Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5577081
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 4:19:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20230920
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL BARRIO 17 DE ENERO Y LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	10/05/2024 7:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE FLORENCIA
Servicios legales
COLOMBIA, Florencia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES B & M S.A.S.

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento 900084333

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES B & M S.A.S.	BANCOLOMBIA	Corriente	306- 627204-21

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 12:07:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *IGNACIO ROJAS RIVERA* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 5:03:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato ☑% del valor del	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

contrato

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25 días para terminar *(31/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13005647	Seriedad de la oferta	-	76.244.814,00 COP	-	23 días para terminar *(28/12/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5577081
Proveedor CONSTRUCCIONES B & M S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 12 #15 esquina
Ubicación CO-CAQ-18001 - Florencia
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio Florencia
Dirección Carrera 12 #15 esquina
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 12 CON CLL 15 ESQ	COLOMBIA > Caquetá > Florencia

1 CO1.PCCNTR.5577081

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	762.448.140,86	734.355.653,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL BARRIO 17 DE ENERO Y LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	1,00	VG	762.448.140,86	734.355.653,00	762.448.140,86	734.355.653,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RUT - CONSTRUCCIONES B&M S.A.S. (1).pdf	RUT - CONSTRUCCIONES B&M S.A.S. (1).pdf	(detalle)
☐	PRESUPUESTO OFICIAL - OFERTA ECONÓMICA.pdf	PRESUPUESTO OFICIAL - OFERTA ECONÓMICA.pdf	(detalle)
☐	CONTRATO OBRA 20230920.pdf	CONTRATO OBRA 20230920.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

IGNACIO ROJAS RIVER

Guardar y

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6804627	notificar
Supervisor	LUIS CARLOS TARAZO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79590515	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LUIS CARLOS TARAZONA ACUÑA	5/12/2023 5:03:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	IGNACIO ROJAS RIVERA
Ordenador del Gasto	IGNACIO ROJAS RIVERA	5/12/2023 5:03:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	IGNACIO ROJAS RIVERA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	734.355.653
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	734.355.653

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023180010022	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -