INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

IP-MC-DT-NSA-046-2023

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IP-MC-DT-NSA-046-2023

ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

OBJETO:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL VEREDA MANZANARES EN EL MUNICIPIO DE CHINACOTA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL”.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vias, implementé el programa de La paz total y la justicia
social, el cual empieza desde el didlogo y la concertacion con las comunidades para construir desde y para la
ciudadania, contando con el acompafiamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones
Territorial

Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades, juntas y organismos tendran un papel
fundamental, teniendo en cuenta que participaran en la identificacion de necesidades de infraestructura vial, asi
como en la ejecucién de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduria de los recursos, la
ejecucion, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), sera clave para el
mejoramiento de la transitabilidad de sus vias regionales.

Asi el Instituto Nacional de Vias suscribié convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales
del municipio DE CHINACOTA, del Departamento de NORTE DE SANTANDER, cuyos objetos buscan “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA
MANZANARES DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL” ; para lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.
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Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de seleccién para la
escogencia de la persona que realizara las labores de interventoria.

Como la entidad suministrard en los requerimientos técnicos la metodologia exacta para la ejecucion de la
interventoria, asi como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigira la presentacién de una Propuesta
Técnica.

Asi las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, requiere
adelantar la contratacion de la Interventoria que tiene por objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES
VEREDA MANZANARES EN EL MUNICIPIO DE CHINACOTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

El proyecto de las obras al cual se le realizara interventoria corresponde a los convenios solidarios los cuales se
encuentran publicados en la plataforma SECOP Il y se describen a continuacion:

NUmero de Convenio: 4594 DE 2023

Objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA MANZANARES DEL MUNICIPIO CHINACOTA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

Recomendaciones:

Enlace SECOP |I:
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii

Recomendaciones:

a) Ingresar al Enlace arriba relacionado.
b) Digitar en Entidades Estatales Instituto Nacional de Vias.
c) Enel campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso ya enunciado.

2.1 Alcance de las obras a realizar Interventoria

En el desarrollo de las obras se consideran el control de los recursos disponibles de los convenios donde se
pretende atender las vias rurales con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y
comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantaran las obras prioritarias de mejoramiento y mantenimiento,
descritas de la siguiente manera:
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A. Localizacion, replanteo y topografia de las obras.

B. Replanteo y perfilamiento de las vias.

C. Construccion de sistemas de drenaje (Alcantarillas, cunetas, filtros, Box Culvert ( entre otros)
D. Mejoramiento de los corredores viales con la construccion de Placa Huella.

E. Mantenimiento Periodico y/o Rutinario.

F. Revision, complementacion y/o ajustes de los estudios y disefios basados en la Cartilla de obras menores y
estructuras viales vigente del INSTITUTO.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisién e implementacion del contenido de la cartilla de obras menores
de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mantenimiento rutinario mediante actividades de
roceria, limpieza de obras de drenaje, remocién de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la
construccion de obras de drenaje y/o placa huella y/o construccion de obras de contencién de baja complejidad en
los sectores priorizados.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y
Especificaciones Generales de Construccion para Carreteras del Instituto Nacional de Vias - Version 2022, o la
normatividad que se encuentre vigente.

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir en forma definitiva se acordaran en su momento en
coordinacion con la Interventoria, el Supervisor del Contrato de Interventoria de la Territorial y el Director Territorial
del INVIAS.

2.2 Localizacion

El municipio de Chinacota se encuentra localizado en la zona sur-oriental del Departamento del Norte de
Santander, dista 41,7 kildmetros de la Ciudad capital del departamento.
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Figura 1. Localizacion del proyecto: Municipio de Chinacota Vereda Manzanares.
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El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chinacota del departamento del
Norte de Santander, en la vereda Manzanares, teniendo como punto de referencia inicial en la coordenada plana
7,5985 y-72,5850 Grados de la via Chinacota - Ragonvalia en donde se encuentra la escuela de la vereda los
manzanares y punto de referencia final en la coordenada 7,6001 y -72,5885 Grados , de la via Escuela nueva
manzanares CER palocolorado - finca el condor, conforme a la informacion levantada en campo por parte del equipo
técnico de la Direccién Territorial de Norte de Santander del INVIAS.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

El alcance del proyecto objeto de la presente invitacion es adelantar la “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ViA
RURAL VEREDA MANZANARES EN EL MUNICIPIO DE CHINACOTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”".

Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios, de los cuales se derivan las obras a realizar
interventoria, objeto del presente proceso de seleccion de Interventoria, incluida la cartilla de obras menores y
estructuras viales.

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoria son de exclusiva
responsabilidad la junta u organismos de acciéon comunal- OAC y del Interventor. Estas mediciones deben
desarrollarse detalladamente y servirdn como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Recibo Parcial de Obra,
informacién que seran incluidas en los respectivos informes de Interventoria.

La interventoria y el instituto determinard de manera conjunta entre el o los Organismo de Accion Comunal, con
fundamento en los resultados que arroje la aplicacion de lo establecido en la especificacion particular del proyecto
“REVISION E IMPLEMENTACION DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y
ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS’, para lo cual se debera tener en cuenta la visita
técnica realizada por los profesionales designados del INVIAS en conjunto con el Representante legal del Organismo
de Accion Comunal - OAC, en donde se realizé una concertacién de las obras a ejecutar, utilizando los disefios tipo
establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el
objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.

El interventor debera aprobar una vez se verifiquen las actividades tales como condiciones del terreno donde se
ejecutaran las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante (caracterizacion del suelo),
pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construccion de la estructura de pavimento
(Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes, obras de contencidn de baja complejidad, etc

El interventor deberd verificar que la OAC debera obtener los datos sobre condiciones locales, caracteristicas de los
materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos, trénsito, levantamiento topogréfico, etc., asi como los
conceptos de profesionales especializados de acuerdo con las obras estimadas en el desarrollo del convenio para
garantizar su estabilidad y calidad.
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El interventor debera garantizar que el Organismo de Accién Comunal - OAC efectué todas las gestiones sociales,
prediales y ambientales que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones
generales de construccion de carreteras y de la legislacion ambiental vigente.

El Interventor debera verificar que durante el plazo del convenio, el Organismo de Accion Comunal - OAC tome las
medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el sector a intervenir

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Interventoria aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL vigente, no obstante, lo
anterior, la interventoria se obliga a presentar los informes que requiera el INVIAS.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutard el INTERVENTOR estan establecidas
en el Manual de Interventoria aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL vigente, o el
que lo modifique o lo sustituya del Instituto Nacional de Vias.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de
2011.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la
seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el “Anexo 5 — Minuta del Contrato
de Interventoria”.

El plazo del presente contrato sera: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Nota: Para efectos de evaluacién se tomara como plazo del contrato hasta el 31 de diciembre

5. FORMA DE PAGO

El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y
reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO vy efectivamente empleado
en la ejecucion de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros
costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoria, previa presentacion y
aprobacion del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto,
acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a
facturar.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor de contrato.
En todo caso tales pagos de Interventoria deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor
en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida y aprobada por el
INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el
INSTITUTO.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucién de
los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes

actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL
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INSTITUTO y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion
de las mismas 0, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en
que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO.

En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconoceré al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés
legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La
fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara segun lo previsto en la normatividad vigente del
INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podra solicitar en
cualquier momento la reduccién del personal o costos de Interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera
ser acatado de manera inmediata por la Interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por
escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran
derecho al INTERVENTOR para elevar ningun reclamo contra el Instituto.

El INTERVENTOR presentara al Area de Tesoreria la certificacion bancaria con la informacion necesaria para el
pago de las actas mensuales de costos, como es el nimero de cuenta corriente o de ahorros en la cual el Area de
Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del presente contrato, en
tal evento, se entenderd como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no
cumple con la anterior obligacién, se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja
de la Divisién de Tesoreria.

Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicara
la sancién correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolucién No. 718 de 2022.

El Instituto verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de personal pagados por
INVIAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

El Supervisor o el Gestor del contrato deberé verificar al inicio del trabajo y periddicamente, el cumplimiento por parte
del INTERVENTOR de la obligacién de afiliacion al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
(Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020,
Resoluciones 666 y 679 de 2020.

5.1. ANTICIPO

Para el presente proceso no aplica anticipo.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

En desarrollo del contrato de Interventoria se procedera conforme a lo establecido en el Manual de Interventoria
vigente o aquel que la sustituya aplicable del programa “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, en el cual
se presentan los documentos generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO; asi como los demas
manuales ya establecidos por la entidad.

En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoria, en los cuales figure un item relacionado con el desarrollo
de labores relativas a la ejecucion y/ actualizacion y/o ajustes y/o complementacion y/o revision de Estudios y/o
Disefios y/o célculos estructurales, el Interventor velara porque en todo momento, los productos entregados por los
organismos de accion comunal- OAC, cumplan con los requerimientos de contenido, metodologia, y las
especificaciones generales y particulares aplicables, antes de emitir concepto de aprobacion.

Instituto Nacional de Vias

Carrera 25 G No. 73B - 90
CE. Central Point. CAMINOS
PBX: 3770600 ? COMUNITARIOS

http://www.invias.gov.co \ ’ DE LA PAZ TOTAL



http://www.invias.gov.co/

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los
estudios y disefios que la Entidad entregue a la junta u organismos de accién comunal- OAC para la ejecucién de
las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad
para la revisién de los estudios y disefios, si la junta u organismos de accion comunal- OAC no se pronuncia en
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume la
responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la ejecucién de la obra en marco del
convenio solidario suscrito, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad
de tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciara y
emitira concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga la Junta u organismos de accion comunal- OAC,
para consideracion de la Entidad contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacion que la Junta u organismos de accion comunal- OAC
pretenda efectuar a los estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por este ultimo para aprobacion de la
Entidad, previo concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera a la Junta u organismos de accion
comunal- OAC unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situacion que sera parte del seguimiento, control,
vigilancia y aprobacion por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios se establece
segun el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad
analizara si es procedente la modificacion y/o adaptacion y/o actualizacién y/o complementacion de los disefios
realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste, la obligacion y responsabilidad se encuentra asociada a la Junta
u organismos de accion comunal- OAC y la verificacidn en el Interventor.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR
Para analizar la informacion del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico seran
verificados por la Entidad.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) 0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos diferentes en los cuales supere
el cien por ciento (100 %) de la dedicacién requerida para este Proceso de Contratacion.

c) ElInterventor deberéa informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019, o segun las
regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacidn laboral o de prestacion de servicios.

e) La Entidad podréa solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el
valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto
contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del contrato,
en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de referencia.
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f)  El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al proyecto
tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos de formacion y
experiencia.

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios
digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada profesional, so pena de aplicar las
sanciones contractuales.

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican
la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos
establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos
de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta Econémica del contrato”. Se
aclara que los perfiles que hacen parte del Personal deben cubrir todo el plazo de ejecuciéon del proyecto
indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los
requiera deberan estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1. Personal

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién y
experiencia:

e (Un) (1) Director de Interventoria
1) Ingeniero Residente de interventoria
1) Profesional Ambiental
1) Profesional Social
1) Inspector SST
1) Especialista en Pavimentos y/o Vias
1) Especialista en Geologia y/o Geotecncia
1) Especialista Estructuras
1) Especialista en Hidraulica e Hidrologia
)

Un (
Un (
Un (
Un (
e Un(
Un (
Un (
Un (
Un (1) Especialista en Disefio Geométrico

Profesional Requisitos de Requisitos de Experiencia Formacion académica

Ofrecido para el Experiencia Especifica

General

Cargo
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No menor a Cinco (05)Minimo dos (2) afios acumulada, contados
afios contados a partir dea partir de la fecha de expedicion de la
la terminacion ytarjeta profesional y hasta la fecha de|
aprobacion del pensumcierre del presente  proceso  de
DIRECTOR DE académico de educaciéncontratacion, en cualquiera de las
INTERVENTORIA | superior y la fecha desiguientes opciones o mediante la suma de|
cierre  del  presentelas dos:
proceso de contratacion. Ejercicio en entidades oficiales
como profesional del nivel ejecutivo y/o
asesor y/o directivo y/o profesional y/o| Matricula profesional
como contratista de prestacion de| vigente de Ingeniero Civil
servicios, siempre y cuando se haya ylo de Transportes y Vias.
desempefiado en actividades relacionadas|
con INTERVENTORIA U OBRA CIVIL EN
ViAS.
. Ejercicio profesional en la
empresa privada, como ingeniero
residente de obra y/o residente de
interventoria, de proyectos
relacionados con INTERVENTORIA U
OBRA CIVIL EN VIAS.
No menor a un (01) afio
contados a partir de la
terminacién y aprobacion Matricula profesional
INGENIERO del pensum académico N.A vigente de Ingeniero Civil
RESIDENTE DE | de educacion superior | odeT tes v Vi
INTERVENTORIA | la fecha de cierre del ylo de fransportes y Vias.
presente  proceso de
contratacion.
No menor de dos (2)Minimo un (1) afio acumulada, contados a Matricula profesional
afios, contados a partirpartir de la fecha de expedicion de la| vigente como Profesional
de la terminacién ytarjeta profesional y hasta la fecha de| de Ingenieria Ambiental y/o
aprobacion del pensumpgierre del plazo del presente proceso de| Sanitaria y/o Forestal y/o
académico de educacidncontratacion, con experiencia en trabajo Ingeniera de Recursos
superior y la fecha decon comunidades, o procesos de Hidricos y Gestion
PROFESIONAL | cierre del plazo delconsultas previas, conocimiento en gestion| Ambiental y/o Ingenieria de
AMBIENTAL presente proceso desocio predial, o en proyectos de Minas ylo  Ingenieria
contratacion infraestructura de transporte. Agricola y/o Administracion
Ambiental y/o Biologia y/o
Ecologia.
N Minimo un (1) afio acumulada, contados a Matricula profesional
0 menor de dos (2) . .. . .
~ partir de la fecha de expedicidon de la| vigente como Profesional
afos, contados a partlrt . . L .
de la_terminacion grjeta profesional y hasta la fecha de| de Ciencia Sociales y
Y .
. cierre del plazo del presente proceso de| Humanas en: Trabajo
PROFESIONAL aproblac_lon del PENSUMe ntratacion, con experiencia en trabajo social lo Psicologia
académico de educacion " P ) . y 009
SOCIAL suberior v la fecha del®" comunidades, o procesos de social y/o Antropologia y/o
up y consultas previas, conocimiento en gestién| Sociologia y/o Psicologia
cierre del plazo del T .
y/o Comunicacion Social.
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presente proceso desocio predial, o en proyectos de
contratacion. infraestructura de transporte.
Profesional, Tecndlogo o
Técnico en  Seguridad
INSPECTOR SST N.A N.A Industrial ylo Salud
ocupacional y/o Seguridad y
Salud en el Trabajo
No menor de dos (2) Aportar al menos un (1) contrato en | Matricula Profesional
afios, contados a partirl experiencia especifica acumulada, | vigente como Ingeniero
de la terminacién | posterior a la graduacion del posgrado, | Civil y/o Ingeniero de
aprobacién del pensum y la fecha de cierre del presente | Transportes y Vias.
ESPECIALISTAEN | académico de educacion proceso de contratacion, en: ejercicio
PAVIMENTOS Y/O | superior y la fecha de| profesional como especialista en [Titulo de posgrado en
ViAS cierre  del  presentel pavimentos y/o vias en proyectos de |Geotecnia Vial y/o Pavimentos
proceso de contratacion.| Obra CIVIL EN VIAS (obra ylo |y/o Vias Terrestres.
Interventoria).
Aportar al menos un (1) contrato enMatricula Profesional vigente
No menor de dos (2) afiosexperiencia  especifica  acumuladajcomo Ingeniero  Civil y/o

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS

contados a partir de la
terminacién y aprobacion
del pensum académico de
educacion superior y 1a

fecha de cierre del
presente  proceso  de
contratacion

posterior a la graduacion del posgrado, y la
fecha de cierre del presente proceso de
contratacion, en: ejercicio profesional
como especialista en Estructuras en
proyectos de Obra CIVIL EN VIAS (obra
y/o Interventoria).

Ingeniero de Transportes y
Vias.

Titulo de posgrado en
Estructuras.
Nota: No se aceptaran

estudios de tipo: diplomado,
curso, seminario como un
estudio de posgrado.

No menor de dos (02)
afios contados a partir de

Aportar al menos un (1) contrato en
experiencia  especifica  acumulada,
posterior a la graduacidn del posgrado, y la
fecha de cierre del presente proceso de

Matricula Profesional vigente
como Ingeniero Civil ylo
Ingeniero de Transportes y
Vias ylo Gedlogo ylo Geo

ESPECIALISTAEN |a terminacion ycontratacion, en: ejercicio profesionalcientifico.
GEOLOGIA Y/O  [aprobacién del pensumcomo especialista Geologia y/o Geotecnia|
GEOTECNIA académico de educacionen proyectos de Obra CIVILEN VIAS (obra Titulo de posgrado en
superior y la fecha dey/o Interventoria). Geotecnia y/o Estabilidad de
cierre  del  presente Taludes y/o Vias Terrestres.
proceso de contratacion
Nota: No se aceptarén
estudios de tipo: diplomado,
curso, seminario como un
estudio de posgrado.
No menor de dos (2)Aportar al menos un (1) contrato en Matricula Profesional vigente
afios contados a partir deexperiencia  especifica  acumulada, como Ingeniero Civil y/o
ESPECIALISTAEN |a terminacion yposterior a la graduacion del posgrado, y I3 Ingeniero de Transportes y
HIDRAULICAE  [aprobacién del pensumfecha de cierre del presente proceso de Vias.
HIDROLOGIA académico de educacioncontrataciéon, en: ejercicio profesional
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superior y la fecha decomo especialista en Hidraulica y/oTitulo de posgrado en
cierre  del  presenteHidrologia en proyectos de Obra CIVIL ENHidrologia y/o Hidraulica.

proceso de contratacién  [ViAS (obra y/o Interventoria).
Nota: No se aceptaran estudios

de tipo: diplomado, curso,
seminario como un estudio de
posgrado.

No menor de dos (2)Aportar al menos un (1) contrato en Matricula profesional como
afios contados a partir deexperiencia  especifica  acumulada, Ingeniero Civil y/o Ingeniero
la terminacion ylposterior a la graduacion del posgrado, y la de Transportes y Vias
aprobacion del pensumfecha de cierre del presente proceso de
académico de educacioncontratacion, en: ejercicio profesionalTitulo de posgrado en Transito
superior y la fecha delcomo especialista en Disefio Geométricoy/o  Pavimentos ylo Vias
ciere  del  presentelen proyectos de Obra CIVIL EN VIAS (obraTerrestres.

proceso de contratacién /o Interventoria).

ESPECIALISTA EN
DISENO
GEOMETRICO
Nota: No se aceptarén
estudios de tipo: diplomado,
Curso, seminario como un

estudio de posgrado.

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual
se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicarén las sanciones establecidas
en el contrato. En ninguin caso, el personal propuesto podra sobre pasar dedicaciones al 100%.

Nota: Una vez el Instituto apruebe el personal propuesto, éste no podra ser cambiado durante la ejecucién del
proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera presentarse comunicacion suscrita por el
profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del Instituto, el
personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que las exigidas en el presente numeral. Si el
profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no sera admitido para participar en la ejecucion del
contrato.

La incorporacion del especialista a la ejecucién del contrato, asi como la correspondiente dedicacion de cada uno
de los especialistas se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorizaciéon del respectivo
Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente.

A continuacién, se establecen rangos de salarios para los Costos Directos de personal aplicables al proyecto, los
cuales deberan estar dentro del rango establecido.

RECURSO LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR
Director de Interventoria $ 5.800.000,00 $6.200.000,00
Ingeniero Residente de Interventoria $ 2.600.000,00 $ 3.000.000,00
Profesional Social $ 2.800.000,00 $ 3.200.000,00
Profesional Ambiental $2.800.000,00 $ 3.200.000,00
Especialista en Geologia y/o Geotecnia $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00
Especialista en Pavimentos y/o Vias $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00
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Especialista en Hidraulica e Hidrologia $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00
Especialista en Estructuras $4.800.000,00 $ 5.400.000,00
Especialista en Disefio Geométrico $4.800.000,00 $ 5.400.000,00
Inspector $ 1.200.000,00 $ 1.800.000,00
Inspector SST $ 1.200.000,00 $ 1.800.000,00

A su vez, se establecen rangos de referencia, respecto Otros Costos Directos, los cuales podran estar en el rango
de referencia. Estos Ultimos valores se presentan como guia o referencia para la estructuracion de la propuesta por
parte de los interesados:

RECURSO LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR
Viaticos Director y/o Especialistas $ 140.000,00 $160.000,00
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo $ 600.000,00 $ 750.000,00
2014 en adelante, Incluye combustible y
SOAT)
Trabajo de topografia (Incluye personal, $2.800.000,00 $ 3.600.000,00
equipo y transporte)
Ensayos de laboratorios de suelos, $ 300.000,00 $ 450.000,00
pavimentos y concretos
Oficina/Campamento (incluye dotacién y $600.000,00 $800.000,00
servicios publicos)
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye $200.000,00 $700.000,00
peajes y combustible)
Edicion de informes, papeleria, $90.000,00 $ 150.000,00
reproduccion de documentos, planos,
fotografias, videos, efc.
Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, $ 140.000,00 $250.000,00
fax, correo, internet, etc)

7.2. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementacion del
Interventor [En caso de aplicar]

El Interventor deberd verificar que la junta u organismos de accién comunal- OAC mantenga en las condiciones
requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles optimos y
cumpliendo con lo requerido por la Entidad, para dar cumplimiento a las actividades proyectadas.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada la labor
de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, las
condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para las labores de
Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se
establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento
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de la Junta u organismos de accidn comunal- OAC con la normativa especial que rige para la explotacién de recursos
naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que
puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el
rol del Interventor.

9. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

Estaran a cargo de la junta u organismos de accién comunal- OAC todos los costos requeridos para instalar y
mantener la Sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacidén nocturna y demas dispositivos de seguridad
y de comunicacion y coordinacién en los términos definidos por las autoridades competentes, situacion de estricta
verificacion por parte de la Interventoria, como lo establece el paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya el cual indica: “PARAGRAFO 2°. En todo contrato de
construccion, pavimentacion o rehabilitacion de una via urbana o rural sera obligatorio incluir la demarcacion vial
correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta”.

10. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR

El interventor debera asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales
competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. Asi mismo,
deberé efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecucion del
contrato que se encuentran a cargo de la Junta u organismos de accién comunal- OAC.

El interventor dard cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoria aplicado
para el programa.

11. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

11.1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse en los Plazos establecidos en el Pliego
de Condiciones de la presente invitacidn publica.

11.2.Se hara una reunion inicial (Kick off meeting) con la participacion de la Entidad, la Junta u organismos de
accién comunal- OAC vy la interventoria, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciacién de la
ejecucion del proyecto.

11.3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoria, se
debera programar una reunion entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su correspondiente
par de la Junta u organismos de accién comunal- OAC, para coordinar y tratar el desarrollo de los
respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunion se deberd elaborar la
correspondiente acta.

11.4.Es deber del Interventor efectuar la revision y aprobacion de los Andlisis de Precios Unitarios presentados
por la junta u organismos de accidén comunal- OAC, y verificar que los mismos contengan todo lo necesario
y suficiente para llevar a cabo el item respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales, transportes,
mano de obra y costos indirectos, de conformidad con el alcance del proyecto y las Especificaciones
Técnicas Aplicables. Le corresponde al Interventor mantenerse informado del trémite en el SECOP

referente a los convenios a controlar, concerniente a esta Interventoria, con el fin de que presente una
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propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoria y del correspondiente convenio,
y esté totalmente informado de los documentos a los cuales tiene que hacer su revision y aprobacién de
conformidad con los manuales y/o cartillas aplicables al presente proceso, o el que lo modifique o lo
sustituya.

11.5.La incorporacion de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoria debera ser gradual,
de acuerdo con el desarrollo de la obra y previa autorizacién del Supervisor de Contrato de Interventoria,
de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de inicio, el
interventor debera presentar solicitud escrita de inclusién de personal y recursos de interventoria al
proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual debera guardar concordancia con el programa de obra
aprobado por el Subdirector de Vias Regionales o la Gerencia asignada, dicha incorporacion sera objeto
de revision y/o aval y/o solicitud de ajuste, segun corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de la
Direccién Territorial INVIAS a cargo del proyecto.

11.6.La Junta u organismos de accién comunal- OAC conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la
orden de iniciacion del contrato, procederan a hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad vial en el
sector objeto del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de
conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial,
siguiendo el Manual de Sefializacion vigente.

11.7.Notas del Formulario No1

1. EI Personal con dedicacion del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de
ejecucion de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicacién de las
sanciones establecidas contractualmente.

2. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios
previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoria vigente
aplicado al programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total, o el que lo modifique o sustituya. Se tendra en
cuenta lo siguiente, segun corresponda:

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la ndmina firmada, los cuales se anexaran al
acta de costos para el tramite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los viaticos se reconoceran segun su utilizacion real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la
oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos
al lugar de ejecucion del proyecto cuando sea requerido, previa autorizacion del Supervisor del Contrato de
Interventoria; En los casos en que se requiera la presencia del Director o residente de Interventoria y/o en Planta
Central de INVIAS Bogotd, se reconoceran viaticos.

2.3. Para aquellos costos de interventoria que tengan como unidad "Segun comprobante por mes", los mismos
se reembolsaran segun su costo real, contra la presentacion de facturas y soportes respectivos

2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconoceran para el Personal
Director y/o Especialistas, previa autorizacion del Gestor Técnico de Proyecto.

2.5. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoria el gasto racional de
estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

2.6. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse, de lo contrario, sera causal de rechazo.
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2.7. En aquellos casos en los que la participacién y/o dedicacién de costos directos de personal u otros costos
directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo
de la ejecucion de las obras podra requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo
directo - mes; la definicién de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condicién, se definiran por
parte del INVIAS, de acuerdo con la programacion y avance de las obras a las cuales se ejecutara Interventoria.
Asi mismo, la incorporacion de los recursos de Interventoria para la vigilancia y control de las obras del proyecto
debera ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacion del Supervisor de
Contrato.

2.8. La incorporacion de los especialista a la ejecucidn del contrato, asi como la correspondiente dedicacién de
cada uno de los especialistas se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorizacion del
respectivo del Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos
mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por
tal razon se debe diligenciar los salarios de los especialistas conforme a los rangos de referencia, establecidos
en el anexo técnico.

2.9. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilizacion de los otros costos directos,
se pagaran mensualmente, de conformidad con la programacion de recursos aprobada por el Supervisor del
Contrato, previa verificacién de su participacion y utilizacion real en el contrato.

2.10 Las primas regionales no aplican para el presente proceso

3. El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para costos
Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar
o suprimir las cantidades de los items del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta econdémica con
el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion.

12. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interven

tor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para constatar las gestiones realizadas

en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente, segun corresponda y/o aplique, en los
términos consignados en el Manual de Interventoria aplicada al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA
PAZ TOTAL INVIAS vigente, Plan de Cargas, anexos de los convenios del Proyecto, y el presente Anexo Técnico:

1. GENERALIDADES

1.
2.
3

2.

2.

Descripcion general de las obras.

Objeto de los convenios.

Fechas de suscripcién, cumplimiento de los requisitos de ejecucién, plazo y valor con sus diferentes
etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.

Directorio telefonico actualizado del personal profesional de la Junta u organismos de accion
comunal- OAC, Interventoria y de la Entidad.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA
Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

Presentar el cuadro de control legal de la Junta u organismos de accién comunal- OAC y de la
Interventoria (fechas de suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros)
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Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacién del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por la Junta u organismos de accién
comunal- OAC.

Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente.
Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las
metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecucidn de estudios,
disefios y obras para redes de servicios publicos domiciliarios, en caso de aplicar.

8.  Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

ok w

~

3. INFORMACION TECNICA

1.  Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo andlisis a la fecha
de corte.

2. Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta de las obras de acuerdo con el
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

3. Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma
contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e
implementadas por la Junta u organismos de accién comunal- OAC y el seguimiento efectuado por
el Interventor.

4.  Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climaticas
que impidan la ejecucién de las labores.

5. Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacién, fecha y estado
de pago a las ESP por parte de la Junta u organismos de accidén comunal- OAC, en caso de ser
procedente.

6.  Planes de contingencia elaborados por la Junta u organismos de accién comunal- OAC, aprobados
por la Interventoria, que no afecten el plazo del convenio, los cuales deben ser presentados a la
Entidad.

7.  Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos técnicos,
administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas preventivas que
deban implementarse para evitar futuros atrasos.

8.  Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por la Junta u organismos de accién
comunal- OAC y la Interventoria y su equipo de trabajo (Ingenieros, Profesionales, residentes y
especialistas).

9.  Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto, figuras, cuadros y demas
informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

10. Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y
panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la Interventoria
debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la infraestructura de
transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases
del proyecto.

11. Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, veredas o elementos que hagan
parte del proyecto de infraestructura de transporte segun sea el caso del proyecto.

12. Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por la
Junta u organismos de accion comunal- OAC y los ejecutados por la Interventoria como medio de
comprobacion o verificacion, segun las especificaciones técnicas aplicables.
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13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el
periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando claramente el
cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones
y el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

14. Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo de
Trafico, Sefializacién y desvios empleados por la Junta u organismos de accidén comunal- OAC, de
acuerdo con los pardmetros establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la autoridad de
transito que rija en la ubicacion del proyecto.

15. Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacién de las mismas; relacion
de precios unitarios no previstos presentados por la Junta u organismos de accién comunal- OAC y
aprobados por la Interventoria e indicar la modificacion contractual realizada para su incorporacion
(en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.

16. Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacion realizada por la Junta u
organismos de accién comunal- OAC a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el
caso, y la justificacién de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.

17. Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria por no
cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en
el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, asi como
la respuesta por parte de la Junta u organismos de accién comunal- OAC.

18. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que presentaron no
conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no conformidad y una breve
explicacion de la accidn a tomar. En este capitulo también se debe describir el seguimiento a las
acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de existir.

19. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

20. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente
suscritas por los participantes, Junta u organismos de accién comunal- OAC, Interventor y Entidad.

21. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad
funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; indicando
valor pagado, nimero de acta en la que se pagé su ejecucion parcial y verificacion del consolidado
y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del
andlisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos,
tramos, frentes de obra, 0 seguin sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.

4. INFORMACION SOCIAL

1. Descripcion de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacion del plan de gestion
social de la Junta u organismos de accion comunal- OAC. Debe incluir copia de los Anexos referentes
a la gestion de la Junta u organismos de accion comunal- OAC requeridos en el contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcidn de los atrasos o
adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestién Social de la Junta
u organismos de accién comunal- OAC aprobado por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar
las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte de la Junta u organismos de
accion comunal- OAC.

3. Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social de la Junta u
organismos de accion comunal- OAC y de la Interventoria.

4.  Calificacion del componente de gestion social.
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5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1.  Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisiciéon de todos los

materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por la Junta u organismos de accién comunal- OAC

donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento

presentado por la Junta u organismos de accién comunal- OAC y aprobado por la Interventoria.

4.  Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

5. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto de la Junta u organismos de accion
comunal- OAC como del Interventor.

6.  Afiliaciones y pagos del personal de las obras derivadas de los convenios solidarios al Sistema
General de Seguridad Social Integral.

7.  Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal de la Junta u organismos de
accién comunal- OAC (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese
paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran.

8.  Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

9.  Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de acuerdo a la
naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el niumero de
los trabajadores que laboran y el periodo laborado.

10. Calificacion del componente de gestién Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores
ambientales. En caso de aplicar.

11. Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los documentos
soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por la Junta u organismos de accién comunal-
OAC para el respectivo informe.

wnN

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y de la
Junta u organismos de accion comunal- OAC sobre el componente técnico tendientes a la solucién
de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y la Junta
u organismos de accion comunal- OAC sobre el componente social tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y la Junta
u organismos de accion comunal- OAC sobre el componente ambiental y SST tendientes a la
solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en
cada caso.

4.  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y la Junta
u organismos de accion comunal- OAC sobre el componente administrativo tendientes a la solucion
de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y la Junta
u organismos de accién comunal- OAC sobre el componente financiero tendientes a la solucién de
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.
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6.  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y la Junta
u organismos de accion comunal- OAC sobre el componente legal tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

13. OTRAS DISPOSICIONES

13.1.REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.

El Ingeniero Residente de Interventoria y demas personal de dedicacién completa para la interventoria del proyecto
debe residir en el lugar de ejecucion de la obra, so pena de incurrir en el incumplimiento de las obligaciones, con las
consecuentes sanciones contractuales.

El personal de Interventoria ira siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacion en el proyecto, asi como los
demas recursos de Interventoria (Vehiculos, motocicletas, ensayos de materiales, actividades de Topografia, etc.),
lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria de INVIAS, a través de la respectiva unidad
ejecutora. EI INVIAS se reserva el derecho, previa motivacion de solicitar el cambio del personal de Interventoria.

La utilizacién de los recursos de Interventoria debera programarse de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales del Contrato.

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar una declaracion
juramentada de que su dedicacion total en los diferentes proyectos en que participa no supera el 100 %.

Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoria:

El Interventor propendera, en aquellos contratos cuyo alcance contemple la construccion y/o mejoramiento de vias,
por el desarrollo de intervenciones en frentes continuos de obra de manera que queden terminados sin dejar obras
inconclusas, ni broches que representen discontinuidades; en casos excepcionales en que sea necesario atender
frentes discontinuos, dicha condicién debera estar plenamente justificada por la Junta u organismos de accién
comunal- OAC, avalada por el interventor y aprobada por el supervisor del instituto.

La obra debera ser programada de manera que se evitan cerramientos prolongados de la via objeto de intervencion.
Las actividades que se consideren necesarias para dar cerramiento de la via, segun la entidad que corresponde, se
realizaran de manera agil, con el fin de poner la misma al servicio de la comunidad. A su vez, el interventor debera
validar la socializacién segun el caso, de los posibles cerramientos que se generen en la via, con el fin de proponer
junto a las comunidades cronogramas de uso y/o utilizar vias secundarias a la del objeto de intervencién.

La Junta u organismos de accién comunal- OAC y el interventor son responsables de la adecuada programacion de
las obras dentro de los recursos presupuestales disponibles del contrato y serén responsables en caso de que
finalizado el contrato queden obras inconclusas, tales como puentes, muros de contencion, obras de arte, estructuras
de pavimento, etc. En tal caso, no se pagaran suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la funcion
para la cual fueron disefiadas (ejemplo: bases en contacto directo con los vehiculos).

El Interventor acepta el Manual de Interventoria aplicable al programa “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL” vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione durante la vigencia del Contrato.
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13.2.  ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacion escrita, el funcionario competente del Instituto, informara al contratista la fecha a partir de la
cual debe iniciar la ejecucion del contrato.

La ejecucion del contrato de Interventoria esta ligada a la ejecucion a las obras derivadas de los convenios solidarios,
de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato
de Interventoria sera liquidado por terminacion de su objeto sin lugar a indemnizacion.

13.3.0BJETO DEL CONTRATO

El INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta econdmica
0 ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el proceso de seleccion y con
sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades de interventoria que se detallan en su propuesta técnica
y econdmica. Estas actividades son aproximadas y estan determinadas segun las necesidades de la presente
invitacion, por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la INTERVENTORIA y sus
variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato producto de este proceso. El Interventor esta obligado a ejecutar
las mayores actividades de interventoria que resulten a los mismos precios de la propuesta economica.

En aquellos contratos donde aparezca el item de Estudios y disefios, el Interventor velara porque en todo momento,
los estudios y disefios presentados por la Junta u organismos de accién comunal- OAC, cumplan con los
requerimientos de contenido, metodologia, y las especificaciones particulares y generales antes de dar su
aprobacion; asi como lo establecido en la Cartilla de obras de drenaje y estructuras viales, vigente de la entidad.

La contratacion de la Interventoria esta ligada a las obras derivadas de los convenios solidarios, de tal manera que,
si llegare a interrumpirse el proceso de obras, se interrumpira igualmente el proceso de contratacién para la
Interventoria, sin lugar a reclamacién alguna por parte de los oferentes.

13.4.SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN DOMICILIO EN COLOMBIA

En los términos de los articulos 471y 474 del Cédigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del
contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del
Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del mismo y un (1) afio mas, segun se
establece en su Seccidn 1.01. La sucursal se debera establecer de acuerdo con los pardmetros establecidos en la
ley comercial.

El incumplimiento de estos compromisos sera considerado como incumplimiento contractual y dara lugar a la
imposicion de multas en los términos del Contrato.

13.5.GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO

EIINSTITUTO pagara al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al proyecto, afectados
por un factor multiplicador, asi como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en
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su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de personal corresponden a los efectivamente
pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO.
b) Un factor Multiplicador que considere principalmente entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad
social, aportes parafiscales y prestacional, viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos
generados por la adquisicién de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacion de la
labor, gastos de administracién, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucion,
seguros y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato. El factor multiplicador incluye los
honorarios del consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la causacién de los costos rembolsables
previstos en la propuesta del Interventor. El Proponente debera prever en la construccién del factor multiplicador el
personal de némina y el personal contratado por prestacion de servicios. 2. COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS
POR PERSONAL.: Aprobados de acuerdo con la propuesta del INTERVENTOR.

13.5.1. Factor multiplicador

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodologia relacionada con el célculo de los costos
de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre otros aspectos, y sin
limitarse a ellos, los gastos de administracion, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribuciones, garantias y
seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral, aportes parafiscales y prestacionales para el
personal vinculado por némina, asi como los costos asociados a la contratacion de personal por prestacion de
servicios para el desarrollo de las labores de Interventoria. Asi mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios
del Interventor, la correspondiente provision para la asuncion de los riesgos previsibles asignados de conformidad
con lo establecido en la Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atencién de procesos
administrativos y/o judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el
exceso en la causacién de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demés costos
indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos gastos no
establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto Oficial del proceso de
seleccion.

Para la estructuracion del presente proceso de seleccion se determind un Factor Multiplicador aplicable de acuerdo
con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecucion del contrato el personal minimo
exigido con dedicacion de tiempo completo en la zona del proyecto, deberia tener vinculacion laboral.

Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoria verificar y exigir el
cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de conformidad con lo
previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado laboralmente.

En ningun caso el valor del factor multiplicador no podra ser superior a 2.36.

13.6.ALCANCE DE LOS TRABAJOS

o Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberan ejecutarse de conformidad con el Manual de
Interventoria aplicada al programa de “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” vigente, o el que
lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que éste no regule se
ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en
la normatividad vigente aplicable.
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En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR debera efectuar una vigilancia general, integral y permanente
del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de la Junta u organismos de accion
comunal- OAC, tal seguimiento y control deberd garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y
previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus
anexos Y todos los documentos que hacen parte de los procesos de seleccion de obra e interventoria.

Para cumplir con el objeto contractual, el interventor debera realizar un control integral de todas las
actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en los convenios
solidarios objeto de Interventoria y en todos los documentos que hacen parte del contrato.

Las obligaciones basicas del interventor, detalladas en la metodologia y plan de cargas de trabajo adjunta
al presente proceso, de manera general corresponden a:

|.  Gestion Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades para la
coordinacion de la gestiéon administrativa en desarrollo de la ejecucion de los convenios con las
Juntas u organismos comunales y del Contrato de Interventoria, de tal forma que se dé la
interaccién con la Junta u organismos de accién comunal- OAC y/o con el INVIAS. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacién y comunicacién eficiente con estas
contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informacién de forma oportuna y organizada, la
digitalizacién de correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion de
informes, entre otros.

[l.  Gestion Técnica: El Interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la medicién,
pruebas, evaluacion y verificacién de procedimientos, intervenciones y desempefio de la Junta u
organismos de accion comunal- OAC en el area técnica de tal forma que se garantice el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecucion de las obras.

. Gestién Financiera: Debera realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y
seguimiento del estado presupuestal de las obras de los convenios con las Juntas u organismos
comunales e Interventoria.

IV.  Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios
solidarios, asi como apoyar al INVIAS en todos los aspectos juridicos que se susciten en el
desarrollo del contrato.

V. Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinacion de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y
medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o
PAGA y de disposicion de residuos, sean implementadas para minimizar los efectos ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente.

VI.  Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento
por parte de la Junta u organismos de accion comunal- OAC de las obligaciones relacionadas con
la consecucion y mantenimiento de los seguros, polizas y garantias exigidos para el contrato,
verificando entre otros que la Junta u organismos de accidn comunal- OAC las entregue
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oportunamente al INVIAS de acuerdo a lo definido en el convenio y en las modificaciones del
mismo que se puedan presentar.

VII.  Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y previsién de
los principales riesgos asociados con los convenios solidarios, que permita prever, organizar y
realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacién de impactos,
que pudieran poner en riesgo la buena ejecucion de de las obras.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de
2011.

13.7.PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

El personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podra ser cambiado durante
la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberé presentarse comunicacion suscrita
por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del
INSTITUTO, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de
Condiciones. Los otros empleados asignados al proyecto seran nombrados y removidos por el INTERVENTOR.

El INTERVENTOR se obliga, en relacién con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas
legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal
que vincula el INTERVENTOR no tiene caracter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se
rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias.
Ninguna obligacién de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad
alguna.

13.8.PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL INTERVENTOR

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoria.
El Interventor dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcion de contrato y previo a la suscripcion de
la orden de iniciacién del contrato debera presentar las hojas de vida del Personal, de acuerdo con lo establecido
en el Pliego de Condiciones del Proceso, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y
de experiencia de dichos profesionales, dando cumplimiento a las caracteristicas exigidas para estos profesionales.

EIINSTITUTO, aprobara la vinculacion de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su defecto, debera
hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a su presentacion.
En caso que el INVIAS presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera
efectuar las correcciones 0 modificaciones necesarias dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la fecha de
notificacion de la comunicacion. Por su parte, el INVIAS dispondra de tres (3) Dias Habiles, a partir de la entrega de
los documentos correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de esta obligacién dara
lugar a hacer efectiva la péliza de cumplimiento.

El Interventor deberd cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal colombiano y

extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto,
se aplicaran igualmente las siguientes reglas:
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o El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del
Contrato.

o Dentro de los profesionales requeridos para la ejecucion de la Interventoria se ha previsto la participacion
de profesionales sociales y ambientales (Para los proyectos de Mejoramiento y Construccién), con el fin de
disponer de personal especifico para la atencién de aspectos ambientales, sociales, segun corresponda.

o De acuerdo a lo anterior, el interventor debera presentar las hojas de vida del personal profesional restante
del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de experiencia
de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el numeral
7 del presente anexo técnico, en la medida que se requiera su utilizacién en el proyecto, segun la
programacion y avance de las obras objeto de Interventoria.

o En el caso de requerirse durante la ejecucion del contrato un especialista diferente a los previstos en el
presente anexo técnico, el mismo podrd ser aprobado previa justificacién, de acuerdo con los
procedimientos contractuales correspondientes.

e En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podra sustituir a algin miembro del
equipo de trabajo si asi lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con
calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del miembro del equipo a quien
reemplaza.

o Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de condiciones, y
se debera dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoria aplicada al programa de “CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” vigente, o el que lo modifique o lo sustituya acompafiado de los
siguientes documentos:

13.8.1. Carta de Intencion

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el contratista
debera presentar durante la fase de ejecucion del contrato, el formato suministrado por la Entidad, o uno que
contenga la misma informacion alli requerida o el formulario de experiencia especifica, debidamente suscrito por el
profesional correspondiente donde manifieste su intencién de conformar el equipo de trabajo para la ejecucion del
proyecto, dedicacion al mismo en porcentaje y el cargo a desempefiar.

LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1.

NOTA: La veracidad acerca de la informacién suministrada en relacién con el personal ofrecido podra ser verificada
por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

13.8.2. Acreditacion de los Profesionales

Los criterios a tener en cuenta para la aceptacion de los profesionales para la ejecucion del proyecto son los
siguientes:

13.8.2.1.Formacion Académica

Instituto Nacional de Vias

Carrera 25 G No. 73B - 90
CE. Central Point. CAMINOS
PBX: 3770600 ? COMUNITARIOS

http://www.invias.gov.co \ ’ DE LA PAZ TOTAL



http://www.invias.gov.co/

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

La formacién académica del personal profesional se acreditara asi:

Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se debera anexar fotocopia de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo, se acreditaran mediante copia de los diplomas
respectivos o certificado de obtencidn del titulo correspondiente. Ademas, la entidad podré solicitar las certificaciones
laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se
debe aportar la informacion solicitada.

Tratandose de titulos obtenidos en el exterior, estos deberan estar debidamente homologados ante el Ministerio de
Educacion Nacional, de acuerdo con la reglamentacién vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva
resolucion de convalidacién de estudios expedida por el Ministerio de Educacién Nacional.

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la profesion
tales como tarjeta profesional o su equivalente en el pais de origen.

13.8.2.2.Experiencia Especifica en Trabajos Similares

La experiencia en trabajos similares del personal requerido, debera cumplir como minimo con los perfiles
establecidos en el presente Anexo técnico.

Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente:

& La experiencia especifica de todo el personal profesional se acreditara mediante
certificaciones expedidas por la Entidad pUblica o el contratante, las cuales contendran como
minimo: Nombre y descripcién del proyecto, cargo ejercido por el profesional y periodo durante
el cual se desempefid y su dedicacion.

& La certificacion debera contener como informacién adicional el nimero del teléfono fijo, celular
0 correo electrénico de la entidad contratante, oficial o privada.

& Para el Director de interventoria, su experiencia se calculard a partir del porcentaje de
dedicacién que haya tenido el profesional en cada proyecto.

& Para los Especialistas su experiencia se calculara sin tener en cuenta el porcentaje de
dedicacion que haya tenido en cada proyecto. La experiencia especifica, se tendra en cuenta
un solo contrato, sin importar el tiempo, que cumpla las condiciones descritas en el presente
anexo técnico.

¥ No se aceptara auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria entre la
entidad oficial o privada duefia del proyecto u ordenadora del gasto.

¥ Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberan cumplir con la
informacién solicitada:

- Tiempo de duracion del profesional dentro del proyecto.
- Ladedicacion que tuvo el profesional dentro del proyecto

Instituto Nacional de Vias

Carrera 25 G No. 73B - 90
CE. Central Point. CAMINOS
PBX: 3770600 ? COMUNITARIOS

http://www.invias.gov.co \ ’ DE LA PAZ TOTAL



http://www.invias.gov.co/

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

& La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o
asesor de proyectos de tesis; no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales.

& Si durante un mismo periodo el profesional participé en mas de un proyecto, se valorara el
tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicacidn que aplicé en la ejecucion del contrato.

& Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos seran aproximados
por exceso o por defecto a la décima de mes, asi: cuando la centésima de mes sea igual 0
superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la décima de mes y
cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero
de la décima de mes.

NOTA: La veracidad acerca de la informacién suministrada en relacion con el personal ofrecido podra ser verificada
por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

13.8.2.3.0tras Consideraciones

& En ningun periodo el porcentaje de ocupacion podra superar el 100% de dedicacién, caso en
el cual no se tendra en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta situacion (traslapos de
tiempo), para cada uno de las experiencias acreditadas.

& En caso de haber laborado en distintos periodos dentro de una misma entidad o empresa que
se encuentren en la misma certificacion, en el formato deberan relacionarse
independientemente cada uno de estos periodos laborados.

& En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a
la obtencion de la matricula en el pais, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la
matricula o su equivalente en el pais de origen o donde hubiere trabajado.

¥ Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta de
grado; de lo contrario, no se tendrén en cuenta.

13.8.2.4.Titulos Obtenidos en el Exterior

El adjudicatario que presente personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar al momento
de presentacion de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidacion y homologacién de estos titulos
ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites
requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan
ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura
y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

Autorizacion para el ejercicio Temporal de la Profesion en Colombia.

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccién hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado
en el exterior, debera presentar la autorizacién expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus
Profesiones Aucxiliares para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia.
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13.9.ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INTERVENTOR
13.9.1. Para informacion

Antes del inicio del contrato de interventoria el Gestor Técnico de Proyecto entregaré al Director de Interventoria via
correo electronico escaneados los siguientes documentos:

1. Copia Resolucion de la autoridad ambiental competente, asi como copia de las resoluciones, providencias y
requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).

2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) de los convenios e interventoria.

3. Copia del documento de aprobacién de las garantias y seguros, con sus respectivos anexos.

4. Los demas que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoria.

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la pagina del Sistema Electronico de Contratacion Publica-SECOP
Il 0 el enlace de la pagina WEB del INVIAS, con el propésito de conocer todo lo concemiente a la Etapa
Precontractual tanto del proceso de contratacién de Obra como de Interventoria, y la totalidad de documentos alli
contenidos que han servido de base para la suscripcion convenios solidarios y de Interventoria.

Como documentos de consulta estaran en la pag. Web de INVIAS: el Manual de interventoria aplicada al programa,
Manual de Interventoria vigente, el Manual de Contratacion, Especificaciones Generales de Construccion y Normas
Técnicas de ensayo de Materiales vigentes, Resoluciones de delegacion de Funciones, y demas documentos que le
permitan al Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, asi como la normatividad
vigente y aplicable al proyecto. En caso de no estar publicados en la pagina WEB de la entidad, la misma lo publicara
junto los documentos del proceso.

Asi mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondra a su disposicion la totalidad de estudios, disefios y
planos correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la Entidad o en la Direccién Territorial
respectiva.

Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoria deberéa contar para el respectivo control, entre otros, con los
siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta:

Personal profesional propuesto

Programa de distribucion del personal

Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse.
Plan de control de calidad

Discriminacion de los costos de la propuesta y

Otros recursos ofrecidos

DO~ WN =

Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones técnicas,
manuales, leyes, decretos, resoluciones y demas disposiciones legales vigentes sobre la materia y cualquier cambio
que se realice al interior de la Entidad para efecto de tramites aplicables a la contratacién que se celebre con el
Instituto Nacional de Vias.

El Interventor deberan contar con la participacion del personal profesional aprobado por el Instituto, cualquier cambio
en el mismo, debera ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora. Las hojas de vida debidamente
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soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia igual o superior a la exigida en el presente
anexo técnico. En cuanto a los profesionales de la junta u organismos de accién comunal- OAC, se debe contar
para su aprobacién con el concepto favorable de la Interventoria.

13.10. COMPROMISO DE LA INTERVENTORIA

Deben quedar registrados en el Acta de Reunion Técnica Inicial el formato designado para ello dentro del programa
para efectos del control y seguimiento de la ejecucion del contrato de interventoria, los siguientes compromisos:

e Estudios y/o Disefios: Verificar que el cronograma presentado por la Junta u organismos de accién comunal-
OAC para aprobacion de la interventoria se ajuste al plazo y requisitos estipulados en el pliego de
condiciones.

El Interventor desde el inicio de ejecucion del contrato debe consultar en la Subdireccion de Estudios e Innovacién
el sistema de informacién geogréfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de referenciacién utilizado en
los planos sea compatible con éste.

e Programa de distribucién del personal: Se deben establecer entre la Interventoria y el Supervisor del Contrato
de interventoria el compromiso de determinar el programa de distribucién de recursos de la Interventoria
acorde con el programa de obra y las disponibilidades presupuestales asignadas en cada vigencia fiscal,
para aprobacion por parte del INVIAS.

e Campamento, laboratorio, logistica, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los aspectos
relacionados con este punto.

e Ofros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no estan contemplados en los
numerales anteriores.

El documento original del Acta de reunion técnica y documentos soportes (Programa de Inversiones, Programa de
Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) segun aplique, deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora
correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes a la firma de la misma. Una
copia reposara en la obra en custodia de la Interventoria, y otra copia sera entregada a la Direccion Territorial.

13.10.1. Aprobacion de Estudios y Disefios

Las actividades correspondientes a los estudios y disefios deben cumplir con lo establecido en el pliego de
condiciones establecidos dentro del convenio solidarios, objeto del presente proceso de interventoria, y sus
documentos anexos, y pueden referirse a: elaboracion y/o revision y/o ajuste y/o modificacion y/o actualizacion y/o
complementacién, entre otros.

La Junta u organismos de accion comunal- OAC realiza la elaboracién y/o revision y/o ajuste y/o modificacion y/o
actualizacion y/o complementacion de los estudios y disefios pactados en el convenio solidario dentro del plazo
previsto, documentos que debe entregar a la Interventoria para su revisién y aprobacion.

El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y disefios presentados por la Junta u organismos de accion

comunal- OAC; asi mismo, debe solicitarle las correcciones a las que haya lugar. Lo anterior debe cumplirse dentro
del plazo establecido en el pliego de condiciones. Para ellos dispondra de bolsa de especialistas para tal fin.
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Para efectos de determinar la fecha de iniciacion de las obras y la determinacion de la vigencia de la garantia de
calidad de los estudios y disefios, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de
Aprobacion Definitiva de Estudios y Disefios.

El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoria recibio, revisd y aprobé los documentos entregados por la
Junta u organismos de accion comunal- OAC, las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el
Pliego de Condiciones. Este debe relacionar todas las actas de aprobacién parcial con sus respectivas fechas.

El Interventor debe mantener en custodia los estudios y disefios y una vez se cuente con el acta de aprobacion
definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicacion escrita a la Unidad Ejecutora relacionando todos
los documentos que hacen parte de los estudios y disefios y debe coordinar con el Gestor Técnico de Proyecto la
entrega fisica de los mismos en el archivo central de INVIAS. Es responsabilidad de la interventoria que todos los
documentos, volumenes, tablas, anexos, planos y demas informacion exigida en el pliego de condiciones se
encuentren debidamente diligenciados, firmados y foliados.

El Supervisor del Contrato de Interventoria debe realizar la revision de los documentos entregados por el Interventor
relacionados con los Estudios y Disefios, verificando que la documentacién en medio magnético esté debidamente
suscrita, incluida tablas, anexos, planos y demas informacion.

Una vez finalizada la etapa de estudios y disefios y determinada las metas fisicas de las obras derivadas de los
convenios, la Junta u organismos de accién comunal- OAC debe entregar para revision y aprobacién de la
Interventoria el acta de modificaciones de cantidades de obra respectiva y los programas de obra e inversiones
ajustados.

Como requisito para la suscripcion del Acta de Aprobacién, Entrega y Recibo Definitivo de Estudios y Disefios, el
Interventor y la Junta u organismos de accién comunal- OAC deben gestionar ante la Subdireccion de Estudios e
Innovacion la certificacion en la que conste que los Planos de Disefio son compatibles y consistentes con el Sistema
de Informacién Geogréfica (SIG) del INVIAS.

El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volimenes a entregar por parte de la Junta u organismos de accion
comunal- OAC debe contener con precision y claridad la identificacion de los ajustes y/o modificaciones y/o
actualizaciones y/o complementaciones realizadas por la Junta u organismos de accién comunal- OAC en el item de
los Estudios y Disefios.

El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato dispuesto como Acta de Aprobacion Definitiva de Estudios
y Disefios.

Es responsabilidad del Interventor exigir a la Junta u organismos de accién comunal- OAC el cumplimiento de los
plazos establecidos contractualmente para la entrega de Estudios y Disefios y en caso de incumplimiento adelantar
las gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que haya lugar.

13.11. DIARIO DE OBRA (BITACORA)

Este registro debera iniciarse el mismo dia en que se lleve a cabo la reunidn técnica inicial, el cual permanecera en
la oficina de campo de la interventoria, dejando constancia de ello en el primer folio con la suscripcion por las partes
intervinientes. La bitdcora debera ser suscrita a diario por los residentes de obra e interventoria y el original debera
ser entregado por la Interventoria al momento del recibo definitivo de la misma.
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13.12. OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las
actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. El interventor dara cumplimiento a las
obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoria aplicada al programa de CAMINOS
COMUNTIARIOS DE LA PAZ TOTAL.

13.13. VISITA PREVIA'Y RECIBO DEFINITIVO

Con una antelacién minima de treinta (30) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual, la
Interventoria debe realizar visita conjunta con la Junta u organismos de accién comunal- OAC y el Supervisor del
Contrato de Interventoria al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las
acciones correctivas a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato tenga un plazo
inferior a seis meses la visita previa se realiza con una antelacién minima de quince (15) dias calendario a la fecha
de vencimiento del plazo contractual.

Una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato por cualquier causa, se procedera al recibo definitivo
de las obras objeto del contrato.

A la terminacién del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacion escrita realizada por la interventoria se
llevara a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra”. Si
las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no son atendidos por parte de la Junta u
organismos de accion comunal- OAC, se procedera a efectuar el recibo definitivo de las obras en el estado en que
se encuentren, circunstancia que dara lugar a la aplicacién de los procedimientos administrativos sancionatorios
correspondientes y a la cuantificacion de las fallas no corregidas, las cuales seran descontadas o no recibidas por el
Interventor, segun el caso.

Si la Junta u organismos de accion comunal- OAC se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de
obra, el Interventor procedera en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citacion a la Junta u organismos
de accion comunal- OAC y de la negativa de éste para su suscripcion.

14. IMPLEMENTACION DE PROGRAMA VINCULACION MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O VICTIMAS

El Interventor para la ejecucion del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia y/o
victimas de la siguiente manera:

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Paragrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La condicion
de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, debera
ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias bésicas del respectivo caso y sin
que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios, dicha
condicion se acreditara de la siguiente manera:
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a). Violencia comprobada: Para efectos de la deduccidén contemplada en el presente decreto se entiende por
violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de:

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.
3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.
4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar por parte de
su compariero o conyuge, perdid bienes y/o valores que satisfacian las necesidades propias y de los hijos.

6. Medida de proteccién y/o atencion, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o sea
contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopcion de tales medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisién tomada por la autoridad
administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de género, de conformidad con
las situaciones establecidas en el literal a) del presente articulo.

c). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaracion del impuesto sobre la renta y
complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la violencia.

Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de 2012, reglamentado
por el Decreto 2733 del mismo afio, que los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres victimas de la violencia
comprobada, y que estén obligados a presentar declaracidn de renta y complementarios, tienen derecho a deducir
de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el afio o periodo gravable,
desde que exista la relacion laboral, y hasta por un periodo de tres afios.

15. ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO

Dando cumplimiento del articulo quinto de la Ley 1496 de 2011, se debera realizar el diligenciamiento del formato
de Vinculacién Laboral segin Categorias de Inclusion, el cual consiste en llevar un registro de perfil y asignacién de
cargos por sexo, funciones y remuneracién, discriminando clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las
instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Vias, dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y
debera entregarse de forma trimestral y ser radicado a la Subdireccion de Sostenibilidad.

De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socializacion con la comunidad se llevaran listados
de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusion social.

Por otro lado, se debera promover espacios de fortalecimiento de capacidades como capacitaciones, cursos, talleres
y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin de establecer ambientes libres de desigualdades,
de acoso y discriminacion, con el fin de contribuir al cierre de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios
diferentes.

Finalmente debera adaptar e implementar un cédigo de conducta con enfoque de género.
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16. PROGRAMA DE REINTEGRACION

El Interventor, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la némina de mano de obra no
calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegracion liderado por la Agencia
Colombiana para la Reintegracién de Personas y Grupos Alzados en Armas.

El interventor debera presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas y Grupos
Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia 0 no de personas en proceso de reintegracion disponibles
para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el interventor. Cuando no exista personal
disponible, el interventor podra contratar el personal que requiera para la ejecucién de las obras derivadas de
convenios. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecucion del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra, el interventor debera presentar a la interventoria el personal en su némina, en
el cual consten elllos nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracién contratadas para ejecutar
esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso de reintegracion que
cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual el
interventor podra contratar libremente el personal que requiera para la ejecucion del contrato.

Una vez verificada la vinculacion contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo podran ser
reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de reintegracion; excepto cuando
ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegracién que cumplan con el perfil
propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; caso en el cual el interventor podra contratar
libremente el personal que requiera para efectuar el reemplazo respectivo.

17. VINCULACION JOVENES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante la ejecucion
del contrato garantizara la vinculacion y generacién de empleo para los jévenes entre 18 y 28 afios de edad.

18. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

El proponente debera consultar los anexos, cartillas, manuales, documentos, guias, convenios, y/o documentos
similares publicados de los convenios a controlar y la presente invitacién publica, como parte de la informacién a
tener en cuenta para la estructuracion y presentacion de su oferta.

19. GASTOS REEMBOLSABLES
Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en el Formulario
No.1 del presente proceso de contratacion.

20. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

21. DETERMINACION DEL TIPO DE PROPUESTA TECNICA.
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Para efectos de la propuesta técnica, la metodologia y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo, el cual
hace parte de este documento.

22. INDEMNIDAD TRIBUTARIA

El INTERVENTOR mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con
las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas
ylo validadas por las autoridades competentes.

23. GESTION DE CALIDAD

EI INTERVENTOR debera proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los documentos
del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutara y controlara los trabajos bajo el enfoque de un modelo de
aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO 9001 version 2015.

24. MULTAS Y PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO
aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucidon No. 718 del 1 de marzo de 2022
expedida por el INSTITUTO. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma
proporcional al avance de la interventoria. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se
considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en
consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el
valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente
imposicién de las multas y la clausula penal, respectivamente, seré el vigente al momento en el que se inicie el
proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas
y de la clausula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier
suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

25. CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADISTICAS
EI INSTITUTO tendré acceso a la Contabilidad de Costos y a la informacion estadistica que lleve el INTERVENTOR
en relacién con la Interventoria contratada.

26. DIVERGENCIAS
Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervisién, control y direccién

del contrato, seran dirimidas por el subdirector del area correspondiente del INSTITUTO. En caso de no llegarse a
ningun acuerdo se acudira al Director del area correspondiente de la entidad, cuya decisidn sera definitiva.
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27. CESION Y SUBCONTRATOS

El INTERVENTOR no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la
cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. Para la ejecucion de ciertos trabajos que
deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, el INTERVENTOR puede
subcontratarlos con la autorizacion previa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las labores de la Interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del presente contrato. El INSTITUTO no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de las actividades que éstos ejecuten seguira a cargo del INTERVENTOR. EI INSTITUTO podra
exigir al INTERVENTOR la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de
sus obligaciones.

28. INFORMACION TRIBUTARIA

EI INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdireccion Financiera del
INSTITUTO, para aplicacion de Retencién en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el cual hace parte integral del Contrato.

29. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO

Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 1) Los Pliegos de
Condiciones de la contratacién. 2) Informe de Evaluacion de las propuestas y los deméas documentos que forman
parte de la evaluacién. 3) Resolucién de Adjudicacion 4) Propuesta del INTERVENTOR, revisada y aprobada por el
INSTITUTO. 5) Los contratos que se suscriban para la obtencién de las garantias. 6) Registro presupuestal expedido
por el area de Presupuesto del INSTITUTO; 7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para
aplicacion de retencion en la fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

30. GARANTIA

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor
del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo,
(iii) Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente:

a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan,
por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extender4 hasta la
liquidacién del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millén (1.000.000) de SMMLV el valor de esta
garantia debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de
2015.

b) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL
INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucién del contrato, por el equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas.

c) Calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad de las obras objeto de
interventoria y por una cuantia equivalente al 30% del valor total del contrato.
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Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion del INSTITUTO.

El Instituto debera verificar y aprobar las pélizas exigidas en el contrato, conforme al articulo 7 de la ley 1150 de
2007, en el que se define las garantias en la contratacion, y constara que dicho cumplimiento se realice por las
compafnias de seguros legalmente autorizadas para su funcionamiento en Colombia, la cobertura del riesgo y demas
requisitos pertinentes.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden
de iniciacién, EL INTERVENTOR debera ajustar la Garantia Unica, modificando las vigencias en cuanto a su
vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o
dependientes.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL INTERVENTOR esta obligado a restablecer
el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectie EL INSTITUTO, asi
como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga y/o suspension del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del INTERVENTOR o su no adicion o prérroga o suspension, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se daré inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

30.1.Para la Garantia Unica

Con respecto a la Garantia Unica de Cumplimiento, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar
la devolucion de las garantias:

1) El tomador debe ser el Interventor. Cuando se trate de Interventor plural (Consorcio o Unidn
Temporal), la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

2) Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias 800.215.807-2 y el
NIT del Interventor, Incluir digito de verificaciéon (nimero después del guion). No se aceptan
garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando
el Interventor sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

3) Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato.

4) Debe incluir el objeto del contrato.

5) Las garantias deben ser firmadas por el representante legal del Interventor.

6) La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del contrato.

7) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

8) Las garantias deben venir en original.

9) Anexar el comprobante de pago de las garantias. Sin controvertir lo dispuesto por el articulo
2.2.1.2.3.2.5 del decreto 1082 de 2015, se solicita este documento para control.

31. REUNION TECNICA Y VISITA AL PROYECTO
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Una vez impartida la orden del contrato de Interventoria, asi como del convenio solidarios del cual se derivan las
obras a supervisar y maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes se deberé realizar una reunién técnica en
el sitio de las obras, con los respectivos Presidentes de Juntas u organismos de accion comunal- OAC, Residentes
de obra, Director de interventoria, el Director de la Territorial y/o el Supervisor del contrato de Interventoria.

Previa o durante la reunion técnica mencionada se efectuara una visita conjunta al sitio donde se realizaran los
trabajos con el fin de hacer una inspeccion y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto para
establecer: sus necesidades reales, realizandose dentro de lo posible un video debidamente referenciado (fecha,
Prs, etc.) ylo fotografias que muestren los sitios a intervenir de acuerdo al alcance del contrato, documentos que
sera parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos administrativos, técnicos, financieros y legales,
ademas de definir el procedimiento de entrega y revision de los estudios y disefios, si aplica para el proyecto; de tal
forma, que se propongan de ser necesario los ajustes a la programacion de las actividades para la ejecucion del
contrato, al igual, que fijar los compromisos que de ella surjan. A esta reunién se podra citar al Gestor Ambiental u
otras personas relacionadas con el proyecto y se suscribira por parte de la Interventoria la respectiva acta
consignando los compromisos de las partes segun Formato estimado para ello.

32. LIQUIDACION

El presente contrato seré objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a
su vencimiento o a la expedicién del acto administrativo que ordene su terminacion o a la fecha del acuerdo que asi
lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidacién de comin
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso.

Para la liquidacién se exigird al INTERVENTOR la ampliacién de las garantias, si es del caso, con el fin de avalar
las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidacion del Contrato o las partes no llegaren a ningun
acuerdo, el INSTITUTO procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL
INTERVENTOR deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podré liquidar unilateralmente,
caso en el cual, ésta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que
la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Interventoria o por la Entidad con anterioridad a la liquidacion. En todo caso, para la liquidacion
unilateral se tendra en cuenta lo previsto en el Manual de Contratacién vigente y en el presente manual y en especial
en lo relacionado con la liquidacion con saldo a favor del Contratista.

33. CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONOMICA

Los Proponentes deberan presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Econdmica en los términos y
condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Econdémica se debera expresar como un valor
Unico, mediante el diligenciamiento del Formulario 1.

Los precios deberan ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en el Formulario
No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la propuesta econdmica se
consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados.

El valor de la propuesta econémica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucion de la Interventoria del presente proceso.
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Por ser relevantes, a continuacién, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta
para determinar el precio de la oferta:

& Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos directos de
personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos requeridos para la
ejecucion del proyecto.

¥ Los costos de personal estaran afectados por un factor multiplicador que contempla entre
otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y
prestacional, viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por
la adquisicion de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacién
de la labor, gastos de administracion, costos de financiamiento, gastos contingentes,
impuestos, tasas y contribucion, seguros y demés costos indirectos en que él incurra por la
ejecucion del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor
multiplicador incluye los honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se
encuentran el posible acompafiamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor
multiplicador incluye el exceso en la causacion de los costos rembolsables previstos en la
propuesta del interventor. En la construccién del factor multiplicador se debera prever el
personal de némina y el personal contratado por prestacién de servicios.

El proponente debera presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones:

¥ El costo total de la propuesta economica, debe ser igual al costo total obtenido al realizar revisién
aritmética.

¥ No se debe suprimir ni modificar la informacion relacionada con el cargo/oficio, el concepto, la
unidad, ni los items denominados globales.

¥ No debe modificarse la participacion total (h-mes) ni el tiempo de utilizacién total de los cargos y
conceptos relacionados en el Formulario No. 1.

& El personal al que se sefiale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le debera ser

pagada, obligacién que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de los Procesos u

maodulos, constituyéndose como obligacidn contractual, susceptible de sancion en caso de

incumplimiento.

Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerara que no hay lugar

al pago de la misma.

Minimo el personal de dedicacion 100% al proyecto debera ser vinculado por némina.

Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso o por

defecto al peso, asi: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima

por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior

a cinco se aproxima por defecto al nimero entero del peso; en caso contrario, el Instituto efectuara

dicho ajuste aritmético.

& El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir los items que la Entidad establecié para los
costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes)
ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items del Formulario 1.
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NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta econdémica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en
definitivo para el presente proceso de seleccion.

Instituto Nacional de Vias
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

El Instituto pagara los costos de

personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen en la

ejecucion, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculacién del personal al

proyecto.

El Formulario No. 1 establece la pa

rticipacion de los recursos de personal y otros costos directos durante la vigencia

del proyecto; la utilizacion de esta participacion sera regulada de acuerdo con las disponibilidades anuales

presupuestales del proyecto y de

acuerdo con las necesidades y frentes de trabajo del mismo, por lo que su

utilizacidn no es constante en la vigencia del contrato.

En constancia se firma en San José de Clcuta, 05 de Diciembre de 2023.

Firmado digitalmente

e = —_  porLEONEL VALERO
ESCALANTE

ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander

Elabordé | Ingrid Paola Trigos Martinez Ingeniera De Apoyo Técnico Cept  \ctko ~bees v
Revisé | Andrés Alfonso Ortega Bayona Apoyo Juridico Caminos Comunitarios - Contratista i
Aprobé | Leonel Valero Escalante Director Territorial Norte De Santander
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