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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. C-SP-CMA-001-2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO

DE RAMIRIQUI Y APP CONTROL INGENIERIA S.A.S.

[ ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT No. 891.801.280 - 6 |
REPRESENTANTE LEGAL JOSE MOISES AGUIRRE SANABRIA -
CEDULA DE CIUDADANIA No. 72.325.818 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI - BOYACA
| CONTRATISTA APP CONTROL INGENIERIA S.AS.
NIT No. NIT No. 900.446.925-7
REPRESENTANTE LEGAL JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.049.608.025 EXPEDIDA EN TUNJA
; CALLE 43 # 8A - 06, TUNJA | CORREO ELECTRONICO:
| DIRECCIOS_. B - BOYACA E appcontrolingenieria@hotmall.com |
TELEFONO 3124113265 I B - |
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA,
| | AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES
|| “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA
OBJETO | PAVIMENTACION DE LA VIA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y
: CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DE |
PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARREA 4A DEL
R TN (DA MUNICIPIO DE RAMIRIQUI - BOYACA S
"OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL
VALOR |+ | TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA
B | | CENTAVOS ($89.513.346,60) MONEDA LEGAL CORRIENTE (
| EL PLAZO PARA LA EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO, SERA A
PLAZO DE EJECUCION : | PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 3
.| | MESES. _ o . ]
TABLA DE CONTENIDO
CLAUSULA 1. DEFINICIONES
CLAUSULA 2. OBJETO
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INERVENTOR
CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
CLAUSULA 15. MULTAS
CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
CLAUSULA 17. GARANTIAS
CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR
CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR
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Entre los suscritos a saber, JOSE MOISES AGUIRRE SANABRIA, identificado con la cédula de
ciudadania No. 72.325.818 Expedida en Ramiriqui - Boyacd, mayor de edad, con NIT. 891.801.280-6,
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en su calidad de Alcalde Municipal del Municipio de Ramiriqui - Boyaca conforme al acta de posesion
suscrita por la Notaria Segunda del Circulo de Ramiriqui Boyac el dia primero (01) de enero de dos
mil veinte (2020) para ejercer el cargo, y facultado para celebrar el presente compromiso conforme
lo previsto en las disposiciones legales vigentes y quien en adelante para los efectos de este contrato
se denominara EL CONTRATANTE O EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, APP CONTROL
INGENIERIA S.A.S. NIT No. 900.446.925-7, representada legalmente por JOSE LEONARDO
ALVAREZ FONSECA, identificado con cédula de ciudadania 1.049.608.025 expedida en Tunja -
Boyaca, identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de Presentacion de la Oferta, hemos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucion No. 540 del siete (07) de noviembre de 2023, la Entidad abrio el
Proceso de Contratacién niimero MR-SP-CMA-001-2023

. Que mediante Resolucion No. 571 del veinticuatro (24) de noviembre del 2023, la Entidad
adjudico el Contrato al Contratista denominado APP CONTROL INGENIERIA S.A.S. NIT No.
900.446.925-7, representada legalmente por JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA,
identificado con cédula de ciudadanfa 1.049,608.025 expedida en Tunja - Boyaca

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Cédigo Civil y el Cadigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 - Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segiin lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El CONTRATISTA se obliga para con el Municipio de Ramiriqui a realizar la INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO
ES “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA ViA
CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DE
PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARREA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI -
BOYACA” de acuerdo con la propuesta presentada y documentos soporte del proceso de seleccién
MR-SP-CMA-001-2023

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion MR-SP-CMA-001-2023, como son
el Estudio Previo, Anexo Técnico 1, Pliego de Condiciones, Proyecto Viabilizado, los cuales hacen
parte integral del presente contrato. los cuales hacen parte integral de estey aquellos correpondiente
al proceso de seleccion MR-SP-LP-001-2023.

El interventor de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.1. INFORMACION PARA EL CONTROL
DE LA EJECUCION DE LA OBRA del pliego de condiciones, dentro de los dos (02) dias hébiles
siguientes a la suscripcion del contrato los documentos que se relacionan a continuacion,
debidamente diligenciados

n (5748) 7 327538 E www.ramiriqui-boyaca gov.co Carrera 6 No. 7-35
Céodigo postal: 153401 akcaldia@ramiriqui-boyaca.gov.co Ramiriqui - Boyaca



i \
MUNICIPIO DE RAMIRIQUI MACROPROCESO APOYO ‘

NiT: 891.801.280-6
, _— ] Gestidn
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | Proceso
Documental
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E A

INFRAESTRUCTURA Formato P i
. ; Cod.-TRD: 101.17.02 Versién: 01

CONTRATACION PUBLICA Pecha:

Pagina 3 de 15 21/02/2018 | |

1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo,
incluidos los miembros del Personal Clave Evaluable La verificacion de estos soportes
académicos y de experiencia es un requisito previo para iniciar la ejecucién del contrato.

2. Programa de interventoria en concordancia con el numeral 9.1. del pliego y siguientes.

3. Ficha técnica del papel a utilizar en relacién con el factor de sostenibilidad previsto en el
numeral 4.3, del Pliego de Condiciones.

4. Los demas exigidos en el Pliego de Condiciones.

La supervisén revisara los documentos presentados por el interventor en un término no mayor a dos
(2) dias calendario. En caso de existir algiin requerimiento por escrito por parte del supervisor, el
Interventor debe atenderlo en un término no mayor a dos (2) dias calendario, so pena de incurrir en
causal de incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones,
el supervisor emitira su concepto favorable mediante comunicacion dirigida al Interventor, con copia
a la Entidad y suscribira el acta de inicio.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios -materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente
y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 - Riesgos” y aceptados con la presentacion de
la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecuci6n del contrato sera de hasta tres (03) meses, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comtin
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

Previo a la suscripcion del acta de inicio el CONTRATISTA, debe presentar ante la Entidad Territorial,
documentos soportes para cumplir con lo sefialado en el numeral 7. INFORMACION SOBRE EL
PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR, del Anexo 1 - Anexo Técnico, asi como
con los requisitos establecidos en el numeral 3.8.2. del pliego respecto del personal clave evaluable

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRECE
MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($89.513.346,60)
MONEDA LEGAL CORRIENTE, equivalentes a 77,17 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato
[2023] de acuerdo con el alcance, especificaciones técnicas y econémicas relacionadas en la Clausula
3 de este contrato. Nota 1: El anterior valor incluye todos impuestos nacionales y municipales, tasas
y contribuciones y demas erogaciones directas e indirectas a que haya lugar. El Contratista, con la
suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos
se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50
centavos, Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. El valor
total del contrato que se suscribe, se afectard conforme a los siguientes impuestos, tasas,
contribuciones, entre otros que resulten aplicable, dependiendo el régimen de tributacién al que se
ertenezca:

DESCRIPCION - ___IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCION
Retencion en la Fuente o Segun régimen de tributacién al que se pertenezca
Industria y Comercia g J 0.8% 1. ]
 Estampilla Pro Cultura T T -
Estampilla Pro Adulto Mayor | 4%
| Tasa por Deporte - ] 2% . B
Contribucién Obra piblica (cuando apligue) 45_'_______ ______ 5%

{ IVA B | Segiin régimen de tributacién al que se pertenezca
Fuente Secretaria de Hacienda - Estatuto de Rentas

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato, la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 295, de fecha
19 de julio de 2023, expedidos por la secretaria de Hacienda del Municipio.

N°CDP | FECHACDP CODIGO RUBRO FUENTE | VALOR

2320202005-29-132301-01-
295 ¢ 13/07/2023 2402114-2022155990023
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Nota. La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad de la
vigencia 2023

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato mediante actas parciales de acuerdo con la
ejecucion de las obras objeto de interventoria, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas
por la interventoria hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se
pagara contra liquidacion del contrato.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (15) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfaccién de las actividades,
acompaiiada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el pago de
aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el
paragrafo 12 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad
contratante incluird la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la
DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto
358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo
de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista.

Paragrafo 2. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista, Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya
utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad
no hard el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 3. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda; presentar informe técnico,
administrativo, financiero, ambiental y social de avance, junto con todos los soportes de caso. Como
se menciona ademas en el Anexo 1- Anexo Técnico numeral 5.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
senaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el

Anexo 1 - Anexo Técnico, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

- COMPONENTE TECNICO
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1. Conocer los pliegos de condiciones, las especificaciones técnicas; y demds concordantes y
complementarias, la propuesta y el contrato de interventorfa.

2. Conocer, previo a la iniciacién de los trabajos, la localizacion del proyecto, con el fin de poder
confirmar las cantidades de obra contempladas en el mismo, presentar al municipio a la mayor
brevedad posible no mayor a quince dias, un informe sobre lo observado, su concepto sobre
posibles reformas y la evaluacion de costos, en caso de existir situaciones diferentes a las
contempladas en las cantidades y disefios originales.

3. Solicitar al contratista programas de manejo e inversion, de trabajo general y detallado, de
inversiones para revisarlos, aprobarlos u ordenar sus modificaciones en caso de ser necesario y
verificar su cumplimiento durante el tiempo de desarrollo del contrato.

4. Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista, de
acuerdo con su propuesta, antes de la iniciacién y durante la ejecucion del proceso respectivo.

5. Realizar inspecciones completas y continuas de todo el trabajo ejecutado por el contratista,
preparando informes relativos a estas inspecciones.

6. Verificar que las obras cumplan con las especificaciones técnicas y normas de construccién
vigentes,

7. Someter a consideracién del municipio: las modificaciones a los disefios y a las especificaciones
técnicas indicando las razones de las modificaciones y expresando por escrito su concepto sobre
su viabilidad técnica y economica; las solicitudes de adicion en plazo y valor del contrato con el
fin de cumplir con su objeto, con la debida anticipacion, las reclamaciones presentadas por el
contratista con su evaluacién, soporte, concepto y recomendaciones.

8. Ordenar la correcciéon de los trabajos o entregas que se hayan ejecutado en forma indebida
irregular o inadecuada hasta que el contratista realice los ajustes del caso para cumplir con las
especificaciones previstas en el contrato.

9. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, para ello, exigird al contratista
entre otras, las siguientes medidas: sefializacién apropiada; suministro al personal de elementos
de seguridad comao cascos, botas, overoles; vallas de peligro.

10. Exigir al contratista que instruya, previamente a la iniciacion de la obra, al personal a su servicio
sobre los riesgos propios del trabajo a realizar, especialmente para aquellas actividades que
impliquen riesgos especificos y las medidas de seguridad a adoptar durante la ejecucion de dichas
actividades.

11. Controlar para que durante el desarrollo de los trabajos no se causen danos a instalaciones
existentes, si los dafios se producen y las instalaciones corresponden a redes de acueducto se
debe informar inmediatamente a la Unidad de Servicios Pablicos del Municipio, para que se
proceda al cierre respectivo e inmediatamente el contratista debera proceder a efectuar el
arreglo respectivo, si ello es viable segin concepto de la secretarfa de Planeacion, de igual
manera, cuando se produzcan dafios en otras redes de servicio, se debera informar en forma
inmediata a la secretaria de planeacién, el interventor debera informar si los dafios han sido
causados por negligencia y maltrato por parte del personal de contratista en cuyo caso este
debera asumir los costos de reparacion.

12. Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentacién exigida por las autoridades
competentes antes de iniciar la obra y durante la ejecucion de las mismas, en el evento en el que
se constate por parte del interventor la falta de algin permiso, licencia o cualquier de los
requisitos exigidos para la ejecuciéon de la obra procedera a informar inmediatamente por escrito
al Municipio, con el fin de suspender la ejecucion de la obra hasta tanto se dé cabal cumplimiento
al requerimiento legal exigido.

13. Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo y de inversion de avance fisico de
la obra, asi como de las modificaciones aprobadas.

14. Exigir al contratista el cumplimiento de la secuencia estipulada en el programa de trabajo y de
inversion, el plan de utilizacion de equipo, sistemas de construccion previstos en su propuesta y
velar por que los trabajos ejecuten mediante la adecuada y oportuna utilizacion de personal y
equipo para la obra y de acuerdo con las especificaciones técnicas.

15. Cuantificar la obra ejecutada por el contratista y evaluar los demas aspectos técnicos necesarios
para elaborar las actas mensuales de avance de la obra y las actas de ajuste.
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16. Exigir, segin las especificaciones el tipo y cantidad de sefiales de seguridad a utilizar en la obra

que se ejecutan sobre vias, y demas sitios de circulaci6n publica y velar por que su utilizacion y
colocacion se realice de acuerdo con las normas establecidas para tales efectos,

17. Programar las reuniones técnicas de la obra que se efectuarén con la periodicidad acordada y con

presencia del supervisor técnico del Municipio y el Contratista

18. Responder a todos los requerimientos, llamados y explicaciones o aclaraciones solicitadas por las

entidades de fiscalizacion, control disciplinario, y de la justicia ordinaria.

19. Realizar la inspeccion técnica final, en compaiifa del Supervisor del Municipio y el contratista, los

representantes de la comunidad debidamente acreditados, si es del caso para el recibo de la obra,
con tal fin, se hard un inventario filmico y/o fotografico para compararlo con el revisado
previamente a la iniciacion de la obra.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Acordar con el Municipio el convenio general de recursos técnicos y administrativos y los
informes mensuales detallados en los cuales deben describirse los trabajos que se adelantaran y
el avance que se espera en cada una de las actividades, estos programas mensuales deben ser
presentados a consideracién del municipio por lo menos cinco (5) dfas calendario antes de la
iniciacion de cada mes de labores y se elaboraran con base en el programa de la obra acordado.
Informarse sobre la organizacién y procedimientos internos del Municipio de Ramiriqui
relacionados con el manejo y tramite de contratos, érdenes de pago y otros.

Informarse adecuadamente, efectuar revisiones y proponer los ajustes necesarios para llevar a
cabo los trabajos de interventora encomendados para lo cual se soportara en la siguiente
documentacién minima: a) Términos de referencia: informacién atinente al proyecto; b)
propuesta del contratista; ¢) aprebacién de la garantia tinica; d) copia de la disponibilidad y de la
reserva presupuestal.

Informar al municipio, sobre el desarrollo del contrato, mediante la presentacion de los
siguientes informes:

a. Comité mensual resumido de avance.

b. Un informe mensual dentro de los cinco primeros (5) dias calendario, en el cual se
describan los trabajos, se analice la ejecucion de los programas y resultados de los
ensayos y controles de calidad realizados, los adelantos, atrasos y medidas correctivas
tomadas y/o exigidas al contratista con la debida ilustracion de graficas y fotografias
relevantes del avance de la obra.

¢. Informes técnicos parciales o preliminares que seran presentados al Municipio y seran
aprobados por la supervision del convenio de dicha entidad.

d. Uninforme final en donde se consigne los resultados de la ejecucion de los trabajos objeto
del contrato, programas de computador, recomendaciones y planos, el alcance, contenido,
organizacion, fechas de revisiones preliminares y de la entrega definitiva, asi como el
nimere de copias del informe final para presentar al Municipio para su aprobacion y
recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato para su respectiva liquidacion.

Suscribir con el contratista las siguientes actas: 1. acta de iniciacion de la obra, previa a la firma
del acta deber4 verificar que el contrato haya cumplido con todos los requisitos de ley para su
iniciacion; 2, actas de reunion de avance de la obra, todas las reuniones de la obra deberan quedar
consignadas en actas numeradas en orden consecutivo, 3. acta de recibo parcial de la obra y de
ajuste correspondiente, que se realizara obligatoriamente cada mes, y su presentacion al
municipio a mds tardar dentro de los tres (3) primeros dias del mes siguiente, asi como la firma
de la cuenta de cobro que presente el contratista para efecto del pago, 4. acta de suspension del
contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra circunstancia
que amerite suspender el plazo de ejecucidn del contrato, el interventor realizara una evaluacion
de los hechos acaecidos, las causas que los motivaron y las acciones tomadas por el contratista
ante la ocurrencia de estos, esta acta debera ser también elaborada por el supervisor técnico del
municipio o el funcionarioc que el mismo delegue, asi mismo, el acta de reiniciacion
correspondiente, 5. Acta de modificacién de cantidades de obra y someterlas oportunamente a
consideracién del municipio, para su aprobacion, siempre y cuando no implique modificacion al
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valor del contrato o plazo del mismo, 6. Acta final de recibo de la obra. 7. acta de terminacion de
plazo contractual, 8. Acta de liquidacion de contrato.

6. Preparar el acta y los documentos necesarios para la liquidacion del contrato, garantizando que
las cantidades y cifras correspondan a la obra, establecimiento, aislamiento y mantenimiento
definitivamente ejecutada o entregada a satisfaccion del municipio, el acta de liquidacion debera
suscribirse dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo final de la obra. Proyectar la
liguidacién unilateral cuando las circunstancias ast lo exijan y remitir la documentacion completa
a la dependencia: Unidad de servicios Publicos.

7. Controlar la inversion del proyecto, previa aprobacion del Plan Operativo del mismo.

8. Prestar la debida colaboracion, rendir los informes y suministrar los datos que solicite el
supervisor técnico y La Administracion municipal y las comisiones evaluadoras de los
organismos de control.

9. Colaborar con el municipio de Ramiriqui en la solucién de las reclamaciones surgidas por
perjuicios causados a terceros con ocasion a la ejecucion del respectivo contrato.

10. Informar al municipio oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista
gue puedan causar perjuicio al municipio y colaborar en la solucidn de los mismos.

11. Estudiar y preparar respuesta a la sugerencia, consultas o reclamos del contratista a la mayor

brevedad posible con el fin de evitar que se aplique el silencio administrativo positivo de que

hablan las disposiciones legales

Requerir por escrito al contratista entre otros, en los siguientes casos: 1. cuando los trabajos no

marchen de acuerdo con el programa de actividades e inversiones acordado, 2. cuando el avance

de las metas fisicas sea inferior al programado, 3. de los anteriores requerimientos se enviara
copia al municipio

13. Selicitar la imposicion de las sanciones previstas en el contrato en todas aquellas situaciones en
que sea pertinente, indicando v soportando los motivos que dan lugar a ello, el informe
correspondiente deberd remitirlo al municipio cumpliendo con lo establecido en la Ley 1474 de
2011 o aquella que 1a modifique o sustituya, lo anterior de manera oportuna.

14. Velar por el buen uso de los equipos de propiedad del municipio entregados al contratista a
cualquier titulo, asi como supervisar y controlar el contrato de alquiler de los mismos, cuando
estos sean dados en tal calidad por el municipio.

15. Organizar un archivo con toda la informacién técnica utilizada y elaborada durante la ejecucion
de los trabajos objeto de este proyecto, este archivo serd cuidadosamente conservado vy
actualizado por el interventor quien lo entregara al municipio en forma completa e inalterada a
la terminacion de los trabajos o cuando el municipio lo requiera.

16. Llenar un libro diario de la obra, establecimiento, aislamiento o bitacora y mantenimiento, en el
que se registrara en forma oportuna los aspectos sobresalientes y las novedades surgidas
durante la construccién.

17. Exigir al contratista la permanencia en la obra de ingeniero residente y del personal técnico y
administrativo requerido, asi como del equipo minimo exigido en buenas condiciones de
funcionamiento, para poder cumplir con el programa de trabajo e inversion.

18. Analizar los items no previstos en el contrato de manera conjunta con el contratista, teniendo
como base los rendimientos y costos de los insumos de la propuesta original, si como
consecuencia de la aprobacion de los nuevos items se requiere adicion del plazo o cuantia de la
obra, se deben tramitar los documentos correspondientes.

19. Responder por el comportamiento del personal bajo su mando durante las horas de trabajo, asi
como por el empleo de vehiculos, maquinaria, equipos, herramientas y otros bienes de propiedad
del municipio gue se utilicen en el desarrollo de la interventoria, sin perjuicio de las acciones
legales a que haya lugar.

12

-  COMPONENTE CONTABLE

1. Controlar las cuentas y pagos que sean efectuados por el contratista, la cual debera estar de
acuerdo al programa de inversion previamente aprobado.

2. Exigir y controlar que Ia contabilidad de la obra sea clara, precisa y actualizada para que el
municipio cuando lo estime conveniente pueda constar el buen manejo de la obra.
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3. Presentar un balance, elaborado conjuntamente con el contratista de la obra ejecutada
(donde se relacionen cada uno de los items que constituyen el contrato de obra publica, este
balance har4 parte de la liguidacion final del mismo).

4, Llevar permanentemente el informe comparativo entre la inversion real y el presupuesto en
el cual muestre claramente las diferencias existentes, las cantidades de obra y aislamiento
por ejecutar, las ejecutadas y en general llevar estrictamente el balance de la obra ejecutada.

5. Supervisar la tramitacién de cuentas antes y después de la radicacién de las mismas con el
fin de que tenga una gestién administrativa sin contratiempos, estas cuentas deberan ser
radicadas en los tres (3) primeros dias habiles del mes siguiente al cual corresponda la
cuenta.

6. Velar por que dentro de la ejecucion del contrato se mantenga la ecuacién contractual, si en
concepto de la interventoria, durante la ejecuciéon del convenio de la obra, se rompe la
igualdad por causas no imputables a quien resulte afectado, debera presentar al municipio,
para su aprobacién las medidas necesarias para su restablecimiento debidamente
soportadas, con el correspondiente informe.

7. El Interventor debe hacer que el contratista cumpla con sus afiliaciones a seguridad social,
pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores

8. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a
Los objetivos, metas y alcance de los servicios que se requieren.

9. Sinlimitarse alo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes
80 de 1993 y 1474 de 2011 y demas que las modifiguen, adicionen o sustituyan; asi como las
definidas en la Resolucion 330 del 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Bdsico, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

-  DE CARACTER AMBIENTAL Y SOCIAL

1. Incluir en la ejecucién del proyecto todas las labores ambientales y de gestion social acorde
con el marco legal, las exigencias del contrato, asi como los requerimientos establecidos para
el disefio y especificaciones definidas en el mismo.

2. Suministrar informacion v datos sobre las labores ambientales y de gestion social requeridas
para la etapa de Construccion

3. Sinlimitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes
80 de 1993 y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventorfa en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

2. Recibir oportunamente la totalidad de la informacion de caracter técnico, legal, social,
ambiental etc,, necesarios para el desarrollo de los trabajos

3. Tener respuesta oportuna a sus requerimientos necesarios para la ejecucion de los trabajos

CLAUSULA 11.  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
4. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
5. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccidén que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.
6. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.
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Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en las condiciones y oportunidades pactadas.

9. Suministrar al contratista en forma oportuna la informacién por la solicitada, asi como todos
aquellos documentos, informacién e insumos que requiera para el desarrollo la actividad
encomendada.

10. Hacer entrega al contratista del proyecto viabilizado junto con todos sus anexos

11. Ejercer la supervisién del contrato para exigir al contratista la ejecucién idonea y oportuna del
objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo,

12. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones pactadas en el presente contrato y en los documentos
que dé él forman parte.

13. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la Ley

®© =

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucidon del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

Sera obligacion del contratista, mantener al Municipio de Ramiriqui indemne de cualquier
reclamacion, demandas, acciones, legales o casos que se generen por dafios o lesiones causadas a
personas o bienes de terceros, ocasionados por el contratista, durante la ejecucién del objeto
contratado. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra la empresa y que sean
responsabilidad del contratista, conforme a lo pactado en este contrato, éste sera notificado,
obligandose a mantener indemne a la empresa y a responder por dichas reclamaciones y todos los
costos que se generen

CLAUSULA 14. MULTAS

El Municipio de Ramiriqui tendra la facultad de imponer multas en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 17° de la Ley
1150 de 2007, el Articulo 86° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion) y el Articulo
2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018. En virtud del presente Contrato, el
CONTRATISTA pacta con el Municipio de Ramiriqui la imposicién de multas en la cuantia que a
continuacion se describe, asi: 1. Incumplir la obligaciéon de incluir minimamente el diez por ciento
(10%) de mano de obra no calificada de la regién durante la ejecucion del contrato, de conformidad
con la obligacion 1 de las “obligaciones generales del contratista”, causara multas equivalentes a 0.05
SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de
vinculacion de mujeres durante la ejecucioén del contrato, de conformidad con la misma obligacién
indicada, causard multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 2. Se causardn multas
equivalentes a [1 SMMLV] por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente
al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del
contrato. 3. Se impondra una multa equivalente a Diez (10) SMMLV cuando el Contratista no adquiera
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento
base. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segiin corresponda, solicite al Contratista que
informe lIa fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentaria, se
causaran multas equivalentes a [0.05 SMMLV] por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. Si durante la ejecucion del Contrato se
generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes multas:

Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula 18, de acuerdo
al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactadal, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dfa calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventorfa, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9 Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, 0 pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 0.05 salarios minimos diarios legales
vigentes, por cada dfa calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por

lo tanto, no tienen el cardcter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden

acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del

Cédigo Civil. Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este

autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente

de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o

la garantia de cumplimiento del contrato. Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la

deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas
impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Paragrafe 4. En caso de que el

Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas

multas. Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual

Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Paragrafo 6. El monto

de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podra

ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma
sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para
efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad y/o incumplimiento parcial o total del contrato o el mero
retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA pagara al Municipio
de Ramiriqui, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta el VEINTE por ciento {20%)
del valor total del contrato. La tasacién de la clausula penal atenderd criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposicién de esta pena pecuniaria se
considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause al Municipio
de Ramiriqui. El valor pagado como cldusula penal no es ébice para demandar, ante el juez del
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contrato, la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula
penal. PARAGRAFO PRIMERO: El pago o deduccion de la clausula penal no exonerard al
CONTRATISTA, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato de Obra. PARAGRAFO
SEGUNDO: en caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, de conformidad con el Articulo
17° de la Ley 1150 de 2007, Articulo 86° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcién) y el
articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 , el CONTRATISTA autoriza
expresamente a la Entidad con firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente
de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo descuento de las retenciones por tributos a que
haya lugar, o en su defecto se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica. No
obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la cldusula penal, de conformidad con los articulos
870 del Cadigo del Comercio y 1546 del Codigo Civil.

CLAUSULA 16. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia
tendrad las siguientes caracteristicas:

Caracteristica . Condicion -
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de |
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
_ ) {ii) patrimonio auténomeo, (iii) Garantia bancaria, B o
Afsegulrz'ld_q/ Municipio de Rammqut identificado con NIT 891.801.280-6 ;
beneficiario b o Mo T e e |
| , s |
! 8 Amparo Vigencia Vilor Asegurado
Cumplimiento general del
| contrato y el pago de las multas y | Hasta la liquidacion \ Veinte (20%) del valor
la clausula penal pecuniaria que se | del contrato | total del contrato
| le impongan a I A
|| ' Hasta la liquidacion |
' I Buen manejo y correcta inversién | del contrato o hasta |
| del Anticipo [En caso de aplicar] | la amortizacion del E . ;
| { { i
E ,' Anticipo ﬁl—— S
E | Hasta la hqmdducm l
’ | del contrato o hasta |
J ; que la  Entidad
| Amparos, | Garantis e Page Amictpaia |8 Ymﬁ?‘ue' de% |
!‘ vigencia y valores E ; f';in l.:? E ago Anticipaqao [ n Lun-'lp 19{1%ﬂt9 i C N/ A
| asegurados | | caso de aplicar| todas las actividades

i o la entrega de todos
[ | los bienes o servicios
asociados al Pago
| - | Anticipado

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
Interventor haya de utilizar en el | tres (3) afios mas, del valor del contrato
territorio  nacional para la
i ejecucion del contrato B _ o ‘
Calidad del Servicio Vigencia de este '
por los perjuicios derivados de la | amparo debe ser
deficiente calidad del servicio | igual al plazo de

Treinta (30%) del
valor total del

¢ contrato.

L prestado. Garantia de | E
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Caracteristica Condicion

estabilidad del |
contrato principal en |
cumplimiento  del ,

paragrafo del
articulo 85 de la Ley
1474 de 2011,

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la camara de comercio respectiva y no sole con su sigla, a no ser

. que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

| manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una

L] Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural,
el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. '
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal, |
‘ Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del |
Interventor, para lo cual se deberdn relacionar claramente los miembros, su }
identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran |
los otorgantes de la misma. - ]
e Numeroy afio del contrato 1

Informacion s  (Objeto del contrato

necesaria dentro | e  Firma del representante legal del Interventor I
de la pdliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. |
|

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, as como a ampliar las Garantias en los eventos de
adicion, suspensién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prarroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento, se tendra en
cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con
posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos
hipétesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la
celebraciéon de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Contratista.

CLAUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo,

INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Contratista ejecutar el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato serd de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
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de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) v a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El
Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores
de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 18. CESION

El Interventor no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cadigo de Comercio, en concordancia con las demds disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 19. LIQUIDACION

El presente contrato se liquidard dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la expiracién del término
previsto para la ejecucién del contrato o la ejecutoria del acto administrativo que ordene su
terminacién, de conformidad con los estipulado en el Articulo 60° de la Ley 80 de 1993 modificado
por el Articulo 11° de la Ley 1150 de 2007. Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la
liquidaci6n bilateral del contrata, o las partes no llegan a ningtin acuerdo dentro de los cuatro meses
siguientes al vencimiento del plazo contractual o ala terminacién, el Municipio de Ramiriqui tendra
la facultad de liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 141° del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro
de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicios de los previsto en el articulo 141 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

CLAUSULA 20. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 21. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la zona urbana del
Municipio de Ramiriqui, especificamente via carrera 4 entre calle 6 y calle 5a, calle 5a entre carrera
4y barrio rincén de parafso, carrera 4 entre calle 5a y carrera 4a del Municipio de Ramiriqui-Boyaca.

El domicilio contractual es ALCALDIA MUNICIPAL DE RAMIRIQUI, ubicada en la Carrera 6 # 7 - 35
Ramiriquf - Boyacé, correo electrdnico fl{‘l"i't‘i\‘iﬁ;_i__]i__‘:ii m|:J;‘fr.a{zmij'iqllifhg_,-j,'_._n'l_!_;;. )V, CO.

CLAUSULA 22. DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

LR

6.

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

Todos los documentos correspondientes a la Licitacion Pablica No. MR-SP-LP-001-2023,

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente documento en el Municipio de Ramiriqui -
Boyaca, a los cinco (05) dias del mes de diciembre del afio dos mil veintitrés (2023).

CONTRATANTE; CONTRATISTA;

APP CONTROL INGENIERIAS.AS
NIT No.900.446.925-7
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BOYACA
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