Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5597202
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 1:06:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3004-2023
Objeto del contrato	ADECUACIÓN DE LA LUDOTECA GUADUALES UBICADA EN EL BARRIO CAMPESTRE C DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(29/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROYARQTEK SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900634806

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYARQTEK SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2023 2:42:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Yimmy Alfredo Riascos Espinosa* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2023 4:08:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5597202_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 4:24:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13068764	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	265.524.617,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13046727	Seriedad de la oferta	-	11.759.765,60 COP	-	14/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5597202
Proveedor PROYARQTEK SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CLAUSULADO CONTRATO ELECTRÓNICO.pdf	CLAUSULADO CONTRATO ELECTRÓNICO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones COLISEO MUNICIPAL
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección COLISEO MUNICIPAL
Código postal 6610001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Dosquebradas	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.5597202

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							117.623.871,00	111.748.726,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72121400	ADECUACIÓN DE LA LUDOTECA GUADUALES UBICADA EN EL BARRIO CAMPESTRE C DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA	1,00	UN	117.623.871,00	111.748.726,00	117.623.871,00	111.748.726,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 8 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 2:42:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

SOPI-SAMC-116-2023 Segunda Acta de Evaluacion Jurídica.pdf	SOPI-SAMC-116-2023 Segunda Acta de Evaluacion Jurídica.pdf	(detalle)
SOPI-SAMC-116-2023 Acta de Evaluacion Técnica Final.pdf	SOPI-SAMC-116-2023 Acta de Evaluacion Técnica Final.pdf	(detalle)
RESOLUCION ADJUDICACIÓN SOPI-SA-MC-116-2023.pdf	RESOLUCION ADJUDICACIÓN SOPI-SA-MC-116-2023.pdf	(detalle)
CLAUSULADO CONTRATO ELECTRÓNICO.pdf	CLAUSULADO CONTRATO ELECTRÓNICO.pdf	(detalle)
SOPI-SAMC-116-2023 Respuesta a Observaciones.pdf	SOPI-SAMC-116-2023 Respuesta a Observaciones.pdf	(detalle)
SOPI-SAMC-116-2023 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.pdf	SOPI-SAMC-116-2023 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.pdf	(detalle)
SOPI-SAMC-116-2023 AUSTE ANALISIS DEL SECTOR.pdf	SOPI-SAMC-116-2023 AUSTE ANALISIS DEL SECTOR.pdf	(detalle)
SOPI-SAMC-116-2023 AJUSTE AL ESTUDIO PREVIO.pdf	SOPI-SAMC-116-2023 AJUSTE AL ESTUDIO PREVIO.pdf	(detalle)
RESOLUCION APERTURA SOPI-SA-MC116-2023.pdf	RESOLUCION APERTURA SOPI-SA-MC116-2023.pdf	(detalle)
AVISO de Limitación a MiPyme.pdf	AVISO de Limitación a MiPyme.pdf	(detalle)
ANEXO PROPUESTA DEL CONTRATISTA CO1_RANL_5890220_20231127183724.zip	ANEXO PROPUESTA DEL CONTRATISTA CO1_RANL_5890220_20231127183724.zip	(detalle)
CDP (1) (1).pdf	CDP (1) (1).pdf	(detalle)
AU ludoteca (1).pdf	AU ludoteca (1).pdf	(detalle)
AVISO CONV.pdf	AVISO CONV.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE CONVENIENCIA (1).pdf	CERTIFICADO DE CONVENIENCIA (1).pdf	(detalle)
MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES LUDOTECA (2).pdf	MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES LUDOTECA (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Yimmy Alfredo Riascos I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16510691	Guardar y notificar
Supervisor	Yimmy Alfredo Riascos I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16510691	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Yimmy Alfredo Riascos I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16510691	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa	7 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 4:08:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa
Supervisor	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa	7 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 4:08:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa
Ordenador del pago	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa	7 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 4:08:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	111.748.726
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	111.748.726

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021661700004	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDJ2023000001706	CDP	No validado	117.623.871 COP	111.748.726 COP	22-32-02-02-00-5B-24-01-10-50-05-239P-54211-J911CS	Editar

Saldo de CDP 117.623.871 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 111.748.726 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RDJ2023000003342	Presupuestal (CDP)	-	No validado	111.748.726 COP	111.748.726 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 111.748.726 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 111.748.726 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -