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I. INTRODUCCION

El presente documento tiene como propésito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto Unico
Reglamentario 1082 del 26 de marzo de 2015, el cual en su articulo 15 establece que las
Entidades Estatales deben hacer, durante la etapa de planeacién, el analisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo, respecto de lo cual la
Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso’.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se utilizara la metodologia establecida en la Guia de
Elaboracién de Estudios de Sector - GESS Version 2 del 24 de junio de 2022, de la Agencia
Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, la cual nos permitira plasmar los
analisis necesarios que soportan la necesidad de esta contratacion, cabe resaltar que dicha guia
esta soportada en lo establecido en el Modelo de Abastecimiento Estratégico MAE, elaborado
por la misma entidad, el cual nos permite analizar la demanda y la oferta de los bienes a contratar.

La Administracion Distrital de Bogota se ha impuesto como propésito, en el marco de su Plan de
Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, para la Bogota del Siglo XXI”, hacer de Bogota
Region un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible, aumentando
de manera sostenible, la productividad, la competitividad, la innovacion, el bienestar y la
distribucion equitativa de la prosperidad colectiva, la promocién de modos sostenibles de
transporte, el mejoramiento de la experiencia del desplazamiento y de las condiciones
productivas de los hogares, las industrias y la comunidad en Bogoté region.

Para alcanzar este propodsito, se formulan estrategias que fortalecen la capacidad creadora y
transformadora de la ciudadania y la coloquen al servicio del bienestar colectivo, el mejoramiento
de la experiencia de los tiempos de desplazamiento en la ciudad - regioén, teniendo un sistema
de transporte masivo multimodal, regional, limpio y sostenible cuyo eje estructurador es la red de
metro regional, el cual define los proyectos prioritarios que se deben adelantar en la vigencia del
mismo; y se desarrolla el presente documento, que soportara la contratacion de los proyectos de
que se financiaran durante la vigencia 2023 y en el cual se analizara el contexto general del
mercado de la construccion, la interventoria técnica y/o la consultoria técnica, su comportamiento
a nivel nacional y local, su participacion en el Producto Interno Bruto y demas aspectos desde el
punto de vista econémico, técnico, legal e Internacional. El presente proceso se enmarca dentro
de actividades de consultoria técnica.

Asi mismo, se realizara un analisis de la demanda, revisando las condiciones en que se han
venido desarrollando los proyectos y/o actividades de interventoria y/o consultoria en la entidad
y en otras entidades vinculadas al sector. Adicionalmente, se analizara la oferta identificando las
empresas, asociaciones, firmas, compainias y sociedades que desarrollan consultoria en
proyectos de infraestructura y que por su capacidad y experiencia podrian entrar a participar en
los procesos de contratacion.

" DNP. Decreto Numero 1082 de 2015.
Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx#capitulo1
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.  OBJETO A CONTRATAR

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA
MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120
EN BOGOTA D.C.

Il. DENOMINACION TECNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO

A continuacion, se presentan los cédigos UNSPSC aplicables al presente proyecto.

CODIGO GRUPOS SEGMENTO FAMILIA CLASE
UNSPSC
8.1 . 10
Servicios .
Servicios 15
(F) basados en rofesionales Ingenieria Civil
81101500 Servicios ingenieria, prol L genie y
. de ingenieria Arquitectura
Investigacion y .
. y arquitectura
tecnologia.
81 10
Servicios . 29
(F) basados en Servicios
81102200 o . S profesionales Ingenieria de
Servicios ingenieria, de ingenieria y
Investigacion y . transporte
; arquitectura
tecnologia.

lll. ASPECTOS GENERALES

Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad son fundamentales para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pues aumentan la productividad y competitividad de
las ciudades, ademas de tener impactos en el comportamiento del mercado laboral. El sector de
la construccion de obras civiles es una de las actividades mas dinamicas de la economia
colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros sectores
econdémicos. En este tipo de inversiones, los servicios de Consultoria son un soporte fundamental
y objetivo para la correcta toma de decisiones en relacion con la obra, toda vez que brinda el
conocimiento y capacidades técnicas y especializadas, asi como el juicio independiente y la
experiencia requerida que permitan la adecuada ejecucion del proyecto.

La Ley 80 de 1993 define los Contratos Estatales de Obra en su articulo 32, numeral 1° como
‘los que celebren las entidades estatales para la construccion, mantenimiento, instalacioén y, en
general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera
que sea la modalidad de ejecucion y pago.

En razdn a que las obras civiles en infraestructura vial se encuentran ligadas a la expansién del
comercio y una mayor oferta de bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional, la
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inversion en obra civil y consultoria para obra civil, se hace imprescindible para consolidar la
competitividad de la region frente a otras economias, realizando importantes inversiones en la
construccién y mejoramiento del subsistema vial y de transporte (en el cual se incluyen las vias
por las cuales transita este) para la Ciudad Region.

Por otro lado, el sistema de movilidad es integral y por tanto debe funcionar arménicamente cada
uno los subsistemas que lo componen, ya que todos son interdependientes entre si (subsistema
vial, de transporte y del espacio publico); para ello se hace necesario realizar inversiones en
infraestructura vial con la periddica conservacion, ademas del mantenimiento del mobiliario
publico con que cuenta la ciudad, esto no solo permite gozar de una movilidad eficiente y de
calidad, sino acceder a los demas bienes y servicios que ofrece la ciudad como salud, educacion
y recreacion, entre otros.

IV. ANALISIS ECONOMICO

La importancia del sector de la construccion puede ser vista desde dos dimensiones
fundamentales: el desarrollo econémico y el desarrollo social. Con relaciéon al desarrollo
economico, es el sector con mayor impacto en la actividad econémica nacional, tal como se
refleja en la medicion periddica que hace el DANE de 15 Indicadores Econdmicos Alrededor de
la Construccion - IEAC.

El sector de la construccion en Colombia esta integrado por aquellas empresas cuyas actividades
estan orientadas a la construccion de edificaciones residenciales y no residenciales, asi como,
aquellas dedicadas a la construccién de grandes obras civiles. Por consiguiente, el sector de la
construccion se divide en dos grandes subsectores, el de edificaciones e infraestructura.

Composicion del sector de la construccion?

e

Edificacion

A

Fuente: Elaboracién propia equipo técnico CAMACOL, 2019

2 CATALOGO DE CUALIFICACIONES SECTOR CONSTRUCCION, Convenio de asociacién No. 201 de 2019 MEN-CAMACOL,
(Octubre 2019). Recuperado de https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Catalogo%20de%20Cualificaciones.pdf
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Es importante indicar, ademas, que existe un importante nimero de empresas de sectores que,
aunque no corresponden al Core del sector de la construccion, se relacionan de forma indirecta.
Estas hacen parte de la cadena productiva y son requeridas para el desarrollo de las actividades
del sector constructor. Dentro de ellas, se encuentran los fabricantes de insumos, materiales y
terminados, asi como los proveedores de maquinaria, servicios de interventoria técnica vy
consultoria en lo que se refiere a obras civiles y construccion pesada.

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacion, que
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura.
Esta ultima, a su vez, se desagrega en publicas y privadas. Adicionalmente, es importante
considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta con la construccion, tales como
las de fabricacién de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de terminados en
madera, las de pinturas, las de acero, etc.

El comportamiento del sector de la construccion presenta ciclos de expansion y contraccion
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de
interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las politicas que pone
en ejecucién el gobierno de turno, las que generalmente responden al estimulo para la
generacion de empleo.®

La politica de infraestructura de los gobiernos son variables que ayudan a impulsar el dinamismo
del sector y la actividad econémica en general, dentro esta ciclicidad y correlacion con las
politicas gubernamentales, también se incluyen las actividades de interventoria y consultoria
técnica que ejerce el sector.

Entorno econémico 2022- perspectivas 2023:4

En los ultimos meses, el sector constructor se ha enfrentado a multiples desafios ligados a los
elevados niveles de inflacion y a la interrupcion en las cadenas de suministro, lo que ha afectado
al incremento de los costos de los materiales de construccion. Segun la edicién de octubre 2022
del informe Commodity Markets Outlook (Perspectiva de los mercados de productos basicos) del
Banco Mundial, la reciente confluencia de diferentes externalidades como las preocupaciones
sobre una posible recesion global, la guerra ruso-ucraniana, los impactos relacionados con el
ritmo creciente en la tasa de politica monetaria de los Estados Unidos y, los rezagos del impacto
de la pandemia por el Covid-19, provocaron variaciones exponencialmente positivas en los
precios del aluminio y del cobre. La preocupacion por este tema recae principalmente en las
empresas constructoras debido a que, bajo el modelo de preventa, el alza continua del precio de
los insumos de construccion (en particular los de mayor incidencia como el acero) significa un
riesgo para la viabilidad y la ejecucion de los proyectos inmobiliarios.

No obstante, la economia colombiana y el sector de la construccion han mostrado una resiliencia
importante frente al contexto macroecondémico nacional e internacional. La variacion historica de

3 PRESTAN SERRANO, Carlos Javier. Sector industrial en Colombia. Subsector construccion. Mayo 25 de 2017. Bogota
D.C.CO. Sec. Economia. p. 5-7. https://www.gestiopolis.com/analisis-del-sector-la-construccion-colombia/.

4 Informe Econdémico Camacol - Diciembre 2022. Proyeccién sectorial: PIB edificador 2023
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los ultimos diecisiete afios del valor agregado total de la economia y de la actividad constructiva
ha sido creciente. Sin embargo, en el afio 2020 se evidenciaron fuertes impactos en el
crecimiento econdémico derivado de la pandemia del Covid-19, los cuales comenzaron a disiparse
en la segunda mitad de 2020, cuando las medidas de distanciamiento social se flexibilizaron de
forma gradual. Esto permitié que rapidamente se iniciara el proceso de reactivacion que se vio
reflejado en la recuperacion del nimero de ocupados y en el crecimiento de 10,6% anual en
2021.

En consecuencia, el sector de la construccion ha presentado una rapida recuperacion y
actualmente se ubica en niveles saludables equivalentes al 13,4%, luego de que durante el
segundo trimestre de 2020 el sector presentara uno de los mayores decrecimientos entre las
principales ramas de actividad (-40,4%). Ademas, el crecimiento econémico se ubica
actualmente en 7,0% a causa del fortalecimiento de la demanda interna, principalmente en el
consumo privado elevado como consecuencia de la recuperacion del empleo, y al crecimiento
del crédito al consumo.

Ahora bien, por el lado del crecimiento de la actividad constructiva y sus subsectores, el Grafico
refleja como ha sido la variacion histérica de los ultimos diecisiete anos del sector constructor
junto con las actividades que lo conforman, mostrando el fuerte decrecimiento presentado
durante 2020.

16.000
14 000
12 00O
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

2005 | 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | 2020 2021 2022

Construccion Edificaciones

Obras de ingenieria cvil Alquiler de maquinaria y equipo

El sector en conjunto ha sabido reactivarse y cuenta con porcentajes positivos para el segundo
y tercer trimestre del afio 2022. El rubro de Edificaciones, por su parte, logré un crecimiento
equivalente a 19,3% y es el lider que marca el camino de la recuperacion econémica.
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Finalmente, el Grafico ilustra el desempefio de los subsectores durante el proceso de
reactivacion tras la pandemia del 2020 y su posterior recuperacién en 2021, a través de una
comparacion entre las variaciones anuales de los respectivos afios y la participacion de cada
subsector en el total de la economia. Se observa que, es uno de los sectores con mejor
desempefio en la actualidad, por debajo de actividades como alojamiento y servicios de comida,
y actividades artisticas y de entretenimiento, las cuales estuvieron altamente restringidas durante
la pandemia, de manera que en 2021 registraron altas tasas de crecimiento.

A partir de los resultados mas recientes de la dindmica productiva y con una perspectiva de mas
largo plazo, distintos centros de investigacion realizaron multiples estimaciones acerca del
comportamiento de la economia para el cierre del afo 2022 y el afo 2023. Se identifican
proyecciones de varios centros de investigacion, los cuales coinciden en que el crecimiento del
PIB se ralentizara pronunciadamente y habra una desaceleracién importante, como resultado de
que los hogares y las empresas se enfrentan a niveles elevados de inflacién y tasas de interés,
asi como a incertidumbre sobre las perspectivas y las politicas econémicas.
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Fedesarrollo, teniendo en cuenta un analisis de riesgos al crecimiento econémico y los resultados
de los modelos de analisis, en su informe de octubre de Prospectiva Econémica proyecta un
crecimiento del 7,7% y 1,5% para el 2022 y 2023, respectivamente. Por su parte, reportes mas
recientes del Fondo Monetario Internacional estiman unas cifras mas optimistas que datan
alrededor del 7,6% para el presente afo y del 2,2% para el siguiente afo 2023; el Banco de la
Republica en el Informe de politica monetaria de octubre indica que la proyeccion de crecimiento
para 2022 aument6 del 6,9% al 7,9%, pero se redujo para 2023 del 1,1% al 0,5%; la OCDE
pronostica que el crecimiento del PIB se ralentice, pasando del 8,1% en 2022 al 1,2% en 2023;
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico estima que para el cierre de 2022 la economia
colombiana crecera en 6,5%, y espera que se ubique alrededor de sus niveles de PIB tendencial
a partir de 2023, y crezca a ese ritmo de alli en adelante (3,2% anual).

En cuanto al PIB construccién, el Ministerio de Hacienda indica que la construccion sera el sector
que presentarian los crecimientos mas altos en 2023 de 5,1% respectivamente, y el grupo de
investigaciones de BBVA estima que entre 2023 y 2024 el sector construccion sera de los que
mas contribuyan al crecimiento de la economia, debido a que la inversion en vivienda se acelero
gracias a la mayor culminacién de obras y el menor incremento de los costos de la construccion.
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Perspectivas de crecimiento del PIB en paises de América Latina, porcentaje

En su informe anual Balance Preliminar de las Economias de América Latina y el Caribe, la
CEPAL proyecta que el crecimiento regional del préximo afio sera una tercera parte de la tasa
esperada para 2022.

En un contexto de incertidumbres externas y restricciones internas, los paises de América Latina
y el Caribe creceran un 3,7% en 2022, poco mas de la mitad de la tasa del 6,7% registrada en
2021. Se estima que en 2023 se profundice la desaceleracion del crecimiento econdmico y se
alcance una tasa del 1,3%.

De acuerdo con el Balance Preliminar de las Economias de América Latina y el Caribe 2022°,
dado a conocer por el Secretario Ejecutivo de la Comisiéon Econémica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs, las respuestas de politica monetaria adoptadas
a nivel mundial en 2022, en un contexto de aumento en la inflacidon global, han provocado
incrementos en la volatilidad financiera y en los niveles de aversion al riesgo y, por tanto, han
inducido menores flujos de capital hacia economias emergentes, incluyendo las economias de
la region. Pero la reduccién que se espera en la inflacion global para el 2023 tendera a moderar
los incrementos de las tasas de politica monetaria de los principales bancos centrales, anade el
organismo.

Segun el documento, luego del dinamismo mostrado en el primer semestre de 2022, la actividad
econdémica de la region se ha desacelerado, reflejando, por una parte, el agotamiento del efecto
rebote en la recuperacion de 2021 y, por otra, los efectos de las politicas monetarias restrictivas,

> https://www.cepal.org/es/publicaciones/48574-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2022
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mayores limitaciones del gasto fiscal, menores niveles de consumo e inversion y el deterioro del
contexto externo.

El informe destaca que el proceso de recuperacién de los mercados laborales que se ha
experimentado en el primer semestre de 2022 no ha permitido eliminar las tradicionales brechas
entre hombres y mujeres que exhiben indicadores como la tasa de participacion laboral y la tasa
de desocupacion. Durante el 2022, se han observado tanto un aumento de la informalidad y como
una caida en los salarios reales.

1. Contexto nacional

Colombia tiene un historial de gestion macroeconémica y fiscal prudente, anclado en un régimen
de inflacion objetivo, un tipo de cambio flexible y un marco fiscal basado en una regla fiscal
moderna, que proveen una buena base para asegurar la estabilidad macroecondémica, un
ingrediente clave para la reduccion de la pobreza.

El PIB crecio solidamente a una tasa de 7,5% en 2022, pero la economia se sobrecalentd con la
actividad operando por encima de su potencial, una inflacion acelerada, y un alto déficit de cuenta
corriente. A medida que el rebrote del consumo reprimido durante la pandemia se desvanezca,
las politicas monetaria y fiscal sigan en terreno contractivo, y la demanda externa se mantenga
deébil, se prevé que el PIB solo crecera 1,1% en 2023 y que la economia se dirigira a un aterrizaje
suave, lo cual es necesario para corregir el surgimiento de desequilibrios internos y externos. Se
prevé que el crecimiento se estabilice alrededor de 2,8% en 2024, conforme la demanda externa
se reactive, y la inflacion y las tasas de interés disminuyan.

La inflacion alcanzé 13,1% a final del 2022 explicada por la fuerte demanda interna, la inercia de
la inflacion, la indexacion de rentas, las pérdidas de cultivos por las fuertes lluvias, y la
depreciacion del peso colombiano.

Solo se estima una modesta reduccion en la pobreza durante 2022, pues la inflacion —
especialmente la de alimentos— mermdé las ganancias en los ingresos laborales, reduciendo en
un estimado de 5 puntos porcentuales la disminucién de la tasa de pobreza nacional. El fuerte
fendmeno de la Nifia ha afectado a mas de 750.000 personas y ha ocasionado dafos en
viviendas, cultivos, e infraestructura de salud, educacién, y transporte. Se prevé que la pobreza
se estanque en 2023, en cuanto el menor crecimiento dificulte la recuperacién en los ingresos
laborales.

Colombia sigue enfrentandose a importantes retos estructurales. En primer lugar, la tasa de
crecimiento potencial no es suficiente para garantizar la convergencia de la renta per capita con
la de los paises de altos ingresos.

En segundo lugar, Colombia sigue siendo uno de los paises mas desiguales del mundo. El
crecimiento econémico por si solo no ha sido suficiente para reducir la desigualdad, pues las
barreras a oportunidades econémicas persisten para ciertos grupos (incluyendo por género,
etnia, y ubicacion geografica), limitando asi la movilidad social. Para reducir la pobreza de forma
duradera y aumentar la resiliencia entre los mas vulnerables, es
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necesario ampliar la cobertura y adaptacion del sistema de seguridad social, reducir las rigideces
en la inclusién automatica a los programas sociales, hacer que los mercados laborales sean mas
eficientes e inclusivos y mejorar el nivel y la calidad de la educacion, la salud y la infraestructura.

En tercer lugar, aunque esta disminuyendo, una alta relacion deuda-PIB del gobierno general
reduce el espacio fiscal para responder a choques agregados o incrementar el gasto de manera
sostenible sin recursos adicionales.

Por ultimo, Colombia necesita transitar a cero emisiones netas de carbono, a una economia
resiliente a los cambios climaticos, y a un mundo que requiere menos petréleo y carbén. Ademas
de una inversion significativa y la movilizacién de financiamiento, esto requerira aumentar la
productividad y la adopcion de tecnologia, facilitar la transicion de empleos, diversificar las
exportaciones, revertir la deforestacion, y encaminar los sectores de energia, infraestructura, y
transporte a una actividad mas verde. Reformas recientes, como a a los impuestos y el
financiamiento verde, responden a algunos de estos retos, pero se necesitan mas acciones para
navegar estas transiciones al tiempo que se abordan las demandas sociales y de consolidacion
fiscal.®

2. Gremios y/o asociaciones en el sector.

En el sector de las Obras Civiles en Colombia, participan gremios de diferentes ambitos,
tales como los productores o proveedores de materiales, constructores, gremios de
profesionales del sector, interventores, consultores, entidades estatales, entre otras.

A continuacién, se relaciona un listado de gremios, asociaciones y entidades que

participan del sector de las obras civiles y que intervienen desde diferentes frentes en la
dinamica del mercado.

A C | E M, Asociacion Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecanicos Y

) . www.aciem.or
Afines — Nacional 9

ACIC, Asociacién Colombiana De Ingenieros Constructores WWW.acic.org.co
CCl, Camara Colombiana de la Infraestructura www.infraestructura.org.co
ACOFI, Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria www.acofi.edu.co
ANDI, Asociacion Nacional De Industriales www.andi.com.co
ANEIC, Asociacién Colombiana de Estudiantes de Ingenieria Civil www.aneic.org

ASOBANCARIA, Asociaciéon Bancaria y de Entidades Financieras de

. www.asobancaria.com
Colombia

ASOCRETO, Asociacion De Productores De Concreto www.asocreto.org.co

6 https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview#1
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CAMACERO, Camara Colombiana del Acero www.camacero.org/

CAMACOL, Camara Colombiana De La Construccion www.camacolantioquia.org.co

CURADURIAS URBANAS

CAMACOL www.camacol.co
ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion www.icontec.org.co

SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos www.arquitecturacolombiana.com
SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros WWW.SCi.org.co
Sociedad Colombiana de Topdgrafos www.colombiasct.org
Consejo Profesional Nacional de Topografia www.cpnt.gov.co

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria WwWWw.copnia.gov.co

FEDEVIVIENDA, Federacion Nacional De Organizaciones De Vivienda -
wwww.fedevivienda.org.co

Popular

DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadistica www.dane.gov.co
DAACD, Departamento Administrativo De Accién Comunal Distrital www.accioncomunal.gov.co
DNP, Departamento Nacional De Planeacién www.dnp.gov.co
SDA, Secretaria Distrital de Ambiente www.dama.gov.co
IDU, Instituto de Desarrollo Urbano www.idu.gov.co
IGAC, Instituto Geografico Agustin Codazzi www.igac.gov.co
INVIAS, Instituto Nacional de Vias www.invias.gov.co
IDRD. Instituto Distrital de Recreacion y deportes www.idrd.gov.co
METROVIVIENDA www.metrovivienda.gov.co
FAVIDI, Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital www.favidy.co.com

Caja de Vivienda Popular www.cajaviviendapopular.gov.co
Secretaria Distrital de Planeacion www.sdp.gov.co
Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos www.uaesp.gov.co
Secretaria Distrital de Habitat www.habitatbogota.gov.co

La informacién de gremios y asociaciones recopila y resume el de listado de organizaciones
gremiales y profesionales relacionadas con el sector de la construccion, la interventoria de obra
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publica y la consultoria técnica alrededor de la construccién. Variables Macroeconémicas

2.1 indice de Precios al Consumidor’

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Octubre 2023

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Macional
Octubre 2022 - 2023

14,00
1222
b (1LB6

TH:=% 1048
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2,00
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ope .. @

Mersual Ao oorrido Anual

W2022 w2023

Fuente: DAME, IPC.

Variaciéon y contribucién afio corrido por divisiones de gasto

En lo corrido del afio, (enero - octubre), siete divisiones de bienes y servicios se ubicaron por
encima del promedio nacional (8,27%): Transporte (14,31%), Educacion (11,41%), Restaurantes
y hoteles (10,63%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (10,50%), Bienes y servicios diversos (9,22%),
Salud (8,61%) y, por ultimo, Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria
del hogar (8,60%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,20%), Recreacion y cultura (6,12%), Alimentos y
bebidas no alcohdlicas (5,92%), Prendas de vestir y calzado (4,78%) y, por ultimo, Informacién
y comunicacion (0,32%).

7 Informacion tomada de informacidn histdrica del IPC.
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-historico
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IPC Variacion y contribucion ano corrido
Segun divisiones de gasto
Octubre 2022 - 2023

2022 2023
Dwisiones de Gasla Pesa (%) Wariaciin (%) {Coniribucidn Fanice Wanaciin (%) Coniriucion Punios
Forcentusies Porceniales

Transgpcete 1253 g7 1.13 14,31 1.81
Efucacion 44 5,58 0 11.41 043
Restaarantes y hoteles 043 1428 142 10,63 i
Babides alcondicas y labaca 1.0 5m K11} 10,50 o7
Benes y servicios dversos 5% 10,55 05 B22 043
Salud .M 8% 0 861 0
Muskies, articulos para ef hogar v para la consenvacian ordinaria del ans 1616 A 860 036
hogar

TOTAL 100,00 i0.Ba 1056 B.2T B2T
Ainiamendn, agua, ekecinicidad, gas y olros comtxs ibles 3112 £.40 208 7.20 H
Recreacin y culura im 625 0z 612 (1]
Almenics y beldas no Sconhoicas 1am 2266 3% 592 147
Frendas de vesir y Cazado 3% 1020 0 4,78 036
I CrmBcion y COMUNICECEN 433 (i oo 0,32 oo

Fuente: DAME, IPC.
Maota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Los mayores aportes a la variacion en lo corrido del afio (enero - octubre), se ubicaron en las
divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y
bebidas no alcohdlicas, Restaurantes y hoteles y Bienes y servicios diversos, las cuales en
conjunto contribuyeron con 6,79 puntos porcentuales a la variacion total.

Variacion y contribucion anual por divisiones de gasto

En el mes de octubre de 2023, el IPC registré una variacion de 10,48% en comparaciéon con
octubre de 2022. En el ultimo afio, las divisiones Transporte (17,26%), Restaurantes y hoteles
(14,74%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (13,27%), Bienes y servicios diversos (11,62%),
Educacion (11,40%) vy, por ultimo, Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
ordinaria del hogar (10,56%) se ubicaron por encima del promedio nacional (10,48%). Entre
tanto, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas (10,36%), Salud (10,05%), Recreacién
y cultura (8,23%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,74%), Prendas de
vestir y calzado (5,75%) y, por ultimo, Informacién y comunicacién (0,43%) se ubicaron por
debajo del promedio nacional.
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IPC Variacion y contribucion anual

Segin divisiones de gasto
Octubre 2022 - 2023
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Fuente: DAME, IPC

Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacidn en el nivel de digitos trabajados en el

indice,

Los mayores aportes a la variacion anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Restaurantes y hoteles y Bienes y servicios diversos, las cuales en conjunto contribuyeron con
8,72 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variacion.

Variacion y contribuciéon mensual por divisiones de gasto

En el mes de octubre de 2023, el IPC registré una variacion de 0,25% en comparacion con
septiembre de 2023, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,25%):
Recreacion y cultura (0,55%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,51%), Bienes y servicios diversos
(0,51%), Salud (0,45%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,35%) y, por
ultimo, Restaurantes y hoteles (0,27%). Por debajo se ubicaron: Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (0,20%), Prendas de vestir y calzado (0,20%), Educacion (0,12%), Informacion y
comunicacion (0,06%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del
hogar (0,04%) y, por ultimo, Transporte (-0,02%).
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IPC Variacion y contribucion mensual
Segin divisiones de gasto
Octubre 2022 - 2023
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Fuente: DANE, IPC
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sisterma de aproximacidn en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,25%), se ubicaron en las divisiones de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Restaurantes y hoteles y Bienes y servicios diversos, las cuales aportaron 0,21 puntos
porcentuales a la variacion total.

En los resultados inflacionarios de septiembre de 2023, es necesario destacar que todas las
variaciones medidas (mensuales, afio corrido y anual) son menores a las presentadas durante
2022, lo que indica que en términos generales la inflacion ha cedido durante el afo 2023,
mostrando una mayor estabilidad de los precios, esto después de la alta inflacion presentada
durante la pandemia y post-pandemia. Sin embargo, un IPC por encima del 8% en lo corrido del
afio muestra que posiblemente la inflacion anual se mantendra en una cifra de dos digitos, por
lo que se debe seguir haciendo esfuerzos en el control inflacionario para los afios venideros.
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2.2 Tasa representativa del mercado

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado - TRM corresponde al promedio ponderado de
las operaciones de compra y venta de contado de ddlares de los Estados Unidos de América a

cambio de moneda legal colombiana.

Grafico. Tasa representativa del mercado.

0}

TRM{COP{US

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

El comportamiento de la TRM ha sido bastante volatil durante los dos ultimos afos, sin embargo,
se evidencia que desde el mes de enero de 2022 a la fecha de consulta la TRM se ha presentado
un decrecimiento en la TRM, es decir una apreciacion de la moneda en un 0,44%, lo que indica
que a pesar de las especulaciones que se pudieron haber generado por la contienda electoral
del afo 2022 y por posibles cambios en politicas econémicas, la devaluaciéon no ha tenido un
crecimiento desbordado desde Enero de 2022, presentando incluso una ligera apreciacion.

No hay certeza sobre el comportamiento a futuro, teniendo en cuenta las altas variaciones que
se presentaron en los afios recientes, pero parece mantenerse un comportamiento estable, lo
que puede indicar una mejora en la competitividad del pais y/o mayor estabilidad en la economia,
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De!:arr:;ii;)i.lmanu
la cual no se ha visto impactada por cambios en las politicas publicas y en las politicas
economicas que esta promoviendo el gobierno nacional.

En lo corrido del afo 2023 se ha presentado una revaluacion del 17,6%, lo que muestra la
estabilidad en la politica monetaria y cambiaria, esto a pesar de la fuerte devaluacion que se
presentd durante 2022 y en posibles efectos negativos que puedan generar las politicas y las
reformas del gobierno nacional, entre otros aspectos.

Esta variable puede variar por multiples aspectos, que en general son complejos y se
interrelacionan de manera que no resulta facil de predecir su comportamiento.

El impacto en el presupuesto de los proyectos fluctia de acuerdo con la variacion de los precios
de materiales, insumos 0 maquinaria importada que sean necesarios para la ejecucion, los cuales
pueden presentar mayor volatilidad ante la variacion de la tasa de cambio. Cabe destacar que
para los contratos de interventoria que en términos generales emplea servicios nacionales, hay
un menor impacto ante fluctuaciones en la tasa de cambio, que en los contratos de obra que se
ven impactados por las variaciones de materiales, maquinaria e insumos de obra.
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2.3 Empleo?

Para el mes de septiembre de 2023, la tasa de desocupacion del total nacional fue 9,3%, lo que
represento una disminucién de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (10,7%).
La tasa global de participacion se ubicé en 64,2%, mientras que en septiembre de 2022 fue
64,1%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,3%, lo que representé un aumento de 1,0 puntos
porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (57,2%).

Septiembre de 2023

Grafico 1. Tasa global de participacidn, ocupacion y desocupacion

Total nacional
Septiembre (2015 - 2023)

Tasa TER-TO
T

¥ & ¥ ¥ & ¥ [ ¥ [
— TGP TO ™

Fuente: DANE, GEIH

Poblaciéon ocupada segun rama de actividad

En el mes de septiembre de 2023, el nUmero de personas ocupadas en el total nacional fue
23.107 miles de personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variaciéon de la
poblacién ocupada fueron Administracién publica y defensa, educacién y atencién de la salud
humana (1,1 puntos porcentuales); seguido de Transporte y almacenamiento (1,0 puntos
porcentuales), y Actividades artisticas, entretenimiento recreacion y otras actividades de
servicios con 0,7 puntos porcentuales.

8 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo.
Boletin Técnico: Principales indicadores del mercado laboral.
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Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion ocupada
segun rama de actividad*
Total nacional
Septiembre (2022 - 2023)

Total Nacional
Rama de actividad Septiembre Septiembre  Distribucion % Varacién  Contribucion en

F02Z 2023 2023 absoluts pp
Poblacitn ocupada 22389 25107 100 77
Administracion publica y defensa, edecachn y stencion de ls salud emana 2678 2854 124 236 1.1
Tramiporte y almatenamients |.EE9 1Log2 B2 232 .0
Actividades anisticas, entretenimianto eoeacon ¥ oiras atlividades de sendaos 1.E30 1586 E.& 156 0.7
Informacion y comunicacknes 66 479 21 113 a5
Actridades inmobiianss 241 2a3 1.2 42 0,2
Iinderstrias manulschureras 2427 24E7 137 a1 02
Corstruccidn 1468 1.526 B.6 L= 0.2
Suminttre de elactricidad, gad. agua y GFstidn de deiechos * &0 837 28 Fa g
Comercio y reparacion de vehaculos 4030 4 050 73 20 0.1
Actividade: profesionates, centifices, benicas y Leniicios sdministrativos 17450 LTaT T.B T 0.0
AlopameErto y servicios de comida 1.650 1621 .o 28 -1
Actvidades financieras y de seguros EE) 399 LT -64 0.3
Agricultura, ganadeda, cara sibvicullura y pesca 3250 3152 136 o8 -4

Fuente: DANE, GEIH.

Poblacién ocupada segtn posicién ocupacional

En septiembre de 2023, Obrero, empleado particular y Obrero, empleado del gobierno fueron
las posiciones ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacion de los ocupados
en el total nacional con 2,6 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.

Distribucion porcentual, variaciéon absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion ocupada
segln posicion ocupacional”
Total nacional
Septiembre (2022 - 2023)

Posicion ocupacional Distribucion Wariacion Contribucion

2022 2023 % 2023 absoluta en p.p.

Poblacion ocupada 22.389 23.107 100 7

Obrero, empleado particular 9.435 10.008 433 573 26
Obrero, empleado del gobierno 853 993 4,3 140 0.6
Jornalero o Pedn 668 700 3.0 32 0.1
Trabajador por cuenta propia 9623 9.621 41,6 -2 0.0
Trabajador familiar sin remuneracion 454 451 20 -3 0,0
Empleado domestico 671 666 29 -4 0.0
Patron o empleador 664 651 2.8 -13 0,1
Fuente: DANE, GEIH

Instituto de Pagina 22

BOGOTI\ Dsesarrollo Urbano



ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

PO 7 g INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
DE BOGOTA D.C. INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS

Desarroiio Urbans

QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

Ciudades seguin tasa de desocupacion

Para el trimestre julio — septiembre 2023, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que
presentaron mayores tasas de desocupacion fueron: Quibdd (22,7%), |bagué (14,1%) vy
Florencia (13,4%). Las ciudades con menor tasa de desocupacion fueron: Bucaramanga A.M.
(7,9%), Santa Marta (7,9%) y Pereira A.M. (8,3%).

Grafico 6. Tasa de desocupacién segiin ciudades
23 riundades y Areas metropaoalitanas
Julio - septiembre 2023
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Fuente: DANE, GEIH.

Bogota D.C. presenta una tasa de desempleo ligeramente menor al total nacional, estando
dentro de las ciudades con un desempleo menor a dos digitos.

Respecto al empleo de mujeres, es importante destacar que las diferentes entidades del Distrito
Capital han venido dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 332 de 2020 “Por medio
del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participacion de las mujeres en la
contratacion del Distrito Capital’, dinamizando el empleo de mujeres y complementando los
criterios diferenciales establecidas para empresas de mujeres y emprendimientos de mujeres,
asi como apoyo al empleo de la poblacién vulnerable como madres cabezas de familia y madres
solteras, ambas medidas establecidas en el decreto 1860 de 2021.

Los resultados indican que, para el primer semestre del 2022, en el marco de los contratos
suscritos por las entidades que reportaron la informacion, se contrataron en total de 38.872
personas, de las cuales, 20.408 son mujeres, equivalente al 52,5%. Las ramas con mayor y
menor participacion laboral de mujeres fue la de otras ramas (66,7%) y comercio y reparacion
de vehiculos (27,2%), respectivamente. Es de destacar también la participacién femenina en las
actividades inmobiliarias (con el 59,5%) y en industria manufacturera (con el 55,7%). La unica
rama en donde a nivel distrital se registra un porcentaje de contratacién laboral femenina inferior

Instituto de Pagina 23

BOGOTI\ Desarrollo Urbano



ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Desarroiio Urbans

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, D,ISENOS Y CONSTRUCCION DEL
INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTAD.C.

a la estipulada en el Decreto es comercio y reparacion de vehiculos, para la cual el Decreto exige

como minimo un 47,4%.

Tabla 2. Personal contratado por las entidades distritales discriminado por sexo segin rama de actividad economica:

2022-1
i ; N N° Total dosai  —Focmages
Rama de la Actividad Economica Hombres Mujeres personal participacion del
Mujeres Decreto!?

Construccion 9.352 3.728 13.080 28,5% 6,8%
Transporte y Almacenamiento 322 146 468 31,2% 9,6%
Suministro de Electricidad 6 4 10 40,0% 22,2%
Actividades Inmobiliarias 15 22 37 59,5% 31,2%
Informacidn y Telecomunicaciones 532 442 974 45,4% 43,5%
Industria Manufacturera 187 235 422 55, 7% 43,9%
Comercio y Reparacion de Vehiculos 193 72 265 27.2% A47,4%
Otras ramas econdmicas 7.857 15.759 23.616 66, 7% 50%
TOTAL 18.464 20.408 38.872 52,5%

Fuente: Reporte consolidado, SDM.

Tabla 2. Niveles de cumplimiento por rama de actividad econdmica: agregado Bogota D.C.: 2022-

Rama de la Actividad Econdmica

Cumplimiento

Tasa dada por

Tasa de participacion

Decreto 332/20* mujeres

Construccion Si 6,8% 28,5%
Transporte y Almacenamiento Si 9,6% 31,2%
Suministro de Electricidad Si 22,2% 40,0%
Actividades Inmobiliarias i 31,2% 59,5%
Informacion y Telecomunicaciones i 43,5% 45,4%
Industria Manufacturera Si 43,9% 55,7%
Comercio y Reparacion de Vehiculos Na 47 4% 27,2%
Otras ramas economicas ] 50,0% 66,7%
TOTAL 52,5%
Total 5i 87,5%
Total No 1 12,5%
Total No Aplica 0 0%

* Segun articulo 3 del Decreto 332/2020.
Fuente: Reporte consolidado, SDM.

En términos generales, las politicas de inclusion de empleo de mujeres impartidas por el Distrito
capital han ido dando frutos y han complementado las medidas establecidas por el gobierno

nacional.
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3.4 Salario minimo legal vigente
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B Incremento % SMMLV Variacién del IPC afio anterior

En términos generales el incremento de salario minimo legal vigente ha sido mayor al incremento
del IPC del afio inmediatamente anterior, manteniendo una politica de crecimiento real del salario
minimo. A pesar de mantener un incremento real como politica econdmica, el salario minimo
sigue sin mantener un crecimiento real, que saque a una buena parte de la poblacion de la
situacion de pobreza, e indirectamente se mantiene informalidad en algunos sectores que no
cubre todas las obligaciones laborales de sus empleados.

El incremento del IPC, fue considerablemente durante para el 2021 (Dato 2022 en imagen)
después de haberse mantenido estable desde 2017. Durante el afio 2022 el incremento del IPC
fue del 13,12%, siendo la cifra mas alta en mas de 20 afios.

En diciembre de 2022 los alimentos y bebidas no alcohdlicas han presentado un incremento de
(26,18%), siendo uno de los sectores que mas jalono el incremento de precios durante 2022 y
uno de los que mas impacta el consumo basico de los colombianos.

El incremento al salario minimo para 2023 fue del 16%, lo que representa un incremento real
menor al 3%. Se espera que haya un mayor control inflacionario durante 2023 para que se
mantenga el poder adquisitivo que se da con el incremento del salario minimo. Tanto el dato del
IPC como el incremento del salario minimo seran los datos mas altos en lo corrido del milenio,
lo que refleja los altos incrementos especialmente en los precios en los ultimos dos afios.
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El incremento del salario minimo puede llegar a impactar los costos de personal,
especificamente en lo que se refiere a personal no calificado o personal de apoyo. El cambio
para los servicios especializados y/o servicios profesionales se ven incrementados, pero por lo
general en una proporciéon menor al del salario minimo, ya que al estimar presupuestos se
pueden considerar incrementos menores al salario minimo, lo que optimiza los recursos que se
pueden asignar a las contrataciones, pero disminuye la capacidad adquisitiva de los
profesionales y trabajadores, que en términos generales podrian catalogarse como clase media.

1. Producto Interno Bruto®

De acuerdo con el Banco de la Republica, el PIB se define como “El total de bienes y servicios
producidos en un pais durante un periodo de tiempo determinado. Incluye la produccién
generada por nacionales y extranjeros residentes en el pais, y excluye la producciéon de
nacionales residentes en el exterior”.'® Por ende, el PIB comporta una variable relativa a los
niveles de produccion del mercado y es representativa del crecimiento de una economia en un
periodo de tiempo.

Durante 2021, la economia colombiana se recuperd y el PIB y en los ultimos tres trimestres del
afio crecieron a tasas de dos digitos, producto de la mayor apertura de las actividades
productivas. Al finalizar el 2021, la economia crecié 10,6% recuperandose de la caida de 6,8%
del 2020. Para el 2022 se observa una desaceleracion del crecimiento econémico, situandose
en el 7,5%, teniendo una desaceleracién mas marcada en los ultimos trimestres de 2022 y con
una clara tendencia a la desaceleracion para el afio 2023, lo que se observa en los resultados
del PIB durante 2023.

9 Boletin Técnico PIB | trimestre de 2023 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
10 Tomado de Banco de la Republica: http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-producto-interno-bruto-pib
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Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2023 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
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En el tercer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, decrece 0,3%
respecto al mismo periodo de 2022pr (ver tabla 1). Las actividades econdémicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

* Industrias manufactureras decrece 6,2% (contribuye -0,8 puntos porcentuales a la variacion
anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparaciéon de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 3,5% (contribuye -0,7
puntos porcentuales a la variacion anual).

» Construccion decrece 8,0% (contribuye -0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

En lo corrido del afio 2023pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno
Bruto presenta un crecimiento de 1,0%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la
dinamica del valor agregado son:
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» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0%
(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,8%
(contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

» Actividades financieras y de seguros crece 8,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,2%. Esta variacion se explica principalmente por la
siguiente dinamica:

* Explotacion de minas y canteras crece 2,0%.

* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,2%.

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 0,9%

Valor agregado por actividad econcamica
Tasas de crecimiento en volumen'
Tarcer trimestra 20237

Tasas de erccimicats (B0}

Sarle ajirctada poar

Serle original efecto estacional y
Actividad econdimica calendario
Anual Ano corrids Trimactral
ok S T OEIPTy O ¢
20227 -1 2oz2™" 20237-1
Agricultura, canaderia, caza, sivicuturz v pesca 18 05 1.2
xplotacitn ce m nas y canteras a5 3.3 20
ndustrias manufsctureras -62 -32 -1.6
suministo de electricidad, gas vapor y aire acondicionado” 25 1.7 0.8
Lonstruccion -&0 -a0 =&
Comercio al por mayor y 2l par menar’ -35 -21 -0,1
nifonmBci S ¥ O WM eS B R -1,2 o7 -0,7
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Administracion piblica. defensa. educacidny salud® L3 4,0 0.9
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actividades dz senicics” 3 iz e
valor agregado bruo -0, 1 1.2 [N}
mpueslos rsios subseniciones sobne lus prodoe bos -1,8 1,0 a1
Producte Intcrmo Bruto 0.3 1.9 o2
Fuente: DAME, Coentas naciornales
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El sector de la construccion decrecio tanto respecto al mismo periodo del 2022, como en lo
corrido del afio y respecto al trimestre inmediatamente anterior. Para el tercer trimestre de 2023
el decrecimiento de la construccion fue de 8% respecto al tercer trimestre de 2022, de 5% en lo
corrido de 2023 y de 2,7% respecto al trimestre inmediatamente anterior. El sector de
construccién resulto siendo uno de los que mayor impacto tiene en el decrecimiento del PIB
trimestral y en el estancamiento de la economia durante 2023.

1.1 PIB Bogota'!

Producto Interno Bruto (PIB) de Bogota D.C.
Il trimestre de 2023°"

Grafico 1. Producto Interno Bruto (PIB) de Bogota D.C.
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11 Boletin Técnico PIB IV trimestre de 2022 Bogota.
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
departamentales/cuentas-nacionales-departamentales-pib-trimestral-bogota-d-c
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El Producto Interno Bruto (PIB) trimestral de Bogota D.C., constituye una sintesis de la
informacién macroecondémica de coyuntura de la ciudad y tiene como finalidad presentar su
dimension y dinamica de crecimiento en el corto plazo, de manera oportuna y con periodicidad
trimestral; coherente con los resultados de las Cuentas Departamentales divulgadas por el
DANE.

En el segundo trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,2%
respecto al mismo periodo de 2022pr (ver tabla 1). Las actividades econdémicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,3%
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacién anual del valor agregado).

» Administraciéon publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 2,8%
(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual del valor agregado).

« Actividades financieras y de seguros crece 3,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la
variacion anual del valor agregado).

Durante el primer semestre de 2023pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 1,6%. Las actividades econémicas que mas contribuyen
a la dinamica del valor agregado son:

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 16,7%
(contribuye 1,0 punto porcentual a la variacién anual del valor agregado).

« Actividades financieras y de seguros crece 8,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual del valor agregado).

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atenciéon de la salud humana y de servicios sociales crece 2,1%
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual del valor agregado).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario decrece 0,5% (ver tabla 1). Esta variacion se explica
principalmente por la siguiente dinamica:

* Actividades financieras y de seguros decrece 4,8%.

* Explotacion de minas y canteras decrece 4,7%.

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 1,1%.
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Tasas de crecimisnto (%)
Serie ajustads por efecto
Serie onginal
g estacional y calendaria
Actividad scondmica
Anual Aibo corrida Trimestral
20237 -y 20237 20237 -1 f
20227 -1 2022™ 20237 -1

Agriculiura, ganaderla, caza, silwoulbura y pesca 100 1B 24
Explotacian de minas y careras 25 20 -47
Industrias manufactureras -51 36 -1.0
Surnministra de slearncidad, gas, vapor y alre acondiclonada’ 05 0B o9
Construceidn -13.3 -84 1A
Carmencio al por mayes y al por menor -34 -14 -1.1
Infarmackan y comumicaonss 1.3 23 09
Actividades financieras y de seguros v 8.2 -4.6
Actvidades iwnobalanas 16 1.4 03
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 003 1.1 1.8
Admanistracion publice, defensa, educacidn y i.aI-Jﬂl' 2B 21 24
Actividades artisticas, de enretenmiento y recreacion y otras = T

3 153 18,7 (18]
actividades de servicias”
Valor agregado bruto 0,1 1,5 -0,8
Imipuestos manos subvenchonss sobie [os prodecios [+1:] 2.2 0.2
Producto Intermao Bruto 0.2 1.6 -0,5
Fuente: DANE, Secretania Distrita] de Desarrallo Ecomndmibco (Comeend 654 de 2022 ) Cusras nacionales

Fpreliminar

El PIB de Bogota crece de manera similar al incremento del PIB Nacional, lo que indica que
Bogota como ciudad durante 2023 el primer trimestre de 2023 mantuvo un crecimiento similar al
del resto del pais.

Asi mismo, el sector de la construccidon decrece en Bogota un 13,3%, mientras que a nivel
nacional este decrecimiento fue de 3,7% para el segundo trimestre de 2023, reflejando de esta
manera el impacto de la desaceleracion econdémica en el sector de la construccion y el fuerte
impacto que ha tenido en la productividad de la ciudad de Bogota.

Los resultados del tercer trimestre a nivel nacional muestran un decrecimiento, el cual ha
impactado e influido en el decrecimiento del PIB en general y en la desaceleracion de la
economia, que muestra una tendencia hacia el estancamiento. Estos resultados son coherentes
con el PIB Bogota durante el segundo semestre y con un posible decrecimiento en la actividad
constructora durante el tercer trimestre en la ciudad de Bogota, a pesar de que no se han
publicado estos resultados de la ciudad.
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1.2 PIB Sector de la Construccion'?

Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Tercer trimestre 20237

Tasas de crecimbiento (%)
Serie ajustada por

Serie orkginal efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ado corrido Trimestral
202371 f 20237y 20237-11 ¢
2022711 2022 20237-11
Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales 5.0 -0.1 -4.6
Construccion de carmeteras y vias de ferrocarril” -15.0 -15.4 -20
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
obras de ingenieria civil® =] 2 R
Construccién -8.0 -5.0 -2.7

Fuente: DAME, Cuentas nacionales

En el tercer trimestre de 2023pr, el valor agregado de la construccion decrece 8,0% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos:

*Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,0%.

*Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil decrece 15,0%.

*Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 7,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 2,7%, explicado por:

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 4,6%.

» Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 2,0%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 1,6%.

12 Boletin Técnico PIB | trimestre de 2023 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales
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El analisis del contexto general muestra que el sector de la construccion tiene una importante
participacion dentro de la actividad econémica del pais. La construccién de infraestructura
ademas de un fin en si misma, también se constituye en un medio a través del cual se promueve
el dinamismo de las demas actividades econdémicas.

En el sector de la construcciéon, hubo menor decrecimiento en las actividades relacionadas con
construccion de edificaciones, mientras que se presentdé mayor decrecimiento y desempefo
menor en las obras de ingenieria civil y decrecimiento la construccién de carreteras y vias férreas.

Las actividades con mayor decrecimiento en el sector de la construccion resultan siendo las
relacionadas con construcciéon de carreteras y vias de ferrocarril, lo que denota la falta de
dinamismo en las obras de ingenieria civil, que se presente impulsar con los procesos
contractuales del IDU y de otras entidades cuya misionalidad tiene relaciéon directa con obras de
ingenieria civil.
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1.3 PIB Actividades profesionales, cientificas y técnicas '3
Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’

Tasas de crecimiento en volumen®
Tercer trimestre 20237

Tasas de crecimiento (3%)

Serie ajustada por efecto

Serie original
stacional y calendari
Actividad econémica ool i
Anual Afo corrido Trimestral
2023"-my  2023%¢ 202371/
20227-1 2022 2023711

Actividades profesionales, cientificas y técnicas 03 a1 03
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.8 04 1,0
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ -0,8 03 -0.3

Fuente: DANE, Cuentas nacianales

En el tercer trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,8% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,3%.
+ Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,3%, explicado por:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,3%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,0%.

Las actividades profesionales cientificas y técnicas, tienen relacion directa con las actividades de
interventoria y consultoria técnica objeto del presente proceso contractual, razéon por la que es
procedente considerar el PIB de estas actividades.

El decrecimiento de las actividades profesionales, cientificas y técnicas se da en mayor medida,
por el decrecimiento de la sub-actividad de actividades de servicios administrativos y de apoyo,

13 Boletin Técnico PIB. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales
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mientras que las actividades profesionales cientificas y técnicas mostraron un ligero crecimiento
respecto a los periodos previos.

Los resultados de crecimiento del PIB y de las actividades profesionales, cientificas y técnicas,
reflejan la desaceleracion de la economia. Aunque el DANE no dispone de mediciones de
correlacion del PIB de actividades cientificas y técnicas y el PIB de la construccion, son
actividades que estan ligadas, especialmente con las actividades de consultoria e interventoria.
Sin embargo, las actividades profesionales, cientificas y técnicas abarcan una amplia gama de
actividades ademas de la consultoria y la interventoria, razén por la cual este indicador es una
guia mas no un indicador exacto de la produccién o de la generacién de valor de este tipo de
actividades.

2. Subsector de Infraestructura'4

Para el caso del subsector denominado infraestructura, se contemplan todas las obras civiles
promovidas mayormente por el Gobierno Nacional y que tienen como objetivo el desarrollo de
zonas urbanas y rurales en beneficio de la comunidad. Dentro de ellas se contemplan proyectos
categorizados por su funcion.

De acuerdo al Estudio por parte del equipo técnico de CAMACOL (2019) se realiza la siguiente
caracterizacion para el subsector infraestructura:

14 Catélogo de cualificacion CAMACOL — Caracterizacién del sector de la construccion.
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2021-08/caracterizacion-sector-construccion.pdf
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Figura 3. Subsector de infraestructura
Fuente: Elaborgcion propia equipo técnico CAMACOL, 2075,

Por ende, el sector de la construccién esta catalogado dentro del sector secundario, que incluye
todas aquellas actividades que transforman insumos o materias primas del sector primario o del
sector secundario en otros productos.

La consolidacion de este sector implica beneficios en el Producto Interno Bruto (PIB) y representa
la posibilidad de inversién para miles de ciudadanos y empresas, de invertir en todo lo
relacionado a la infraestructura generando mas empleo, creacién y diversificacion de
infraestructura, que favorecen la economia, aportando desarrollo, a la productividad del pais.
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2.1 Construccion de obras de ingenieria civil'®

Indicador de Produccion de Obras Civiles
(IPOC)

Il trimestre de 2023

Variacion anual, ano corrido, doce meses y trimestral de la produccion de obras civiles
(precios constantes)

Total nacional
11l trimestre de 2023"

50

o

50

Vistiacitn %)

ok}

-804

-15,0 5.4 -14.6

A AR coeTido Dooe moses Trimestrai

Fuente: DANE, [POC.
Pr: preliminar

Las construcciones de obras civiles indica, el crecimiento de la produccién de este tipo de obras,
las cuales generalmente cuentan con servicios de interventoria conexos, cuyo objeto principal es
verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de metas y la construccién de obras civiles.

Si bien no hay una correlacion estadistica, establecida formalmente entre el IPOC vy la actividad
de interventoria técnica de obra civil, este indicador muestra el crecimiento de la construccion de
obras civiles y de manera indirecta el crecimiento de actividades de interventoria técnica.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en
su interés de extender sus fronteras tematicas, en el afio 2018 consolid6 la metodologia para el
calculo del Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC) con el propésito de conocer el

15 Boletin Técnico IPOC. Informacion tomada:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc
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comportamiento trimestral de la produccion de las obras de ingenieria civil, a partir del
seguimiento de los proyectos en ejecucion a nivel nacional, directamente desde los avances del
proceso productivo de la obra.

Durante el tercer trimestre de 2023, la produccion de obras civiles a precios constantes registro
una disminucion de 15,0%, frente al mismo trimestre de 2022.

indice y variacion anual de la produccion de obras civiles (precios constantes)

Total nacional - serie a precios constantes

1l trimestre de 2023
Variacion y contribucion anual por tipo de construccion (lll trimestre de 2023 pr /1l

trimestre 2022)

Fuente: DANE, IPOC
Pr: preliminar

La disminucion de 15,0% en la produccién de las obras civiles a precios constantes, se explica
por el comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles que presento
una reduccion de 19,8% y restd 10,9 puntos porcentuales a la variaciéon anual; el grupo de
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registro
una variacién de -28,8% y aport6 2,8 puntos porcentuales negativos a la variacion anual total; el
grupo de construcciones en minas y plantas industriales que disminuy6 su produccién en 11,6%
y resté 1,9 p.p. a la variacion anual a precios constantes; y el grupo de tuberias para la
conduccioén de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder, tuberias y cables
locales y obras conexas que redujo su produccion en 0,5% y restd 0,1 puntos porcentuales a la
variacion anual a precios constantes.

En contraste, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) registré un incremento en su producciéon anual de 10,4% y aporté 0,6 puntos
porcentuales a la variacién anual total.
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Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes
segin tipo de construccién
Total nacional
I trimestre de 2023™ / Il trimestre 2022

Vriachm anual Coniribuckm u la vareciin tobsl
Tiger do constreccaln i {purt b ]
e g . e -

S5200 Carveferas el wis ferreas y pivie de stmriosgs pustie, coristernn seeta y ok

SR0005  tridalareeres @l dew libee pave St ¢ sEerciraerdn y ke etrak e irapererng cred

SHOMM Cormbrucomm w s y garias mcoiiaben

SHUN Tobees pars b i de N E g tialenc Drosss ce aormuneanm y cibie o poden, uberen p
tadien loalwe, y ohain corwoom.

SO0 Puimtien, canslen, Ere. i di tege ¥ o obein hidndices (eustudie)

Fuente: DANE, IPOC
Pr. cifras preliminares

En términos generales, se identifica un fuerte decrecimiento en la produccion de obras civiles
respecto al tercer trimestre de 2022.

Dentro de la clasificacion obras civiles, el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles presentd un decrecimiento del 19,8% vy en
contraste, el grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de puertos, canales, presas, sistemas de riego y obras hidraulicas
presentd un crecimiento del 10,4 , siendo el unico tipo de construccion que presento crecimiento
en el periodo analizado.

Si bien el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tuneles, no presento el mayor decrecimiento, se destaca la fuerte disminucién de mas
de un digito.

2.2 Plan de Inversiones Distrital para la vigencia 2023 (POAI)

El Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI para 2023 contiene la informacién
correspondiente a la inversion directa que ejecutaran las entidades de la Administracion Central
y los Establecimientos Publicos del Distrito Capital durante dicha vigencia.
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Las inversiones programadas estaran orientadas a la consolidacion de las prioridades
establecidas en los propédsitos, programas, proyectos y metas del plan de desarrollo “Un Nuevo
Contrato Social y Ambiental para la Bogota del Siglo XXI”.

Ahora bien, la informacion que se presenta en este documento que se compone de cuatro partes
a saber: |la primera, relaciona la inversion programada para 2023 y la desagrega en cada uno de
los Propdsitos del Plan; la segunda parte muestra el total de recursos de inversion de la vigencia
2023 agrupada por sectores administrativos y sus entidades correspondientes y la tercera
muestra el detalle de los recursos por entidad.

Cabe sefalar que la programacion del plan de inversiones de 2023 es consistente con los
esfuerzos de la Administracion Distrital para materializar las acciones que permitan alcanzar el
objetivo central del plan de desarrollo: consolidar un nuevo contrato social, ambiental e
intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la
pérdida econdémica y social derivada de la emergencia del COVID-19 capitalizando los
aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribucion y reactivacion econdmica. Esto se refleja
en las prioridades de los diferentes componentes de la inversion del Distrito Capital.

En este orden de ideas, la inversion del POAI 2023 asciende a $17.9 billones distribuidos en los
57 Programas Generales del Plan de Desarrollo. Dicha programacion representa un incremento
real del orden de 5.11%, que corresponden a un incremento en la inversion directa de $913.391
millones frente a lo programado para 2022 (a precios constantes)

Tabla 1: POAI 2023 — Distribucién de recursos por Propodsito
Total

Propésito 2023
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de
oportunidades para inclusion social, productiva y 12.339
politica
Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer 1.046

Bogota y adaptarnos y mitigar crisis climatica
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y
ser epicentro de cultura ciudadana, pazy 514
reconciliacion

Hacer de Bogota Region un modelo de movilidad
multimodal incluyente y sostenible

2.528

Construir Bogota Regién con gobierno abierto,
transparente y ciudadania consciente
Total 17.863 |

Fuente: Secretaria Distrital de Planeacion — Calculos Direccion Distrital de Programacion,
Seguimiento a la Inversién y Plan de Desarrollo - DDPSIPD Cifras en $Miles de Millones

1.435

En términos de la estructura del plan, los propdsitos Hacer un nuevo contrato social con igualdad
de oportunidades para la inclusién social, productiva y politica y Hacer de Bogota Region un
modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
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concentran cerca el 83.2% de los recursos de inversion programados para 2023 con $12.3
billones (69.1%) y $ 2.5 billones (14.2%), respectivamente.

Por su parte, el monto asignado al propdsito Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer
a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climatica asciende a $1 billén (5.9%), el propésito
Construir Bogota Region con gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente con un 8%
equivale a $1.4 billones y, por ultimo, el propdsito Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin
miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion asciende a $0.5 billones con un
2.9% (grafico 1).

Grafico 1: POAI 2023 — Distribucion porcentual por estructura del Plan

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de
L] oportunidades para inclusion social, productiva y

politica

= Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer
Bogotéa y adaptarnos y mitigar crisis climatica
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo

y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y
reconciliacion

= Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad
69.1% multimodal incluyente y sostenible

= Construir Bogota Regién con gobierno abierto,
transparente y ciudadania consciente

Fuente: Secretaria Distrital de Planeacion — Calculos DDPSIPD

En la segunda seccion se identifican el total de recursos de inversion directa para la vigencia
2023 agrupados por el sector administrativo, donde se prevé que el 84% de inversion se
concentre en los sectores Educacion ($6.204 mm, 34.73%), Salud ($3.634 mm, 20.35%),
Movilidad ($3.278 mm, 18.35%) e Integracién Social ($1.891 mm, 10.58%). (Grafico 2).

Grafico 2: POAI 2023 — Distribucidn por Sector Administrativo 84% Inversién

Pagina 41

Instituto de

BOGOTI\ Desarrollo Urbano



} ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
ACALDIA MATGR INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
DE BOGOTA D.C. INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
Desamim— QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.
Educacion Salud Movilidad Integracion Social
% Part 34,73% 20,35% 18,35% 10,58%
$ 6.204 3.634 3.278 1.891

Fuente: Secretaria Distrital de Planeacion — Calculos DDPSIPD Cifras en $Miles de Millones

El restante 16% de la inversion directa para la vigencia 2023 se compone de la siguiente manera
(grafico 3):

Grafico 3: POAI 2023 — Distribucion por Sector Administrativo 16% Inversion
1.077

M6 4o
279
252 s
113 101 96 %
6,03% 2,33% 2,04% 1,56% 1,30% i 0,63% i 0,57%

0,54% 21 8
- . - —
Cultura, Habitat  Seguridad, Ambiente Desarrollo Gobierno Hacienda Mujeres Gestién  Planeacion Otras Gestion
recreacion y Convivencia economico, publica entidades  Juridica
deporte y Justicia industria y distritales
turismo

Fuente: Secretaria Distrital de Planeacion — Calculos DDPSIPD Cifras en $Miles de Millones
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Tabla 2: POAI 2023 — Recursos de inversion directa por sectores

Sector Administrativo Total 2023 %
Educacion 6.204 |34,73%
Salud 3.634 | 20,35%
Movilidad 3.278118,35%
Integracion social 1.891110,58%
Cultura, recreacion y deporte 1.077| 6,03%
Habitat 416| 2,33%
Seguridad, Convivencia y Justicia 365| 2,04%
Ambiente 279 | 1,56%
Desarrollo econémico, industria y turismo 232| 1,30%
Gobierno 113| 0,63%
Hacienda 101| 0,57%
Mujeres 96| 0,54%
Gestion publica 86| 0,48%
Planeacion 64| 0,36%
Otras entidades distritales 21| 0,12%
Gestion Juridica 8| 0,04%
Total 17.863 |

Fuente: Secretaria Distrital de Planeacion — Calculos DDPSIPD Cifras en $Miles de Millones

ANALISIS BIENES RELEVANTES

Para el presente proceso de seleccidn no se requieren bienes nacionales, ya que corresponde
a un proyecto de contratacién de servicios, y de acuerdo al Decreto 680 de 2021; “La Entidad
Estatal en los Procesos de Contratacion de servicios, otorgara el puntaje de que trata el inciso
primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o
servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable. En aquellos
casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o
no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la
Entidad Estatal otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de
2003 al proponente que vincule el porcentaje minimo establecido por la Entidad Estatal de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, que no podra ser inferior al
40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato”.

VI. ANALISIS REGULATORIO

El marco legal del proceso de seleccion que se adelanta, esta conformado por la
Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto
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1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Cdodigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 6 Cddigo General del Proceso, los
Cddigos Civil y de Comercio, la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, Decreto 392 de 2018
y demas normas concordantes.

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, D,ISENOS Y CONSTRUCCION DEL
INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS

También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto
reglamentario 2041 de 2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228

de 2008.

No existe un marco juridico delimitado y especifico que regule el ejercicio de la
interventoria en el pais en todos los sectores; no existe una norma Unica, generalizada
y vigente que establezca los parametros contractuales para las empresas que
desarrollan la actividad de interventoria p consultoria, depende de la reglamentacion
especifica frente al tema objeto de la consultoria (tributaria, aduanera o de
infraestructura, por ejemplo) lo que define las condiciones de la contratacién.

En tal sentido hay que remitirse al marco normativo de consultorias, asociado con la
normativa contractual. La consultoria tiene como fuente principal la Ley 80 de 1993, en
particular el articulo 32 numeral 4 y siguientes, reglamentada por el Decreto Nacional
734 de 2012, Modificada por la Ley 1150 de 2007, igualmente reglamentada
parcialmente por los Decretos Nacionales 679 de 1994, 626 de 2001, 2170 de 2002,
3629 y 3740 de 2004, 959, 2434 y 4375 de 2006; 2474 de 2008 y 2473 de 2010.

Especificamente con respecto a contratos de interventoria y consultoria, se encuentra
un articulo especial para su denominacion, contenido y alcance, “articulo 32, numeral 2”
de la ley 80 de 1993, el cual refiere aquella actividad profesional para la ejecucion de
proyectos de inversion, estudios de prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos especificos, asi como asesorias técnicas de coordinacion, control,
supervision, interventorias, gerencia y obra de proyectos, entre otros.

VIL.

1.

ANALISIS TECNICO

Competencias del IDU (POT y malla vial)

El Plan de Ordenamiento Territorial vigente para Bogota D.C. es el contenido en el decreto 190
de 2004, posteriormente el Alcalde Mayor de Bogota sanciono el decreto 088 de 2017 donde se
establecen los sistemas generales de la ciudad para el POT:

PN

Sistema de Movilidad.

Sistema de Espacio Publico Construido.
Sistemas de Servicios Publicos.
Sistema de Equipamientos.

Sistema de Movilidad: Es el conjunto de infraestructuras, modos de transporte, procesos y
acciones de regulacion orientadas a desplazar personas y bienes en el territorio para acceder a
las actividades y servicios.
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Tiene como fin atender los requerimientos de movilidad de pasajeros y de carga en la zona
urbana de expansion y en el area rural del Distrito Capital, al igual que conectar la ciudad con la
red de ciudades de la region con el resto del pais y el exterior.

Sistema de Espacio Publico Construido: Es el conjunto de espacios publicos construidos para
que de manera articulada cumplan las funciones de estructurar el espacio urbano y rural,
complementen las funciones de equilibrio ecologico y ambiental, mejoren las condiciones del
paisaje y del habitat, ofrezcan espacios de desplazamiento, recreacién y esparcimiento, asi como
de encuentro social y construccion de ciudadania, y se constituyan en lugares simbdlicos y de
referencia colectiva para la poblaciéon con un enfoque diferencial y de género.

e Sistema de Espacio Publico Construido Urbano: Es el espacio construido de caracter
permanente, de uso publico y disfrute colectivo, de libre transito y acceso en condiciones de
prevalencia del peatén y personas en condicién de movilidad reducida. El sistema de espacio
publico construido esta compuesto por los siguientes elementos:

» Subsistema de espacios peatonales: es el conjunto de espacios de uso publico
destinados al transito y permanencia de los peatones y las personas con movilidad
reducida que se integran funcionalmente con los parques, los elementos de la estructura
ecolégica principal, la infraestructura vial vehicular y las edificaciones para conformar el
espacio urbano. Los espacios peatonales son:

i. Plazas y Plazoletas
ii. Alamedas
iii. Andenes y pasos peatonales
iv. Vias peatonales, incluye rampas y escalinatas
v. Enlaces peatonales a desnivel
vi. Areas de control ambiental.
vii. Galerias y pasajes comerciales cubiertos de caracter publico

> Subsistema de parques urbanos (no es competencia del IDU).

e Sistema de Espacio Publico Construido Rural: Estd compuesto por los siguientes elementos:

» Subsistema de espacios peatonales rurales: Hacen parte de este subsistema las
plazas y plazoletas, vias y pasos peatonales, senderos, caminos reales y veredales,
paraderos y miradores esceénicos rurales.

» Subsistema de Parques publicos rurales: Hacen parte de este subsistema las zonas
verdes en asentamientos humanos, parques recreativos, parques ecologicos, y parques
agro-productivos.
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» Subsistema de estacionamientos rurales: Pesebreras, ciclo parqueaderos y demas
zonas de parqueo para vehiculos.

Paragrafo: los elementos complementarios del sistema de espacio publico rural seran los
mismos definidos para el sistema de espacio publico construido, o los que se requieran
para el buen funcionamiento del espacio publico rural.

Sistemas Generales de servicios publicos: Los sistemas generales de servicios publicos, se
ordenan en forma de redes jerarquizadas e interdependientes y se disponen en el territorio
urbano siguiendo las politicas establecidas en este Plan.

Su ordenamiento y regulacion se establecera en los respectivos planes maestros. En todo caso,
las determinaciones de estos no pueden ser contrarias a los preceptos generales previstos para
la integracion del Distrito Capital en la red de ciudades de la region y a la estrategia de
ordenamiento para el Distrito Capital, particularmente respecto a la Estructura Ecolégica
Principal y a la red de centralidades.

Sistema de equipamientos: Comprende el conjunto de espacios y edificios que conforman la
red de servicios sociales, culturales, de seguridad y justicia, comunales, de bienestar social, de
educacion, de salud, de culto, deportivos y recreativos, de bienestar social, de administraciéon
publica y de servicios administrativos o de gestion de la ciudad, que se disponen de forma
equilibrada en todo el territorio del Distrito Capital y que se integran funcionalmente y de acuerdo
a su escala de cubrimiento con las centralidades del Distrito Capital.

El ordenamiento de cada tipo de equipamiento, que sera establecido en el respectivo plan
maestro, debera corresponder con el objetivo general de garantizar el equilibrio entre areas
residenciales y servicios asociados a las mismas en todo el D. C, y sera concordante con la
estructura socio econdémica y espacial conformada por la red de centralidades.

Las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la atencion de la malla
vial distrital, se encuentran establecidas en el Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento de
Bogota, POT, el Acuerdo 740 de 2019 y el Acuerdo 761 de 2020. De la norma sefialada se
deduce que estas competencias estan dadas segun el perfil vial, sin tener en cuenta el uso.

La siguiente tabla resume las competencias sefialadas:

INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD COMPETENTE MARCO NORMATIVO
CONSTRUCCION DE MALLA ARTERIAL PRINCIPAL Y| DECRETO 190 DE 2004,
MALLA ARTERIAL COMPLEMENTARIA. INSTITUTO DE DESARROLLO |ARTICULO 172.

EN SECTORES URBANOS DESARROLLADOS PODRA| URBANO PLAN DE ORDENAMIENTO
ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE LA TERRITORIAL
MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL.
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INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL

ENTIDAD COMPETENTE

MARCO NORMATIVO

ADELANTAR EL DISENO, CONSTRUCCION Y
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E
INTERMEDIA, DEL ESPACIO PUBLICO Y PEATONAL
LOCAL E INTERMEDIO; ASi COMO DE LOS PUENTES
PEATONALES Y/O VEHICULARES QUE
PERTENEZCAN A LA MALLA VIAL LOCAL E
INTERMEDIA, INCLUYENDO LOS UBICADOS SOBRE
CUERPOS DE AGUA.

PODRAN COORDINAR CON LAS ENTIDADES DEL
SECTOR MOVILIDAD SU PARTICIPACION EN LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO
PUBLICO ARTERIAL, SIN TRANSPORTE MASIVO.

ALCALDES LOCALES

ACUERDO 740 DE 2019 DEL
CONCEJO DE BOGOTA,
ARTICULO 5

“POR EL CUAL SE DICTAN
NORMAS EN RELACION CON
LA ORGANIZACION Y EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS
LOCALIDADES DE BOGOTA,
D.C.”

EJECUTAR ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA MALLA
VIAL DEL DISTRITO CAPITAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO VIAL

DECRETO 064 DE 2015
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

PROGRAMARY EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS
PARA GARANTIZAR LA REHABILITACION Y EL
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA MALLA VIAL
LOCAL, INTERMEDIA Y RURAL; ASi COMO LA
ATENCION INMEDIATA DE TODO EL SUBSISTEMA DE
LA MALLA VIAL CUANDO SE PRESENTEN
SITUACIONES QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD EN EL
DISTRITO CAPITAL.

a. Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la
programacion e informacion de los planes y proyectos de
rehabilitacién y mantenimiento de la malla vial intermedia,
local y rural construidas y ejecutar las acciones de
mantenimiento que se requieran para atender situaciones
que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

b. Suministrar la informacién para mantener actualizado
el Sistema de Gestion de la Malla Vial del Distrito Capital,
con toda la informacion de las acciones que se ejecuten.

c. Atender la construccion y desarrollo de obras
especificas que se requieran para complementar la accion
de otros organismos y entidades del Distrito.

d. Ejecutar las obras necesarias para el manejo del trafico,
el control de la velocidad, sefalizacién horizontal y la
seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando
se le requiera.

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO VIAL

ACUERDO 761 DE 2020 DEL
CONCEJO DE BOGOTA,
ARTICULO 95

POR MEDIO DEL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE
DESARROLLO ECONOMICO,
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO CAPITAL 2020-2024
“UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
BOGOTA DEL SIGLO XXI”
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INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL

ENTIDAD COMPETENTE

MARCO NORMATIVO

PRIORIZACION OBRAS A LAS QUE HACEN MENCION
LOS LITERALES C,D Y E:

c. Atender la construcciéon y desarrollo de obras
especificas que se requieran para complementar la accion
de otros organismos y entidades del Distrito.

d. Ejecutar las obras necesarias para el manejo del trafico,
el control de la velocidad, sefalizacion horizontal y la
seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando
se le requiera.

e. Ejecutar las acciones de adecuacion y desarrollo de las
obras necesarias para la circulaciéon peatonal, rampas y
andenes, alamedas, separadores viales, zonas
peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de
ciclorrutas cuando se le requiera.

DISPOSICION ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA
OBRAS A LAS QUE HACEN MENCION LOS LITERALES

SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD

ACUERDO 761 DE 2020 DEL
CONCEJO DE  BOGOTA,
ARTICULO 95

POR MEDIO DEL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE
DESARROLLO ECONOMICO,
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO CAPITAL 2020-2024
“UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
BOGOTA DEL SIGLO XXI”

C, D Y E CUANDO NO EXISTAN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.
HACER PUBLICA LA PROGRAMACION DEL

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA MALLA VIAL
LOCAL.

ENTIDADES DISTRITALES
COMPETENTE

ACUERDO 547 DE 2014
CONCEJO DE BOGOTA D.C.

INTERVENCIONES PARA MEJORAMIENTO DE LA

ACUERDO 761 DE 2020 DEL

MOVILIDAD DE LA RED VIAL ARTERIAL, ESTAS CONCEJO DE BOGOTA,

DEBERAN SER PLANEADAS Y PRIORIZADAS DE ARTICULO 95

MANERA CONJUNTA CON EL INSTITUTO DE POR MEDIO DEL CUAL SE

DESARROLLO URBANO. ADOPTA EL PLAN DE

DISPOSICION ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA| INSTITUTO DE DESARROLLO |DESARROLLO  ECONOMICO,

OBRAS A LAS QUE HACEN MENCION LOS LITERALES URBANO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE

C, D Y E CUANDO NO EXISTAN LAS OBRAS PUBLICAS DEL|

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS. DISTRITO CAPITAL 2020-2024
“UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
BOGOTA DEL SIGLO XXI”

EL IDU EN EL NIVEL LOCAL, HARA LAS

PROYECCIONES Y CALCULOS NECESARIOS PARA
INCLUIR DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA
VIGENCIA QUE CORRESPONDA, LOS VALORES
CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SE
CONSTRUYA O REHABILITE, UNA VEZ TERMINADO
EL PERIODO DE AMPARO DE LAS GARANTIAS DE
ESTABILIDAD DE LA OBRA.

Para este fin buscara establecer valores aproximados de
la intervencion en pesos del afio en que deba iniciar ésta,
con base en criterios como sus materiales, el tipo de
trafico habitual, la duracién de vias comparables y otros
que le permitan aproximarse a la determinacion del
momento en que se requerird el mantenimiento
preventivo.

En los proyectos de presupuesto que se presenten para
las vigencias en las cuales deba realizarse el
mantenimiento preventivo, la Administracién incluira las
partidas necesarias para su tramite ante el Concejo
Distrital.

INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO

DECRETO 319 DE 2006
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
ADOPTA EL PLAN MAESTRO
DE MOVILIDAD PARA BOGOTA|
DISTRITO CAPITAL

Articulo 10. De la Planeacioén del
Mantenimiento de la
Infraestructura vial que se
construya o rehabilite.

SISTEMA DE INFORMACION DE LA MALLA VIAL A
CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO,
IDU O DE QUIEN HAGA SUS VECES.

INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO

ACUERDO 02 DE 1999 DEL
CONCEJO DE BOGOTA D.C.
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INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD COMPETENTE MARCO NORMATIVO

REGISTRO TANTO DE LAS VIAS ARTERIAS COMO DE
LAS VIAS SECUNDARIAS Y LOCALES QUE
CONFORMAN EL SISTEMA VIAL DEL DISTRITO
CAPITAL.

MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO SOBRE
EL ESTADO DE LAS VIAS, PARQUES, PUENTES
PEATONALES Y VEHICULARES Y SUMINISTRAR LA
INFORMACION AL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL, LAS
LOCALIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES QUE LA
REQUIERAN.

MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REPARACION,
RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION DE ZONAS DE
ESPACIO PUBLICO DESTINADAS A LA MOVILIDAD,
TALES COMO: VIAS, PUENTES VEHICULARES Y
PEATONALES, ZONAS VERDES, ZONAS
PEATONALES, ANDENES, SEPARADORES VIALES Y|

INSTITUTO DE DESARROLLO [DECRETO 980 DE 1997
URBANO ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA|

INSTITUTO DE DESARROLLO [DECRETO 759 DE 1998

OBRAS COMPLEMENTARIAS, ASi COMO LA URBANO ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
RECEPCION E INTERVENTORIA DE LAS OBRAS
REALIZADAS EN ZONAS A DESARROLLAR POR
URBANIZADORES O PERSONAS QUE ADELANTEN
LOTEOS.
Fuente: IDU

16 Elaboracion propia Direccion Técnica de Proyectos (DTP)

2. Cambio Tecnoldgico

El Distrito Capital ha centrado su atencion en la ejecuciéon de proyectos de alta calidad técnica
tanto en lo relacionado con el disefio, como en la construccion y conservacion, todo con la
finalidad de optimizar sus recursos. Es asi como a partir del afio 2002 el IDU ha introducido
aportes importantes en la ingenieria vial como la caracterizacién dinamica de materiales y otros
conceptos, los cuales se han ido afianzando en los controles de calidad de los proyectos de
infraestructura vial, desde el reglamento técnico IDU-2002 y posteriormente en los documentos
de “Especificaciones técnicas generales de materiales y construccion para proyectos de
infraestructura vial y espacio publico en Bogota D.C — IDU ET”, versiones 2005, 2011 y
actualizaciones.

Estas especificaciones contemplan un listado de items para materiales y actividades de
construcciéon que, comunmente y de manera masiva se utilizan en las obras de Infraestructura vial
(vias) y actividades de espacio publico, indicando las condiciones técnicas de calidad para los
materiales y actividades de obra. Documentos que evolucionan gradualmente ante la permanente
transformacioén del conocimiento de materiales y sus técnicas de aplicacion.

Por otra parte, el IDU dentro de la ejecucidn de los proyectos de infraestructura vial y de espacio
publico, se plantea el estudio y analisis para adaptar e implementar nuevas tecnologias

16 |pu. Direccion Técnica de Proyectos (DTP)
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relacionadas con materiales, equipos o procesos constructivos, para lo cual se emplean los
tramos testigo, que se definen como aquellos que se conformen de dos o mas segmentos
continuos intervenidos, cuyo propdsito sera el de servir para seguimiento y evaluacion del
desempefio de tecnologias nuevas y su comparacion con una alternativa convencional, lo
anterior planteado dentro de los escenarios de estudios y disefios, construccién o conservacion.

3. Analisis Especifico del proyecto

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS,
DISENOS Y CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA
INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA
LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

OBJETO

El plazo estimado de ejecucion del contrato es de VEINTINCINCO (25)
MESES, contado a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo
PLAZO cumplimiento de los requisitos de ejecucion establecidos en el Articulo 41 de
la Ley 80 de 1993 y los demas sefalados al efecto en el pliego de
condiciones, y en el contrato que se derive del proceso de seleccion.

El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU adelanta el presente
PRESUPUESTO | Proceso de seleccién con un presupuesto estimado de la presente licitacion,
OFICIAL el cual sera la suma de: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y OCHO
MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y
UN PESOS M/C ($6.498.723.681,00).

La construccion del intercambiador vial es una necesidad que busca mejorar las deficiencias en
la movilidad y seguridad vial por alta congestion vehicular en la interseccion de la Avenida
Medellin (Calle 80) con Avenida Las Quintas (Carrera 119) y la Carrera 120, garantizando la
seguridad de los usuarios de corredor Avenida Medellin, mejorando los niveles de servicio del
trafico vehicular y garantizando el adecuado nivel de servicio durante la vida util de las
infraestructura existente y proyectada. Teniendo en cuenta que, la Avenida Medellin forma parte
de la malla vial arterial de la ciudad - Arterial de Integracion Regional, cuya seccion vial
corresponde a una via tipo A-1 definida en el POT vigente segun decreto 555 de 2021 (perfil V-
1B decreto 190 de 2004); por otro lado, la Avenida Las Quintas y Carrera 120 hacen parte de
la Malla Vial Intermedia Existente y Proyectada segun decreto 555 de 2021 (malla vial arterial
complementaria, perfil vial clasificado como V-2 de acuerdo con decreto 190 de 2004), que son
vias que articulan operacionalmente con la malla vial arterial principal de integracion.

Las consideraciones de planeamiento buscan mejorar las condiciones de accesibilidad y
conectividad, dinamizando la movilizacion vehicular y peatonal,
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Ahora bien, para aquellas vias que hagan parte del desarrollo del proyecto, en las cuales no se
haya establecido de acuerdo con el POT vigente un perfil determinado, se debe propender por
la implementacion de los carriles necesarios, asi como por generar la funcionalidad de acuerdo
con las necesidades de la ciudad. De esta manera, se debe establecer un perfil completo
dependiendo de cada contexto. Considerando que, una calle completa puede incluir: aceras,
ciclovias, carriles especiales para buses, paradas de transporte publico, cruces peatonales
frecuentes y seguros, sefales peatonales accesibles, rampas para acceso a personas con
discapacidad, entre otros. El disefio de calles debe incorporar elementos particulares para cada
segmento de los usuarios en la via.

Con el fin de promover un modelo de ciudad mas ordenada en términos de sostenibilidad
ambiental, inclusién social y productividad econdmica, es necesario realizar acciones que
promuevan un mayor equilibrio entre la infraestructura privada y publica. Dichas intervenciones
estan dirigidas a la consolidacién de sectores de la ciudad, lo cual se considera como otra
forma de optimizar el uso de la infraestructura publica.

El proyecto del intercambiador vial busca optimizar la red vial en busca de la accesibilidad y
conectividad, dinamizando la movilizacion vehicular y peatonal, que permitan construir la ciudad
planeada y consolidar el modelo de ciudad establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial.
Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un nuevo
contrato social y ambiental para la Bogota del Siglo XXI”, adoptado mediante el acuerdo 761 de
2020. Este proyecto se enmarca en el propdsito No. 4 del Plan de Desarrollo Distrital PDD 2020-
2024 que estipula el deber de “Hacer de Bogota Region un modelo de movilidad multimodal,
incluyente y sostenible” como parte del logro de ciudad 26 que busca “mejorar la experiencia
de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad y costo, con enfoque de género,
diferencial, territorial y regional, teniendo como eje estructurador la red de metro regional y la
red de ciclorrutas” del programa “Movilidad segura, sostenible y accesible”.

La solucién del intercambiador vial en la Interseccion de la Avenida Medellin (Calle 80) con
Avenida Las Quintas y Carrera 120, se requiere con el fin de reducir los puntos de conflicto
entre todos los actores de la movilidad en este sector, disminuyendo la siniestralidad vial,
mejorando los tiempos de viaje, a su vez con la consecuente reduccion de emision de gases
contaminantes generados por la combustion interna de los automotores, traducido ello en
reduccioén al impacto sobre el medio ambiente. Asi mismo, busca brindar condiciones seguras
para el cruce transversal de los usuarios no motorizados, garantizando su integracién con los
modos motorizados y los sistemas de transporte publico urbano, suburbano y masivo en el
sector. En general, el proyecto busca solucionar la interaccion de los distintos modos de
transporte (locales y regionales), los actores de movilidad peatonal, asi como de ciclistas, que
circulan por el corredor, que desean conectar con la ciudad regiéon o que requieren acceder a
los servicios en el distrito.

Para tales fines, se requiere en una primera instancia desarrollar los Estudios y Disefios
definitivos (Fase Ill), obtener las aprobaciones respectivas por parte de la ESP y Entidades del
Distrito y a partir de ello, proceder con la Etapa de construccion.

Teniendo en cuenta que actualmente se adelanta el proceso de seleccién de licitaciéon publica
con objeto: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
Pagina 51

Instituto de

BOGOT[\ Desarrollo Urbano



@ ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

OO s T INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
DE BOGOTA D.C. INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80)
CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.”; se
hace necesaria la contratacion de la interventoria, cuya obligacion es la de verificar y supervisar
que el contrato de obra se ejecute conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas en
los documentos que forman parte de contrato que se genere del proceso de licitacion publica,
de acuerdo con el objeto y alcance propuesto en el pliego de condiciones y de una forma integral
con los enfoques, metodologia, organigramas, recursos humanos y demas apoyo propuesto,
dentro del plazo contractual, asegurando el adecuado funcionamiento de las Obras, de la
infraestructura vial y de transporte acordes a los lineamientos y necesidades actuales del
proyecto.

El Interventor que resulte de la contratacion del concurso de méritos, debera vigilar y controlar
la planificacién a nivel técnico, administrativo, legal, financiero, contable, juridico, social,
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que permitan llevar a cabo el objeto contractual,
asi como la satisfaccion de la necesidad que el proyecto busca suplir, de acuerdo con lo indicado
en los documentos previos.

VIIl.  ANALISIS SOCIAL

Todas las intervenciones que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano tienen un impacto social,
no solo por el beneficio que las obras traen consigo, sino que el proyecto prevé el beneficio de
la poblacion de la ciudad de Bogota en general.

De acuerdo con las particularidades del proyecto y teniendo en cuenta que la poblacién
impactada de manera directa, se focaliza en la localidad de Engativa, en las cual se presentara
el mayor impacto del proyecto.

El proyecto prevé el beneficio de la poblacion de la ciudad de Bogota en general, sin embargo,
dada la puntualidad de la intervencion, las densidades poblacionales, comerciales y residenciales
dentro del area de influencia corresponden a las dinamicas socioecondmicas de la zona
noroccidente de Bogota, especialmente a la poblacion de la Localidad de Engativa. El total de
poblacién directamente beneficiada y que se encuentra vinculada en el area de influencia es:

Nombre de la Codigo de la Nombre de la Proyeccion 2024
localidad UPZ UPZ (Hab.)
72 BOLIVIA 84.006
ENGATIVA
73 GARCES NAVAS 169.428
TOTAL 253.434

Ahora bien, durante el desarrollo del proyecto, tanto el consultor/constructor como la interventoria

y los profesionales sociales del IDU, tiene un contacto
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permanente con la comunidad con el proposito de mantenerla informada sobre el proceso de la
intervencidn de la obra, conocer sus inquietudes y darles una respuesta oportuna.

Finalmente, es importante tener en cuenta que la Gestién Social en obra se da en el marco de la
Ley 850 y el Acuerdo 142 de 2005, que reglamentan las Veedurias Ciudadanas como un
mecanismo democratico de representacion que le permite a los ciudadanos o a las diferentes
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestion publica, respecto a las
autoridades administrativas, encargadas de la ejecuciéon de un programa, proyecto, contrato o de
la prestacion de un servicio publico.

IX. ESTUDIO DE LA OFERTA

1. Posibles Oferentes

En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la
asociacion profesional académica de mayor tradicion y reconocimiento a nivel nacional. Entre sus
objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del Estado que asi lo requieran, fomentar
la investigacion y el desarrollo de la ingenieria en todas sus especialidades y proteger y mejorar
el medio ambiente. Los miembros de la Sociedad conforman las comisiones técnicas
permanentes establecidas con el fin de analizar temas y producir conceptos técnicos en las
diversas especialidades de la profesion.

Desde el punto de vista empresarial la Camara Colombiana de la Infraestructura - CCl agremia a
las empresas que se dedican a las actividades de consultoria, construccién, concesion y
proveedores.

Las mas de 500 empresas de construccion, consultoria, concesionarias, proveedores de bienes
y servicios del sector y operadores de infraestructura’” son empresas y empresarios activos que
estan participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el pais.

Los empresarios que se encuentran afiliados o han estado afiliados a la camara colombiana de la
infraestructura, resultan ser potenciales oferentes para el presente proceso contractual, por lo que
se toma esta base de datos como referencia, pudiendo haber posibles oferentes que no se
encuentren afiliados a esta entidad gremial.

De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoria, construccion,
concesion y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la localizacion de las empresas
y el sector especifico de cada actividad a la cual se dedican las empresas.

17 Camara Colombiana de Infraestructura Tomado de: http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/plantillasboletines/enlace160309.php
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En ese orden de ideas, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son, infraestructura de
obras civiles y edificaciones, mientras que el resto de los sectores tienen una repercusion mucho
menor.

En el sector de infraestructura, obras civiles y edificaciones se encuentran los constructores que
pueden ser contratistas de obra del IDU, al igual que en las clasificaciones de constructores viales.
Asi mismo, se encuentran categorizadas empresas de construccién o empresas de consultoria
especializada, que también estan dentro de las empresas que ha estado afiliadas a la Camara
Colombiana de Infraestructura, y las cuales ejerciendo como consultores han ejecutado contratos
de interventorias de obra y consultorias de estudios de ingenieria. Dentro de estas empresas que
pueden ejecutan actividades de interventoria de obra y consultorias de estudios de ingenieria, se
encuentran:
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ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, D'ISENOS Y CONSTRUCCION DEL
INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTAD.C.

Nombre de cuenta con Tipo de Sociedad Bd sector Direccion 1: Ciu dacu
13B PROYECTOS 5.AS. Consultor Bogota D.C.
|ATODO TREN LTDA. Consultor Barranquilla
| AB CONSULTORES PMD S.A5. Consultor Bogota D.C.
|ABB COLOMBIA Ltda. Consultor Bogota D.C.
| AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 5.4 Consultor Cartagena

AIRTIFICIAL INTELLIGENMCE STRUCTURES 5.A. Consultor Bogota D.C.

ALFAY OMEGA INGENIEROS 5.A 5. Consultor Rionegro

AMBIOTEC 5.A5. Consultor Bogota D.C.
|AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS 5.A.5. Consultor Bogota D.C
: AMEER CONSULTORIAY COMSTRUCCION 5.A.5. Consultor Chia
| APPLUS SERVICIOS INTEGRALES 5.A.5. Consultor Bogota D.C.
|ARENAS & ASOCIADOS ING ENIERIA ESTRUCTURALS.AS. Consultor Bogota D.C.
| ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM S.AS5. Consultor Medellin
|ARUP COLOMBIA S.AS. Consultor Bogota D.C.

: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA 5.A.U. SUCURSAL COLOMBIA Consultor Bogota D.C.
|BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS 5.A.5. Consultor Bogota

CEM CONSULTORES 5.AS. Consultor Bogota D.C.
|CALY MAYOR Y ASOCIADOS S en C. Consultor Bogota D.C.
lcamicaLs.as. Consultor Bogota D.C

CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A. Consultor Bogota D.C.

CARTAGEMERA DE INGEMIERIAS 5.A5. Consultor Cartagena

CB INGEMIEROS 5.A5. Consultor Bogota D.C.

CEMOSA COLOMBIA S AL Consultor Bogota D.C.
|CENTRA ING ENIERIA ¥ CONSTRUCCION - CENTRA ICS.AS. Consultor Cali
: COMPARNIA COLOMBIANA DE CONSULTORES C.C.C.S.AS. Consultor Medellin
|CONCRELAB 5.AS. Consultor Bogota D.C.
:CDNECTA CARIBE 5.AS5. Consultor Cartagena
: COMIISA 5.AS. Consultor Bogota D.C.

: CONSTRUCCIOMNES CIVILES ESTUDIOS ¥ PROYECTOS - CONCEP 5.2 Consultor Barranguilla
| CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 5L 5. en C. Consultor Bogota D.C.

CONSULTORES DONOVAN 5.A5. Consultor Bogota D.C.

CONSULTORES ESTRUCTURALES ASOCIADOS 5.A5. Consultor Bogota D.C.
|CONSULTORIAS INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE 5.A.5. CIMA Al Consultor Barranqguilla
|cROWE cO 5.45. Consultor Bogota D.C.
| CWG SERVICIOS AMBIENTALES 5.A 5. Consultor Medellin
| DIQUE CONSULTORIAS.AS. Consultor Barranquilla
| DISENOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS- DIS 5.AS. Consultor Bogota D.C.
|DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S AS. Consultor mMedellin
| DYNATEST COLOMBIA CONSULTORIA 5.AS. Consultor Bogota D.C.

E.l.E. ECHEVERRY INGENIERIA ¥ ENSAYOS 5.AS. Consultor Bogota D.C.
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Mombre de cuenta con Tipo de Sociedad Direccion 1: Ciudad
ECOVIAS 5.AS. Consultor Barranquilla
EDL-ENRICUE DAVILA LOZANO 5.45. Consultor Bogota D.C.
EGIS COMSULTORIAS.AS. Consultor Bogota D.C.
ESTRATEGIA & GESTION EMPRESARIAL - EEGE CONSULTORES 5.A. Consultor Bogota D.C
ESTRUCTURACION PROYECTOS E INGENIERIA DE COSTOS - EPIC P Consulter Bogota D.C.
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S AS. Consultor Bopgota D.C.
ESTUDIOS TECHICOS 5G5 -ET54A 5.AS. Consultor Bogota D.C.
ESTUDIOS TECNICOS ¥ ASESORIAS- ETAS.A. Consultor Bucaramanga
EYR SERVICIOS GEOTECMICOS 5.A5. Consultor Bogota D.C
FERNANDO BOLIVAR CARDONA LTDA. Consultor Barranquilla
FRAMCISCO ANGULO M. INGENIEROS LTDA. Consultor Cali

FT CONSULTANTS 5.AS. Consultor Bogota
GCATECHNOLOGIES 5.4 Consultor Cali
GENERADORA UNION 5.A5. Consultor Medellin
GEQIMEC INGENIERIA ¥ GEOCIENCIAS 5.4.5. Consultor Bogota D.C.
GEOSOLUCIOMNES 5.4.5. Consultor Bogota D.C.
GEOTECMIA & CIMENTACIOMES 5.A5. Consultor Bogota D.C.
GEOTECNIA ANDIMNA CONSULTORES 5. AS. Consultor Bogota D.C.
GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS 5.A5. Consultor Bogota D.C.
GEOTUMELES 5.A5. Consultor Bogota
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS ¥ ESTRUCTURACION Consultor Bogota
GESTION ¥ SERVICIOS AMBIENTALES - GSA. S.AS. Consultor Medellin
GINPROSA INGEMIERIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA 5. en C. Consultor Bogota

GMG INGENIERIA S AS. Consultor Bogota

GOC INGENIERIA S AS. Consultor Bogota
GOMEZ CAIIAD Y ASOCIADOS - GCA S.AS. Consultor Bogota D.C.
GPM PROYECTOS DE INGEMIERIA S.AS. Consultor Cali

GRUPO DE INGEMIERIA E INFRAESTRUCTURA S.AS. Consultor Cali

HACE INGENIERDOS 5 AS. Consultor Bogota

HBWV LEGAL COMSULTING 5.A 5. Consultor Cali
HIDRAMSA 5.4, Consultor Medellin
HIDROCONSULTA 5.AS. Consultor Bopota D.C.
HINCACOM 5.4.5. Consultor Cali

HE TRADING 5.AS. Consultor Bogota

HL INFRAESTRUCTURA 5. AS. Consultor Bogota D.C.
HZ EMERGY 5.A.5. Consultor Medellin
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 5. en C. Consultor Bogota D.C.
IDOM COMNSULTIMNG, ENGINEERING, ARCHITECTURE 5. A L) 5.4, Consultor Medellin
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Mombre de cuenta con Tipo de Sociedad

QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

1
INARE LTDA. Consultor
INCO AMBIENTAL S.A.5. Consultor
INCOPLAN-INGENIERIA CONSULTORIA ¥ PLANEACION 5.4 Consultor
JINCOSAS. en C. Consultor
INEICA LTDA. Consultor
/| INERCO CONSULTORIA COLOMBIA Ltda. Consultor
1| INGENIERIA ARGOS - INARGOS S.AS. Consultor
INGEMIERTA FORENSE ¥ REHABILITACIONES ESTRUCTURALES 5.A.5 Consultor
INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 5.A. Consultor
| INGENIERIA ¥ DERECHO PARA LA MOVILIDAD - INDEMO S.AS.  Consultor
INGEMNIERIA Y GEOTECNIA S A5, Consultor
| INGENIERIA ¥ GESTION VIAL - GEVIAL S.AS. Consultor
|| INGENIERIA, TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION - INTEINSA S.A. Consultor
| INTEGRAL 5.A. Consultor
| INTERVENTORIAS ¥ DISEROS-INTERDISERIOS 5.A. Consultor
I| INVERSIOMNES GRAPI LTDA. Consultor
IVICSASAS. Consultor
1AM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.AS. Consultor
JORGE ALVARD SANCHEZ B Y CIAS.AS. Consultor
/| IOSE VICENTE BLANCO RESTREPO 5.A5. Consultor
JIOYCOS5AS. Consultor
|| 1PS INGENIERIA 5.A. Consultor
|IR & AF CONSULTORES S.AS. Consultor
i| IUAN CARLOS PONCE DE LEON E.L. Consultor
LA VIALIDAD LTDA. Consultor
LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO S.AS. Consultor
1| MC INFRAWORKES 5.AS. Consultor
MEDICIONES AMBIENTALES MEDISAM LTDA. Consultor
MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.AS. Consultor
|| MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA S A, Consultor
MOTT MACDONALD COLOMBIA S.AS. Consultor
| MIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBBEAN CO. , LTD. SUCURSAL | Consultor
MOGASLL 5.4, Consultor
OBED FRANCO BERMUDEZ 5.A.5. Consultor
OLANO INGENIERIA - COINGSA S.AS. Consultor
P3 INFRAESTRUCTURA S.AS. Consultor
PARIS ¥ PARIS INGENIEROS COMSULTORES 5.4, Consultor
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Direccion 1: Ciudad
Bogota D.C.
Cali

Bogota D.C.
Bogotd D.C.
Barranquilla

Bogota
Bogota D.C.
Bogotd D.C.
Cali
Bogota
Bogota D.C.
Bogotd D.C.
Medellin
Medellin
Bogota D.C.
Bogotd D.C.
Bogota D.C.
Bogotd D.C.
Bogota D.C
Medellin
Bogota D.C.
Bogota D.C.
Medellin
Cali
Bogota D.C.
Barranquilla
Bogota
Cali
Bogota D.C.
Bogota D.C.
Bogota D.C.
Medellin
Bogota D.C.
Medellin
Cali
Bogotd D.C.
Cali
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Mombre de cuenta con Tipo de Sociedad Direccion 1: Ciudad
PAULO EMILIO BRAVO COMSULTORES 5.AS. Consultor Cali
PEDELTA COLOMBIA 545, Consultor Tocancipa
PLANES S5.AS. Consultor Cali
PLANTOTAL CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA. Consultor Cali

PLEXUS INGEMNIERIA INTEGRAL 5.AS. Consultor Medellin
PROYECTISTAS ASOCIADOS 5.AS. Consultor Bogota D.C.
PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA-P] EPSILON 5.A5 S.A. Consultor medellin
PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA - PRO Consultor Bogota D.C.
PROYECTOS ¥ GESTION DEL DESARROLLO 5.AS. Consultor Cartagena
RESTREPO Y LIRIBE 5.A.5. Consultor Bogota D.C.
SAITECS.A. 5. enC. Consultor Bogota D.C.
SALGADD MELENDEZ ¥ ASOCIADOS INGENIEROS COMSULTORES 5 Consultor Bogota D.C.
SEGURIDAD ATLAS LTDA. Consultor Cali

SEMER INGEMIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA S .AS. Consultor Bogota D.C.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION - SERVING LTDA. Consultor Bogota D.C.
SERVICIOS HIDROGEOLOGICOS INTEGRALES - SHI S.AS. Consultor Medellin
SESAC 5.4, Consultor Bogota D.C.
SIGMA GESTION DE PROYECTOS 5.A5. Consultor Bogota D.C.
SILVA CARRERNO ¥ ASOCIADOS S.AS. Consultor Bogota D.C.
SISTEMAS DE INFORMACION GEQGRAFICA DE LATING AMERICA - Consultor Bogota D.C.
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA-SODINSA 5.4, Consultor medellin
SPIRAL INGENIERIA S.A. Consultor Bogota
STTRATASAS. Consultor Bogota
SURMUMN PROJECTS 5.A5. Consultor Bogota D.C.
SURA INVESTMENT MANAGEMENT COLOMBIA S AS. Consultor Medellin
TEC CUATRO 5.4 5. en C. Consultor Bogota D.C.
TEMKEN ENGINEERING 5.A5. Consultor Bogota D.C.
TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA 5.AS. Consultor Bogota D.C.
TRIACOL CONSULTORES 5.AS. Consultor Bogota D.C.
VCR INGEMIERIA AMBIENTAL 5.A.5. Consultor Medellin
WO INGEMIERIA M SAS 5.AS. Consultor Bogota
WS5P INGENIERIA COLOMBIA S AS. Consultor Bogota D.C.
YEV INGENIERIAY CONSTRUCCION COLOMBIAS.AS. Consultor Bogota
ZETCOS.A Consultor Cali .
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Finalmente, se puede decir que los CONSULTORES ejecutan sus proyectos basados en un
contrato de consultoria y/o interventoria; estos contratos normalmente se adjudican a través del
mecanismo de concurso de meritos, permitiendo que existan varias ofertas y asi, escoger la
mejor propuesta en cuanto a calidad y precio dado la pluralidad de empresas que pueden
participar de estos procesos de seleccion.

2. Analisis de Categoria (MAE)

Resulta necesario evaluar el comportamiento del gasto para la vigencia 2022 desde el punto de
vista de los proveedores, de conformidad con la informacién que reporta el Modelo Estratégico
de Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente.

Cabe destacar que la informacién se consulta en el MAE con fecha 02/11/2023 y que esta no
coincide con la informacion de ejecucion que tiene el IDU publicada en su url
https://www.idu.gov.co/page/procesos-adjudicados

Cuando la necesidad de la entidad, se enfoca hacia contratos de interventoria y no de obra, los
codigos UNSPSC, con los que el IDU contrata este tipo de servicios, generalmente corresponde

a
Seleccione una categoria:
Segmento / Familia / Claze
C 8110
81 - Servicios Basados en Ingeniena, Investigac
8110 - Servicios profesionales de ingenieria
811015 - Ingenieria civi
811016 - Ingenieria mecanica
811017 - Ingenieria electrica y electronica
811018 - Ingenieria quimica
811019 - Ingenieria de petroleos v gas
811020 - Ingenieria de minas
811021 - Ingenieria de oceanos
811022 - Ingenieria de transporte
DI )
ﬁ?\.spi?: DESCRIPCION

811015 | Servicios profesionales de Ingenieria civil

811022 Servicios profesionales de Ingenieria de transporte

Una vez consultado el Modelo Estratégico de Abastecimiento dispuesto por Colombia Compra
Eficiente, respecto del (los) Segmento/Familia/Clase 811015y 811022, que versa actividades de
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interventoria y consultoria relacionados con contratos de obra; en estos codigos a nivel nacional,
se adelantaron procesos competitivos de contratacion por valor aproximado de 889.536,074
millones de pesos, en el cual se suscribieron 3.542 contratos.

Valor Total
Gasto Mensual $ 880 536.074.837 Gasto Anual

(En blanco}(En blanco) 3 2 bill 320l 3 2ol 3 2 bill.

§ 2 bill
S 100 mi M =
i)
=]
2
el
2022| | ©
® $1hil
g 51k I
$ 50 mil M
0P |
o - \ ™ £ 634945 687900
& @ & T o N $ 0 bill . s
Afio
Afio ®2022 Fuente @ SECOP_| @SECOP.I
- Contratos Total .
Cantidad de contratos - Mensual 4549 Cantidad de contratos - Anual
) gmil  (En blanco){En blanco) 7240 3387 4572 3842
2022
400 i
.8 B mi
[4+]
=
o
(=]
o
@ 4 mil
200 =
=
1]
=
=
= B
o £ mi
o
EI I
@@ 3 ° SO a8 e 0mi
o & T« T "™ 017 a1 2010 2020 2021 2022 2023
B
Afio
Afio ®2022 Fuente @SECOP_| @SECOP.|
Valor Contratacion Ndmero de Proveedores Numero de Contratos

$ 890 mil M 2494 3542

Las contrataciones realizadas a los codigos 811015 y 811022 a través de procesos competitivos,
se llevan a cabo principalmente a través de concurso de méritos o de licitacidon de obra publica,
lo que indica que a nivel nacional se estan clasificando algunos procesos de obras publicas a
través de codigos genéricos relacionados con servicios profesionales de ingenieria, los cuales
tiene una relacion directa con actividades de interventoria y consultoria.
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Modalidad de Contratacion

% 0.5 bill.

Valor Total Estimado

% 0,0 bill.

% 0.4 bill.

% 0,2 bill.

$o003 bill. Modalidad de Contratacién
e @ Concursc de Meritos
$ 0,16 bill. @ Licitacion obra publica
® Licitacion Publica
@ Minima cuantia

Sseleccién Abreviada de M.

_ $ 0,22 bill.
$ 0,23 bill. Seleccién abreviada subas...

I
SECOP_ SECOP_I

Fuente

Cabe destacar que la descripcidon de estas actividades es global y puede abarcar una amplia
gama actividades profesionales y técnicas, razén por la cual esta informacion no es exclusiva de
interventorias o consultorias, si no puede relacionarse con actividades diversas, incluso con
procesos de obra publica.

Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores
plurales en SECOP Il plurales en SECOP Il
267 (11,00%)

Tipo: ®

Las actividad
estratégico d
los cuales el
contraste en

BOGOT/\

5131 .. (27.4..)

2140

{82,91%) 8 347 .. (72,53%)

Mo es plural @ Proponente plural Tipo: @®NMo es plural @ Proponente plural

es de ingenieria civil e ingenieria de transporte, segun el modelo de abastecimiento
e Colombia compra eficiente, adjudicaron en 2022 un total de 3.542 contratos, de
88,91% fue adjudicado a oferente no plural y el 11,09% a oferentes plurales; En
términos del valor de los contratos la proporcion cambia adjudicando el 27,4% del
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valor del valor de los contratos a oferentes plurales, mientras que a oferentes no plurales se
adjudico el 72,53%.

Las entidades estatales que mayor cantidad de contrataciones realizaron en los cédigos
UNSPSC relacionados con actividades de ingenieria civil e ingenieria de transportes a través de
proceso competitivo, son la corporacion autonoma regional del Magdalena, seguido por la
alcaldia del municipio de Ataco en el departamento del Tolima. El instituto nacional de Vias
INVIAS estuvo en el quinto lugar con 22.756,42 millones y el Instituto de desarrollo urbano IDU
estuvo en el puesto 27 con 6.507,507 millones. A diferencia de vigencias pasadas en 2022 ni el
IDU, ni el INVIAS lideran la contratacién en los codigos UNSPSC relacionados, lo que
parcialmente se puede deber a que se estan clasificando bajos estos cédigos otras actividades
econdémicas ademas de interventoria y consultoria, tales como obra publica u otras actividades
relacionadas con arquitectura e ingenieria.

Cabe destacar que la informaciéon del MAE, no coincide con la informacion que el IDU reporta
como procesos adjudicados en la pagina web: hitps://www.idu.gov.co/page/procesos-

adjudicados.

De acuerdo con la informacién de la entidad, que no esta discriminada por cédigos UNSPSC, se
reportan procesos adjudicados con actividades relacionadas con interventoria por un valor de
$36.229.423.280,00. Esta diferencia incrementaria considerablemente la participacion del IDU
en las actividades de interventoria, pasando de 6.507,507 millones en el puesto 29 a 36.229,423
millones en el puesto 4. Esta diferencia puede deberse a que en los procesos de la entidad se
definan cédigos principales diferentes a los cddigos que fueron planteados para el presente
proceso contractual, a pesar de que los codigos planteados para este proceso son los que
generalmente el IDU emplea para procesos de interventoria y consultoria.

Valer Total Estimadeo por Entidad

Estimado @ MNumero de Contratos
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Por otro lado, la participacion de oferentes no plurales es del 88,91% respecto al numero de
contratos suscritos, mientras que para los oferentes plurales fue del 11,09%. Sin embargo, al
tomarse como referencia el valor de los contratos solamente el porcentaje de participacion de los
oferentes plurales es del 27,47% y el de los singulares es del 72,53%.

Cantidad de Contratos con proveedo..¢ Valor de Contratos con proveedores
plurales en SECOP Il plurales en SECOP 1l
8 {0,33%) % 3 mil... (0,56%)

54 (2,249 %9 mil M (1,8%)

Tipo: @Mo es plural @ Proponente plural Tipo: @Mo es plural @ Proponente plural

A continuacion, se presentan los proponentes, que resultaron adjudicatarios con los mayores
valores adjudicados y aquellos proponentes que resultaron adjudicatarios de un mayor niumero
de contratos como resultado de procesos competitivos.

Valor Total Estimado por Proveedor

@ Valor Total Estimado @MNumero de Contratos
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X.  ANALISIS FINANCIERO

1. Empresas del sector registradas en el SIIS por tamaino de empresa.

La informacion financiera del sector se obtiene de los estados financieros para el sector de
interventoria, para lo cual se consolidan los datos de la vigencia 2022 aportados por el Sistema
Integrado de Informacién Societaria - SIS, adscrito a la Superintendencia de Sociedades.

El niumero de empresas incluido en el estudio lo constituyen la totalidad de empresas catalogadas
bajo los cédigos M7111 - Actividades de arquitectura, M7112 - Actividades de ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica y M7120 - Ensayos y analisis técnicos con la
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme — CIIU 4AC, que hacen parte del SIIS.

En total las empresas del SIIS de estas actividades a 31 de diciembre de 2022, ascienden a 661
en todo el pais, que fueron clasificadas de acuerdo con su tamafio segun las definiciones del
articulo 2 de la Ley 905 de 2004, en las que el mayor porcentaje corresponde a la mediana
empresa.'®

TOTAL EMPRESAS DEL
SECTOR DE

CONSULTORIA 661

Fuente: Informacién financiera -NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2022 —
Sistema Integrado de Informacién Societaria — Superintendencia de Sociedades

Elaboracién propia STEP

TAMANO EMPRESARIAL
TAMANO No. Empresas %
MICROEMPRESA 18 2,7%
PEQUENA EMPRESA 251 38%
MEDIANA EMPRESA 315 47,7%
GRAN EMPRESA 77 11,6%
TOTAL 661 100,0%

Fuente: Informacién financiera -NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2022 —
Sistema Integrado de Informacién Societaria — Superintendencia de Sociedades

Elaboracién propia STEP

'8 Para efectos del andlisis, se toman en cuenta los literales b. de cada una de los numerales que definen el tamario de las empresas
(Ley 905 de 2004) con base en el valor de sus activos en salarios minimos mensuales legales vigentes; el cual, para la vigencia
2022, ascendié a UN MILLON DE PESOS M/C ($1.000.000).
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2. Indicadores capacidad financiera y organizacional.

En cumplimiento de la Ley 188 de 2018 y el Decreto 342 de 2019, se implementa a partir de abril
de 2019 en todo el territorio nacional los “Documentos tipo para licitaciones de obra publica de
infraestructura de transporte”. Esta nueva normativa establece que los documentos tipo a
adoptarse para los procesos de seleccion los cuales legisla, seran los desarrollados e
implementados por la Agencia Nacional de Contratacién Publica —Colombia Compra Eficiente-
en coordinacion con el Departamento Nacional de Planeacién y el Ministerio de transporte.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Instituto de Desarrollo Urbano, para la vigencia 2023,
adopta los siguientes indicadores de seleccion, los cuales componen la Matriz 2 (INDICADORES
FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES) del proceso de seleccion.

Indicador No mipymes Mipymes
indice de Liquidez > 1,21 21,11
indice de 0 0
Endeudamiento <70% < 75%
Razoén de Cobertura > 1 >0
de Intereses
Capital de Trabajo $779.846.842 $779.846.842
Rental?ilidat_:l de > 0,04 >0
Patrimonio
Rentabllldad del > 0,02 >0
Activo

Al respecto es necesario mencionar, que dentro de los documentos tipo de interventoria de obra
publica se incluye un estudio de los criterios diferenciales en favor de las mipyme y los
emprendimientos y empresas de mujeres, en el cual se analizan las empresas del sector de
interventoria de obra publica de infraestructura de transporte, con lo que se determinan tanto los
requisitos habilitantes como los criterios diferenciales relacionados con los indicadores de
capacidad financiera y capacidad de organizacion para los procesos de interventoria de obra.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Indicador Formula

L ctivo Lornente
Liquidez

Pasivo Corriente
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Indicador

Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total

Razdén de Cobertura Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(Xf=; Componente 1 del indicador;)
(LI, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde ™ es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

Ahora bien, teniendo en cuenta que para los procesos de seleccion que se adelanten en la
vigencia 2023 se evaluaran los estados financieros de las empresas de los tres ultimos afios
reportados en el Sistema Integrado de Informacion Societaria, a continuacion, se presenta un
analisis comparativo de los anos 2020, 2021 y 2022 con el objeto de establecer si las empresas
estan en condiciones de acreditar los requisitos de capacidad financiera y organizacional
requeridos.

indice de Liquidez:

Es el indice que mide la capacidad de los activos de la empresa para ser convertidos en dinero
en efectivo o liquidez. Al tomar los datos de los afos 2020, 2021 y 2022 de las empresas del
sector construccién, especificamente cuya actividad esta relacionada con consultoria o
interventoria de obra, se obtuvieron los siguientes resultados:
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INDICE DE LIQUIDEZ
MIPYMES >= 1,11 - GRAN EMPRESA >=1,21
100,0%

89,0% 873% 91,1% gg5% 90,5% 90,0% gg 19 88,4%

86,5%
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77,8% 79,2% 79,2%
80,0% .
60,0%

60,0%
40,0% 33,3%
20,0%

0,0%

MICROEMPRESA  PEQUENA EMPRESA MEDIANA EMPRESA MIPYMES GRAN EMPRESA
w2020 ®m2021 ®2022

Elaboracién propia STEP

Al establecer el indice de liquidez en 1,21 para grandes empresas y en 1,11 para mipymes para
el afo 2022 el porcentaje de las empresas que estan en capacidad de acreditarlo en todos los
tamanos de empresa supera el 75%. De igual forma, para los anos 2020 y 2021 la mayoria de
empresas analizadas tienen un indice de liquidez acorde con el indice requerido. No obstante,
se evidencian las dificultades de la micro empresa en cuanto a liquidez se refiere, esto
considerando que el porcentaje de cumplimiento no supera el 60% en los afios 2020 y 2021,
mejorando de manera considerable su porcentaje de cumplimiento a 77,78% en el ano 2022. Sin
embargo, la participacion de microempresas dentro de la muestra analizada es solamente del
2,7%, que corresponde a dieciocho (18) empresas del SIIS, por lo que el comportamiento podria
ser diferente en la informacion poblacional.

Se evidencia la efectividad del criterio diferencial en el indice de liquidez, dado que en términos
generales y con excepcion de las microempresas tienen mayor porcentaje de cumplimiento las
mipymes que las grandes empresas.

Nivel de Endeudamiento:

Como su nombre lo indica, mide la proporcion de los activos de una empresa soportados por su
deuda (mientras que la proporcién de los activos no soportados por su deuda lo hacen por
intermedio de su patrimonio). A esto se le conoce también como nivel de apalancamiento
financiero. Este indicador muestra cual es la proporcién de deuda con la que opera la empresa.
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

100.0% MIPYMES <= 0,75 y GRAN EMPRESA <= 0,70

88,0% 86,9%

80,4% 841% 851% o) o0 84,8% g5 09 83,9%
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S0 73,6%
60,0% 65,6% 63,6%

60,0% -
40,0%  333%
20,0% I
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MICROEMPRESA PEQUENA EMPRESA MEDIANA EMPRESA MIPYMES GRAN EMPRESA

w2020 ®m2021 = 2022

Elaboracién propia STEP

El anadlisis de los indicadores de las empresas del sector consultor, interventoria de obra y
consultoria técnica para la muestra del SIIS, permite concluir que para el afio 2022, el 63,6% de
las grandes empresas estan en capacidad de acreditar este requisito, mientras que este
porcentaje de cumplimiento se incrementa en mas de 20% para las mipymes, lo que evidencia
el impacto que tiene el criterio diferencial en las mipymes, mostrando un mayor cumplimiento que
el de las grandes empresas.

En este indicador se destacan las pequefias y medianas empresas, que tienen un porcentaje de
cumplimiento mayor al 80%, lo que se puede deber a un menor grado de acceso al
endeudamiento o una mayor aversiéon a adquirir deuda como medida de apalancamiento
financiero.

El menor desempefio de la gran empresa puede no deberse solamente a los criterios
diferenciales, si no a que son las empresas que tienen mayor acceso al apalancamiento del
sector financiero, considerando las garantias que pueden llegar a ofrecer.

Razén de cobertura de intereses:

Este indicador de capacidad financiera refleja la capacidad de una empresa o proponente de
atender sus obligaciones financieras con las utilidades generadas durante el periodo.
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COBERTURA DE INTERESES

100,0% MIPYMES >= 0 y GRAN EI;QP%RESA >=1
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Elaboracion propia STEP

El andlisis de este indicador en empresas del sector de consultoria e interventoria de obra y
construccion de carreteras, vias y otras obras de ingenieria para la muestra del SIIS, permite
concluir que el grado de cumplimiento de las mipymes es considerablemente alto, llegando a
estar por encima del 87%. La gran empresa tiene un buen porcentaje de cumplimiento estando
en el 79,2% para el afio 2021 y disminuyendo al 79,2% en el afio 2022.

El alto grado de cumplimiento de las mipymes, en parte se debe a las ventajas que le da el criterio
diferencial. Las microempresas muestran un desempefio menor ya que solamente el 60%
pueden cumplir con el requisito de cobertura de intereses para los afos 2021 y 2022.

Capital de Trabajo

Teniendo en cuenta el universo de empresas identificadas en el SIIS de la supersociedad que
tienen actividades econdémicas con la consultoria técnica o interventoria técnica de obra, el
promedio sectorial de Capital de Trabajo corresponde a un valor de $7.089.057 (miles de pesos).

Para el Proceso de Contratacion los proponentes deberan acreditar:

CT=AC-PC=CTd

Donde,

CT = Capital de trabajo
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De!:arr:;ii;)i.lmanu
AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd):

CT=CTd

Capital de Trabajo demandado (requerido):

Para proyectos de consultoria cuyo plazo de ejecucion sea igual o superior a 12 meses aplicara
la siguiente redaccion:

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los
recursos que se requieren para cubrir las necesidades contractuales equivalentes, al menos a
(n) meses, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

) ) ) Valor estimado del contrato
Capital de trabajo requerido = ( - - — )
Plazo estimado de ejecucién en meses del contrato

A continuacion, se presenta el porcentaje de cumplimiento del requisito de capital de trabajo para
el presente proceso contractual para las vigencias 2020,2021 y 2022, teniendo en cuenta la
informacién del SIIS de la super intendencia de sociedades.
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CAPITAL DE TRABAJO >= $779.846.842
100,00%
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70,00%
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40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

0,00%
EMPRESAS REGISTRADAS EN EL SIIS
2020 ®m2021 m2022

Se evidencia que el requisito de capital de trabajo garantiza la pluralidad de oferentes, dado que
en términos generales mas del 75% de los posibles oferentes identificados en el SIIS tiene la
capacidad de cumplir este requisito.

Cabe destacar que la base de datos del SIIS solamente estda compuesta por las empresas
vigiladas por la super intendencia de sociedades, y que en otras muestras o incluso a nivel
poblacional el porcentaje de cumplimiento puede variar.

Con base en el sector econdmico una proporcion de al menos 75% de las empresas tienen la
posibilidad de cumplir con el requisito de capital de trabajo, adicionalmente la ley 80 de 1993
establece mecanismos de asociacién que los interesados pueden emplear para de manera
conjunta cumplir con este requisito planteado en los pliegos tipo de Colombia compra, por lo que
se espera que los interesados en el proceso contractual puedan ser oferentes plurales,
extranjeros o empresas que cumplan con el requisito establecido.

Para procesos con cuantias similares a la planteada para el presente proceso contractual,
pueden presentarse empresas grandes u oferentes plurales que de manera conjunta puedan
cumplir con el requisito de capital de trabajo establecido.

y L
N, Instituto de Pagina 71

BOGOT)\ Desarrollo Urbano



ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

PO INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
DE BOGOTA D.C. INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

Desarroiio Urbano

iINDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Ahora bien, teniendo en cuenta que para los procesos de seleccion que se adelanten en la
vigencia 2023 se evaluaran los estados financieros de las empresas de los tres ultimos afos
reportados en el Sistema Integrado de Informacién Societaria, a continuacion, se presenta
informacion de los anos 2020, 2021 y 2022, con el objeto de establecer si las empresas estan en
condiciones de acreditar los requisitos de capacidad organizacional requeridos.

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados:

Indicador Férmula ‘
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

_ (Ziz1 Componente 1 del indicador;)

ndicador = (2, Componente 2 del indicador;)

Donde |; es el numero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).
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55,6%
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MICROEMPRESA

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
MIPYMES >= 0 y GRAN EMPRESA >= 0,04

90,2%
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PEQUENA EMPRESA MEDIANA EMPRESA
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81,4% 82,6% 84,6%

MIPYMES

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
MIPYMES >= 0 y GRAN EMPRESA >= 0,02

88,6%
77,7%
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72’0% | I I I I

PEQUENA EMPRESA MEDIANA EMPRESA
H2020 ®m2021 m2022

80,8% 79,9% 82,2%

MIPYMES

77,8%
76,0% 74,0%

GRAN EMPRESA

73,6%
63,6%

69,8%

GRAN EMPRESA

Los resultados evidencian que las mipymes tiene un mayor grado de cumplimiento de los
requisitos habilitante de capacidad organizacional que las grandes empresas; esto se debe a que
para las grandes empresas en los pliegos tipo se exige una rentabilidad operacional minima,
mientras que para las mipymes solamente se exige que esa rentabilidad sea mayor o igual a

cero.

El criterio diferencial le da un alto grado de cumplimiento a las mipymes, pero las grandes
empresas aun pueden demostrar un cumplimiento mayor al 63% para el afio 2022 y mayor al
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69% para los afos 2020 y 2021. En este aspecto vale la pena destacar, que los resultados se
evaluan con respecto a la muestra del SIIS, y que, si bien son un reflejo de la situacion del sector,
estos resultados podrian variar con respecto a los datos poblacionales.

Adicionalmente, los estudios realizados y publicados por Colombia compra eficiente, realizados
sobre datos de la plataforma EMIS, muestran un mayor cumplimiento de las empresas, ubicando
el cumplimiento general del requisito a las grandes empresas en los percentiles 0,1y 0,2.

Xl. ESTUDIO DE LA DEMANDA

1. Comparativo del gasto histérico IDU (MAE)

Es necesario evaluar el comportamiento del gasto para la vigencia 2022 desde el punto de vista
de la entidad, de conformidad con la informacion que reporta el Modelo Estratégico de
Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente.

Cabe destacar que la informacién se consulta en el MAE con fecha 02/11/2023 y que esta no
coincide con la informacién de ejecucion que tiene el IDU publicada en su url:
https://www.idu.gov.co/page/procesos-adjudicados

Una vez consultado el Modelo Estratégico de Abastecimiento dispuesto por Colombia Compra
Eficiente, se tiene que para la vigencia 2022 en el IDU, se adelantaron procesos competitivos de
contratacion por valor aproximado de 384.773,946 millones de pesos, a través de lo cual se
suscribieron 91 contratos que brindan los bienes y servicios requeridos por el IDU para su
funcionamiento y poder llevar a cabo su misionalidad.
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En contraste de acuerdo con la informacion de procesos adjudicados de la entidad, la
contratacion competitiva del IDU corresponde a $440.024.147.042, teniendo una diferencia
aproximada de $55.250.200.770 que se reporta en el MAE (Modelo de abastecimiento
estratégico) de Colombia compra eficiente.

La mayor parte de los contratos, cuya seleccion se ha llevado a través de proceso competitivo,
estan clasificados principalmente dentro de los codigos UNSPSC, que se relacionan a

continuacion.

CODIGO o

UNSPSC DESCRIPCION CONTRATOS % PARTICIPACION

721033 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura 8 19,15%

721410 Servicios de construccion de autopistas y carreteras 5 59,7%

721415 Servicios de preparacion de tierras 4 7,59%
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721015 Servicios de apoyo para la construccion 1 0,93%
811100 Servicios Informaticos 12 5,09%
811015 Ingenieria Civil 3 1,69%
811017 Ingenieria Eléctrica y electronica 1 0,01%

TOTAL PARTICIPACION CODIGOS EN PROCESOS COMPETITIVOS 34 94,16%

La contratacion de procesos competitivos del IDU, se concentra en 6 codigos especificos
claramente relacionados con infraestructura y con la misionalidad del IDU. El codigo 721410 esta
directamente relacionada con los procesos de obra publica. Del anterior listado, el Unico que no
tiene relacion directa con la misionalidad del IDU es el de servicios informaticos.

Gasto UNSPSC relacionado

Al hacer el filtro, para que solamente se consideren las contrataciones cuyos codigos UNSPSC,
se relacionen de manera directa con la actividad de interventoria y consultoria, de manera
especifica al aplicar filtros para procesos competitivos del codigo UNSPSC 811015 — Ingenieria
Civil, se obtienen los siguientes resultados:

Valor Total
Gasto Mensual $ 6.507.507.648 Gasto Anual
$06bill.  (Enblan..3 126 mi. .47 L F 528 mil 3302 mil M2 T mil M
2022
$ 4 mil M
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L
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o
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3 Ll Wl
febrero 80050 nowviemore AI"G
Afio @2022 Fuente @SECOP |

En el Modelo Estratégico de Abastecimiento dispuesto por Colombia Compra Eficiente, se tiene
que para la vigencia 2022 en el IDU, se adelantaron procesos competitivos de contratacién para
el codigo 811015 por valor aproximado de 6.507,507 millones de pesos, a través de lo cual se
suscribieron 3 contratos que brindan los bienes y servicios requeridos por el IDU para su
funcionamiento y poder llevar a cabo su misionalidad.

En el siguiente cuadro, se identifican los proveedores para el codigo relacionado con la actividad
de interventoria y consultoria. (Cédigo UNSPSC 811015 — Ingenieria Civil).
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Valor Total Estimado para el Niumera de Contratos del Origen del Proveedor
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Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

Proveedor

¢

14

i

=t

P

171

[

¢

Q
Froveedor

o

IS

=

$2mil M S 4miltd
Valar Total Estimada Mumero de Caniratos

Aca nuevamente, se recalca las diferencias de informacion entre el MAE y la informacién de
procesos adjudicados que reporta la entidad en su pagina web, teniendo en cuenta que la
informacion de la entidad no esta desagregada por cédigos UNSPSC. Mientras el MAE reporta
6.507,507 en procesos relacionados con los cédigos UNSPSC indicados, en la informacion
publicada por la entidad se identifican procesos de interventoria de obra publica por
$36.229,423280 millones de pesos, teniendo una diferencia estimada de $29.721.915.250,00.
Esta diferencia puede deberse a que en los procesos de contratacion del IDU, se registran
codigos UNSPSC diferentes a los planteados en el presente proceso contractual.

Los contratos identificados fueron adjudicados a través de la modalidad de concurso de méritos,
validando que se trata de servicios de consultoria e interventoria.

Asi mismo, en su mayoria los proveedores tanto por valor adjudicado, como por numero de
contratos, tienen su origen en Bogota D.C.

2. Comparativo histérico de la entidad.

Ahora, atendiendo a la particularidad del objeto contractual del presente proceso de seleccion,
resulta pertinente analizar las adquisiciones que el Instituto de Desarrollo Urbano ha realizado
respecto a los contratos relacionados con el objeto contractual de servicios de interventoria.

A continuacién, se analizaran las adquisiciones que ha realizado la entidad respecto de un objeto
contractual igual o similar al presente proceso de seleccion, verificando la experiencia requerida,
y la forma de acreditarla.

En ese orden de ideas, una vez verificado en el portal de Contratacion SECOP Il, se encuentra
que el IDU durante las ultimas vigencias adelantaron procesos de seleccion cuyo objeto
contractual obedecié a interventoria integral a proyectos de construccién y/o estudios y disefios
de vias y espacio publico, asi:

Durante 2022 se identifican algunos de procesos adjudicados y celebrados, asi:
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BOGOTI\ Desarrollo Urbano

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, D’ISENOS Y CONSTRUCCION DEL
INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTAD.C.

Descripcion

INTERVENTOR]A INTEGRAL A LA
CONSTRUGCION PARA LA
ADECUACION DE LACALLE 13 AL
SISTEMA DE TRANSPORTE
PUBLICO MASINVD, CALZADAS DE
TRAFICO MIXTO. NUEWAS
CICLORRUTAS Y ESFACIO
PUBLICO, DESDE EL LIMITE OCC

INTERVENTORJA A LA
CONSTRUCC|OM DE LA
INTERSECCION & DESNIVEL DE
PUENTE ARANDAY DEMAS.
OBRAS COMPLEMENTARIAS,
CORRESPOMDIENTE A LAS
OBRAS AL SISTEMA
TRAMSMILENIO DE LATRONCAL
CALLE 13 EN BOGOTAD.C.

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
EJECUCICN DE LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
DEL FUENTE VEHICULAR AV,
MEDELLIN (CALLE 80) POR, A\
MQE (CRA 30) EN BOGOTAD.C.
Pr

INTERWVENTORIA INTEGRAL PARA
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS
LAIMPLEMENTACION DE
MOBILIARIO URBAMNO DE
CICLOPARQUEADEROS DE USO
QCASIONAL EN BOGOTA D.C.
(Presentacion de oferts)

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA
EL REFORZAMIENTO .
ESTRUCTURAL, REHABILITACION
¥ MANTENIMIENTO DEL PUENTE
PEATONAL ATIRANTADO
LOCALIZADD EN LACALLE 174
FOR A\ PASEQ DE LOS .
LIEERTADORES. EN BOGOTA D.C

INTERVENTOR]A INTEGRAL PARA
COMSTRUGCION DEL PUENTE
SAN AGUSTIM LOCALIDAD
RAFAEL URIBE URIBE EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.
(Presentacion de oferts)

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
COMPLEMENTACION, AJUSTE Y/O
ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS ¥ DISEMOS, Y LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE
LOS TRAMOS 1Y 2 DE LACICLO
ALAMEDA MEDIO MILENIO ENTRE
L&A BOYACAY LA

INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS
ESTUDIOS ¥ DJSEMOS PARA LA
ACTUALIZACION SISMICA,
REFORZAMIENTD .
ESTRUCTURAL, REHABILITACION
 MANTENIMIENTO DEL PUENTE
PEATONAL ATIRANTADO.
{Presentacion de oferts)

INTERVENTORIA INTEGRAL AL
DISEND, SUMINISTRO, MONTAJE,
PUEETA EN FUNCIOMAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DEL
COMPONENTE,
ELECTROMECANICO, ¥ OBRA
CIVIL DE UN SISTEMA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS
POR CABLE AEREQTI

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINIETRATIA, FINANCIERA,
LEGAL, SOCIAL Y SST-3GA FARA
LADEMOLICION, LIMPIEZA,
CERRAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE PREDIOS
ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO
DE DESARROLLO URBAMD - IDU,

Instituto de

Fase actual

Presentacion
de oferta

Fresentacidn
de oferta

Presentacidn
de oferta

Fresentacion
de oferta

Presentacidn
de oferta

Fresentacidn
de oferta

Fresentacion
de ofera

Fresentacidn
de oferta

Fresentacion
de ofera

Fresentazidn
de oferta

Fecha de publicacion

INM2/2022 12:28 PM juTs
as)

HOra:

30M2/2022 12:16 PM juTc

20/112/2022 10:01 PM jLTC

20/12/2022 F:50 FM juTC

20M2/2022 9:40 PM juTC

2001272022 9:15 PM juTC

20/12/2022 8:17 PM jume

2001272022 4:46 PM juTC

2812/2022 11:00 PM jurc

3

5

2511172022 6:25 PM

Fecha de presentacidn de ofertas

G/05/2023 4:00 PM juTs -

24/03/2023 4:00 PM jurc -5

3M02/2023 2:00 AM Lr

202/2023 3:00 AM LTC -5

TA02/2023 2:00 AM (Lr

3022023 7:00 AM (LT -5 horss,

17/02/2023 3:00 AM

C-5 horas)

=

G/02/2023 8:00 AM [LTC -5 horss,

3/03/2023 8:00 AM (LT -5 horss)

5M12/2022 8:00 AM [UTC-5 horss)

87.381.031.727 COF

28.384 241.830 COF

2.879.070.180 COF

243.038.817 COF

1.354.007 611 CO&

1.239.102.873 COF

10.500.807.914 COP

1.062.525.151 COF

22 503.518 459 COP

533.281.858 COP
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Desarroiio Urbans

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, D,ISENOS Y CONSTRUCCION DEL
INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTAD.C.

IDU-CMA- INTERWVENTORIA TECHICA, Fresentscian 231172022 5:52 PM [UTC 11122022 8:00 AM [UTG -5 horss) 800.885.511 COP
SGDU-028- ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, de oferta -5 horas]
2022 . LEGAL, SOCIAL Y SST-SGAFARA
(Presentacion DEMOLICION, LIMPIEZA,
de oferta) CERRAMIENTO Y
MANTEMIMIENTO DE PREDIOS
ADQUIRIDOS POR EL IDU, PARA
LATROMCAL CENTENARIO
(Praseniz
IDU-CMA- INTERVENTQRIA INTEGRAL A LA Fresentscian 2211172022 9:44 PM [LTC 3001172022 3:00 AM (LTC -5 forss, 1.143.835.005 COP
SGDU-029- ELABORACION DE LA de oferta -5 horas]
2022 i FACTIBILIDAD PARAEL
(Presentacion INTERCAMBIADOR VIAL EN LA
de oferta) INTERSECCION DE LA AVENIDA
MEDELLIN {CALLE &0) CON
AVENIDA LAS QUINTAS
(CARRERA 118) Y LA CARRERA
120 EN BO
IDU-CMA- INTERVENTORIA INTEGRAL PARA, Fresentacion 11/11/2022 10:48 PM uTC 241172022 8:00 AM (UTC -5 horss, 025.311.838 COP
SGDU-027- LAELABORACION DE LOS de oferia -5 horas|
2022 ESTUDIOS ¥ DISENOS DE LA
{Presentaciin CONEXION DE LA CICLORRUTA
de oferta) POR LA CARRERA 100 ENTRE
CALLEE 70 ASUR ¥ 83 SUR Y
ENTRE CALLES 50 SURASSF
SUR, ¥ DE CICLORRUT
IDU-CMA- INTERVENTORIA INTEGRAL PARA Fresentscian 101172022 8:50 PM [uTC 231172022 3:00 AM (UTC -5 horss, 1.243.315.238 COP
SGDU-022- ELABORAR LOS ESTUDIOS ¥ de oferta -5 horas]
2022 . DISEMOE PARA LA
(Presentacion CONSTRUCCION DE ACCESOS
de ofertz) VIALES ¥ ESPACIO PUBLICO

MARIA PAZ CORABASTOS TRAMO
2 COMFRENDIDO ENTRE EL
PARQUE DHNDALITO BELLAVISTA

SOBRE

A continuacion, se presenta el detalle de algunos de los procesos llevados a cabo en vigencias

anteriores.

Contrato No 1.

INSTITUTO DE DESARROLLLO URBANO IDU

Numero de proceso

IDU-CMA-SGI-030-2022

Objeto del contrato

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION A DESNIVEL DE PUENTE
ARANDA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS AL
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTAD.C.

Modalidad de
seleccion

Estado del proceso: Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de Proceso: Concurso de méritos abierto

81101500 - Ingenieria civil y arquitectura
81102200 - Ingenieria de transporte

Nombre Contratista

CONSORCIO INTERSECCION 13 CR

Valor del contrato

$ 28.384.241.814 Pesos Colombianos

Plazo del contrato

40 Meses

Instituto de
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Desarroiio Urbans

ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, D’ISENOS Y CONSTRUCCION DEL
INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS

QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

Técnicos:

los requisitos de experiencia son: Lo indicado en la hoja denominada Matriz 1 — Alta
Complejidad, en los numerales 7.1 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE PUENTES EN ESTRUCTURA EN CONCRETO y 6.1
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, de acuerdo a lo establecido
en la Matriz 1 — Experiencia.

General: INTERVENTORiA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION DE PUENTES
VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO

Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general corresponda a la interventoria a la CONSTRUCCION DE PUENTES
VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz principal entre
ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -
ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de
interventoria.

Y

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
acreditar la interventoria a la intervencion de la estructura de pavimento (asfaltico o
hidraulico).

Requisitos NOTA:
Habilitantes
e Elvalor del 70% de la Longitud de la Luz Principal del Puente equivale a 95 m.
e Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podra acreditar experiencia
en una o mas actividades con un contrato o con contratos distintos.
Financieros:
Indicador No mipymes Mipymes
indice de Liguidez = 1,21 = 1.1
indice de o —
Endeuda miento
Razdén de Cobertura o9 <0
de Intereses
Capital de Trabaju £2.365.353. 486 £2.365.353.486
Rentabilidad de
= = 0,04 =0
Patrimonio
Hen!ahll_ldad del > 0.02 —_—
Activo
Método de Metodos definidos en pliegos.
evaluacion

Instituto de
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ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

. o7, INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
DE BOGOTA D.C. INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

Desarroiio Urbano

Oferentes 23 Oferentes
Garantia de Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion
seriedad de la
oferta
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiente  general del | Desde la | Treinta por ciento

contrato y el pago de las | aprobacion de la | (20%) del valor del
multas y la clausula penal | garantia anica, por | contrato
pecuniaria que se le impongan | el término

de dwuracion del
contrato y ocho (8)
meses mas. En
todo

caso debera estar
vigente hasta la
liquidacion del
contrato y desde la
aprobacion de la

Garantias garantia tnica
Pago de salarios, Desde la | Diez por ciento
prestaciones sociales legales aprobacion de la | (10%) del valor
e indemnizaciones laborales garantia anica, por | del contrato
del personal gue el el plazo
Interventor haya de utilizar en | del contrato y tres
el territorio nacional para la (3) afios mas.
ejecucion del contrato
Calidad del Servicio Cinco (5) afios | Treinta por ciento
por los perjuicios derivados contados a partir | (30%) del valor del
de la deficiente calidad del de la fecha de contrato
servicio prestado. suscripcidén del

acta de recibo final
de las obras por
parte de la
Entidad.

Contrato No 2.

INSTITUTO DE DESARROLLLO URBANO IDU

Numero de proceso | IDU-CMA-SGI-003-2022

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION A DESNIVEL
Objeto del contrato | DE LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA Y PROLONGACION DE LA AVENIDA
LAS TORRES HASTA LA CONEXION DE CALLE 59 SUR (AVENIDA BOSA)

Estado del proceso: Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de Proceso: Concurso de méritos abierto

Modalidad de

seleccion 81101500 - Ingenieria civil y arquitectura

81102200 - Ingenieria de transporte
Nombre Contratista | CONSORCIO LAS TORRES 2022

Valor del contrato | $ 11.731.023.116 Pesos Colombianos

Plazo del contrato 41 Meses
Requisitos El proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz,
Habilitantes subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.
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ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

. o7, INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
DE BOGOTA D.C. INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

Desarroiio Urbano

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

De acuerdo con lo dispuesto en el Manual Interventoria y/o supervision de contratos vigente, este
proyecto de INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PUBLICO corresponden a un proyecto de
complejidad alta.

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:
A.  Que hayan contenido la ejecucion de:

GENERAL:

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O REFORZAMIENTO O REHABILITACION
O AMPLIACION O ADECUACION ESTRUCTURAL DE PASOS A DESNIVEL VEHICULAR.

ESPECIFICAS:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar el
50% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.

Y

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la
interventoria a la intervencion de la estructura de pavimento (asféltico o hidraulico).

Y

Adicionalmente, a través de uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
acreditar la interventoria a la intervencion de redes de servicios publicos.

Financieros:
Indicador Valor concertado
indice de liquidez = 1
indice de endeudamiento = 70%
Razoén de cobertura de - 1

intereses

Capital de trabajo Definido en los

Pliegos Tipo
Rentabilidad del - 0
patrimonio B
Rentabilidad del activo = 0

Capital de trabajo: $858.367.545

Método de

L Metodos definidos en pliegos.
evaluacion

Oferentes 31 Oferentes

Garantia de Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion
seriedad de la
oferta

Garantias
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Desarroiio Urbano

QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato | Desde la aprobacion | Treinta por  cienfo
y el pago de las multas y la | de la garantia unica, | (30%) del walor del
clausula penal pecuniaria que se | por el término de | contrato.
le impongan duracién del contrato

y ocho (8) meses

mas. En todo caso

debera estar vigente
hasta la liguidacidn

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato

Desde la aprobacion
de la garantia unica,
por el plazo del
contrato y tres (3)
afios mas.

Diez por ciento (10%)
del valor del contrato.

Calidad del Servicio Cinco  (5) afos | Treinta por ciento
por los perjuicios derivados de la | contados a partir del | (30%) del valor del
deficiente calidad del servicio recibo de la obra a | contrato
prestado. satisfaccion por
parte de la entidad
RESPONSABILIDAD CIVIL | Desde la aprobacion
EXTRACONTRACTUAL de la garantia Gnica | 5% del valor del
hasta la finalizacion contrato
del plazo del
contrato.
Contrato No. 3
INSTITUTO DE DESARROLLLO URBANO IDU
Numero de proceso | IDU-CMA-DTC-051-2021
INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION Y
Objeto del contrato | MEJORAMIENTO DEL CICLOPARQUEADERO DEL PORTAL DEL SUR DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C
Estado del proceso: Proceso adjudicado y celebrado
Modalidad de Tipo de Proceso: Concurso de méritos abierto
seleccion 81101500 - Ingenieria civil y arquitectura
81102200 - Ingenieria de transporte
Nombre Contratista | CONSORCIO INTER PORTAL SUR 051
Valor del contrato | $ 718.080.845 Pesos Colombianos
NUEVE (9) MESES.
Fase Duracion
Fase de Preliminares 2 meses
Plazo del contrato
Cbra & meses
Fase de i
Ejecucion Recibo de 1 mes
la obra
Instituto de Pégina 83

BOGOTI\ Desarrollo Urbano



ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
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DE BOGOTA D.C. INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.
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Desarrallo Urbano

Técnicos:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

De acuerdo con lo dispuesto el numeral 5.6.2 del Manual de Interventoria y/o supervision de contratos
vigente V.8, segun versién vigente (Resolucion IDU No. 003053 de 27 de julio de 2021), este proyecto
de AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CICLOPARQUEADERO DEL PORTAL DEL SUR DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. corresponde a
un proyecto de complejidad media.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: la entidad requiere ademas verificar
que las actividades ejecutadas correspondan a la indicada la Matriz 1 -Experiencia de la hoja de baja-
media complejidad, numeral 6.9.

Los contratos que el proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir con las
condiciones detalladas en los siguientes numerales.

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

Que hayan contenido la ejecucion de:

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O ADECUACION O MANTENIMIENTO O

AMPLIACION O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS Y EN CONCRETO CON UN

AREA IGUAL O MAYOR AL 70% DEL AREA A CONSTRUIR MEDIANTE EL PRESENTE PROCESO

DE CONTRATACION

Requisitos Nota: el valor del 70% del area a construir equivale a 441m2

Habilitantes L . ”

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del presente proceso de contratacion y con
lo dispuesto por la Matriz 1 — Experiencia.

C. Se podran aportar minimo uno (1) y maximo seis (6) contratos para la evaluacion y asignacion de
puntaje por concepto de experiencia, siempre y cuando cumplan con lo establecido en este
documento.

D. Estar relacionados en el formato 3 con el nimero consecutivo del contrato que permita su
verificacion en el RUP. Para el caso de los proponentes plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el jError! No se encuentra el origen de la r
eferencia.formato 3 Este documento debe presentarse por el proponente plural y no de forma
individual por cada integrante.

El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningln caso sera motivo
para rechazar la oferta. La subsanacién de este requisito podra realizarse en los términos del
numeral 1.6. Mientras esté pendiente la subsanacién del requisito, y en caso de que este no se
subsane, la entidad tendra en cuenta para la evaluacion los seis (6) contratos aportados de mayor
valor.

E. Los contratos acreditados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso
de contratacion.

F. Laentidad tendra en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de
las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad
conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 10.1.5.

Financieros:
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INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, D,ISENOS Y CONSTRUCCION DEL
INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTAD.C.

Indicador Valor concertado

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Desarroiio Urbano

indice de liquidez = 1
indice de endeudamiento = 70%
Razén de cobertura de = 1

intereses

Capital de trabajo Definido en los

Pliegos Tipo
Rentabilidad del = 0
patrimonio B
Rentabilidad del activo = 0

Método de Metodos definidos en pliegos.
evaluacion
Oferentes 25 Oferentes
Garantia de Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion
seriedad de la
oferta
Porcentaje . N
Clase de Amparo e Vigencia
Deszde |z aprobacion de la garantia
Treintz por cignto | Omica y por el término de duracion del
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (30%) del valor del | contrato y ocho (B) meses mas. En todo
contrato. caso debera estar vigente hasta la
Garantias liguidzcidn.

PAGD DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E
INDEMMIZACIONES LABORALES

Diez por ciento
{10%) del valor del
contrata.

Desde |z aprobacion de la garantia
Unica. El plazo del contrato y tras (3]
=Mos mas.

GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

Treints por ciento
(30%4) del valor del

Cince (5) afios contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de recibo

final de las obraz por parte de la

contrata Entidad.

Contrato No. 4

INSTITUTO DE DESARROLLLO URBANO IDU

Numero de proceso | IDU-CMA-SGDU-037-2022

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA COMPLEMENTACION, AJUSTE Y/O ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS, Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LOS TRAMOS 1Y 2 DE
LA CICLO ALAMEDA MEDIO MILENIO ENTRE LA AV BOYACA Y LA CALLE 24 EN BOGOTA
D.C.

Estado del proceso: Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de Proceso: Concurso de méritos abierto

Objeto del contrato

Modalidad de
seleccion

81101500 - Ingenieria civil y arquitectura
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QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

Nombre Contratista

CONSORCIO ID MEDIO MILENIO

Valor del contrato

$ 10.500.897.914 Pesos Colombianos

Plazo del contrato

25 Meses

Requisitos
Habilitantes

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:
H.  Que hayan contenido la ejecucion de:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
PARA OBRA 6.2, 6.4:

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O ADECUACION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO
O RECONSTRUCCION O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS.

Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en
cualquiera de las siguientes actividades de interventoria de obra: componentes de seguridad vial
o semaforizacion o puentes.

Nota 2: En todo caso la obra civil en infraestructura vial que se pretenda acreditar como
experiencia, debe demostrar la interventoria a la intervencién en la estructura del pavimento.
Especifica:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
que se hayan realizado actividades de interventoria para el diagndstico y/o estudios y disefios,
para actividades de conservacion de vias.

Y

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO
A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA
PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.

Y

PARA ESTUDIOS Y DISENOS 6.2:

PROYECTOS DE INTERVENTORIA A CONSULTORIAS Y/O CONSULTORIAS PARA:
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O ADECUACION O
AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCION O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.

Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en
cualquiera de las siguientes actividades de Interventoria a Consultorias y/o consultorias:
componentes de seguridad vial o semaforizacién o puentes.

Nota 2: En todo caso la consultoria en infraestructura vial que se pretenda acreditar como

experiencia, debe demostrar la Interventoria a Consultorias y/o consultorias a la intervencion en la
estructura del pavimento.

Financieros:
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Indicadaor No mipymes Mipymes
indice de Liquidez z 1,21 2 1,11
indice de
5 =
Endeudamiento RN L
Razén de Cobertura
21 =0

de Intereses

5 1.260.173.350 $1.260.173.350

Capital de Trabajo

Rentabilidad de

z 0,04 20
Patrimonio

Rentabilidad del

20,02 z0
Activo

Método_qe Metodos definidos en pliegos.
evaluacion
42 Oferentes
Oferentes (4 Singulares y 38 plurales)
(1 No habil y 41 habilitados)
sgr?erzggadg? a Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selecciéon
oferta
Porcentaje . .
Clase de Amparo e Vigencia
Desde la aprobacion de la
. garantia Unica, por el
Tre;ntaagg; término de duracion del
CUMPLIMIENTO ciento (30%) | o ntrato y ocho (8) meses
del valor del . .
mas. En todo caso debera
contrato. .
estar vigente hasta la
Garantias liguidacion.
PAGO DE SALARIOS, . .
PRESTACIONES . Diez por Desde |F:l aPrFrbac|on dela
SOCIALES. LEGALES E | ¢ento (10%) garantia dnica, hasta el
INDEMNI,ZAEIONES del valor del | plazo del contrato y tres (3)
L ABORALES contrato. arios mas.
Treinta por Desde la terminacion del
CALIDAD DEL SERVICIO ciento (30%) contrato y cinco (5) afios
del valor del mas a partir del acta de
contrato terminacidn del contrato.
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La experiencia solicitada del proponente para los ejemplos analizados esta centrada en
interventoria de obra, la cual es cumplida por la mayor parte de los oferentes que se presentan
a los procesos contractuales.

Desde la vigencia 2022, los pliegos tipo de obra publica, interventoria de obra y de consultoria
establecen desde uno (1) hasta cinco (5) contratos para acreditar experiencia, planteando
también criterios diferenciales con mipymes para un (1) contrato adicional y con emprendimientos
y empresas de mujeres con un (1) contrato adicional, en cumplimiento del Decreto 1860 de 2021.

Una vez verificados los requisitos habilitantes, son coherentes con las necesidades del proceso
contractual, es necesario mencionar que los criterios diferenciales establecidos por el decreto
1860 de 2021, pueden incentivar la participacion de las mipymes y reducir el riesgo de no
adjudicacion.

Los procesos de seleccion adelantados por el IDU, para contrataciones similares a la que se esta
desarrollando han sido a través de la modalidad de Concurso de Méritos la cual se encuentra
reglamentada en la Subseccion 3, Seccion 1, Capitulo 2, Titulo 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015.

Los indices financieros y la capacidad organizacional solicitada obedecen a los parametros
establecidos por Colombia Compra Eficiente para procesos similares al que se esta adelantando.

Se observa que los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional en varios
casos pueden ser similares a los planteados para los procesos de interventoria de obra de
acuerdo con los documentos tipo de interventoria de obra.

Los requisitos habilitantes de experiencia para los procesos de interventoria, se enmarca en los
documentos tipo de Colombia Compra, que incluyen una matriz 1 — “Matriz de experiencia”, en
la que se parametriza la experiencia a requerir como requisito habilitante para los diferentes tipos
de interventorias de obra.

Asi mismo, en los procesos llevados a cabo por el IDU se observa que por lo general los oferentes
cumplen con los requisitos de capacidad financiera y capacidad de organizacional.

Por su parte, en el presente proceso de seleccién, a continuacion, se indica la experiencia que
se exige y la forma de acreditarla:

EXPERIENCIA

Cada uno de los contratos aportados como experiencia debera estar clasificado en alguno de
los siguientes codigos:

DESCRIPCION
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QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

Clasificacion
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
81 — Servicios Basados en 10 — Servicios
; 15 — Ingenieria civil
81101500 Ingenieria, Investigacion y profesionales de 00 -
i iart y arquitectura
Tecnologia ingenieria y
arquitectura
81 — Servicios Basados en 10 — Servicios
; 22 — Ingenieria de
81102200 Ingenieria, Investigacion y profesionales de 00.-
ingenieria 'y transporte
Tecnologia arquitectura

Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso
de seleccion, la entidad requiere ademas verificar que las actividades ejecutadas correspondan
a las siguientes actividades a contratar conforme a lo definido en la matriz 1- Experiencia de
Pliego Tipo de Condiciones de Colombia Compra Eficiente:

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Numeral 6.1 (Matriz 1 — Experiencia Interventoria de Obra)
GENERAL:

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIiAS URBANAS O DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS.

Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en
cualquiera de las siguientes actividades de interventoria a obra: componentes de seguridad vial
o semaforizacion o puentes.

Nota 2: No se aceptara experiencia cuya interventoria sea exclusivamente en actividades de
afirmado.

ESPECIFICA:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
la interventoria a la intervencion de la estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico).

Y

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
la interventoria a la intervencién de redes de servicios publicos.
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Y
ACTIVIDAD SECUNDARIA (1)
Numeral 7.1 (Matriz 1 - Experiencia Interventoria de Obra)

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O
FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO.

Y

ACTIVIDAD SECUNDARIA (2)

Numeral 7.1 (Matriz 1 - Experiencia Interventoria a Consultorias)

PROYECTOS DE INTERVENTORIA A CONSULTORIAS Y/O CONSULTORIAS PARA:
CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN
CONCRETO.

NOTAS GENERALES DE EXPERIENCIA:

Nota 1: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podra acreditar experiencia en
una o mas actividades con un contrato o con contratos distintos.

Nota 2: Para efectos de evaluacion de las propuestas se tendran en cuenta las definiciones
establecidas en el Anexo 3 — Glosario de Colombia Compra Eficiente.

3. Comparativo del gasto nacional y otras entidades (MAE)

A continuacion, se analizara la demanda que respecto del objeto contractual a contratar han
presentado ofras entidades publicas, en procesos cuyo objeto esta clasificado dentro de los
coédigos UNSPSC que mas requiere el IDU y que tienen relacion directa con el objeto contractual

propuesto.
CODIGO UNSPSC DESCRIPCION CONTRATOS % PARTICIPACION
721410 Servicios de construccion de autopistas y carreteras 5 59,70%
721415 Servicios de preparacion de tierras 4 7,59%
721033 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura 8 19,15%
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811118 Sgrvncms de sistemas y administracion de componentes de 3 3,30%
sistemas

811122 Mantenimiento y soporte de software 1 1,20%

721015 Servicios de apoyo para la construccién 1 0,93%

811015 Servicios profesionales de Ingenieria civil 3 1,66%

811017 Ingenieria eléctrica y electrénica 1 0,01%

Cabe destacar que la informacién se consulta en el MAE con fecha 02/11/2023 y que esta no
coincide con la informacion de ejecucion que tiene el IDU publicada en su url:
https://www.idu.gov.co/page/procesos-adjudicados

Para las actividades de interventoria y consultoria se analizan los cédigos UNSPSC 811015 —
Ingenieria Civil y 811022 — Ingenieria de transporte, y su comportamiento a nivel nacional en
otras entidades. En estos cddigos a nivel nacional, se adelantaron procesos competitivos de
contratacion por valor aproximado de 889.536,074 millones de pesos, en el cual se suscribieron
3.542 contratos, tal como se indicé en la seccion de analisis de categoria.

Valor Total Estmado por Ongen de Proveedores QOrigen de Proveedores
Departamento estandar Departamento
@ En blanco)

Dhztribo Capstal de Bogota

141 (£ 43%;

Los proveedores de manera consolidada y en términos generales tienen su origen en la ciudad
de Bogota D.C. Sin embargo, después de la ciudad de Bogota no se identifica un segundo origen
dominante repartiéndose en diferentes territorios como Atlantico, Valle del cauca, Antioquia,
Santander, entre otros.
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Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores

50,3 bill.

50,6 bill.

§ 0.4 bill.

Walor Total Estimado

§0.2 bill.

§ 0,0 bill.

Departamento estandar

Departamento
@ Dxtrito Capital de Bogotd st

@ Distrrio Capttal de Bogotd

201,063} M2

Z[1.06%)
s3a

£ 3517%)

@ Antioguia

@ Cundiramarcs

®Ankoguz

@ Cundinamarca

@5antander @ Zaliyar
@ Cordaba ® Boyaca
@ Caidas B Huda
@3clivar ® Valle def Cauca
#Cauca O Cistrito Caprial de Bogot2
®hetz @ Caldas
®Huilz 43122, 87%} @ Cauce
A d hd

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccién

5 1bill

Modalidad de Seleccion
®Concurso de Méritos

@ Licitacion obra plblica

@ Licitacion Plblica

@ Minima cuantia

@5eleccion Abreviada de Menor Cuantia

@ 5eleccion abreviada subasta inversa

Competitiva

Modalidad general

Las modalidades de contratacion que mas se emplean en los coédigos UNSPSC identificados son
los de licitacién de obra publica y concurso de méritos, lo que indica que a nivel nacional estos
cbédigos se emplean para una amplia gama de actividades sin que sean exclusivos de las
actividades de consultoria e interventoria.

A continuacion, se presentan los principales proveedores de los cédigos identificados.

BOGOT/\

Instituto de Pagina 92
Desarrollo Urbano



ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

PO INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
DE BOGOTA D.C. INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

Desarroiio Urbans

Hombre de Proveeder Valor Total Estimado parael | | Mdmero de Contratos del| | Origen del Proveedor
Proveedor ° o Proveedor Proveedor e
seleccionado $ 890 mil M 3542 identificado
Namero de Contratos por Proveedores
« I
: I

i a LTCR |
I
]
o
NSTH L = I

€50 mil M 2
Valor Total Estimads Mumers de Contratos

Teniendo en cuenta que las contrataciones a través de procesos competitivos para estos codigos
en el IDU son de 6.507,507 millones de pesos y que a nivel nacional durante 2022 la contratacion
de estos cddigos segun el MAE fue de 889.536,074 millones, el IDU tiene una participacion
aproximada de 0,73% del valor contratado a nivel nacional, lo que muestra una disminucién
considerable respecto a 2021, vigencia durante la cual la participacion fue superior al 15%.

Cabe destacar que la participacion porcentual del IDU puede variar considerablemente al pasar
de $6.507,507 millones segun el MAE, a $36.229,423280 millones segun la informacion de
procesos adjudicados del IDU, lo que podria a la entidad de tener una participacién de 0,73%
pasando al 4,06%.

4. Comparativo historico otras entidades.

Ahora, resulta pertinente analizar las adquisiciones que otras entidades publicas han realizado
respecto a los contratos relacionados con el objeto contractual de servicios interventoria de obra
publica de infraestructura de transporte.

Algunas entidades estatales, reconocidas en la contratacién de obra publica y de interventoria,
han realizado contrataciéon de contratos de interventoria, asi:

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS INVIAS
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Referencia

CMA-DTE-S5-
14-2022
{Pressntacicn
de oferts)

CMA-DTE-
SEP-D05-2022
{Presantacicn
de oferts)

CMA-DEQ-
SVR-12-2022
(Presentacién
de cferta)

CMA-DEQ-
SWR-11-2022
{Presantacicn
de oferts)

CMA-DTE-
SEP-10-2022
{Pressntaciin
de cferta)

IP-OT-HUI-
001-2022

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, D,ISENOS Y CONSTRUCCION DEL
INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS

QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

Deescripcion Fase actual Fecha de publicacidn Fecha de presentacion de ofertas Cuantia
INTERVE '\ITCIRiA.F'.“-RA ASESORAR LA Prasentacicn 15/06/2022 8:41 PM jLTC 10772022 4:00 PM [LTC -5 horas)
ESTRUCTURACION INTEGRAL DE UN de oferts -5 hores|

FORTAFOLID DE BANCOS DE HABITAT
¥ OTRAS ESTRATEGIAS SOSTENIBLES
APARTIR DE LOS ACTIWOS PREDIALES
DEL INVIAS MARCO PROYECTO
CRITERIOS SOSTE

"INTERVENTORIA TECMICA, Prazsntzeidn THG/2022 5:43 PM juTC-5 2200672022 4:00 PM (UTC -5 horas)
ADMINISTRATIVA, FINANCIERAY de oferta horas,

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO ¥

CONSTRUCCION DE OBRAS |

COMPLEMENTARIAS EN LAVIA QUE

CONDUCE AL MUNICIPIC DE SALENTO

DESDE LATRONCAL DEL EJE CAFET

INTERVENTORIA TECNICA, Pressntacidn 2006/2022 6:34 PM (UTC-5 16/06/2022 4:01 PM (LTC -5 harss,
ADMINISTRATIVE, FINANCIERAY de oferta aras,

AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO

¥ MEJORAMIENTO DE WIAS

TERCIARIAS DEL PROGRAMA

COLOMB1A RURAL EN LOS MUNICIPIOS

DE ACEVEDO ¥ SALADOBLANCO DEL

DEPART

INTERVENTORIA TECHICA. LEGAL, Prazsntzeidn 1006/2022 T:32 PM [UTC-5 18/06/2022 4:00 PM (LT -5 haras,
ADMINISTRATIVAY FINANCIERA FARA de oferta haras,

EL MEJORAMIENTO ¥ MANTEMNIMIENTO

DE VIAS TERCIARIAS EM

JURISDICCION DE LAS COMUNIDADES

DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

AFROCOLOMEBIANAS, RAIZALES

INTERVENTORIA TECNICA, Pressntacidn 26052022 5:50 PM U7 ANDG2022 4:00 PM (UTC -5 horas|
ADMINISTRATIVE, FINANCIERAY de oferta -5 horeg)

AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO

¥i0 MEJORAMIENTO DE WIAS

TERCIARIAS EM JURISDICCION DEL

DEPARTAMENTO DE NARING EM EL

MARCO DEL CONVENIO 12807 DE 2020

INTERVENTORIA TECHICA, Presentacidn B042022 10:40 AM LTC 18/04/2022 4:00 PM (LG -5 haras,
ADMINISTRATIVE, FIMAMNCIERAY de oferts -5 hovss)

AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO

¥ MEJORAMIENTO DE VIAS

TERCIARIAS DEL FROGRAMA

COLOME1A RURAL EN EL MUNICIFIO

DE RIWVERA DEL DEPARTAMENTO DEL

HU

Contrato No 1.

180.562.025 COP

3032.9685.085 COP

170.000.000 COF

2.052.000.000 COP

470.000.005 COF

TD.928 008 COP

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Numero de proceso | CMA-DEO-SVR-006-2023

Objeto del contrato

- DEPARTAMENTO DE SUCRE

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA ViA TERCIARIA PAJONAL - CERRO DE LAS CASAS-
PISISI - LIBERTAD- LABARCES - SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE

Modalidad de seleccion

Estado del proceso: Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de Proceso: Concurso de méritos abierto

81101500 - Ingenieria civil y arquitectura
81102200 - Ingenieria de transporte

Nombre Contratista | CONSORCIO AYA SAN ONOFRE

Valor del contrato $ 1.858.147.267 Pesos Colombianos

Plazo del contrato

12 Meses

Requisitos Habilitantes

Técnicos.

EXPERIENCIA GENERAL:

O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO
EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE ViAS PRIMARIAS
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Nota 1: Se aclara que también sera valida la experiencia que haya sido ejecutada a través de
interventoria a alguna de las actividades constructivas de la experiencia general para Vias en
Asfalto Natural o Asfaltita.

Nota 2: En caso que el proyecto a realizar la interventoria corresponda a pavimento articulado
o adoquinado, también serd valida la acreditacidn de la experiencia en este tipo de pavimento
por parte de los Proponentes.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general corresponda a la interventoria a un proyecto con una longitud intervenida
que corresponda al 50% de la longitud de via a realizar la interventoria mediante el presente
Proceso de Contratacién.

Para el presente proceso el 50% de la longitud a acreditar equivale a 6,55 kilometros. Del
numeral 7.1. INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PUENTES EN ESTRUCTURA
EN CONCRETO.

Experiencia Especifica ADICIONAL: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general corresponda a la interventoria a la CONSTRUCCION DE PUENTES
VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz principal entre ejes de
apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea
mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de interventoria.

Para el presente proceso el 70% de la longitud de la luz principal correspondera a 9,8 metros.
Nota: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podra acreditar experiencia en

una o mas actividades con un contrato o con contratos distintos.

* Capacidad Financiera y de organizacion.

Indicador
Indice de liquidez =1M =1,21
indice de endeudamiznto =T75% = 70%
Razon de cobertura de =0 =1
intereses
Definido en los Pliegos Definido en los Pliegos
Capital de trabajo Tipo Tipo
Rentabilidad del patrimonic =0 = 0.04
Rentabilidad del activo =0 =002

Capital de trabajo requerido: 464.536.817

Método de evaluacién | Metodos definidos en pliegos.
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Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta la | Diez por ciento
contratoc y el pago de las | liguidacion del | (10%) del valor total
multas y la clausula penal | contrato del contrato

pecuniaria gue se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | Veinte por ciento
sociales legales e y tres (3) afos | (20%) del valor total
indemnizaciones laborales del | mas. del contrato
personal gque el Contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del

Garantias contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este | Treinta por ciento
por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | (30%) del valor total
la deficiente calidad del igual al plazo de | del contrato
servicio prestado. garantia de
estabilidad del
contrato  principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.
Oferentes 81 Oferentes

Contrato No 2.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANI

Numero de proceso VJ-VGCON-CM-009-2022

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA
INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, REDES, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS,
RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO Y DE GESTION DE CALIDAD AL
CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO
PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA CUYO OBJETO ES EL DISENO, CONSTRUCCION,
FINANCIACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y REVERSION DE BIENES A LA
NACION, PARA LA RESTAURACION CANAL DEL DIQUE

Estado del proceso: Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de Proceso: Concurso de méritos abierto

Objeto del contrato

Modalidad de seleccion

80101600 - Gerencia de proyectos

Nombre Contratista | CONSORCIO DIQUE MAI

Valor del contrato $ 74.800.819.095 Pesos Colombianos
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Plazo del contrato 93 Meses

Técnicos.

El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en minimo tres
(3) y maximo Seis (6) contratos en proyectos de Infraestructura de Transporte e
Hidraulicos, los cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

a. Un (1) contrato debe ser de interventoria de proyectos de Infraestructura Portuaria.

b. Un (1) contrato debe ser de interventoria de una concesién de un proyecto de
Infraestructura de Transporte que haya cubierto las Fases de Preconstruccion y
Construccion celebrado y ejecutado en Colombia y que incluya por lo menos dentro de su
objeto y/o alcance de interventoria que puede ser técnica y financiera, y/o técnica y social,
y/o técnica y ambiental del proyecto.

c. Un (1) contrato debe ser de Interventoria y/o Consultoria de disefios fase Il o detalle,
para un proyecto de Infraestructura Hidraulica con altura de presa superior a 20m y un
caudal de disefio minimo de 900 m3/s correspondiente a la estructura del rebosadero, o
para un proyecto de Infraestructura Hidraulica cuyas esclusas tengan una camara con
dimensiones de 33m x 230m o un area interna superior a 7.590 m2.

d. Un (1) contrato debe ser de Interventoria a la Construcciéon para un proyecto de
Infraestructura Hidraulica con altura de presa superior a 20m y un caudal de disefio minimo
de 900 m3/s correspondiente a la estructura del rebosadero,, o para un proyecto de
Infraestructura Hidraulica cuyas esclusas tengan una camara con dimensiones de 33m x
230m o un area interna superior a 7.590 m2; que incluya por lo menos dentro de su objeto
y/o alcance de Interventoria que puede ser técnica y financiera, y/o técnica y social, y/o
técnica y ambiental del proyecto.

e. Un (1) contrato que incluya por lo menos dentro de su objeto y/o alcance la elaboracion
de Estudios de Impacto Ambiental3 o Interventoria de Estudios de Impacto Ambiental para
proyectos de Infraestructura de Transporte o Infraestructura Hidraulica, manejo del
recurso hidrico, restauraciéon ambiental, manejo de recursos naturales, que haya sido
evaluado y por ende licenciado por una Autoridad Ambiental del orden Nacional de
Colombia.

f. Los contratos restantes a acreditar deberan ser de: Interventoria en Proyectos de
Infraestructura de Transporte o Infraestructura Hidraulica o Estudios de Impacto
Ambiental.

g. La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia debe
corresponder como minimo al 60% del Presupuesto Oficial expresado en SMMLYV del
afo 2022. h. El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 5% del
Presupuesto Oficial expresado en SMMLYV del afio 2022.

NOTA 1: LOS CONTRATOS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES a) y b) DE
EXPERIENCIA ANTERIOR CITADAS, SON EXCLUYENTES, ES DECIR, QUE EL
CONTRATO CON EL QUE SE ACREDITE UNA CONDICION, NO SERVIRA PARA
ACREDITAR LA OTRA CONDICION.

NOTA 2: EN CASO DE QUE LA CONDICION INDICADA POR EL LITERAL c) HUBIERA
SIDO EJECUTADA POR UNA UNION TEMPORAL O CONSORCIO, EL PROPONENTE
INDIVIDUAL DEBERA DEMOSTRAR QUE FUE EL RESPONSABLE DE REALIZAR
LOS DISENOS Y/O INTERVENTORIA A LOS DISENOS DENTRO DE LA UNION
TEMPORAL.

NOTA 3: LAS CONDICIONES c) y d) DE EXPERIENCIA ANTERIORMENTE CITADAS,
PUEDEN ACREDITARSE CON UN MISMO CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO SE DE
TOTAL CUMPLIMIENTO FRENTE A LO ESTABLECIDO POR DICHOS LITERALES.
NOTA 4: LAS CONDICIONES b) y e) DE EXPERIENCIA ANTERIORMENTE CITADAS,
PUEDEN ACREDITARSE CON UN MISMO CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO SE DE
TOTAL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR DICHOS LITERALES.

NOTA GENERAL 1: Para todos los efectos se tomara como valor del contrato acreditado
el valor efectivamente ejecutado o pagado del contrato y este sera el que conste en
documento proveniente del contratante, el cual se tendra en cuenta para el célculo de la

Requisitos
Habilitantes

Pagina 97

Instituto de

BOGOTI\ Desarrollo Urbano



ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

OO s T INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
DE BOGOTA D.C. INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

Desarroiio Urbans

experiencia; en aquellos casos en los que el Proponente no esté obligado a estar inscrito
en el RUP.

NOTA GENERAL 3: No seran validos los contratos cuyo alcance y/o actividades sean
Unica y exclusivamente de interventoria de mantenimiento de proyectos de
Infraestructura de Transporte, y/o Proyectos de Infraestructura Hidraulica.

* Capacidad Financiera y de organizacion.

INDICADOR VALOR REQUERIDO
Indice de liquidez >=1,1
Razén de endeudamiento <=70%
Razén de cobertura de o= 1
intereses
Capital de trabajo >=6% del POE
Rentabilidad del

. . >=0
patrimonio
Rentabilidad del activo >=0

Método de evaluacién | Metodos definidos en pliegos.

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a favor de la ANI
con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor
relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de Multas, la clausula penal y demas Multas
que se impongan al Interventor.

Para cada una de las Etapas y Fases en las gue se divide el plazo del Contrato, la vigencia del amparo
de cumplimiento serd |a siguiente:

1. Etapa Preoperativa — Fase de Preconstruccion: De acuerdo con el plazo sefialade en la
CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato., la Fase de Preconstruccion tiene una
duracion de (18) Meses. La vigencia debera cubrir el plazo total de la Fase de Preconstruccion,
salvo que se trate de garantia bancaria, cuya vigencia deberd cubrir el periodo garantizado y
seis (6) Meses mas.

2. Etapa Preoperativa - Fase de Construccién: De acuerdo con el plazo sefialade en la CLAUSULA
2.3 Término de ejecucion del Contrato. |a Fase de Construccion tiene una duracion de (51)
Meses. La vigencia debera cubrir el plazo total de |a Fase de Construccion, salvo que se trate de
garantia bancaria, cuya vigencia debera cubrir el pericdo garantizado y seis (6) Meses mas.

Garantias

3. Etapa de Operacion y Mantenimiento: El plazo sefialado en la sobre |a Etapa de Operacion y
Mantenimiento tiene una duracidn de (24) Meses. La vigencia de este amparo debe cubrir el
plazo de esta etapa y extenderse hasta la liquidacion del Contrate de Interventoria.

En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de
manera que durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria y hasta su liquidacion, siempre
esté amparada la ANI con esta Garantia Unica de Cumplimiento.

El valor asegurado sera equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor Total (Presupuesto Oficial)
del Contrato de Interventoria.
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(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Este
amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales relativas al Personal destinado para la ejecucidon de todas las
obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria.

Para cada una de las Etapas y Fases en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del amparo
de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales sera la siguiente:

1. Etapa Preoperativa — Fase de Preconstruccion: De acuerdo con el plazo sefialado en la
CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del Contrato., la Fase de Preconstruccién tiene una
duracion de (18) meses. La vigencia debera cubrir el plazo total de la Fase de Preconstruccién y
tres (3) afios mas.

2. Etapa Preoperativa — Fase de Construccion: De acuerdo con el plazo sefialado en la CLAUSULA
2.3 Término de ejecucion del Contrato. la Fase de Construccion tiene una duracion de (51)
meses. La vigencia debera cubrir el plazo total de |a Fase de Construccion, y tres (3) afios mds.

3. Etapa de Operacién y Mantenimiento: El plazo sefialado en la CLAUSULA 2.3 Término de
ejecucion del Contrato. sobre la Etapa de Operacion y Mantenimiento tiene una duracion de
(24) meses. La vigencia debera cubrir este plazo, y tres (3) afios mds, contados a partir de la
terminacion del Contrato de Interventoria.

El valor asegurado sera la cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del Valor Total
(Presupuesto Oficial) del Contrato de Interventoria.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera constituir como un
amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que
pueda sufrir la ANI como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de
los productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato.

1. Este amparo debera tener una vigencia de dos (2) afios contados a partir de la terminacion
del Contrato de Interventoria para lo cual debera ser otorgada seis (6) meses previos a la
terminacidn, salvo que se trate de garantia bancaria, cuya vigencia debera cubrir el periodo
garantizado y seis (6) Meses mds.

2. Elvalor asegurado sera del Diez por ciento (10%) del Valor Estimado (Presupuesto Oficial) del
Contrato de Interventoria.

7.9.2. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Dentro de los dos (2) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la ANl de manera
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adicional a la garantia Unica de cumplimiento, una poliza de responsabilidad civil extracontractual. El
objetivo de este seguro es mantener indemne por cualquier concepto a la ANI frente a las acciones,
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AN, incluyendo las de cualguiera de los
empleados, agentes o contratistas de la ANI, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos,
hechos u omisiones del Interventor o sus contratistas en la ejecucion del Contrato.

a) Lavigencia inicial de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual sera anual en forma sucesiva
hasta la finalizacion del plazo de duracion del Contrato de Interventoria contado a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio y en todo caso hasta concluir el Contrato.

b) Cada poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la ANI, al
Interventor como asegurados y como beneficiarios a los terceros afectados y la ANI. El tomador
debera ser el Interventor.

c) La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, debera constituirse de acuerdo con las
coberturas y requisitos establecidos para la misma, en el Decreto 1082 de 2015. Adicionalmente, el
seguro deberd incluir los siguientes amparos: amparo patronal, responsabilidad civil cruzada,
amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad, sin sublimitarse el valor de los amparos.

d) El contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual solamente se pueden
pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida y en ningun caso pueden
ser superiores a dos mil (2.000) smmiv. No seran admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios
y demas formas de estipulacion que impliguen la asuncién de parte de la pérdida por la entidad
asegurada.

e) Elvalorasegurado para el seguro de responsabilidad civil extracontractual gue se expida con arreglo
a lo establecido correspondera a setenta y cinco mil (75.000) smmlv, conforme con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.*

Oferentes 13 Oferentes

Contrato No 3.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Numero de proceso VJ-VEJ-CM-001-2022

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO AVENIDA
LONGITUDINAL DE OCCIDENTE TRAMO SUR, - ALO SUR

Estado del proceso: Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de Proceso: Concurso de méritos abierto

Objeto del contrato

Modalidad de seleccién | 81101500 - Ingenieria civil y arquitectura
81101510 - Ingenieria de carreteras
81102200 - Ingenieria de transporte
81102202 - red de transporte urbano

Nombre Contratista | CONSORCIO VIAL DE OCCIDENTE

Valor del contrato $ 25.434.218.388 Pesos Colombianos

Plazo del contrato 84 Meses
Requisitos o
Habilitantes Técnicos.
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4.3.1. EXPERIENCIA

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente. En el evento en que el proponente no la
acredite, se le rechazara su propuesta.

Los proponentes deberdn tener en cuenta que la acreditacion de la experiencia se realizard en los términosy
condiciones que se indican en la plataforma transaccional a través del SECOP Il y en el presente documento.
La experiencia habilitante debera acreditarse tal y como se menciona a continuacion:

i Si se trata de un proponente individual debera acreditar la experiencia asi:

. El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en minimo Dos (2) y
mdximo Seis (B) contratos en proyectos de Infraestructura de Transporte, los cuales deberdn
cumplir las siguientes condiciones:

a)  Un (1) contrato debe ser de interventoria de proyectos de infraestructura de transporte
Vial.
b) Un (1) contrato debe ser de interventoria de una concesion de un proyecto de

infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en Colombia y que incluya por lo
menos dentro de su objeto y/o alcance de interventoria que puede ser técnica y financiera,

y/o técnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto.

c) Los contratos restantes a acreditar deberan ser de: Interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte.
d) La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia debe

corresponder como minimo al 60% del presupuesto oficial expresado en SMMLV del afio
2022,

e) El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 10% del presupuesto
oficial expresado en SMMLYV del afio 2022.

NOTA 1: LOS CONTRATOS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES a) y b) DE EXPERIENCIA ANTERIOR
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CITADAS, SON EXCLUYENTES, ES DECIR, QUE EL CONTRATO CON EL QUE SE ACREDITE UNA
CONDICION, NO SERVIRA PARA ACREDITAR LA OTRA CONDICION.

MNOTA 2: Para todos los efectos se tomard como valor del contrato acreditado, el valor efectivamente
pagado del contrato y este serd el que se tendrd en cuenta para efectos del clculo de la experiencia.

5i se trata de una figura asociativa deberd acreditar la experiencia asi:

L] El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en minimo Dos (2) v
mdximo Seis (6) contratos en proyectos de Infraestructura de Transporte, los cuales deberdn
cumplir las siguientes condiciones:

a) Un (1) contrato debe ser de interventoria de proyectos de infraestructura de transporte
Vial.

b) Un (1) contrato debe ser de interventoria de una concesién de un provecto de
infraestructura de tra rte celebrado y ejecutado en Colombia v que incluya por lo
menos dentro de su objeto y/o alcance de interventoria gue puede ser técnica y financiera,
yfo téecnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto.

c) Los contratos restantes para acreditar deberan ser de: Interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte.

d) La sumatoria de los walores de los contratos acreditados para la experiencia debe
corresponder como minimo al 60% del presupuesto oficlal expresado en SMMLY del afio
2022.

2] EL LIDER debera acreditar como minimeo el 51% de la experiencia solicitada en la vifieta
anterior.

) Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa deberd

acreditar por lo menos un (1) contrato de los citados en las condiciones anteriores
descritas, cuyo valor debe ser igual o superior al 10% del presupuesto oficial. Para efectos
de la acreditacidn de la experiencia se tomardn los valores expresados en SMMLY del afio
2022.

NOTA 1: LOS CONTRATOS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES a) y b) DE EXPERIENCIA ANTERIOR
CITADAS, SON EXCLUYENTES, ES DECIR, QUE EL CONTRATO CON EL QUE SE ACREDITE UNA
CONDICION, NO SERVIRA PARA ACREDITAR LA OTRA CONDICION.

NOTA 2: Para todos los efectos se tomarda como valor del contrato acreditado, el wvalor
efectivamente ejecutado o pagado del contrato y este serd el que se tendrd en cuenta para efectos
del cdleulo de la experiencia.

NOTA 3: En aquellas estructuras plurales compuestas por mds de seis [6) integrantes, para efectos
de acreditar la experiencia requerida correspondiente comao minimo al 60% del presupuesto oficlal,
5@ tendran en cuenta los seis (B) primeros contratos relacionados en el FORMATO 4. Lo anterior,
sin perjuicio del requisito consistente en que cada uno de los integrantes debe acreditar un (1)
contrato de interventoria en proyectos de Infraestructura de Transporte.

* Capacidad Financiera y de organizacion.

INDICADOR VALOR REQUERIDO
Indice de liquidez >=1,1
Razén de endeudamiento <=70%
Razdén de cobertura de o1
intereses
Capital de trabajo >=7,14% del POE
Rentabilidad del

. . >=0
patrimonio
Rentabilidad del activo >=0

Método de evaluacion

Metodos definidos en pliegos.
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Oferentes 25 Oferentes

Contrato No 4.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Numero de proceso | CMA-DO-SRT-119-2021

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
Objeto del contrato | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ViAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA
RURAL, EN MUNICIPIOS DEL GRUPO-1, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Estado del proceso: Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de Proceso: Concurso de méritos abierto

Modalidad de seleccion
81101500 - Ingenieria civil y arquitectura
81102200 - Ingenieria de transporte

Nombre Contratista | INP SERVICIOS S.A.S.

Valor del contrato $ 762.281.452 Pesos Colombianos

CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagaré al INTERVENTOR el valor del
contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolse de los costos directos de sueldos
del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecucién de los trabajos,
afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos
ocasionados y aprobadoes por el Supervisor del Contrato, previa presentacion y aprobacion del
informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto,
acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo
periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor
en la obra y el Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan
corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTCR en el proyecto durante el
periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida y aprobada por el INSTITUTO a
través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el
INSTITUTQ. Las actas de costo deberan presentarse dentre de los cinco (B) dias calendario
siguientes al mes de ejecucién de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia
competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTOQ y se pagaran dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacidn de las mismas o, si a
ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el
INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el
INSTITUTQ reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil
vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1.2 4.2 del Decreto 1082 de 2015.
La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara segun lo previsto en la normatividad
vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara sujeto a la disponibilidad de PAC. El
Instituto podra solicitar en cualquier momento la reduccidn del personal o costos de interventoria
segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por la Interventoria. Asi
mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de
cualgquier persena vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran derecho al INTERVENTOR para
elevar ningtn reclamo contra el Instituto. EL INSTITUTO hara las retenciones a que haya lugar sobre
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Forma de pago

1.2 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratacidn la entidad entregara al Interventor a titulo de anticipo un valor equivalente de
hasta el 50% del valor basico del contrato. Bl anticipo se regird por 1as condiciones sefialadas en el Anexo 5 — Minuta dal
Contrato.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el

por ciento (__ %) del valor basico del contrato, el cual se tramitard previa solicitud del
INTERVENTOR vy aceptacién de las condiciones del Instituto para su entrega, para lo cual, el
Ordenador del pago debe autorizar el mismeo en el formato establecide para tales efectos, que se
radicara por EL INTERVENTOR para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo
estard sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual lensualizade de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPQ.- Los dineros provenientes del anticipo sélo
seran invertidos de acuerdo al Plan de inversion mensualizado de anticipo y éstos no podran
destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecucién y cumplimiento del contrato. Tienen
la condicién de fondos plblicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturacion
mensual; su mal manejo, el cambio de destinacion o su indebida apropiacién dara lugar a las
responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. EI INTERVENTOR junto con
el Supervisor del contrato abrirdn una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre
del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con
cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este delegue y la del
Supervisor. Dicha cuenta serd vigilada por éste altimo. La certificacién bancaria para el giro del
anticipo debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y debera contener: el nimero del contrato, objeto,
NIT del Interventor, nombre del interventor y sus representantes. Ademas, debera indicar que dicha
cuenta genera rendimientos financieros. Cumplidos los pases anteriores, el Jefe de la Unidad
Ejecutora suscribird la autorizacién del pago del anticipo, la cual se radicard, acompafiada de los
soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobacién de la garantia dnica,
certificacion bancaria).

Plazo del contrato 5 Meses

Técnicos.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales. En ambos casos, los proponentes obligados a estar
registrados en el RUP, deberan aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro.
Igualmente, todos los contratos aportados tendran que cumplir con las exigencias de los
numerales 10.1.1. a 10.1.5.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”. la complejidad técnica corresponde a Baja - Media
Complejidad:

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 2.3. INTERVENTORIA A
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO O REHABILITACION EN VIAS TERCIARIAS

Requisitos Habilitantes | Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:
I.  Que hayan contenido la ejecucioén de:

EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION O CONSERVACION DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O
VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general cuenta con la interventoria a un proyecto de longitud Intervenida de cinco mil
(5.000) metros lineales.

J.  Laexperiencia aportada debe ser acorde con el objeto del presente proceso de contratacion
y con lo dispuesto por la Matriz 1 — Experiencia.

K. Se podran aportar minimo uno (1) y maximo seis (6) contratos para la evaluaciéon y
asignacion de puntaje por concepto de experiencia, siempre y cuando cumplan con lo
establecido en este documento.
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L.  Estar relacionados en el formato 3 con el nimero consecutivo del contrato que permita su
verificaciéon en el RUP. Para el caso de los proponentes plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el formato 3. Este documento
debe presentarse por el proponente plural y no de forma individual por cada integrante.

El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningun caso sera
motivo para rechazar la oferta. La subsanacién de este requisito podra realizarse en los
términos del numeral 1.6. Mientras esté pendiente la subsanacion del requisito, y en caso
de que este no se subsane, la entidad tendra en cuenta para la evaluacion los seis (6)
contratos aportados de mayor valor.

M. Los contratos acreditados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente
proceso de contratacion.

N. La entidad tendra en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este
tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el
RUP.

O. Laexperiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 10.1.5.

* Capacidad Financiera y de organizacion.

Indicador Valor concertado

indice de liquide=z =1
indice de endeudamiento =T0%
Razon de cobertura de =1
Intereses
Definido en los pliegos

Capital de trabajo tipo
Rentabilidad del patrimonio =0
=0

Rentabilidad del activo

Capital de trabajo requerido. $457.368.871

Método de evaluacion | Metodos definidos en pliegos.

Garantias
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Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimientoc general del | Hasta la | Diez por ciento
contrato y el pago de las multas | liguidacion del | (10%) del valor total
y la clausula penal pecuniaria | contrato del contrato
gue se le impongan
Buen manejo y correcta Hasta la | Cien por ciento
inversion del anticipo liguidacion del | (100%) del monto
contrato o hasta la | que EL
amortizacion del | INTERVENTOR
anticipo reciba en dinero o en
especie, para la
ejecucion del
contrato.
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrate | Veinte por ciento
sociales legales e y tres (3) afios | (20%) del valor total
indemnizaciones laborales del | mas. del contrato
personal que el Contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este | Treinta por ciento
por los perjuicios derivados de | amparc debe ser | (30%) del valor total
la deficiente calidad del igual al plazo de | del contrato
servicio prestado. garantia de
estabilidad del
contrato  principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.
Oferentes 90 Oferentes

Contrato No 5.

Numero de proceso

CMA-DTE-SEP-005-2022

Objeto del contrato

CAFETERO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA
VIA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE SALENTO DESDE LA TRONCAL DEL EJE

Modalidad de seleccion

Estado del proceso: Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de Proceso: Concurso de méritos abierto

81101500 - Ingenieria civil y arquitectura
81102200 - Ingenieria de transporte

Nombre Contratista

INP SERVICIOS S.AS.

Valor del contrato

$ 393.965.085 Pesos Colombianos

Instituto de

BOGOTI\ Desarrollo Urbano
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CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO. - EI INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del
contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos
del personal aprobade por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecucidn de los trabajos,
afectados por un factor multiplicador, mas el reembolse, contra factura, de otros costos directos
ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentacion y aprobacién del
informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto,
acompariadas de los recibos de pago de los apertes a seguridad social y parafiscales del respectivo
periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor
en la obra y el Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan
corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el
periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida y aprobada por el INSTITUTO a
través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el
INSTITUTO. Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes al mes de ejecucion de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia
Forma de pago competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias héabiles
siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a
ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el
INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el
INSTITUTO reconocera al INTERVENMTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil
vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.
La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinaré segun lo previsto en la normatividad
vigente del INSTITUTO. En tode caso el anterior pago estara sujeto a la dispenibilidad de PAC. EI
Instituto podra solicitar en cualquier momento la reduccidn del personal o cestos de interventeria
segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatade de manera inmediata por la Interventoria. Asi
mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de
cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran derecho al INTERVENTOR para
elevar ningln reclamo contra el Instituto. EL INSTITUTO hara las retenciones a que haya lugar sobre
cada pago. de acuerdo con las disposiciones leqales vigentes sobre la materia.

Plazo del contrato 5 Meses

Técnicos.

3.8 EXIGENCIAS MINIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA ¥
FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

3.81 EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el procedimiento de seleccion, el proponente acreditara que la sumatoria de los
contratos aportados como experiencia es mayer o igual al 100% respecto del valor total del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso de seleccion expresado en SMMLY. Estos
contratos seran verificados en el RUP y en el Formato 3 — Experiencia, para los proponentes que no
estan obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos
en el numeral “10.1 Experiencia del proponente”.

Requisitos Habilitantes

En caso que con los contratos aportados no se acredite este porcentaje minimo, la entidad solicitara
al proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6. Si el proponente subsana el
requisito minimo de experiencia, se habilitara en el proceso de contratacién, pero no sera objeto de
puntuacion en relacién con este factor de evaluacion, por lo que obtendra cero (0) puntos por el factor
“experiencia del proponente”.
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382  EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO
(Personal clave evaluable)

Durante el desarrolie del praceso de seleccicn, NO se evaluardn los sopores de los perfiles requeridos, por tal motive, no
Seran requeridos como parte de los documentss gue conformen |a propussta por parte de los oferentes. En tal sentido,
para habilitarse en el proceso de seleccidn, e proponante debera cumplir 135 siguisntes reglas:

. El proponents deberd aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato 8 -
Aceptacion y cumplimiento de la formacion y experiencia del personal clave, de acuerdo con los requisitos
y condiciones que alli s indican y demas sefialadas en el pliege de condiciones y sus documentos anexos.

In. El Formato 8 — Aceptacion y cumplimiento de la formacion y experiencia del personal clave debe
suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona juridica.

Para los fines de este numeral, se enfiznde por personal clave evaluable los siguientes perfiles:

& UM (1) Director de Interventoria
« TRES (3) Ingenieres Residentes de Interventoria
o UM (1) Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos

*Debido a las condiciones técnicas del proyecto, la complejidad, y magnitud fisica de Ias labores de interventoria, es
necesario contar como minime con Tres (3) Ingenieros Residentes de Interventoria para atender nueve (8) frentes de obra.

Las condiciones de formacién y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo denominado
personal clave se encuentran en el Anexo 1 — Anexo Técnico del presente proceso de seleccidn, las cuales seran
verificadas, de acuerdo con las reglas establecidas en el pliego de condiciones, particularmente en el numeral 10.2.

Mota: El proponente en la etapa de seleccién no deberd allsgar con su propuesta documentos soporte, hojas de vida ni
cerificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerar para el futuro contrato, ya que serdn verificados
una vez se suscriba el respective contrato y serd prerrequisitc para la orden de inicio.

Con la disponibilidad de recursos se pretende realizar la interventoria a la obra cuyo objeto
corresponde al mejoramiento y construccion de obras complementarias en la via que conduce al
municipio de Salento, con un alcance de actividades que permite establecer las siguientes metas:

Mejoramiento de via en una Longitud a intervenir que puede variar entre 2.00 y 2.5 kms,
considerando como principales actividades, las siguientes :

« Fresado de carpeta Asfaltica.

» Excavacion en material de las explanaciones y canales. * Sub-base granular. « Base granular. ¢
Imprimacioén de carpeta asfaltica.

« Construccion de obras transversales de cunetas revestidas en concreto. « Linea de demarcacion
horizontal, sefiales verticales y marcas viales.

« Transporte de materiales provenientes de excavaciones.

« Revision y/o ajustes de estudios y disefios.

« Protocolos de bioseguridad.

Asi las cosas, el alcance del proyecto a desarrollarse en las carreteras que seran atendidas
mediante el contrato derivado del presente proceso de contratacion y en el desarrollo de las
obras las cuales corresponden a mejoramiento donde se presenten dafios en la superficie de
rodadura, y el acceso al desarrollo de las obras, una topografia que permite dinamizar los
trabajos propuestos para este sector y el clima de esta zona permite determinar este proyecto
con una baja — Media complejidad.

De conformidad con lo anterior, y respectivamente los requisitos de experiencia son: Segun la
Matriz No 1, se ubica en el numeral 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO DE VIAS cuya cuantia corresponde a entre 100 y 500 SMMLV

Los contratos que el proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir con las
condiciones detalladas en los siguientes numerales

* Capacidad Financiera y de organizacion.
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INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, D,ISENOS Y CONSTRUCCION DEL
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indice de liquide=z =1
indice de endeudamienta = T0%
Razdn de cobertura de = 1

Intereses

Definido en los pliegos

Rentabilidad del activo

Capital de trabajo tipo
Rentabilidad del patrimonio =0
= 0

Capital de trabajo requerido: 10% del PO $39.396.509

Método de evaluacion

Metodos definidos en pliegos.

Garantias

Cumplimiento general del confrato y el
pago de las mulias y Ia clausula penal
pecuniaria gue se le impongan

Hasta la liquidacion del
contrato

Diez por ciento [(10%) del
valor total del contrato

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

Hasta la liquidacion del
contrato

Cien por ciento (100%) del
maonto que EL
INTERVEMTOR. reciba en
dinero 0 en especie

Fago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que &l
Contratista haya de utilizar en el
temitoric nacicnal para la ejecucion del
confrato

Plazo del contrato y tres
(3) afios mas.

Veinte por ciento {20%)
del valor total del contrate

Calidad del Servicio

por los perjuicios derivados de I3
deficiente calidad del servicio
prestado.

Plazo cinco (5) afios a
partir de la fecha del
acta de recibo definitivo.

Treinta 30% del valor total
del contrato.

Garantia de seriedad de la oferta

Instituto de
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Caracteristica Condicidn

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:

Clase . . e . . . . . .
(1) contrato de seguro contenido en una pohiza, (11) patrimonio auténomo y (i) garantia Bancaria.

Aseguradal |\ ihito Nacional de Vias identificada con NIT 800.215.807 -2.

beneficiario

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015,
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Ammparos

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion [Cuando la oferta o el
Valor asegurado | presupuesto estimado sea superior a 1.000.000 de SMMLYV se aplicardn las reglas establecidas en el
Decreto 1082 de 2013]

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social

y lipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal

expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que

en el referido documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa

Tomador manera.

» Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los

efectos seran los olorgantes de la misma.

Oferentes 135 Oferentes

Contrato No 6.

Numero de proceso CMA-DO-GTE-137-2021

INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN
LA VARIANTE CALARCA CIRCASIA, CORREDOR ARMENIA — CLUB CAMPESTRE -
AEROPUERTO Y CORREDOR MALIBU — TRES ESQUINAS, EN EL DEPARTAMENTO
DEL

Estado del proceso: Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de Proceso: Concurso de méritos abierto

Objeto del contrato

Modalidad de seleccién
81101500 - Ingenieria civil y arquitectura
Nombre Contratista PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS

Valor del contrato $ 906.000.000 Pesos Colombianos

Forma de pago
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CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del
contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos
del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecucién de los trabajos,
afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos
ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentacion y aprobacién del
informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto,
acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo
periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor
en la obra y el Supervisor del Contrato. En tode caso tales pagos de Interventoria deberan
corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el
periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida y aprobada por el INSTITUTO a
través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el
INSTITUTO. Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes al mes de ejecucién de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia
competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacién de las mismas o, si a
ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el
INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el
INSTITUTO reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil
vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.
La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara segun lo previsto en la normatividad
vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara sujeto a la disponibilidad de PAC. El
Instituto pedra solicitar en cualguier momento la reduccion del personal o costos de interventoria
segun el avance de la obra, lo cual deberd ser acatado de manera inmediata por la Interventoria. Asi
mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de
cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran derecho al INTERVENTOR para
elevar ningln reclamo contra el Instituto. EL INSTITUTO hara las retenciones a que haya lugar sobre
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al Interventor a titulo de anticipe un valor
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor basico del contrato. El anticipo se regira por las
condiciones sefialadas en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

Plazo del contrato Hasta 31/12/2021

Técnicos.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales. En ambos casos, los proponentes obligados a estar
registrados en el RUP, deberan aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro.
Igualmente, todos los contratos aportados tendran que cumplir con las exigencias de los
numerales 10.1.1. a 10.1.5.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con
Requisitos Habilitantes lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

El proyecto de interventoria del presente proceso corresponde a un nivel alto de complejidad
técnica, el nivel de complejidad para este proceso resulta de las condiciones geograficas,
climaticas, hidroldgicas, items a los que se les realizara seguimiento, supervisién y control, asi
como la localizacién donde se desarrollara las obras objeto de esta interventoria, debido a que
se encuentran en una zona lejana a las principales ciudades industrializadas.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

¢ 1.3 APROYECTOS DE REHABILITACION O MANTENIMIENTO DE CARRETERA

Capacidad Financiera y de organizacion.
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Indicador Valor concertado

indice de liquide= =1
indice de endeudamiento = T0%
Razdn de cobertura de = 1

Intereses

Definido en los pliegos

Capital de trabajo tipo
Rentabilidad del patrimonio =0
= 0

Rentabilidad del activo

Capital de trabajo requerido: $906.000.000

Método de evaluacion Metodos definidos en pliegos.
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por los perjuicios derivados de | igual al plazo de | valor total del

la deficiente calidad del garantla de | contrato.

servicio prestado. estabilidad del

contrate  principal
an cumplimiento
del paragrafo del
articuls 85 de la
Ley 1474 de 2011.

Garantia de seriedad de la oferta
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Caracteristica Condicidn

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
(1) contrato de seguro contenido en una poliza, (1) patrimonio auténomo y (i) garantia Bancaria.

Instituto Nacional de Vias identificada con NIT 800.215.807 -2.

Clase

Asegurado/

beneficiario

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2013,
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contrataciin.

Amiparos

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccidn [Cuando la oferta o el
Valor asegurado | presupuesto estimado sea superior a LODO.000 de SMMLYV se aplicarin las reglas establecidas en el
Decreto 1082 de 2013)

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social
y lipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa

Tomador manera.

#» Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los olorgantes de la misma.

Oferentes 118 Oferentes

Contrato No 7.

Numero de proceso CMA-DT-SEI-173-2021

INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA
CAICEDONIA-LA ESPANOLA, DEPARTAMENTO DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA

Estado del proceso: Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de Proceso: Concurso de méritos abierto

Objeto del contrato

Modalidad de seleccion
81101500 - Ingenieria civil y arquitectura
81102200 - Ingenieria de transporte

Nombre Contratista UT estudios quindio

Valor del contrato $ 302.502.760 Pesos Colombianos

Se maneja un anexo forma de pago, que plantea el pago contra entregables, cumplimientos de
actividades y de obligaciones. Asi mismo, se plantea el reconocimiento de costos de personal y

Forma de pago
pag de actividades especificas, las cuales fueron presupuestadas por la entidad.

Plazo del contrato HASTA 31 JULIO 2022

Pagina 113

Instituto de

BOGOTI\ Desarrollo Urbano



ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

. o7, INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
DE BOGOTA D.C. INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

Desarroiio Urbano

Técnicos.

EXPERIENCIA GENERAL: 1.2 PROYECTOS DE CONSULTORIA PARA: CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

EXPERIENCIA ESPECIFICA N/A

* Capacidad Financiera y de organizacion.

Indicador WValor concertado
=1

indice de liquidez

Requisitos Habilitantes

indice de endeudamiento = 70%
Razdn de cobertura de =1
Intereses
Definido en los pliegos
Capital de trabajo tipo
Rentabilidad del patrimonio =0
Rentabilidad del activo =0
Capital de trabajo requerido: $302.502.760
Método de evaluacion | Metodos definidos en pliegos.
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liguidacion del | Diez por ciento [[(10%) del
contrato y el pago de las Contrato valor total del contrato

multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la liguidacion del | Cien por ciento (100%) del
inversion del anticipo [En caso | confrato manta que EL
de aplicar] COMSULTOR reciba en
dinero o en especie
Pago de salarios, prestaciones | Plazodel Contratoyires | Veinte por clento (20%)
Garantias sociales legales e | (3 afios mas. del valor total del contrato
indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato

Calidad del Servicio Plazo doce (12) meses | Treinta 30% del valor total
por los perjuicios derivados de | a partir de |a fecha del | del contrato.

la deficiente calidad del | actade recibo definitivo
servicio prestado.

17 Oferentes

Oferentes (5 Elegibles y 12 No elegibles)
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Contrato No 8.

Numero de proceso CMA-DT-SEI-179-2021

INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA VARIANTE SAMPUES,
DEPARTAMENTO DE SUCRE

Estado del proceso: Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de Proceso: Concurso de méritos abierto

Objeto del contrato

Modalidad de seleccion
81101500 - Ingenieria civil y arquitectura
81102200 - Ingenieria de transporte

Nombre Contratista CCcVv

Valor del contrato $ 180.149.360 Pesos Colombianos

Se maneja un anexo forma de pago, que plantea el pago contra entregables, cumplimientos de
actividades y de obligaciones. Asi mismo, se plantea el reconocimiento de costos de personal y

Forma de pago
pag de actividades especificas, las cuales fueron presupuestadas por la entidad.

Plazo del contrato 5 Meses

Técnicos.

EXPERINCIA GENERAL: 1.2 PROYECTOS DE CONSULTORIA PARA: CQNSTRUCCION (0]
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.
EXPERIENCIA ESPECIFICA N/A

* Capacidad Financiera y de organizacion.

Indicador Walor concertado

Requisitos Habilitantes indice de liquidez =1
indice de endeudamiento =T70%
Razdn de cobertura de = 1
Intereses
Definido en los pliegos

Capital de trabajo tipo
Rentabilidad del patrimonio =0
=0

Rentabilidad del activo

Capital de trabajo requerido: $108.089.616

Método de evaluacién | Metodos definidos en pliegos.
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Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta la | Diez por cierto [[10%) del
contrato v el pago de las | liguidacion del | valortotal g2l cortrato
multas vy la clausula penal | Contrato
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo vy comecta | Hasta la Bquidacion del | Clen porciento [100%) del
inversion del anticipo [En caso | contrato maritn que EL
de aplicar] COMSULTOR reciba en
dirern 0 &N Sspecie
Pago de salanos, presfaciones | Plazo del Contrato | Weimte por cierto (20%)
Garantias sociales legales e |y cinco (3) afios | delvalortotal del contrato
indemnizaciones laborales del | mas.
personal que el Contratista
haya de ufilizar en el temitorio
nacional para la ejecucion del
contrato
Calidad del Senvicio Plazo cinco (3) afos a | Treinda 20% del valor total
por los perjuicios dervados de | parir de la fecha del | delcontrato.
la deficiente calidad del | actsde recibo definitvo
senvicio prestado.

10 Oferentes

Oferentes (4 Elegibles y 6 No elegibles)

Contrato No. 9

MUNICIPIO DE MANIZALES

Numero de proceso CM-013-2021

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA AL CONTRATO DE
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION VEHICULAR SOBRE LA
GLORIETA DE LA SALIDA AL MUNICIPIO DE NEIRA EN LA AVENIDA KEVIN ANGEL -
SECTOR BARRIO LOS CEDROS, SEGUN LO ESTIPULADO EN LA NORMA SISMO
RESISTENTE 2010 (NSR-10) Y EN EL CODIGO COLOMBIANO DE PUENTES CCP-14,
EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Estado del proceso: Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de Proceso: Concurso de méritos abierto

Objeto del contrato

Modalidad de seleccion
81101500 - Ingenieria civil y arquitectura
Nombre Contratista SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Valor del contrato $ 1.624.073.653 Pesos Colombianos

VENTOR

s administr,

Forma de pago
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adicionalmente se debe incluir el pago de los aportes a sequridad social y parafiscales del respective periodo 2 facturar (planilias
de pago y certificado de pago firmado por el revisor fiscal o un su defecto el representante legal.

El municipio verificara a través de! supervisor del contrato de Interventoria que los costos de personal pagados por el municipio,
correspondan a los efectivamente pagades al personal vinculado al proyecto, para lo cual el intervenior presentara la planilla
firmada por el personal vinculado al proyecto por nérmina o por conirato de prestacion de senicios, en la que conste el valor
mensual pagado, cortespondiente al periodo del acta, debidamente firmada por el revisor fiscal 0 un su defeclo el representante
legal

Documentos soporte del Acta de pago:

«  Copia de a planiia firmada por el personal utilizado vinculado por ndmina o por contrato de prestacian de servicios en la
Que conste el valor mensual pagado al personal correspondiente al mes del Acta, el cual debe corrasponder con los
valores indicados en la propuesta econdmica o en las condiciones actualizadas aprobadas.

*  Certificado de paz y salvo de pago de seguridad social y aporles parafiscales, expedida por por &l revisor fiscal o un su
defecto el representante legal

*  Planillas de pago de seguridad social y aportes legales comespondientes al mes del Acta de costos, que refigien el valor
pagado por estos conceptos

+  Documentos idéneos gue soporten el pago de otros costos direclos {Facturas, conlratos, recibos, cuentas de cobro, entre
ofros.)

*  Informe mensual correspondiente al mes del Acta de pago.

Paragrafo 1. El municipio de Manizales realizara al Conlratista el Gitimo pago, cuyo valor no poadra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, ef cual se hara a la ferminacion de los trabajos recibidos a enlera safisfaccion de fa entidad
{firma del acta de liquidacion del contrato),

Parégrafo 2. El valor de los profesionales ofertados por el proponente adjudicatario debera actualizarse para la vigencia 2023,
conforme al incremento anual del valor del salario minimo mensual legal vigente, toda vez que los salarios del personal y equipo
tecnico fueron proyectados para la vigencia 2022, incluyendo el periodo de tiempa de la vigencia 2021,

Pardgrafo 3: FACTURACION ELECTRONICA. En caso de que el CONTRATISTA facture electronicamente, El SUPERVISOR
del presente contralo, elaborara y enviard a al contratista, &l Acta de Pago Parcial y o de Liquidacion en el formato controlade
correspondiente, en |as fechas establecidas para el pago. Posteriormente, ¥ stlo con el envio previo de dicho documents, EL
CONTRATISTA faclurara y enviara factura elecironica al correo facturacionelectronica@manizales.gov.co  (indicar nimero del
conlrao en el correa), Unico correo aulorizado para recibir 1a facturacian, Juito con |2 anteriormente referenciada Acta de Pago
Partial o de Liquidacion. Con el cumplimiento de diches lineamisntos; se dara inici 3l procedimiento correspondiente al Paga,

i jecucic : i 24) MESES a partir de la suscripcion
o estimado para la ejecticion del presente contrato seréd de Ve:ntgcuarml { SES a u
ELrlgczw de inicio E:)res\u'n elJ cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

La legalizacion del acta de inicio se debera llevar a cabo sin que supere los cinco (5} dias posteriores al
perfeccionamiento y legalizacion del contrato.

Plazo del contrato

. Técnicos.
Requisitos Habilitantes ecn

‘:’é}i‘ Instituto de
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10.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguentes caracteristicas:
A. Que hayan contenida la ejecucion de:

= Experigncia General: INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION DE PUENTES
VEHICULARES O FERREQS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO.

» Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los condratos validos sportados como expenencia
general comesponda a la INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES
VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz principal entre sjes de
apoyos consecutvos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIEO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea
mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Obieto al cual se realizard las
|abores de interventoria.

¢ Llaluz principal de los puentes que conforman el presente proyecto comesponde a 30 m de longiiud
entre ejes de apoyos, cabe aclarar que esta luz es la que e tendra en ceenta para acreditar la

experniencis espacifica.

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objelo det presente proceso de contratacion y con lo
dispuesto por la Matriz 1 - Experiencia.

C. Se podran aportar minimo una (1) y maximo seis (6) contratos para la evaluacion y asignacion de puntaje
por conceplo de experiencia, siempre ¥ cuando cumplan con ko establecido en este documento.

D. Estar refacionados en el Formato 3 - Expenencia con el nimero consecutivo del contrato que permita su
verificacion en el RUP. Para el caso de los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada
uno de los contratos sefialados en el Formato 3 - Experiencia. Este documenio debe presentarse por el
proponente plural y no de forma individual por cada integranis.

El hecho de que el proponente no aporie el *Formato 3 - Expenencia” en ningln caso serd motivo para
rechazar |a oferta. La subsanacion de este requisito podra realizarse en los términos del numeral 1.6.
Miantras esté pendiente !a subsanacidn del requisito, v en caso de que este no se subsane, |3 entidad
tendra en cuenta para la evaluacion los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

E. Los confratos acreditados deben haber terminado antes de |a fecha de cieme del presente proceso de
contratacicn.

F. La entidad fendré en cuenta la expenencia individual de bos accionistas, socios o conslituyentes de las
sociedades con menos de fres (3) afios de constitwidas. Pasado este fiempo, la sociedad conservara esta
expeniencia, tal y coma haya quedado registrada en el RUP.

G. La expenenciz & la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante los documentos establecidos
en &l pliego de condiciones sefialados en el numeral 10.1.5.

* Capacidad Financiera y de organizacion.

Pagina 118

Instituto de

BOGOTI\ Desarrollo Urbano



ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, D’ISENOS Y CONSTRUCCION DEL
INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTAD.C.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Desarroiio Urbans

Indicador WValor concertado
indice de liguide= =1
. o,
Indice de endeudamiento =T70%
Razdn de cobertura de =1
Intereses
Definido en los pliegos
Capital de trabajo tipo
Rentabilidad del patrimonio =0
= 0

Rentabilidad del activo

Capital de trabajo requerido: $203.009.206

Método de evaluacién | Metodos definidos en pliegos.

Yalor Asegurado

\Vigencia

Cumplimiento  general del | Hasta la lguidacion | Diez por cienta (10%)
contrato y &l pago de fas multas y | del contrato del valor fotal del
la ctausula penal pecuniana que se confrato.
Ie impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la bgwdacion | Cien por ciento (100%)
inversion del anticipo del contrato o hasts | del tofal del anficipo.
la amortizacion del
anticipo
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato v | Veinte por ciento (20%)
sociales legales e tres (3} afios mas. del walor total del
indemnizaciones laborales del contrato.
personal que el Confratista haya
de utilzar en el territorio nacional
. para la gjecucion del confrato
Garantias Calidad del Servicio por los Vigencis de este | Treinta por  clento
perjuicios derivados de la amparo debe =zer | (30%) del valor final de
deficiente calidad ded senvicio igual &l plaro de | ias obeas.
prestado. garantia de
esiabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del
paragrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de
2011.
Garantia de seriedad de la oferta
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccidn
Oferentes 23 Oferentes
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Des‘arr:ﬁ.ii;)i.lmanu
De lo aqui expuesto, se puede concluir que las entidades publicas en la estructuraciéon de sus
proyectos, exige la acreditacion de experiencia especifica que responde a un criterio técnico, sin
que con ello se hubiera restringido la oferta tal como se demuestra en los procesos analizados.

Igualmente, se puede concluir que las entidades publicas establecen los indicadores de
requisitos de capacidad financiera y organizacional, de manera similar a los establecidos en los
pliegos tipo de interventoria de obra Colombia compra eficiente.

En términos generales se evidencia que, para las interventorias de obra, las entidades se acogen
a la matriz 1 de documentos tipo y acogen los lineamientos establecidos en los documentos tipo
de Colombia compra eficiente para determinar la experiencia que deben acreditar los
proponentes.

Se observa como las condiciones contractuales de las diferentes entidades publicas, establecen
parametros similares a los establecido en los pliegos tipo de interventoria de obra de acuerdo
con la la sesién extraordinaria No. 13 de 2022 del subcomité de gestion precontractual del IDU,
llegando a tener criterios de seleccion e incluso algunos de ejecucion, estandarizados. Se
observa que la cobertura de la pdliza de seriedad de la oferta se establece en el 10% del
presupuesto oficial, las garantias también tienen coberturas similares, variando principalmente
los casos en que se maneja anticipo.

Xll. REQUISITOS DECRETO 1860 DE 2021.

1. Criterios diferenciales para mipymes, emprendimientos y empresas de
mujeres.

A continuacion, se transcriben apartes de varios documentos que contienen datos estadisticos
acerca de las tematicas que el Decreto 1860 de 2021 establece parafomentar la inclusion de
cierta poblacién dentro de los procesos de contratacion estatal.

o  Mipymes

Entre enero y diciembre de 2022 se crearon 310.731 unidades productivas, 1% mas que en el
mismo periodo de 2021, cuando nacieron 307.679 empresas. Del total de unidades registradas
durante el 2022, el 73,8% corresponden a personas naturales y 26,2% a sociedades.

La creacion de sociedades y personas naturales aumenté en el acumulado de enero a diciembre.
Las personas naturales pasaron de 228.799 a 229.381, lo que representa una variacion positiva
de 0,3%. Del mismo modo, las sociedades crecieron 3,1% respecto a 2021, al pasar de 78.880
en 2021 a 81.350 en 2022.

Servicios fue el sector que mas contribuy6 al crecimiento anual. Los subsectores que mas
crecieron fueron expendio de bebidas alcohdlicas para consumo dentro del establecimiento,
peluqueria y otros tratamientos de belleza, y otros tipos de alojamiento para visitantes.
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De acuerdo con el tamafio de la empresa medido por el valor de sus activos, se evidencia que
las nuevas unidades productivas estan conformadas por microempresas (99,6%), seguido por
las pequefas empresas (0,4%).

El 48,9% de las empresas para el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2022 crearon
al menos un empleo. Los tres sectores con mayor participacion en la creacion de empleos son:
comercio al por mayor y al por menor y reparacién de vehiculos (33,3%), alojamiento y servicios
de comida (15,7%), e industrias manufactureras (11,3%)."°

A continuacion, se presentan las actividades con mayor variacion positiva en la creacion de
empresas.

Alojamiento y servicios de comida

Var. 14.5% Var_B0,3% Var 26% Var 253%
TTIT ey —
b
EER. ot | LY I :I
=y Ve
i B! | @) /
[ =N f -
almﬁ;ﬁ:::”a‘:: f:;imn Otro tipo de alojamienty  C¥PENdi0 3 lamesa de Bicjamiznto rura!
2 para visitantes comidas preparadas

dentro del ectablecimeento

Estas actividades contribuyen con el 67,7% de la vafacion registrada en el sector de alojamiento
¥ servicios de comida.

Otras actividades de servicios

Yar. 23 4% Yar_11,9% Yar. 12 6%
TI ’ \é{
Pelugueria y Mantznimisnto y

Ofrae actividades de senvicios  Mantesimiento y reparacion
perzonales de aparatos y equipos
domesficos de jardineria.

oiros tratamientos reparacion de equipos
de befieza de comunicacion

Estas actividades contribuyen con ef 83,8 % de |a variacion registrada en el sector de oiras
actividades de servicios.

19 Informe de dinamica de creacién de empresas — Confecamaras.
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Actividades profesionales, cienfificas y técnicas

Var. 14,8% Var. 25,8% Var 0.8% Var.0,4%
-
00 .

afAn &,

LS = @
Publicidad Actvidades de 3 Actividades de

s i Actividades juridicas
administracion o consultoria de gestion
empresarial

Estas acfividades contribuyen con el 52,3 % de la variacion registrada en el sector de actividades
profesionales, cientificas y técnicas.

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Var. 38% Var. 25.4% Var. 38,2% Var. 70,5%
R
ftmiorics de e Actividades de operadorss  Orgenizacidnde Ofros servicios de resenva y
AR furisticos CONVENCICNES ¥ actvidades relacionadas
eventos comerciales

Actividades de servicios administratives y de apoyo

Var. 39% Var. 25.4% Var. 38,2%
B -
Actividades de laz Actividades de operadorss  Owganizacidn de Ofros servicios de reserva y
agencias de vidje turisficos CONVERCIONES ¥ actividades relacionadas
eventos comerciales

Al cierre del 2022 se crearon 89.995 empresas en Bogota y la Region, 2% menos frente al 2019
pero 5,7% mas frente a 2021.

Solo en Bogota se crearon 74.301 en 2022, es decir, 5,2% menos frente a 2019, pero un aumento
de 5,8% frente a 2021.

En los 59 municipios de Cundinamarca donde la CCB tiene jurisdiccion se crearon 15.694
empresas en 2022, 16.6% mas frente a 2019 y 5.3% frente a 2021.
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Segun el tamafio, la mayoria de las empresas creadas en 2022 fueron mipymes, (99,99%), donde
99,9% fueron microempresas, seguidas por las pequefas (0,07%), medianas (0,02%) y grandes

0,01%.

Las localidades donde mas se crearon empresas en 2022 en su orden Suba (9.007), Kennedy
(7.995), y Engativa (6.756) y Usaquén (5.616).2°

Informe de tejido empresarial marzo 2023
Ministerio de Comercio Industria y turismo?'

Evolucion de las empresas activas
1.854.086

Renovadas o
matriculadas

2023
1192.896
1582195 || 1.643.849 1630.083f 1736117
1345“6 1360000 1-474‘134 ]504622 Pendientes por
renovar del 202z

2015 2016 2017 2018 2019 [2020 2021 2022 2023
(Ene-mar)

La grafica muestra la Evolucion de las empresas activas entre 2015 v lo corrido 2023. El ndmero de empresas activas aumento
un 6,5% en 2022, cerrando en 1.726.117. Sumando las empresas renovadas o matriculadas entre enero y marzo de 2023 v las
empresas pendientes por renovar de 2022, hay 1.854.086 de empresas activas.

Fuerte: QUES-Confecimaras. Meta: Para caleulse ol nimers da armprecas activas anualments te concideran las matriculas regiatradas v s matieuias renovsdas en cads afa. La grafica rusdra [ susucidn de las

empresas activasenire 2005 v o corrido 2075,

La cantidad de empresas activas ha superado la cantidad de empresas matriculadas a 2019, lo
que indica que tanto el tejido empresarial como la economia han superado la crisis de 2020

generada por la pandemia del Covid 19.

Para la vigencia 2023 se vislumbra un crecimiento en las empresas que cuenta con matricula
mercantil, a pesar de que para la fecha de consulta e indagacion se identifica un amplio numero
de empresas que estaban pendientes por renovar su matricula mercantil.

20 https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2023/Enero/Bogota-y-la-Region-cerraron-el-2022-con-498.705-empresas-
activas-0-3-menos-frente-a-2019

21 https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-tejido-
empresarial/2022/noviembre/oee-dv-informe-de-tejido-empresarial-noviembre-2022.pdf.aspx

Informe de tejido empresarial marzo 2023 - MinCIT
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Empresas activas por sector

Servicios fue el sector gue mas empresas
agrupo (41%) entre enero y marzo de 2023, En
seqgundo lugar se ubicd el comercio con el
40,6% de empresas. La manufactura y la

construccian aglomeraron el M% v 5% de

275.828 251710 : empresas, respectivaments. Finalmente, las
' : 72297 m _‘zgg _‘é%. _‘%:;429 empresas en las deméas actividades
' . : ecaonamicas fueron el 3%.

wl v -In
8 8 = 8 8 ¢ © 8
g 5 8 g g8 28 8

= = & = g S

i =] = = = o O

(4] c wy B (o]

o] = 2w o

= 3 S =28

= < g =

& BE

m Matriculadas o renovadas 2023
Pendientes por renovar del 2022

Fuente FUTS-Coniecémemas,

La construccidon se mantuvo como uno de los sectores representativos, junto al comercio y la
industria.

Empresas activas por categoria de matricula y género

Las personas naturales representaron el €9,2%
(1.282.852) de las empresas activas entre enero
y marzo de 2023,

Categoria de matricula

Por otro lado, de las personas naturales el 59%

- reporta ser de género femenino, el 40,6% de género
masculino y un 0,4% no reporta informacion.
4BZ.024 B
208.164 _Egg]onas naturales por género
Fersonz Matural sociedad o Persona Juridica
521.026

m Matriculadas o renovadas 20235
Pendientes poar renovar del 2022

5.505

Femening Masculino Sin informacion

Fuante: BLES-Corfecimaras

En términos generales se observa que las empresas reportan ser de género femenino y que en
Su mayoria son personas naturales.
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Micronegocios

Unidad econémica ([empresa, negocio o persona) 6.025575
con max. 9 personas ocupadas que desarrolla una
actividad productiva de bienas o servicios.

Incluye operaciones econdmicas realizadas por
unidades informales, subterraneas, ilegales o que 5.780.623
forman parte de la produccidn de los hogares para
su cansumo final propio.
5.631.123

2019 2020 2021

En 2020, el namero de micronegecios disminuyd un 6,5% con respecto al ano anterior. Mientras que en 2021 el numero de
micronegocios aurmentd un 2,7%.

3 e abril de 2077, Nota: El dominic total nackonal no ineluye i pobizcion de los departamentss de Amazoras Alatea Casanare Cuani, Gusviare Puty mayo, Vaupésy Vichada Daeda bz fuente de
DEE puede ser menor al numere de micronegeocics de @ Emicron

Fuente: Ermkcon-DANE Actializaco & 79
Informacdn, & rime de empre:

Los micronegocios que incluyen la actividad informal también han recuperado su dinamismo,
impulsando la economia y el ingresos de las familias, a pesar de que se mantengan cierto grado

de informalidad.

Micronegocios
IV Trimestre (2019-2022p)

Micronegocios por trimestre (en millones) Micronegocios por actividad econémica
Cuarto trimestre (2019-2022p) (en miles)

538 538 1224

51 5] ki ooty e o N L -

- 4
481 486 497 4,96 4 ag
Comercioy rapaacién ds whicilas autnetons y R.i58
Pl L
I
Transporte y almacenambento re— '._gst‘
3
— 615
dustiia ranutacturera & 20
Educscion, actividadesde salug, artisteas, de. T —" O
entratenimiento y otras activicades ce servicios  [G—_—_—_—
i
Alojarnientoy servicios de corida 4o,
"N
&
Construceidn y
I

ctividades inmuobiliarias, p ionales, senvicios S
adrinistratives, infarmacian y comunicacones i3%3
2019 2020 2021 2022p 20X w202 "

3 527

La cantidad de micronegocios aurmentd un 83% en el cuarto trimestre de 2022 respecto al mismo periodo de 2021. La
actividad econémica que mas crecio fue Industria manufacturera (17,8%) y la que mas decrecio fue Construccién (-7,6%).

Fuente: Emizron-CasE. p preliminar. Mota: £l total nacional no noluye les departamentas de Arsuca, Casanare, Vichada, Guainia, Guaviare, Vaupés, Putumaysy Amazonas.

Si bien los micronegocios han decrecido en el sector de la construccion, esto puede reflejar una
mayor formalizacién o crecimiento del empleo en el sector, lo que lleva a que haya menor
dependencia de actividades informales en el sector de la construccion.
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o Emprendimientos y Empresas de Mujeres

“(...) Para entender el emprendimiento en Bogota desde esta perspectiva se analizé el sexo
del representante legal de cada empresa como proxy del sexo del empresario (o
empresaria). Asi, en la Tabla 4 se puede observar que en los ultimos 5 afios las empresas
creadas por hombres correspondieron al 54 % del total de empresas, mientras que, aquellas

creadas por mujeres correspondieron al 42 %20; de esta manera, por cada empresa creada
por una mujer en Bogota existen 1,31 empresas creadas por hombres. Por otra parte, se
observé que entre 2015 y 2019 hubo un crecimiento en la participacion de la mujer como
emprendedora de unidades econdmicas nuevas. Sin embargo, al igual que con la actividad
emprendedora como un todo, la crisis del 2020 causada por la pandemia destruy6 el camino
recorrido, regresando la participacion emprendedora de las mujeres a niveles de 2015 (41
%) en 2020."%

Total Sexo Ralacian
Participacidn
matriculas hombraes =l e e

M LCWa S o Sin T g
HMombre R jar I ey

Ao
matricula

2070 S 5653 AD.95E 23 4T 2162 “

Z01E GG ES AR ETE 5. 134 251D “ S0

201 F TE.208 25231 0523 2T E G [ b L=

LB S0 AT AFT Il 5arF o2 D) L
2009 E0.233 A2GIF A2 a7 .08
220 a2 A4 62D 25. 855 2417 m
Tatal 21D 536 aaE Ral 17E.017 1E. 977 “

o TOO W Tl A W &4 o

Tobia 4 Motriculos nuwevas por sexo (20TS5-2020)

Fuanie: Elabaracidn squips messngsdor con bese sn Shdmars oe Comarcio o Bogoos (CBED)

arem ml A da lBs Errprenss mo fue D H AT as 5 Beno el repressniante Tegel

“(...) Como complemento a los analisis anteriores, es de interés para el estudio del
emprendimiento en Bogota caracterizar la creacion y cancelacion de las empresas desde su
tamano. De las 419.536 empresas creadas entre 2015 y 2020, el 96,7 % corresponde a
microempresas, y el 2,7 % a pequefas empresas (Tabla 10). Lo anterior, evidencia una realidad
en la economia bogotana y es que la creacion de tejido empresarial nuevo ha estado liderada
por el emprendimiento a pequefa escala o con poco capital, que puede estar motivado tanto por
la necesidad como por la oportunidad en el mercado. La Tabla 10 permite reforzar esta
afirmacion, ya que muestra como la participacion de la microempresa en la creacion de empresas
pasdé del 94,5 % en 2015 al 99,1 % en 2020."%3

22 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. “El emprendimiento en Bogoté -

Caracterizaciéon y Perspectivas Econémicas”. Bogota, Colombia. Septiembre de 2021. Pag. 41.Disponible en:
https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/dinamica-empresarial/el-emprendimiento-en-bogota-caracterizacion-y-
perspectivas-economicas caracterizacion-y-perspectivas-economicas

23 Ihidem Pag. 47

Instituto de Pagina 126

BOGOTI\ Dsesarrollo Urbano



ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

. 1, . INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
DE BOGOTA D.C. INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

Desarroiio Urbans

Tamaino empresa por activos

= Total . . -
Ano P % Participacion
! matriculas Z
matricula e Micro

Micro Pequena Mediana Grande

2015 56.594 53.497 2.544 430 122
2016 69.629 66.147 2915 446 120
2017 73.208 70.569 2.166 360 104
2018 76.960 74.593 1.952 323 91
2019 80.233 78.702 1.284 179 68
2020 62,912 62.317 494 66 35
Total 419.536 405.825 11.355 1.804 540

Yo 100 % 96,70 % 2,70 % 0,40 % 0,10 %

Tabla 10. Matriculas nuevas por tamaiio de la empresa (2015-2020)
Fuente: Elaboracidn equipo investigador con base en Camara de Comercio de Bogota (CCB)

“(...) Es de destacar que no hay mujeres que tengan micronegocios en obras o construcciones

(...)=

Obray Hombre 1.123 (100,00 %)
EONSEYHCORuETS Total 1.123 (100,00 %) I
N o de micr gocios (dist. % sexo para cada lugar)

Significancia:
*p-valor =< 0,05;
**pvalor =< 0,01;
W& p.valor =< 0,001

Grdfica 7. Localizacidn del micronegocio por sexo
Elaboracion equipo investigador con base en el médulo de micronegocios (GEIH, 2019)

“Las brechas de género en ocupacion no estan presentes en todos los sectores econdmicos: la
ocupacion de las mujeres predomina en 6 de los 14 sectores analizados. Los resultados dejan
claro que, durante toda la serie, las mujeres se emplean menos que los hombres. Sin embargo,
el hecho de que esta conclusién sea cierta a nivel agregado no implica que lo sea
necesariamente para todos los sectores econdmicos. Para estudiar estas diferencias, se

2% |bidem Pag. 60y 61
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Tabla 4 Poblacién ocupada y participacion de las mujeres segin sector econdmico en Bogota, 2010 — 2019
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Fuente: DANE, GEIH. Elaboracion SDDE-ODEE
Nota: el total de personas en la ecupacidn por sector no acumula el total para la dudad ya que se excluyd la seccidn U, entidades extraterritoriales. £l sector de |a construccion no tiene datos
represantativas para las mujeres por lo que los nimeros deben leerse con cautela.

desagrego el nivel ocupacional segun sector (ClIU Rev.4 A.C.) entre 20158 y 2019. Los
resultados muestran que, de las 14 desagregaciones sectoriales, seis (6) tienen mayoria de
mujeres en ocupacion.” (ver Tabla 4).%

En cuanto a la participacion de la mujer en las actividades del sector de la construccién, es de
anotar que, el Decreto 332 de 2020 "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para
promover la participacion de las mujeres en la contratacién del Distrito Capital", establece
porcentajes minimos de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecucién de los contratos, se
observan en la siguiente tabla:

25 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. “Mujeres en el mercado laboral de Bogotd,
2010-2020: andlisis diferenciado por sexo”. Bogota, Colombia. Marzo de 2022. Pag. 24. Disponible en:
https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/mercado-laboral-general-mercado-laboral-especial/mujeres-en-el-
mercado-laboral-de-bogota-2010-2020
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PORCENTAJE MINIMO DE MUJERES QUE DEBEN
ESTAR VINCULADAS A LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS

RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONOMICA A PARTIR DEL 12 DE A PARTIR DEL 19 DE A PARTIR DEL 1% DE
JUNIO DE 2021 JUNIO DE 2022 JUNIO DE 2023
Construccién 6,8% 9,3% 13,8%
Transporte y
almacenamiento 9.5% s EBE%
Suministro de electricidad, 22.2% 24.2% 28,2%
gas y agua
Actividades inmobiliarias 31,2% 33,2% 37,2%
inlormegion’ 3 43,5% 45,5% 49,5%
telecomunicaciones
Industria manufacturera 43,9% 45,9% 489,9%
Comercio y reparacion de 47.4% 49,4% 50%
vehiculos
I Otras ramas 50% 50% 50%
Fuente: Subsecretaria de Politicas de Igualdad — presentacion
abril 2022.

(recuadros fuera de imagen)

Al respecto, vale la pena destacar que, segun la Encuesta longitudinal colombiana (Elca), de la
Universidad de los Andes, y del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, cerca de
la mitad de las mujeres del pais son madres solteras.

La ‘Encuesta longitudinal colombiana’ de Los Andes advierte que “las mujeres cabeza de hogar
en ciudades pasaron del 35 al 39 por ciento, entre 2010 y el 2016, mientras que en el campo el
salto fue del 18 al 22 por ciento”.

Las dinamicas sociales, colocan a la mujer en una mayor vulnerabilidad social y econdmica al
ejercer rol de madres solteras y madres cabezas de familia, siendo también un interés nacional
proteger su integridad en su rol de madre y de trabajadora.

e Micro, pequefias y medianas Empresas — Mipyme, Cooperativas o Asociacion
Mutual.

“En virtud del articulo 2 de la Ley 905 de 2004, que modifico la Ley 590 de 2000, se entiendepor
micro (incluidas las famiempresas) pequefia y mediana empresa, toda unidad de explotacién
econémica, realizada por persona natural o juridica, en actividades empresariales,
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2)
de los siguientes parametros:”28

26 AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. “Guia para promover la participacion de
las Mipyme en los procesos de compra publica”. 2020. Bogota D.C. Disponible en:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/guia-para-promover-la-participacion-
de-las-mipymes-en
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Planta de personal Activos totales
Mediana empresa Entre 51 y 200 trabajadores Entre 100.000 a 610.000 UVT
Pequefia empresa Entre 11 y 50 trabajadores Entre 501 y menos de 5.000 SMMLV
Microempresa No superior a 10 trabajadores | Valor inferior a 500 SMMLV / excluida vivienda

“En materia empresarial, Bogota cerré el 2020 con 634.457 empresas con matricula mercantil
activa, segun la informacion reportada por la Camara de Comercio de Bogota. La rama de
actividad econdmica que predomina en el tejido empresarial bogotano es servicios con el 46,9
% del total de empresas activas, seguido por comercio con 31,9 %, industria con 18,5 %,
actividades agropecuarias y mineras 1,5 % y otras actividades 1,2 % (Tabla 3.6).”%’

Tabla 3.6 Distribucidon empresas con matricula activa por tipo de organizacién y rama de
actividad econdmica, Bogota, porcentaje, diciembre 2020

Organizacién juridica / s 2 Agropecuaria Otras
Servicio | Comercio y minera actividades Total
Parsona natural 24,0 229 93 0,4 1,2 579

Sociedad por accionas

: 4 19.6 78 79 0,2 0,0 34,2
simplificada
Sociedad limitada 21 0,8 08 0.1 0,0 38
Sociedad andnima 04 o1 o1 0,0 0,0 0.7
Empresa unipersonal 0.3 01 0,2 0,0 0,0 0.6
Sociedad en comandita 0.4 01 0.0 0.0 0.0 05
simple
Sociadad extranjara 0.1 0,0 0] 01 0,0 0,3
Sociedad en pomandita 0. 00 0.0 0.0 0.0 01
por acciones
Empresa aso;iativa de 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
trabajo
Sociedad colectiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sasiadad agraria da 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 00
transformacion
Total rama 46,9 31,9 18,5 19 1,2 100,0

Fuente: Camara de Comercio de Bogota. Elaboracion SDDE-ODEB
* Informacion cbtenida de los registros de la CCB en diciembra 2020,
** No seincluyen las ESAL.

“Mas del 50 % de las empresas activas al cierre del 2020 son personas naturales (57,9 %),
seguida por las sociedades por acciones simplificada (SAS) con el 36,2 % del total empresarial;
mientras que, las sociedades limitadas y las sociedades anénimas, representan el 3,8 % y 0,7
% respectivamente.

27 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. Cuadernos de Desarrollo Econémico.
“Resultados tablero de sequimiento a las mipyme covid-19 en 2020”. Diciembre 2021. Bogota D.C. Pag. 17 y 18. Disponible en
https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/dinamica-empresarial/resultados-tablero-de-seguimiento-las-mipyme-covid-
19-en-2020
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En cuanto a la distribucion por tamafo empresarial, se observé que el 90,3 % de las empresas
activas al cierre de 2020 son microempresas, 7,2% empresas pequenas, 1,9% empresas
medianas y 0,6% empresas grandes, lo que indica que las mipyme representan 99,4 % del tejido
empresarial de la ciudad (Gréfica 3.1)."28

Grafica 3.1 Distribucién empresas con matricula activa por tamafio empresarial, Bogota,
porcentaje, diciembre 2020

0,6%

Grandes

90,3%

Microempresas

Fuente: Cadmara de Comercio de Bogota. Elaboracion SDDE-ODEB
* Informacién obtenida de los registros de la CCB en diciembra 2020.
** No se incluyen las ESAL

“El tejido empresarial bogotano cerré el 2020 con una concentracion empresarial en cinco
localidades que representan el 50,9 % del total de la ciudad. La localidad con la mayor cantidad
de empresas activas fue Suba con 12,7 % del total, luego Kennedy con 10,4 %, seguido por
Usaquén 9,9 %, Engativa 9,4 % y Chapinero 8,4 %; las demas localidades tienenparticipaciones
inferiores a 5 % (Tabla 3.7).”

28 |bidem Pag. 18 y 19.
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Tabla 3.7 Empresas con matricula activa por localidad y tamaiio empresarial, Bogota,
nimero de empresas, diciembre 2020

Tntul ipacién
T T e e

Suba 74787 4897 924 90,831 127
Kennacy 62731 2117 313 58 56,219 10,4
Usaquén s2413 7580 2194 468 3 42,864 99
Engativi S6154 2780 483 7 1 59535 5.4

Chapiners 37924 10206 3711 1,608 53,449 84

Pusnts Aranda 27279 2306 467 207 30,459 48

Fentibén %10 2452 235 N3 29911 A7

Barrics unides 25574 353 TB& 172 TE5 A7
Boss 26,035 190 2 3 2 26.256 4

Los Mirtres 22312 2002 408 5 24779 39
Tousaquils 20114 217 480 105 22854 36
Santa fo v485 1759 439 156 21939 34
Ciudad Bolivar 20136 191 7 12 1 20.367 32
Rafasl Uribe 19,009 265 9 2 12,415 29
Sen Cristébal 14553 148 12 2 14715 23

Artoric Narife 12199 550 93 3 12953 20

Tunjuslite 10.678 237 9 7 1 1172 18

Usme 9860 %5 v 2 9534 16
Candelari 5602 310 50 12 5974 09
Sin definir 9747 1625 443 198 1 32014 50

Total 572809 45725 1978 2934 1 634.457 10,0

Fuente: Camara de Comercio de Begeta. Elaboracion SDDE-ODER
* Informacion chtenida de los registros de la CCB en diciembre 2020,
** Mo se incluyen las ESAL

“Es de resaltar que la mayor cantidad de microempresas se ubicaron en la localidad de Suba con
11,8 %, mientras que, la mayor proporcion de empresas de los demas tamafos (pequefas,
medianas y grandes) se registraron en la localidad de Chapinero 1,6 % del totalde empresas
de Bogota. EI mayor volumen de empresas grandes de la ciudad se registré en Chapinero con
37,6 % del total de empresas grandes y 0,2 % del total de empresas activasde Bogota.” 2°

“Un poco mas de la mitad de las empresas encuestadas entre abril y noviembre de 2020
pertenece a la actividad econémica servicios (51,4 %), lo que corresponde a 1.988 empresas.
Las empresas dedicadas al comercio representan 32,1 % del total encuestado con 1.242
establecimientos empresariales, las de industria el 14,6 % con 566 empresas, mientras que, las
de agricultura se consolidaron con el 1,8 % del total con 70 empresas encuestadas. La Grafica
4.1 muestra la actividad econémica que desarrollan las empresas consultadas.”

29 |bidem Pag. 20.
30 1hidem Pag. 21.
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Grafica 4.1 Empresas encuestadas por rama de actividad econdmica, Bogota y municipios
aledafios, noviembre 2020

18% X

Agricultura

51,4% lé;a'

Servicios

Fuente: Encuesta tablers control mipyme covid-19 SDDE — ACOPI Bogota-Cundinamarca

En los documentos precontractuales de varias entidades, se empiezan a evidenciar los criterios
diferenciales en requisitos habilitantes y en puntaje para Mipymes, emprendimientos y empresas
de mujeres

Adicionalmente a la informacién previamente presentada, Colombia compra eficiente expidié un
estudio de los criterios diferenciales escogidos para interventoria de obra publica en favor de las
mipymes y los emprendimientos de empresas de mujeres, el cual se encuentra disponible en:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce _public/files/files _2020/06. estudio_de los_criterios_difere
nciales_en_favor _de las _mipyme y mujeres.pdf

Tal como se indicé al inicio de la presente seccién, el presente proceso de seleccion
corresponde a una interventoria de obra publica, que puede ser llevada a cabo por las
empresas que estan registradas como consultores ante la camara colombiana de la
infraestructura, teniendo cédigos similares de actividad econdémica ClIU va AC y cédigos
similares UNSPSC.

Con base en el estudio de criterios diferenciales de Colombia compra eficiente, a continuacion,
se indican los criterios diferenciales, que son escogidos como requisitos habilitantes en favor
de las mipyme y se presenta los argumentos por los cuales se acogen.

Los criterios seleccionados, son: 1) Numero de contratos aportados para acreditar la
experiencia, 2) Indices de capacidad financiera y 3) indices de capacidad organizacional.

Numero de contratos aportados para acreditar la experiencia

Respecto a los contratos a tener en cuenta para la experiencia, mediante la inclusién de un
requisito diferencial en el factor de numero de contratos para la acreditacion de la experiencia
en los documentos se pretende garantizar una mayor pluralidad de oferentes que ostenten la
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calidad de mipyme al tiempo que la Entidad Estatal se asegura que este tipo proponentes
cuentan con la idoneidad necesaria para ejecutar el objeto a contratar.

Debido a las caracteristicas propias de las mipyme, como es su tamafo empresarial, su
capacidad financiera, su capacidad organizacional, su numero de trabajadores, entre otras
circunstancias, es frecuente que los contratos mediante los cuales acreditan su experiencia
no tengan valores tan altos en comparacion con los que pueden presentar las grandes
empresas, por lo que se evidencia que las mipyme requieren un mayor numero de contratos
para acreditar que cuentan con la experiencia requerida en un determinado proceso de
contratacion.

Por ende, se considera permitir que se demuestre la experiencia mediante un mayor numero
de contratos es un criterio diferencial objetivo, proporcional y razonable pala los proponentes
que ostenten la calidad de mipyme, con el fin de que estos logren comprobar que cuentan con
la experiencia minima requerida y asi puedan habilitarse en el proceso de contratacion. De
esta forma se evita que queden excluidos aquellos proponentes que teniendo la experiencia
necesaria no pueden participar en el proceso de seleccion, debido a que dicha experiencia
solo es posible acreditarla mediante un numero de contratos que sobrepasa el maximo
permitido en los documentos.

Para los emprendimientos y empresas de mujeres, sobre la pertinencia y oportunidad de
incluir requisitos habilitantes diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de
mujeres, se considera que debe referirse al nimero de contratos aportados para acreditar la
experiencia.

Se considera que es un criterio diferencial objetivo, proporcional y razonable permitirles a los
proponentes que acrediten la calidad de empresas y emprendimientos de mujeres, presentar
un mayor numero de contratos que los permitidos a las empresas que no tengan tal condicion,
en la medida que se pretende que mas proponentes con esta condicion puedan habilitarse en
el proceso de seleccion, a la vez que hace mas exigente cumplir con el requisito para los
demas proponentes, dado que los emprendimientos y empresas de mujeres podran aportar
un numero mayor de contratos. De esta forma se pretende evitar que queden excluidos
aquellos proponentes que teniendo la experiencia necesaria. no pueden participar en él
proceso de seleccion debido a que dicha experiencia solo es posible acreditarla con el nUmero
de contratos permitidos, generando asi mayores posibilidades de que este tipo de
proponentes participen y se habiliten en un proceso de seleccién.

De este modo, el nUmero de contratos aportados para acreditar la experiencia se tendra como
requisito diferencial tanto para mipymes como para emprendimientos y empresas de mujeres
en los pliegos tipo de infraestructura de transporte.

Los criterios diferenciales respecto a un mayor nimero de contratos se establecen, de acuerdo
con los documentos tipo de interventoria de obra de infraestructura de transporte.

En los documentos tipos de interventoria de obra publica, asi como los documentos tipo de
obra publica y los documentos tipo de estudios de ingenieria se establece que se podran
aportar entre uno (1) y cinco (5) contratos para demostrar experiencia, estableciendo que para
aquellos proponentes que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de
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mujer podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, y para aquellos proponentes que acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2)
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos.

En términos generales, los proponentes que se presentan a los procesos de interventorias se les
tienen en cuenta para acreditar experiencia entre uno (1) y siete (7) contratos, siendo muy pocos
los que se les tiene en cuenta el maximo de contratos permitidos, que corresponde a siete, por
lo que de acuerdo con lo evidenciado en los procesos del IDU, es posible que el criterio diferencial
de numero de contratos no tenga un impacto significativo en la pluralidad de oferentes. Esto se
puede observar en los procesos identificados por la entidad, que los cuales se relacionan en el
numeral XI subnumeral 2 del presente documento.

Indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional

Por otro lado, la capacidad financiera y la capacidad organizacional estan integrados por
factores relacionados con las partidas contables y los estados financieros del proponente. En
términos generales y de acuerdo con diferentes estudios realizados al cumplimiento de los
indicadores fijados por las Entidades Estatales en los documentos contractuales, estos
implican un mayor reto para las mipyme que para las grandes empresas. Asi las cosas, al fijar
requisitos diferenciales respecto a la capacidad financiera y a la capacidad organizacional se
busca que no sean excluidos aquellos proponentes que tengan la calidad de mipyme que,
aunque para un criterio tenga un menor desempefio en comparacién con el resto de las
empresas, si tienen la capacidad de participar en el proceso de contratacién y ejecutar el
contrato a cabalidad.

El presente proceso corresponde a una interventoria de obra, cuyo servicio es prestado por
empresas que hacen parte del sector de la construccion, de consultoria y/o de interventoria
de obras de infraestructura civil, las cuales deben tener experiencia demostrada y certificada
en la ejecucion de contratos de consultoria.

Respecto a los indicadores financieros, se toma como referencia los indicadores relacionados
en los pliegos tipo interventoria de obra publica, en los documentos tipo de estudios de
ingenieria de infraestructura de transporte y en los documentos tipo de obra publica.

En el mismo orden de ideas, la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia
Compra Eficiente, en su estudio de los criterios diferenciales, analizé la informacién financiera
de empresas tomada de la plataforma EMIS profesional, con lo cual plante6 como indicadores
de capacidad financiera y capacidad organizacional aquellos que pueden cumplir empresas
entre el percentil 0,1y 0,2, garantizando de esta manera una alta pluralidad de oferentes y
una seleccion de contratistas que tengan la solidez financiera para llevar a cabo los contratos
de manera satisfactoria.

Se plantean los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional para el
presente proceso, asi:
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Indicador No mipymes Mipymes
indice de Liquidez 21,21 21,11
Indice de <70% < 75%

Endeudamiento
Razén de Cobertura

de Intereses =1 20
Capital de Trabajo $779.846.842 $779.846.842
Rentatfllldafi de > 0,04 >0
Patrimonio
Rentabilidad del
Activo 20,02 20

En la seccion de indicadores de capacidad financiera y organizacional de este documento
(Numeral X subnumeral 2), se evidencia que para estos indicadores hay pluralidad de
oferentes, teniendo una alta proporcion de cumplimiento con base en la muestra de SIIS de
la superintendencia de sociedades. En los indicadores anteriormente expuestos, se presentan
los indicadores de capacidad financiera y capacidad de organizacional con criterios
diferenciales para mipymes.

Asi mismo, en los procesos llevados a cabo por el IDU se observa que por lo general los oferentes
cumplen con los requisitos de capacidad financiera y capacidad de organizacional. Para los
procesos de interventoria de consultoria verificados en el presente documento, especificamente
en el numeral XI subnumeral 2, todos los proponentes que se presentaron cumplieron.

Otros criterios Diferenciales - Decreto 1860 de 2021

Respecto a los demas criterios diferenciales, que pueden tenerse en cuenta de acuerdo con
el Decreto 1860 de 2021, se plantea los siguiente:

Tiempo de experiencia

La acreditacion del requisito habilitante de experiencia en los documentos de algunos de los
procesos contractuales se aborda desde distintos criterios. En primer lugar, los contratos
presentados por los proponentes deben corresponder a la actividad o actividades de experiencia
General y especifica que la Entidad exija en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas exigidas. En segundo lugar, los proponentes deben acreditar el
cumplimiento de las condiciones fijadas con un numero minimo y maximo cinco de contratos,
que generalmente debieron terminar antes de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Por ultimo, el numero de contratos aportados por el proponente debe certificar un valor minimo
correspondiente a un porcentaje del presupuesto oficial del proceso de obra expresado en
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SMMLYV, cuya verificacion se hara de acuerdo con la sumatoria de los valores totales ejecutados
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

Particularmente en lo relativo con la experiencia especifica, los requisitos estan configurados en
funcion de actividades realizadas. Esto de tal manera que, a modo de requisito de experiencia,
se exige acreditar que, en los contratos aportados, el proponte ha ejecutado actividades
relacionadas con el objeto contractual y las obligaciones contempladas, teniendo en cuenta que
la sumatoria de los contratos aportados como experiencia sea igual o0 mayor a un porcentaje
(definido en los documentos del proceso), del total del presupuesto oficial establecido para el
proceso de contratacion expresado en SMMLV.

Conforme con lo anterior, en los documentos contractuales para proyectos de consultoria
similares, esta contemplada que la sumatoria de que los contratos aportados como experiencia
sea igual o mayor a un porcentaje (definido en los documentos del proceso), del total del
presupuesto oficial establecido para el proceso de contrataciéon expresado en SMMLYV.

A través de estos mecanismos de evaluacion, se busca que el proponente pruebe su experiencia
y no el tiempo de la experiencia, en la medida que lo que se exige para habilitarse en el proceso
es la acreditacién que la sumatoria de que los contratos aportados como experiencia sea igual o
mayor a un porcentaje del total del presupuesto oficial y no a un tiempo minimo en el cual se
haya ejecutado una actividad determinada. Cabe destacar que fijar requisitos habilitantes
diferentes, obligaria a cambiar las matrices de experiencia, que han adoptado varias entidades
estatales en sus buenas practicas, para orientarla en relacion con el tiempo de experiencia,
modificando por completo el enfoque que se le ha dado hasta el momento, el cual ha promovido
la pluralidad de oferentes. Por consiguiente y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, no
es procedente y no se considera conveniente establecer un criterio diferencial respecto al tiempo
de experiencia.

Garantia de seriedad de la oferta

Respecto a la garantia de seriedad, esta implica una caucion provisional que avala la propuesta
y es garantia precontractual —y parcialmente contractual— destinada a asegurar la suscripcion
del futuro acuerdo, esto significa que la garantia de seriedad respalda el principio de
irrevocabilidad de la oferta, caso en el cual los proponentes que pierdan interés en la adjudicacion
resarciran los perjuicios causados por su retiro en el proceso de seleccion. El caracter serio y
vinculante implica no solo que la propuesta tenga que sostenerse ante la administracion, y en
caso de resultar elegida obligue a quien la realizdé, sino que una vez presentada no puede
modificarse, pues pondria en desventaja a los demas oferentes en perjuicio de los principios de
igualdad y buena fe.

Conforme con lo anterior, para que la garantia de seriedad respalde el principio de irrevocabilidad
de la oferta, y que esta sirva al célere y eficiente desarrollo de los procesos de contratacion, el
Decreto 1082 de 2015 reglamenté varios aspectos con los que debe cumplir la garantia de
seriedad. El articulo 2.2.1.2.3.1.9 definié la cobertura en términos de monto y tiempo, sefialando
que “La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta y
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hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo
menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta". Respecto al valor, dispuso que tendria un
monto igual o superior al diez por ciento (10 %) de la estimacion de la oferta, constituyendo la
suma minima que la Entidad puede establecer para cumplir la exigencia, sin perjuicio de que
requiera un monto superior.

Determinar el valor y el tiempo de cobertura de esta garantia precontractual es esencial en el
procedimiento de seleccion.

El valor corresponde a la sancion por el incumplimiento de la seriedad de la propuesta,
delimitando - en términos del articulo 2.2.1.2.3.2.8 del Decreto 1082 de 2015 — la obligacién
pecuniaria de la aseguradora. Lo anterior es una consecuencia del principio de responsabilidad,
ya que el mantenimiento de la oferta esta sujeto al deber de buena fe. El plazo de cobertura
delimita directamente el periodo de vigencia de la oferta®’.

Si bien el Decreto 1860 de 2021, que modifico el Decreto 1082 de 2015, consagra la posibilidad
de incluir un criterio diferencial respecto de la garantia de seriedad de la oferta en favor de las
Mipymes o emprendimientos y empresas de mujeres, no se considera conveniente fijarlo en los
documentos de este tipo de procesos contractuales, en la medida en que no se cumpliria con el
objetivo de incentivar la participacion de Mipymes o emprendimientos y empresas de mujeres en
el mercado de compras publicas y por el contrario, si puede desincentivar la participacion de
grandes empresas, conforme procede a explicarse.

Tal como fue expuesto en las lineas anteriores, el Decreto 1082 de 2015 establece que el monto
minimo de la garantia de seriedad de la oferta debe ser de por lo menos el diez por ciento (10
%) del valor de la oferta, en consecuencia, los documentos contractuales deben sujetarse a lo
ordenado en la norma, razén por la cual no podria fijarse un porcentaje inferior al diez por ciento
(10 %) de esta en favor de las Mipymes o emprendimientos y empresas de mujeres, con el fin
de favorecerlas.

Si se quisiera incluir un factor diferencial para las Mipymes o emprendimientos y empresas de
mujeres respecto de la garantia en mencion lo que procederia seria fijar un porcentaje mayor del
valor de la garantia para las empresas que no cumplen con tales condiciones. Al respecto, se
considera que fijar un valor superior para las empresas que no cumplan con las condiciones
diferenciales por el simple hecho de crear un criterio diferencial respecto de las Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres, seria crear una barrera injustificada para las empresas
que no cumplan con tales condiciones, atendiendo la afectacién econdémica en la que se
encuentran. En el contexto actual de nuestro pais, no resulta conveniente aumentar los costos
de transaccion asociados a la participacion de las empresas en el mercado de compras publicas,
independiente de su tamafio, teniendo en cuenta el proceso de recuperacion y reactivacion
econdémica al cual se esta enfrentando el tejido empresarial. En este sentido, una vez se recupere

31 Concepto C- 080 de 2021, de la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente

Pagina 138

Instituto de

BOGOT[\ Desarrollo Urbano



@ ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

OO s T INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
DE BOGOTA D.C. INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

Des‘arr:ﬁ.ii;)i.lmanu
la economia del pais resultara pertinente analizar si es conveniente incluir este requisito
habilitante diferencial en favor de las Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres.

Asi mismo, se considera que establecer un valor diferencial en relaciéon con la garantia de
seriedad de la oferta resulta inconveniente para los proyectos de obra publica. Lo anterior debido
a que, si se incluyera un porcentaje distinto respecto del valor de la oferta para las Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres, y para las demas empresas que no cumplan con la
condicién diferencial, el valor que asumiria la aseguradora para el pago de la sancion originada
del incumplimiento de la oferta seria diferente dependiendo de la calidad del oferente. En estos
proyectos, dada su magnitud y complejidad, se requieren que las garantias incluidas en el
proceso de contratacion asuman todos los efectos derivados de la sancién por el incumplimiento
de no suscribir el contrato. Por consiguiente y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto no
es procedente y no se considera conveniente establecer un criterio diferencial respecto al valor
de la garantia de la seriedad de la oferta.

2. Fomento a la ejecuciéon de contratos estatales por parte de poblaciéon
sujeta de proteccioén especial constitucional.

e Poblacién vulnerable y sujetos de especial proteccion constitucional.

- Victimas del conflicto armado en el Distrito Capital.

“Con esta cifra, Bogota es la segunda ciudad del pais con mayor numero de victimas
residentes en su territorio (Grafica1).”3?

32 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. “PAD - PLAN DE ACCION DISTRITAL 2020-2024". Julio de 2020. Bogota D.C. Pag. 4.
Disponible en https://observatorio.victimasbogota.gov.co/documento/plan-de-accion-distrital-2020-2024
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Victimas Residentes en Bogota

;ﬂ 30y 338.201 victimas del Representan el 3.8%
{ ;;Cl?\“ conflicto armado de las 8.910.526
residen en Bogoté victimas del pais.

Con esta cifra, Bogota es la
Grafico 1. Ciudades con mayor ndmero de victimas segunda ciudad del pais con

residentes :
mayor numero de victimas

residentes en su territorio
Medell 406,22( e
Medellin 6.220 (Grﬁ{ll:a 1).
gogots D.C N 330,201

Buenaventura 163.477 Esta cantidad de personas es
mas grande que la poblacion
total de une ciudad del

Valledupar 123433 tamafio de Neiva (314.526
censo nacional, DANE).

Cali 160.577

Fuente: RNI, RUV, a 1 de octubre de 2019

“La mayoria (53.7%) de las victimas residentes en Bogota son mujeres (Grafica 2),
superando a los hombres en 25.442 personas.”?

Grifica 2. Victimas residentes en Bogot3, por sexo

No
Informa
1
0%

LGETI
378
0%

Mujer

Hombre 182.132

156.690
46%

Fuente: RNI, RUV, a 1 de octubre de 2019

“24.751 victimas mayores de 60 afios (7.3%) residen en la Capital, sumandose a las necesidades
de oferta diferencial que reconozca las particularidades de los mayores en la ciudad. / En cuanto
a la distribucion por sexo al interior de cada grupo etario, la cantidad de Mujeres supera a la
cantidad de hombres en los grupos de personas jévenes, personas adultas y adultos mayores

33 |bidem Pag. 4
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(Gréfica 3).”
Grdfica 2. Victimas residentes en Bogotd por ciclo vital y sexo
o hujer Hambre
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Adifro Mavar z o
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Fuente: RMNI, RUV, a 1 de octubre de 2019

“El 10.6% de la poblacion victima residente en Bogota (36.038 personas) se identifica con alguna
pertenencia étnica. / Dentro de esta, la poblacion negra o afrocolombiana es la mas numerosa
en Bogota (7.4% equivalente a 25.956 personas), seguida por la poblacién indigena (2.3%
equivalente a 7.689 personas).

(...) Poblacién Victima con Discapacidad. 15.837 victimas del conflicto armado residentes en
Bogota se encuentran en situaciéon de discapacidad. Corresponden a: 4.7% de las victimas
residentes en Bogota. 4.4% de las victimas con discapacidad en Colombia. (...)"**

De acuerdo con el informe de victimas del 09/04/2023, estas cifras han tenido leves
modificaciones con respecto a lo identificado en el plan de accién distrital 2020-2024.

De acuerdo con los datos de la Unidad para las Victimas, a 31 de diciembre de 2022, Colombia
registra 9.405.522 personas reconocidas como victimas del conflicto armado e incluidas en el
Registro Unico de Victimas.

Esto es el 18% del total de la poblacién en el pais. En la ciudad de Bogota se ubican 348.884
victimas, es decir, el 3,71% del total que hay en el pais. Es importante sefialar que la informacion
de personas ubicadas en la ciudad no necesariamente corresponde al niumero de victimas que
residen permanentemente en el distrito capital, pues esta informacién corresponde a personas
que en algun momento estuvieron en la ciudad o en el momento de la actualizacion de sus datos
se encontraban en la misma, lo que no traduce siempre a residencia permanente.

34 |bidem Pag. 6
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Situacion de las victimas Bogota %
Residentes o ubicados 348884
Nacidén
Victimas, por lugar de
declaracion 855.259
Victimas, por lugar de
ocurrencia 29959

Victimas, por lugar de llegada 649.841

(Desplazamiento Forzado)
Fuente: Registro Unico de Victimas (RUV), Bogota. 2022.

Ademas del numero de personas con ubicacion en Bogota, el RUV también actualiza la
informacion de victimas por lugar de declaracion, en la cual, la ciudad acumula 855.259 victimas
que han declarado algun hecho victimizante en la capital del pais, lo que corresponde al 9,09%
del total nacional. Esta informacién es acumulada desde 1985, y, ademas, como se evidencia es
mayor al nimero de victimas ubicadas en la ciudad, ya que una persona puede declarar uno o
varios hechos.

El numero de victimas que ha declarado algun hecho en el marco del conflicto armado interno
ocurrido en la ciudad es de 29.959, esto es el 0,32% del total de hechos ocurridos en el pais
desde 1985. De acuerdo con los datos del RUV a 31 de diciembre de 2022, a la ciudad han
llegado por causa de desplazamiento forzado 649.841 victimas, el 6,91% del total del pais a la
fecha de corte.®

35 |nforme de victimas del 09/04/2023. Alta Consejeria de paz, victimas y reconciliacion.
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Tabla 2. Victimas residentes en Bogotd por pertenencia étnica

éQué
: Cuintas £Qué porcentaje
< P por j repr
el . representan dentro de las
e ' dentro de wvictimas de su
en las victi per i
37
Bogota? en Bogota? étnica en
Colombia?
Negra o Afro 25.056 7.4% 2,9%
Indigena 7.689 2.3% 3,3%
Rrom 2.931 0.9% 14.4%
Raizal 312 0.09% 3%
Palenquera 50 0,01% 1.4%
Ninguna 303.163 89.4% 3.9%
Total 339.201 100% 3.8%

Fuente: RNI-RUV, 1 de octubre de 2019

“Las victimas residentes en Bogota como se observa en el mapa 1, las cinco localidades
quemas concentran victimas residentes en Bogota son: 1. Ciudad Bolivar con 38.873
Victimas (16.2%). 2. Bosa con 35.305 victimas (14.7%). 3. Kennedy con 30.243 victimas
(12.6%). 4.Suba con 21.839 victimas (9.1%). 5. Usme con 16.259 victimas (6.8%). En estas
5 localidades se ubica el 59% de las victimas residentes en Bogota.”®

Figura 37. Victimas por nivel educativo alcanzado

Nivel educativo/Rango Menor de | 18 a28 29a 50 Mag de
de edad ] afios afios 50 afios
- BASICA PRIMARIA 15 145,297 1977 1.496 912
Menor de 1 =
- BASICA SECUNDARIA € © 109.025 7.7189 1.693 240
18 o 98 anos B | cocToRADO 0 1 4 0
. ESPECIALIZACION 4 S5 5 o
29 a B0 anos PROFESIONAL
ESPECIALIZACION
Mas de 50 | | 0 6 6 2
afios TECNICA
0 100,000 200,000 300,000 400,000 [ ] el Bl 0 6 0 0
TECNOLOGICA
| MAESTRIA 1 12 a3 5
MEDIA 10 13 23.987 32.407 4797 n
Fuente: Unidad para las Victimas, 2023, . NINGUNA 5.077 7 142 180
I | NO SABE / NO INFORMA an a5 12 7
Il | POSDOCTORADO 0 6 6 0
| PREESCOLAR 38.087 26 23 16
PROFESIONAL 266 5.855 1.418 82
TECHICA M7 5.867 2.051 86
36 1hidem Pag. 12
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De acuerdo con el reporte de caracterizacion de la unidad nacional de victimas®’, en Bogota
el 1,98% de las victimas tienen un nivel educativo como profesional o superior. A nivel de
maestria o doctorado solamente el 0,02% de las victimas alcanzan este nivel educativo en
la ciudad.

Sin embargo, mas del 80% de la poblacion caracterizada en Bogota corresponde a personas
menores de edad razén por la cual la proporcidon de profesionales, magister y doctores es
tan bajo.

Al tener en cuenta solamente la poblacién mayor de edad la tasa de educacion sobrepasa

el 90%, pero se desconoce si corresponde a formacion profesional culminada, esto dado
que el informe no ahonda en este tipo de informacion.

Figura 41. Distribuciéon de la poblacion victima en las categorias del mercado laboral

3346 (100%)

66T (21% PT) 2.479 (79% PT)

1430 (TGP - 60% PeT)

= 3% PET) 1.420 (TD = 95% PEA)

Fuente: Unidad para las Victimas, 2023

A pesar de que los datos de educacion puedan no se concluyentes, respecto al empleo se
evidencia como la poblaciéon ocupada (O) solamente corresponde al 3% de la edad en
poblacion de trabajar (PET), existiendo una amplia brecha en la ocupacién de las victimas
del conflicto y aquellas personas que no lo son. Sin embargo, en esta estimacion se pudo
tener en cuenta personas que recién cumplen la mayoria de edad y aquellos que se dedican
a estudiar.

37 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reporte-de-caracterizacion/3739 Reporte de caracterizaciéon de victimas. Unidad nacional
de victimas 2023.
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Figura 42. Distribucion de la poblacion victima ocupada por tipo de empleo
obrero o empleado del gobiermo _ 21.7% 232
Obrero o empleado de empresa particular _ 32.7% 350
Patron o empleador - B.0% 64
Empleado doméstico _ —9.2% 98
Trabajador sin remuneracion en empresas o negocios de otros hogares I 085 6
Trabajador por cuenta propia _ 25.0% 267
Jornalero - 31%& 33
it§

Trabajador familiar sin remuneracion

Fusnte: Unidad para las Victimas, 2023,

Los datos de poblacién ocupada entre las victimas del conflicto armado, indican que
aproximadamente el 46% son obreros o empleados, mientras que el 25% son trabajadores
por cuenta propia, sin que haya una profundizacién en el tipo de actividad econémica que
desempenan. Todo esto de acuerdo con el reporte de caracterizacion de la unidad nacional
de victimas.
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Maga 1. Wictimos Residantes en Begots por Localidad

Leyernda

o 17803500
-
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Pelbdacian vickimg - SIVICE
ol ]

2300 - B.600
W 5000 3000
N 3000 22000,
B a0 - 3000

Fuante: (i} ACDVPR - SNG4 septiembre 20106 —1 de ochebre do 2019
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“Otro sector en el cual se desempefian las victimas del conflicto armado, pero en menor medida
es la generacion de productos manufacturados como: ropa, calzados y operarios o deprestacion
de seguridad y vigilancia. En la siguiente tabla se relaciona la informacién mencionada
(SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, 2017):"3%8

“Ahora bien, la poblacién victima del conflicto armado en Bogota segun las cifras reportadas por
los CLAVS (Centros Locales de Atencion a Victimas) de la Alta Consejeria para los Derechos de
las Victimas, la Paz y la Reconciliacion muestran que la poblacion que mayoritariamente acude
a estos Centros son joven o adulta, en donde el 41,5% se encuentra entre los 29 y los 45 afos,
seguido de un 29,4% que se encuentra entre los 45 afos. El 20% y el 29 % restante es mayor
de 45 afios y entre 14 -28 afios respectivamente

(SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, 2017).

Del mismo modo, las victimas del conflicto armado poseen el siguiente nivel educativo:

38 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. “/i-Informe de
Gestion de la SDDE referente  a victimas” 2020. Bogota D.C. Pag.9.

Disponible en:http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/control/3.1.1_ii-

informe_de_gestion_en_relacion_a_las_victimas_del_conflicto_armado.pdf

BOGOTI\ Desarrollo Urbano

Pagina 146



ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
PO INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
DE BOGOTA D.C. INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

i
Desarrallo Urbano

Sin informacidn _16.5%
Universitario [JJL2%
Tecnologico [ 20%
TaCnicn _ 6.0%
sactiseraro | = 3%
Bachilleto incomplets [N 1.2 %
primaris. | 6 5%
rimaria incompleta [N 2%
Pre-escolar ] 0,4%

Mo - I.7%

Grafica. Nivel educativo de las victimas del conflicto armado residentes en Bogota
Fuente: Encuesta Generacion de ingreso - Observatorio de Desarrollo Econdmico de Bogota,
Alta Consejeria para los derechos de las victimas, la paz y la reconciliacion 2017.

Desde la otra orilla, se evidencio que las personas pertenecientes a esta poblacién vulnerable se
insertan en el mercado laboral de la ciudad en actividades relacionadas con servicio al cliente y
ventas (19%), en otros oficios (16,1%) que incluyen plomeria, actividades de agricultura, ventas
ambulantes y peluqueria. Ademas, otras actividades incluyen servicios domésticos (12,1%),
cocina y restaurantes (11,3%) y servicios generales (7,7%) (SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO, 2017).

Otro sector en el cual se desempefan las victimas del conflicto armado, pero en menor medida
es la generacion de productos manufacturados como: ropa, calzados y operarios o de prestacion
de seguridad y vigilancia. En la siguiente tabla se relaciona la informacion mencionada
(SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, 2017)

Tabla 2. Insercién de las victimas del conflicto armado en el mercado laboral de
Bogota por actividad

Fuente: Encuesta Generacion de ingreso - Observatorio de Desarrollo Econdmico de

Bogotd, Alta Consejeria para los derechos de las victimas, la paz v la reconciliacion 2017
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Al mismo tiempo, las victimas del conflicto armado en Bogota se encuentran en varias
situaciones econémicas segun la encuesta realizada en 2017 que revelo que el 32,7% de esta
poblacion se encuentra buscando empleo, el 29% esta trabajando, el 16,9% se encuentra en
oficios de hogar, mientras que el 11,3% esta buscando crear un negocio propio.Por otro lado,
el 3,6% de la poblacion se encuentra estudiando. Para observar de mejor forma la

informacion mencionada se presenta el siguiente grafico (SECRETARIA DEDESARROLLO
ECONOMICO, 2017):"%

Grafica 5. Situacion de ocupacién de las victimas

Fuente: Encuesta Generacion de ingreso - Observatorio de Desarroflo Economico de
Bogota, Alta Consejeria para los derechos de las victimas, la paz y la reconciliacion 2017

- Personas con Discapacidad

“(...) En este contexto y a la luz del Censo Nacional de Poblacién y Vivienda (DANE, 2018),
existen 458.088 personas con discapacidad en 176.150 hogares, lo que representa el 6,41% del

total de la poblacion en la capital del pais. De ellas, el 56,6% son mujeres y el 43,4% son
hombres.

Ahora bien, al revisar la informacion del Censo 2018 por grupos de edad de las personas con
discapacidad, en el Grafico 1 se observa que en el caso de las mujeres el 10% de ellas
pertenecen al grupo de edad de los 20 a los 24 afos, siendo este el mayor porcentaje por grupo
de edad para las mujeres. Mientras que en el caso de los hombres el grupo de edad con el
mayor porcentaje es el de 55 a 59 afios (8,6%). También se destaca que el 70,8% de las mujeres
son menores de 45 afios, mientras que el 62,6% de los hombres tienen 45 afios 0 mas..”*°

39 |bidem Pag. 9

40 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. Observatorio poblacional diferencial
familias. “Familias de personas con Discapacidad — Boletin No.11”. Bogota D.C. 2020. Pag. Disponible en:

https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicaciones/estudios/boletin-11-familias-de-
personas-discapacidad-bogota
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Grafico 1. Piramide poblacional de las personas con discapacidad
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INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, D'ISENOS Y CONSTRUCCION DEL
INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTAD.C.

“Complementariamente, al revisar la informacion de reconocimiento étnico en el Grafico 3 se
destaca que la gran mayoria de las personas con discapacidad (98,6%) no se reconocen como
parte de un grupo étnico. Tan solo, 0,9% se reconocieron como afrodescendientes, un 0,3%

como indigenas, y un 0,2% incluso no informé sobre este aspecto.™’

41 |bidem Pag. 10
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Grafico 3, Reconocimiento élnico
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“Ahora bien, con respecto a las actividades realizadas la semana pasada el mayor porcentaje
de personas (30,2%) dijo que trabajoé por lo menos una hora en una actividad que le generé
algun ingreso, seguidas de aquellas que reportaron haber realizado oficios del hogar (18,7%),
vivir de la jubilaciéon, pensién o renta (15,7%). Sobresale el hecho de que las personas con
discapacidad dedicadas a los oficios del hogar, el mayor porcentaje son mujeres (89,5%)."42

Grifico 8. Que hizo durante la semana pasada por sexo

Trahajé por lo'menas wnn b
que le generd alglin

Mealix oficion dil agar
Vi du subilacian, penskin o rentn 5

Esin incapaciaca [&) pormanentemante para trahajar. §
Estodia

Estuvo en otra sifiacion

Busud brabajo

Na trabal 8, pere tenia in e

e ol e reéib 7

Tranbeah o ayusc b on i negacio pos o r 1
howa sin gue b+ pagaran

e i v

nesparitn [ dombe I i

42 |bidem Pag. 13

BOGOT/\

Pagina 150

Instituto de

Desarrollo Urbano



@ ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
PR 7 INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
DE BOGOTA D.C. INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MEDELLIN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS

- QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTA D.C.

gty
Desarrallo Urbano

“(...) En cuanto a la ocupacion, la mayoria de personas con discapacidad trabajaba y un poco
mas del 18,7% se dedicaba a los oficios del hogar, de los cuales se evidencié que dichos oficios
eran realizados por mujeres con discapacidad en su gran mayoria (89,5%), en comparacién a

los hombres con discapacidad (10,5%)."43

Segun la guia para la promocion de empleo inclusivo de la ANDI (Datos de 2018), tenemos que
de grupos vulnerables en Colombia estan conformados de la siguiente manera:

. Joévenes: 12.6 Millones de personas (25.9% de la poblacion).

. Personas con discapacidad: 3 Millones de personas (6.3% de la poblacion).

. Mujeres: 24.6 Millones de personas (50.5% de la poblacién).

. Victimas del conflicto armado: 8.2 Millones de personas (16.8% de la poblacion).

. Personas en proceso de reintegracion: 49354 personas (0.1% de la poblacion).

. Poblacion en condicion de pobreza: 13.5 Millones de personas (28% de la poblacion).
. Poblacion afrodescendiente: 5.7 Millones de personas (11.7% de la poblacion).

Si bien no se cuenta con informacion estadistica periddica que analice la situacion de las victimas
en el mercado laboral, el DANE aplicé un instrumento para evaluar la condicién de las victimas
con el que encontré que el 40,4% de los hogares desplazados no generan ingresos (Unidad de
victimas, 2014). El 50% de las victimas son mujeres, y 54 de cada 100 mujeres victimas son
menores de 18 afos (SPE, 2017). El 63,8% de los hogares se encuentran por debajo de la linea
de pobreza (Unidad de Victimas, 2014). El 38% de la poblaciéon victima que se encuentra
buscando trabajo no reporta tener experiencia laboral (SPE, 2016). Este porcentaje es mayor
que el del promedio de las personas que buscan trabajo (34,1%). Los niveles de escolaridad de
las personas victimas que buscan trabajo son superiores a los niveles de escolaridad promedio
de los buscadores de empleo. El 34,7% de las victimas tienen formacion secundaria en
comparacion con un 25,1% del promedio de buscadores de empleo (SPE, 2016). Asi mismo,
24,9% de las victimas buscadores de empleo tienen formacién técnica y tecnoldgica en
comparacion con un 23,3% del total de buscadores.*

En cuanto a minorias étnicas, RECON en su “Radiografia del Emprendimiento Social en
Colombia”, expone la participacion de las mas representativas etnias dentro de las
conformaciones de emprendimientos, y la participacién empleada de dichos grupos dentro de
estas Start-ups con poco mas del 13% en la fuerza laboral MiPyme. Segun el Centro Nacional
de Consultoria (2014) “En el nivel directivo la ocupacién de los blancos predomina con 62%,
seguido de los mestizos con 30%, de los afrocolombianos con el 6% y los indigenas con 1%. La
participacion de los afrocolombianos disminuye al 3% y la de los indigenas al 0% cuando se
habla de posiciones gerenciales intermedia: mientras que los blancos ocupan el 50% y los
mestizos el 44%.”

43 Ibidem Pag. 29
44 Guia para la promocion de Empleo Inclusivo en las empresas. ANDI
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La baja participacion en el mercado laboral de las comunidades étnicas que estan representadas
en Colombia, tuvieron un claro proceso de empeoramiento debido a la pandemia, la accesibilidad
y las locaciones remotas que hacen precarizar el acceso a la oportunidad laboral justa, barreras
que el Estado se ha comprometido a enfrentar mitigando los trasfondos de educacion, rezago
escolar, hacinamiento critico, pobreza, inamovilidad, desplazamiento forzado y violencia.

La informacion indagada por la entidad en fuentes como la Secretaria distrital de desarrollo
economico o la Andi, la cual ha sido expuesta en la presente seccion, a modo de resumen
nos presenta la siguiente situacion respecto a la poblacién de especial proteccion
constitucional.

e Las victimas del conflicto armado se insertan en el mercado laboral de la ciudad Bogota,
principalmente en actividades relacionadas con servicio al cliente y ventas (19%), en otros
oficios (16,1%) que incluyen plomeria, actividades de agricultura, ventas ambulantes y
peluqueria. Ademas, otras actividades incluyen servicios domésticos (12,1%), cocina y
restaurantes (11,3%) y servicios generales (7,7%).

e Las victimas del conflicto armado, tienen niveles educativos, asi: Bachillerato (34,3%),
bachillerato incompleto 13,3%, primaria (16,9%), técnico (6%), tecnolégico (2%) vy
universitario (1,2%) entre otros.

e Las victimas del conflicto armado en Bogota se encuentran en varias situaciones
econdmicas segun la encuesta realizada en 2017 que revelo que el 32,7% de esta
poblacion se encuentra buscando empleo, el 29% esta trabajando, el 16,9% se encuentra
en oficios de hogar, mientras que el 11,3% esta buscando crear un negocio propio. Por otro
lado, el 3,6% de la poblacidon se encuentra estudiando.

e El Decreto 332 de 2020 "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para
promover la participacion de las mujeres en la contratacion del Distrito Capital', establece
porcentajes minimos de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecucién de los
contratos.

e Segun la Encuesta longitudinal colombiana (Elca), de la Universidad de los Andes, y
del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, cerca de la mitad de las mujeres
del pais son madres solteras. Asi mismo, las mujeres cabeza de hogar en ciudades
pasaron del 35 al 39 por ciento, entre 2010 y el 2016, mientras que en el campo el salto
fue del 18 al 22 por ciento.

e La mayoria (53.7%) de las victimas residentes en Bogota son mujeres superando a los
hombres en 25.442 personas.

e La mayoria (53.7%) de las victimas residentes en Bogota son mujeres, superando a los
hombres en 25.442 personas.

e Algunas poblaciones protegidas constitucionalmente pueden tener una participacion dentro
de la poblacién total mayor a dos digitos, como es el caso de las victimas del conflicto
armado. (15,6%), poblacion afrodescendiente (11,7%), poblacién en condicion de pobreza
(25%) entre otros.

El panorama general de las poblaciones protegidas constitucionalmente muestra que hay una

gran diversidad de poblacién que podria considerarse de alguna forma protegida por la

constitucion. Asi mismo el perfil de la poblacion protegida constitucionalmente, muestra que

pueden desempefarse en diversas areas en el sector productivo principalmente en trabajos
no calificados.
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Tal es el caso de las victimas del conflicto armado, en el que se identifica que el 42,8% se
han insertado en el mercado laboral, en actividades de servicio al cliente y ventas, servicios
generales y otros oficios, siendo una poblacidon que pueda apoyar a las empresas para que
ejecuten los contratos estatales de manera satisfactoria, sin embargo en esta misma
poblacion se evidencia que solamente el 1,2% tiene formacion universitaria, por lo que en su
mayoria no podrian llevar a cabo tareas que requieran de formacion profesional y/o
especializada.

Teniendo en cuenta, la informacién presentada y previamente resumida, se observa que hay
oferta laboral de poblacién protegida constitucionalmente, que puede apoyar a las empresas a
ejecutar contratos estatales, especialmente en lo que se refiere a servicios no calificados.

En este orden de ideas, el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1860 que hace referencia al
Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién y
sujetos de especial proteccion constitucional, establece:

“En los Procesos de Contratacion, las Entidades Estatales indistintamente de
su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos
fomentaran en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los
contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provision de
bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos
de especial proteccion constitucional, garantizando las condiciones de calidad
y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

La participacion de los sujetos anteriormente mencionados en la
ejecucion del contrato se fomentara previo analisis de su oportunidad y
conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto
contractual y el alcance de las obligaciones.

Esta provision se establecera en un porcentaje que no sera superior al
diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o
servicios requeridos para la ejecucion del contrato, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado.

Previo anélisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporara
esta obligacion en la minuta del contrato del pliego de condiciones o documento
equivalente, precisando las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento
injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes.

El supervisor o el interventor, segtn el caso, realizara el sequimiento y verificara
que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del contrato
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.”
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Negritas subrayadas y mias.

Asi mismo, el paragrafo dos de este mismo articulo establece:

“PARAGRAFO 2. Para efectos de los Procesos de Contratacién regidos por
documentos tipo, con sujecion a la potestad prevista en este articulo, la Agencia
Nacional de Contrataciéon Publica - Colombia Compra Eficiente regulara el
porcentaje de sujetos de especial proteccidon constitucional que el contratista
destinaré al cumplimienfo de las obligaciones, las condiciones para
incorporarlos a la ejecucion del contrato y las sanciones pecuniarias producto
del incumplimiento injustificado de la obligacién”.

Con base en lo anteriormente expuesto, la Agencia Nacional de Contrataciéon Puablica -
Colombia Compra Eficiente, debera indicar las condiciones para que las entidades estatales
cumplan con lo que indica articulo 2.2.1.2.4.2.16 referente al Fomento a la ejecucion de
contratos estatales por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracidon o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional, para los procesos sujetos a pliegos tipo.

Al respecto, para los procesos de interventoria de obra, la agencia nacional de contratacién
estatal Colombia compra €ficiente, realiza publicacion de los DOCUMENTOS TIPO PARA LOS
PROCESOS DE SELECCION DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2, en los cuales incluye un archivo Excel
que incluye Respuesta a las observaciones presentadas por ciudadanos a los documentos tipo
de interventoria de obra publica de infraestructura de transporte — versiéon 2, disponible en la
siguiente url. https://www.colombiacompra.gov.co/content/documentos-tipo-para-los-procesos-
de-seleccion-de-interventoria-de-obra-publica-de-0

El IDU presenta la siguiente observacion: “Revisado el Anexo 5 - Minuta del contrato, no se
evidencian en las clausulas de obligaciones generales ni en la de multas, la exigencia del numeral
2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1860 de 2021, relacionado con el fomento a la ejecucion de contratos
estatales por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional.”

Ante, la cual Colombia Compra €ficiente, presenta la siguiente respuesta:

“Esta Agencia, tras un analisis de la pertinencia y la conveniencia de incorporar dentro de las
obligaciones contractuales el fomento de la ejecucion de contratos estatales por parte de
poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, consideré que
no era pertinente su inclusiéon. Lo anterior, dada la dificultad que puede suponer para los
Proponentes encontrar personal calificativo en estos grupos poblacionales, que cumpla con
la experiencia especifica y la formacién académica exigida dentro de los Procesos de
Seleccion de Interventoria. Se considera que imponer la obligacion de incorporar personal que
ostente las condiciones de especial proteccién constitucional al tiempo que cumplen con los
titulos de idoneidad puede representar una barrera que limite la pluralidad de Proponentes en
los Procesos de escogencia del interventor.
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A su vez es importante mencionar que el numero de personal que se destina en el proyecto
de interventoria en comparacion con el de obra publica es mucho menor, lo que impide que
este personal minimo que se requiera sea factible y posible de cumplir por parte del
Interventor.”

Dando respuesta a otras observaciones, establece de manera adicional:

“En este sentido, no es necesario aclarar la forma en como se acreditara la incorporacion de
los sujetos de especial proteccion constitucional, puesto que en estos proyectos de
interventoria no se incluyé la mencionada obligacion por las razones anteriormente
expuestas.”

Al respecto cabe sefalar que los procesos de interventorias a las consultorias de igual manera
que los procesos de interventoria de obra y que los procesos de consultoria requieren mano
de obra calificada y especializada, razén por la cual se pueden presentar las mismas
dificultades en el cumplimiento de la obligacidon de incorporar personal que ostente las
condiciones de especial proteccion constitucional, por lo que no es pertinente la inclusién de
esta obligacién, considerando los mismos argumentos que fueron expuestos para los
procesos de interventoria de obra, por parte de Colombia compra eficiente.

En los estudios de criterios diferenciales y en las publicaciones relacionadas con los
documentos tipo de infraestructura de transporte, no se identifica una postura en la que se
regule el porcentaje de sujetos de especial proteccién constitucional, que se destinara al
cumplimiento de las obligaciones, asi como tampoco se establecen las sanciones pecuniarias
producto del incumplimiento injustificado de la obligacion.

Asi mismo, una vez verificados los documentos tipo de consultoria de estudios de ingenieria
de infraestructura de transporte, no se identifica la obligacion relacionada con el porcentaje
de sujetos de especial proteccion constitucional, asi como tampoco se plantean las sanciones
pecuniarias aplicables, ni las condiciones de incorporacion a la ejecucion del contrato.

Por consiguiente, no es procedente exigir para el presente proceso la obligacion de provision
de bienes o servicios por parte de poblacion sujeta de proteccion especial constitucional, ya
que pueden presentarse dificultades en el cumplimiento de las obligaciones, que no serian
atribuibles como tal al contratista si no a las condiciones del mercado laboral.

3. Incorporaciéon de puntajes adicionales en favor de las Mipyme y los
emprendimientos y empresas de mujeres.

El Capitulo Il del Titulo | de la Ley 2069 de 2020 crea una serie de incentivos para las Mipyme
y los emprendimientos y empresas de mujeres interesadas en celebrar contratos con el Estado.
En ese sentido, el articulo 51 de la Ley 2069 de 2020 incorpora la posibilidad de aplicar criterios
diferenciales para el acceso de las Mipyme al sistema de compras y contrataciéon publica,
asimismo. el articulo 32 de manera analoga a lo dispuesto en el articulo anterior, repula criterios
diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras y
contratacion publica. Los criterios diferenciales a los que se hace alusién estan dirigidos a
estimular la participacién de Mipyme y los emprendimientos y las empresas de mujeres en los
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procesos de contratacion, en la medida que su aplicacion busca garantizar que estos puedan,
efectivamente, vincularse como proveedores al mercado de compras publicas. Los criterios
diferenciales en favor de las Mipyme y los emprendimientos y empresas de mujeres buscan
reducir las asimetrias entre estos y las grandes empresas para vincularse como proveedores al
mercado de compras publicas.

En relaciéon con los criterios diferenciales debe sefalarse que, incluye requisitos habilitantes
diferenciales y puntajes adicionales. Los puntajes adicionales suponen una ventaja en la fase
competitiva de los procesos de contratacion, lo que se traduce en mayores oportunidades para
las Mipyme y los emprendimientos y empresas de mujeres de quedar adjudicatarios del contrato
a celebrar. Esto resulta un asunto importante para la economia nacional, considerando que las
Mipyme representan el noventa y nueve coma seis por ciento (99,6%) del tejido empresarial del
pais, generando ademas el ochenta por ciento (80%) del empleo, tal como se manifesto en la
exposicion de motivos del proyecto que se convirtié en la Ley 2069 de 2020 y que en Colombia
el noventa y dos por ciento (92%) de las mujeres empresarias tienen categoria de Mipyme

Asi las cosas, el Decreto 1860 de 2021 reglamenta los puntajes adicionales, al sefialar que
teniendo en cuenta los criterios de clasificacion empresarial. podran establecerse puntajes
adicionales para las Mipyme y emprendimientos y empresas de mujeres, los cuales no podran
superar el cero coma veinticinco por ciento (0,25%) del total de los puntos establecidos en el
pliego de condiciones. Segun lo manifestado en la Memoria Justificativa del proyecto de Decreto,
este porcentaje limite para el puntaje adicional se acoge, garantizando que su implementacion
no distorsione la competencia en los procesos de contratacién para la escogencia del
ofrecimiento que, en razon de sus condiciones técnicas y economicas, sea el mas favorable para
la Entidad Estatal.

Se considera relevante incorporar en los documentos contractuales, sobre el cual recaen estos
puntajes adicionales tanto para los oferentes que ostenten la calidad de Mipyme como para los
proponentes que ostenten la calidad de emprendimiento y/o empresa de mujeres por la
importancia que revisten estos sujetos para la reactivacion econémica del pais. Asimismo, se
considera pertinente definir de forma estandar en los documentos contractuales de esta
contratacion, el puntaje adicional que se le asigna a los proponentes por acreditar cualquiera de
las dos calidades, con el fin de garantizar una aplicacién correcta, adecuada y proporcional de
los incentivos contemplados en la Ley 2069*° de 2020 y su Decreto Reglamentario.

Es importante sefialar que la incorporacién de puntajes adicionales no solo promueve una mayor
participacion de las Mipyme y los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de
compras publicas, sino que ademas incrementa las posibilidades de que estos actores del
mercado sean proveedores del Estado, ya que les otorga una ventaja significativa para que sean
adjudicatarios de los procesos de seleccion.

45 Departamento Nacional de Planeacion y Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente. Formato
Memoria justificativa del Proyecto de Decreto por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31. 32.34 y 35 de la Ley 2069 de 2020
en lo relativo al sistema de compras.
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Por consiguiente y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se plantean los puntajes por
criterios diferenciales, tal como estan establecidos en los documentos tipo de licitacion de obra
publica de infraestructura de transporte, que corresponden a 0,25 puntos para Mipymes y 0,25
puntos para emprendimientos y empresas de mujeres.

Xlll. CONCLUSIONES.
El analisis permite establecer las siguientes conclusiones:

e Enlo que respecta a los objetos contractuales establecidos, todas las entidades consultadas
en general utilizan términos similares para definir sus objetos.

e Se evidencia, que los requisitos de experiencia para procesos de interventorias varian de
acuerdo con la complejidad del proyecto y las clasificaciones que tiene la entidad en la matriz
1 de los documentos tipo de Colombia compra eficiente, asi como los lineamientos
establecidos en los documentos tipo.

¢ Los indicadores financieros para grandes empresas y los indicadores financieros con criterios
diferenciales para mipymes, se determinan de acuerdo con los establecido en los
documentos tipo de Colombia Compra; de este modo el IDU permite una oferta plural de
proponentes para los procesos, acoge la estandarizacién de requisitos habilitantes impulsada
por Colombia compra eficiente, todo esto sin poner en riesgo la estabilidad financiera del
contrato ni del contratista.

e Enlos estudios previos y demas documentos contractuales del IDU se establecen las formas
de pago con base en el cumplimiento de entregables, lo que incluye también entregables
administrativos y cumplimiento de obligaciones, lo que se observa en algunas entidades que
requieren objetos contractuales similares al planteado por el IDU.

e Hay suficiente informacién que soporta la decisién de establecer criterios diferenciales en
requisitos habilitantes y en puntaje para Mipymes, emprendimientos y empresas de mujeres;
establecidos en el Decreto 1860 de 2021. En el marco del cumplimiento del decreto
referenciado y con base en los analisis realizados, se plantean como criterio diferencial el
namero de contratos aportados para acreditar la experiencia para las mipymes y los
emprendimientos o empresas de mujeres. Asi mismo, se plantea como criterio diferencial
para las mipymes los indices de capacidad financiera y organizacional.

e Otras condiciones de las contrataciones tales como las garantias de cumplimiento, la pdliza
de seriedad de la oferta es similar entre las diferentes entidades del estado, aunque varian
algunas coberturas entre las entidades en las garantias a exigir.

¢ No es procedente incorporar la obligacion relacionada con la provision de bienes o servicios
por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional,
considerando que no hay certeza si en el mercado laboral, sea posible disponer de servicios
profesionales especializados por parte de la poblacion protegida constitucionalmente.

e Es procedente incorporar los puntajes adicionales en favor de las Mipyme y los
emprendimientos y empresas de mujeres.
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