Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5625312
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 7:46:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	32-003-2023
Objeto del contrato	Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y mantenimiento del sótano del Punto de Contacto BIMA de la Direccion Seccional de Impuestos de Bogotá
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	25 Días
Fecha de inicio de contrato	18 horas para terminar *(7/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25 días para terminar *(1/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901079794

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	10879015460

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *CRISTIAN CAMILO CRUZ TOVAR* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2023 3:16:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Janeth Teresa Serrano Bermonth* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 7:55:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5625312_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No			
Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No			
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	15,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(11/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(11/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(11/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(11/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día para terminar *(7/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 horas de tiempo transcurrido *(6/12/2023 11:34:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13131969	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	296.934.452,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13110303	Seriedad de la oferta	-	11.595.969,50 COP	-	11/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5625312
Proveedor CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Antiguo Edificio BCH Carrera 6 # 15-32
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Antiguo Edificio BCH Carrera 6 # 15-32
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Autopista Norte No. 232 – 35 /99 Local 4-112	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5625312

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							115.969.695,00	81.168.069,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.01	72101500	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	34,00	UN	59.968,00	9.000,00	2.038.912,00	306.000,00
1.02	72101500	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	7,00	UN	10.109,00	9.000,00	70.763,00	63.000,00
1.03	72101500	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	17,00	M2	16.849,00	9.000,00	286.433,00	153.000,00
1.04	72101500	DEMOLICIÓN MUROS 0.25M	197,00	M2	16.849,00	9.000,00	3.319.253,00	1.773.000,00
1.05	72101500	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	102,00	M2	8.881,00	5.000,00	905.862,00	510.000,00
1.06	72101500	CANCEACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	34,00	UN	27.667,00	15.000,00	940.678,00	510.000,00
2.01	72121100	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARZONT DE 60 CMS DE ANCHO INCLUYE SALPOCADERO Y BABERO	6,00	ML	919.871,00	800.000,00	5.519.226,00	4.800.000,00
2.02	72121100	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4	20,00	M2	68.376,00	40.000,00	1.367.520,00	800.000,00
2.03	72121100	VIGA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	7,00	M	223.673,00	180.000,00	1.565.711,00	1.260.000,00
3.01	72121100	CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2	60,00	M2	94.100,00	60.000,00	5.646.000,00	3.600.000,00
4.01	72121100	ESPEJO CRISTAL 4MM	9,00	M2	217.254,00	120.000,00	1.955.286,00	1.080.000,00
4.02	72121100	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS INCLUYE DISPOSICION FINAL	6,00	M2	16.926,00	10.000,00	101.556,00	60.000,00
4.03	72121100	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO 30 X 60(INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y EMBOQUILLE RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE).	80,00	M2	101.104,00	90.000,00	8.088.320,00	7.200.000,00
4.04	72121100	TAPAS REGISTRO 15CMX15CM	4,00	UN	12.338,00	10.000,00	49.352,00	40.000,00
5.01	72121100	TUBERÍA PVCS 2	10,00	M	28.751,00	25.000,00	287.510,00	250.000,00
5.02	72121100	TUBERÍA PVCS 3	10,00	M	44.848,00	30.000,00	448.480,00	300.000,00
5.03	72121100	SALIDA SANITARIA INODORO 4	5,00	UN	130.268,00	110.000,00	651.340,00	550.000,00
5.04	72121100	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2	2,00	UN	82.708,00	70.000,00	165.416,00	140.000,00
5.05	72121100	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 3	7,00	UN	112.815,00	70.000,00	789.705,00	490.000,00
6.01	72121100	DESMONTE DE INTERRUPTORES	4,00	UN	5.688,00	5.000,00	22.752,00	20.000,00
6.02	72121100	SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO EMT DE 3/4 INCLUYE TOMA DOBLE	12,00	UN	150.414,00	90.000,00	1.804.968,00	1.080.000,00
6.03	72121100	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO	4,00	UN	44.874,00	44.000,00	179.496,00	176.000,00
6.04	72121100	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO O CUADRADO 18W. LUZ 4000K, INCRUSTAR, IRC 80, ANGULO DE APERTURA 120º.	12,00	UN	38.683,00	35.000,00	464.196,00	420.000,00
7.01	72121100	PUERTA EN ALUMINIO BLANCO CON PERSIANA, INCLUYE EL MARCO Y PERSIANA EN ALUMINIO DESDE 80 CMS A 1 MT DE ANCHO POR ALTURA DE 2,20	4,00	UN	1.368.035,00	1.200.000,00	5.472.140,00	4.800.000,00
8.01	72121100	PINTURA PARA BAÑOS Y COCINAS	50,00	M2	13.102,00	11.000,00	655.100,00	550.000,00
8.02	72121100	PINTURA KORAZA	150,00	M2	21.641,00	11.000,00	3.246.150,00	1.650.000,00
9.01	72121100	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	80,00	M2	55.512,00	30.000,00	4.440.960,00	2.400.000,00
10.01	72121100	PICAR PAÑETE MUROS: PARA FIJAR NUEVOS ENCHAPES O ACABADO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL–	35,00	M2	4.470,00	4.000,00	156.450,00	140.000,00
11.01	72121100	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJA DE INSPECCION INCLUYE SELLO DE TAPA CON GRASA INDUSTRIAL Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL	1,00	UN	133.610,00	90.000,00	133.610,00	90.000,00
11.02	72121100	PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS	12,00	UN	34.023,00	30.000,00	408.276,00	360.000,00
11.03	72121100	VÁLVULA DE REGISTRO 3/4	2,00	UN	141.833,00	100.000,00	283.666,00	200.000,00
11.04	72121100	TUBERÍA PVCP 1/2	10,00	UN	13.738,00	10.000,00	137.380,00	100.000,00
11.05	72121100	TUBERÍA PVCP 3/4	10,00	UN	15.945,00	10.000,00	159.450,00	100.000,00
11.06	72121100	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2	2,00	UN	97.848,00	60.000,00	195.696,00	120.000,00
12.01	72121100	SUMINISTRO E INST DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR SAN LORENZO	6,00	UN	347.435,00	260.000,00	2.084.610,00	1.560.000,00
12.02	72121100	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSH	6,00	UN	359.288,00	150.000,00	2.155.728,00	900.000,00
12.03	72121100	MANTENIMIENTO DE GRIFERIAS DE PUSH, PARA LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINAL INCLUYE CAMBIO DE REPUESTOS EMPAQUE, BUJES ENTRE OTROR MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17,00	UN	76.218,00	70.000,00	1.295.706,00	1.190.000,00
13.01	72121100	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	18,00	M2	846.808,00	700.000,00	15.242.544,00	12.600.000,00
14.01	72121100	PISO EN GRANITO NATURAL ASERRADO BRILLADO MEDIA PLACA 20MM	61,00	M2	195.685,00	120.000,00	11.936.785,00	7.320.000,00
14.02	72121100	PULIDA PLOMO PISO GRANITO INCLUYE DESTRONCADO, RESANES Y CRISTAIZADA	100,00	M2	45.611,00	28.000,00	4.561.100,00	2.800.000,00
15.01	72101500	ADMINISTRACION 23%	1,00	UN	20.523.840,00	14.366.030,00	20.523.840,00	14.366.030,00
15.02	72101500	IMPREVISTOS 1%	1,00	UN	892.341,00	624.610,00	892.341,00	624.610,00
15.03	72101500	UTILIDAD 5%	1,00	UN	4.461.704,00	3.123.050,00	4.461.704,00	3.123.050,00
15.04	72101500	I.V.A. / UTILIDAD 19%	1,00	UN	847.724,00	593.379,00	847.724,00	593.379,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
BANCARIA 21 NOVIEMBRE.pdf	BANCARIA 21 NOVIEMBRE.pdf	(detalle)
9. Anexo No. 8 D_Clausulas Contractuales IMC-32-003-2023.pdf	9. Anexo No. 8 D_Clausulas Contractuales IMC-32-003-2023.pdf	(detalle)
FORMATO No. 5 -REGISTRO DE TERCEROS.pdf	FORMATO No. 5 -REGISTRO DE TERCEROS.pdf	(detalle)
RUTACT~1.PDF	RUTACT~1.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	81.168.069
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	81.168.069

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5823	CDP	Generado	115.959.695 COP	81.168.069 COP	13-10-00-030	Editar

Saldo de CDP 115.959.695 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 81.168.069 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 4/12/2023 2:52 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	81723	Presupuestal (CDP)	5/12/2023 12:00 AM	Generado	81.168.069 COP	81.168.069 COP	34.791.626 COP	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 81.168.069 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 81.168.069 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 6/12/2023 4:43 PM