Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5609118
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 4:47:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	588-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LOCATIVA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24 días para terminar *(31/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COLOMBIA, Santa Rosa De Cabal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DICOIN S.A.S

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 816004314

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DICOIN S.A.S	Bancolombia	Ahorros	74432519141

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 10:01:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 12:14:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5609118_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	22 días para terminar *(30/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(2/12/2023 10:52:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13101341	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	248.212.848,00 COP	aseguradora solidaria de colombia	2/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13064747	Seriedad de la oferta	-	2.000.000,00 COP	-	28/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5609118
Proveedor DICOIN S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ACEPTACION DE OFERTA MANTENIMIENTO ESCUELAS.pdf	ACEPTACION DE OFERTA MANTENIMIENTO ESCUELAS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 14 Calle 12 esquina CAM
Ubicación CO-RIS-66682 - Santa Rosa De Cabal
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Santa Rosa De Cabal
Dirección Cra 14 Calle 12 esquina CAM
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 14 Calle 12 esquina CAM	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal

1 CO1.PCCNTR.5609118

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							32.425.696,00	32.425.696,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	95121700	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN LOCATIVA DE LAS ESCUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR SU OFERTA ECONÓMICA DE MANERA DESAGREGADA	1,00	UN	32.425.696,00	32.425.696,00	32.425.696,00	32.425.696,00

EN EL FORMATO ADJUNTO POR LA ENTIDAD, DONDE ENCONTRARA LOS VALORES UNITARIOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS, ADICIONALMENTE SE LE RECUERDA A LOS OFERENTES QUE EL VALOR TOTAL DE SU OFERTA ECONÓMICA DEBE TRASLADARSE AL FORMULARIO ECONÓMICO DISPUESTO POR LA ENTIDAD EN LA PLATAFORMA SECOP II, EL FORMATO PODRÁ ENCONTRARLO EN EL ANEXO 4 DOCUMENTOS DEL PROCESO

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA MANTENIMIENTO ESCUELAS.pdf	ACEPTACION DE OFERTA MANTENIMIENTO ESCUELAS.pdf	(detalle)
FORMATO - PROPUESTA ECONOMICA ESCUELAS SANTA ROSA.xlsx	FORMATO - PROPUESTA ECONOMICA ESCUELAS SANTA ROSA.xlsx	(detalle)
ESTUDIO PREVIO V.1.pdf	ESTUDIO PREVIO V.1.pdf	(detalle)
ANALISIS DEL SECTOR V.1.pdf	ANALISIS DEL SECTOR V.1.pdf	(detalle)
BANCO DE PROYECTOS.pdf	BANCO DE PROYECTOS.pdf	(detalle)
C.D.P..pdf	C.D.P..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANDRA ASTRID LOPE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42098779	Guardar y notificar
Supervisor	luz stella naranjo cardor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42159321	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	luz stella naranjo cardor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42159321	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY	6 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 12:14:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Supervisor	luz stella naranjo cardona	6 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 12:14:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Ordenador del pago	luz stella naranjo cardona	6 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 12:14:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	32.425.696
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	32.425.696

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2021666820039	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 1-50-40-63-01-01181	CDP	No validado	32.425.696 COP	32.425.696 COP	23-20-20-20-08	Editar

Saldo de CDP 32.425.696 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 32.425.696 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 1-50-40-63-02-01399	Presupuestal (CDP)	-	No validado	32.425.696 COP	32.425.696 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 32.425.696 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 32.425.696 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -