

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de abril de 2023 Hora: 10:47:14

Recibo No. AA23976523

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23976523962AF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: GRUPO TITANIUM S.A.S.
Nit: 900749719 7 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02475535
Fecha de matrícula: 16 de julio de 2014
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario GRUPO TITANIUM S.A.S. realizó la renovación en la fecha: 22 de marzo de 2023.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 8.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cra 55 # 152B - 68 Oficina 1303
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: grupotitaniumsas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 7552815
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 55 # 152B - 68 Oficina 1303
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: grupotitaniumsas@gmail.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 14 de abril de 2023 Hora: 10:47:14**

Recibo No. AA23976523

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23976523962AF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 1:	7552815
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 1 de julio de 2014 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de julio de 2014, con el No. 01851937 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GRUPO TITANIUM S.A.S..

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

I) Asesoría, consultoría y capacitaciones. II) Diseño, planeación, y construcción de obras de infraestructura requeridas por organizaciones empresariales, sin, ánimo de lucro, públicas y gremiales. III) Suministro y dotación de bienes y servicios requeridos por organizaciones empresariales, sin ánimo de lucro, públicas y gremiales; incluyendo personal de logística, servicio de alimentación, papelería y mobiliario, servicio de transporte, diseño de publicidad y promoción escrita y visual. IV) Construcción de obras civiles. V) Todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social y en cumplimiento de las políticas públicas estipuladas en el plan nacional de desarrollo, planes departamentales y municipales de desarrollo. VI) Cualquier actividad lícita.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de abril de 2023 Hora: 10:47:14

Recibo No. AA23976523

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23976523962AF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$5.000.000.000,00
No. de acciones : 5.000,00
Valor nominal : \$1.000.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$700.000.000,00
No. de acciones : 700,00
Valor nominal : \$1.000.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$700.000.000,00
No. de acciones : 700,00
Valor nominal : \$1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del Gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Gerente. El Gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) Designar las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de abril de 2023 Hora: 10:47:14

Recibo No. AA23976523

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23976523962AF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijara las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha, sido constituida. H. Cumplir con las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Parágrafo. El Gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto social de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas en las cuantías aquí determinadas. Para la conformación de consorcios, uniones temporales o cualquier otra figura de tipo asociativo, el representante legal queda facultado.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 020 del 1 de octubre de 2021, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de octubre de 2021 con el No. 02750365 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Carlos Andres Salazar Tobon	C.C. No. 000001019007501

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 013 del 19 de julio de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de julio de 2019 con el No. 02488349 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Silvana Lorena Reyes Salas	C.C. No. 000001101692703 T.P. No. 256536-T

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 14 de abril de 2023 Hora: 10:47:14**

Recibo No. AA23976523

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23976523962AF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 5 del 6 de marzo de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02331227 del 17 de abril de 2018 del Libro IX
Acta No. 11 del 31 de mayo de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02347344 del 7 de junio de 2018 del Libro IX
Acta No. 014 del 21 de agosto de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02499751 del 27 de agosto de 2019 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	4112
Actividad secundaria Código CIIU:	4290
Otras actividades Código CIIU:	4220, 4390

TAMAÑO EMPRESARIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de abril de 2023 Hora: 10:47:14

Recibo No. AA23976523

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23976523962AF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 27.618.826.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 22 de marzo de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de abril de 2023 Hora: 10:47:14

Recibo No. AA23976523

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23976523962AF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de abril de 2023 Hora: 12:07:48

Recibo No. AB23028777

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23028777E487E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: MR GROUP COL S.A.S
Nit: 901187401 1 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02970335
Fecha de matrícula: 7 de junio de 2018
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 13 # 94A-44 Of 501
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: mrgroupsas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 6019261808
Teléfono comercial 2: 3193578385
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 13 # 94A-44 Of 501
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: mrgroupsas@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 6019261808
Teléfono para notificación 2: 3193578385
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de abril de 2023 Hora: 12:07:48**

Recibo No. AB23028777

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23028777E487E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 7 de mayo de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de junio de 2018, con el No. 02347241 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada MR GROUP COL S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal: diseño y construcción de obras civiles, el alquiler y venta de toda clase de maquinaria pesada para todo tipo de trabajo, alquiler y venta de equipos logísticos para campos petroleros, obras civiles y para montajes industriales, alquiler y venta de equipos para trabajos relacionados con el agro, asesoría y capacitación de operarios para todo tipo de maquinaria, servicio de mantenimiento de maquinaria industrial, vehículos automotores de transporte de pasajeros y de carga, planeación, diseño, construcción, interventoría, modificación, mantenimiento, y desmonte de obras de ingeniería, tales como: edificios, caminos, carreteras, fabricas, puentes, malecones muebles canales, minas, pozos, acueductos, alcantarillados, ferrocarriles oleoductos, gaseoductos, poliductos, refinerías y demás obras relacionadas con la ingeniería civil, mecánica, industrial y de petróleo, la petroquímica, la minería en general y la generación de energía eléctrica; transporte y manejo de carga a nivel nacional; importación de maquinaria y equipos industriales y de la construcción, así como materias primas, materiales y repuestos para la fabricación de sus productos o de terceros; transporte de todas las materias primas y productos terminados y maquinarias necesarias para el desarrollo de su objeto social; inspección de equipos; certificación de competencias de personas; capacitación y entrenamiento de personas; celebración de contratos de concesión y franquicias con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; participación en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de abril de 2023 Hora: 12:07:48**

Recibo No. AB23028777

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23028777E487E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cualquier proceso de contratación estatal y privados en Colombia o en el extranjero, para la prestación y suministro de cualquiera de los equipos relacionados con la actividad de la sociedad; realizar operaciones de arrendamiento, o renting sobre bienes muebles e inmuebles así como enajenación, servicios de mantenimiento, reparación, desinstalación, desensamble, destrucción, limpieza y depurado de los equipos y de sus partes; instalación, transporte, configuración y servicios de logística en general respecto de los equipos nuevos y/o usados; arrendar y alquilar a personas naturales o jurídicas sean privadas o públicas; vehículos automotores (blindados o no) incluidos pero no limitados: camiones, flotas, motocicletas, montacargas tractocamiones, remolques, camionetas, camperos, maquinaria agrícola, industrial y de construcción con o sin conductor u operario; importación, compra y venta de toda clase de vehículos, repuestos y maquinaria; adquirir, enajenar, gravar, administrar, prestar, recibir o dar en arrendamiento o a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporeales. Se entienden incluidos en el objeto social todos los actos que se deriven de manera directa o indirecta de la ejecución del mismo; ejecutar y construir todo tipo de obras civiles; vender servicios de ingeniería y arquitectura, consultoría en materias afines, conexas y complementarias; realizar y ejecutar movimientos de tierras; diseñar, planear, elaborar, contratar, y ejecutar toda clase de estudios, proyectos, asesorías consultorías y trabajos relacionados con el objeto social de la sociedad; la explotación de todas las actividades del comercio tales como comprar, vender, importar, exportar, distribuir, almacenar, promocionar, arrendar toda clase de productos sean estas materias primas, procesadas o sin procesar, manufactura de toda clase maquinaria, herramientas y equipos mecánicos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos; la explotación de todas las actividades del comercio; transformarse en otro tipo de sociedades o fusionarse con otra u otras sociedades; la celebración de toda clase de negocios y contratos de representación, agencia y distribución con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, referentes a toda clase de productos sean estas materias primas procesadas o sin procesar, manufactureras de toda clase, maquinaria herramienta y equipos mecánicos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos; la compra y venta de terrenos e inmuebles para construcción y modificación de los mismos, así mismo dentro del objeto principal está comprendido el suministro de equipos mecánicos, eléctricos y de otro orden, la dotación de campamentos, de personal calificado o no y otros servicios necesarios para las obras relacionadas en la primera parte

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de abril de 2023 Hora: 12:07:48**

Recibo No. AB23028777

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23028777E487E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de este artículo. Las actividades señaladas las puede desarrollar la compañía individualmente o en asocio con otras personas jurídicas o naturales ya sean nacionales o extranjeras, así mismo podrá hacerlos directamente o contratar con terceros la ejecución de las obras indicadas dentro del objeto social, la compañía queda capacitada para intervenir en licitaciones o concursos promovidos o abiertos tanto por el sector público como por empresas o personas naturales y así mismo celebrar toda clase de negocios lícitos necesarios para el desarrollo de su actividad social, tales como: contratos de ejecución de obras, dar o recibir dinero en mutuo, comprar, vender, administrar, dar o tomar en arrendamiento o a cualquier otro título toda clase de bienes muebles e inmuebles dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos, girar, otorgar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar toda clase de títulos valores o cualquier efecto de comercio y aceptarlos en pago,, obtener derechos de propiedad sobre marcas, patentes, dibujo e insignias, lo mismo que la consecución de registro de marcas, patentes y privilegios a cualquier título. Transferirlos, gravarlos, darlos o recibirlos en tenencia, importar, exportar y en general, comercializar materias primas, equipos, maquinaria de todo tipo, repuestos y productos relacionados con su actividad principal, girar aceptar o endosar títulos valores. Poseer, ceder y explotar patentes, concesiones, privilegios, marcas, modelos, y dibujos industriales, pagar y recibir regalías comisiones y honorarios figurar como socia o accionista en compañías que persigan fines similares y complementarios; incorporar, absorber, fusionarse o asociarse con esas mismas compañías y transferir los derechos sociales o acciones que lleguen a adquirir, intervenir en toda clase de operaciones de crédito y girar, aceptar, endosar, cobrar, descontar y negociar en general instrumentos negociables y cualquier otra clase de títulos de crédito, además de la importación de materiales de construcción, acabados, muebles y enseres, maquinaria de todo tipo, en resumen la sociedad podrá realizar toda clase de operaciones y ejecutar toda clase de actos y contratos lícitos, comerciales, industriales o de servicios, que sean necesarios o útiles para el logro de los fines que persigue la empresa y están relacionados directamente con el objeto social. La sociedad podrá adelantar y desarrollar su objeto social en todo el territorio nacional y/o en el extranjero. La sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita comercial sin limitación alguna.

CAPITAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de abril de 2023 Hora: 12:07:48**

Recibo No. AB23028777

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23028777E487E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$500.000.000,00
No. de acciones : 25.000,00
Valor nominal : \$20.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$458.000.000,00
No. de acciones : 22.900,00
Valor nominal : \$20.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$458.000.000,00
No. de acciones : 22.900,00
Valor nominal : \$20.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del Representante Legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será administrada y representada legalmente ante terceros por el Gerente, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el gerente o sus suplentes, podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El gerente se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Además de los actos de disposición y administración concernientes al giro

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 24 de abril de 2023 Hora: 12:07:48**

Recibo No. AB23028777

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23028777E487E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ordinario de las operaciones de la sociedad, son atribuciones del gerente: A.- Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos. B.- Ejecutar las decisiones y órdenes de la asamblea general de accionistas y convocarla cuando así lo requieran los intereses sociales. C.- Custodiar los bienes sociales y volverlos rentables. D.- Informar cada seis (6) meses a la asamblea general de accionistas acerca de los negocios ejecutados y a ejecutarse. E.- Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales correspondientes. F.- Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial administrativa o extrajudicialmente. G.- Nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la asamblea general de accionistas y fijarles su remuneración. Le está prohibido al gerente y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 01 del 10 de octubre de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de octubre de 2018 con el No. 02389308 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Principal	Maria Amanda Barrios Quijano	C.C. No. 000000037221643

Por Documento Privado del 7 de mayo de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de junio de 2018 con el No. 02347241 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente	Alberto Rocha Olaya	C.C. No. 000000019141518

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de abril de 2023 Hora: 12:07:48

Recibo No. AB23028777

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23028777E487E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 005 del 22 de abril de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de abril de 2021 con el No. 02699483 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Jose Ernesto Martinez Diaz	C.C. No. 000000079485511 T.P. No. 63203- T
Revisor Fiscal Suplente	Dexcy Alejandra Arenas Cardenas	C.C. No. 000000060268306 T.P. No. 150777- T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 0003 del 18 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02531958 del 11 de diciembre de 2019 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de abril de 2023 Hora: 12:07:48

Recibo No. AB23028777

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23028777E487E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4390

Actividad secundaria Código CIIU: 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 3.283.042.347

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4390

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 21 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 20 de abril de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de abril de 2023 Hora: 12:07:48

Recibo No. AB23028777

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23028777E487E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
Cedula de Ciudadania

RECONOCIMIENTO 1.019.007.501

SALAZAR TOBON

PRENOMINADO

CARLOS ANDRES

IDENTIFICACION


FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-JUN-1986
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

24-AGO-2004 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL GARCIA TORRES



A-1500150-00427492-M-1010007501-20130306

0032480916A 1

1832178464

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
Cedula de Ciudadania

RECONOCIMIENTO 1.019.007.501

SALAZAR TOBON

PRENOMINADO

CARLOS ANDRES

IDENTIFICACION


FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-JUN-1986
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

24-AGO-2004 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARELLANO GARCIA TORRES



A-1500150-00427492-M-1010007501-20130306

0032480916A 1

1832178464

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.221.643

BARRIOS OULARD

APELLIDOS

MARIA AMANDA

NOMBRES

[Signature]



REGISTRADO

FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-1949

CUCUTA
(PUERTO DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

O+

F

ESTATURA

G.R.

SEXO

25-ENE-1971 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
ESTADO CIVIL Y FAMILIA



A:2528100 0025783 F:003701613-00091187 000582744 1 199008068

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
Cedula de Ciudadania

NUMERO 88.229.538
MALDONADO BARRIOS

APELLIDO
HECTOR ENRIQUE

FIRMA

FIRMA



N

1

REG

A

B

Z

1



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-OCT-1977

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

A+

GRUPA SANG

M

SEXO

13-MAY-1996 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMOR SÁNCHEZ TORRES



A-1500160-00202096-M-0088229538-20091211

0018937214A 1

1200119032

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TERCEROS
PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES CONTENIDOS EN EL ART. 103 DEL ET.

IDENTIFICACIÓN

Número de Identificación Tributaria (NIT):		DV	Tipo de Persona		Tipo de Documento	
9 0 1 6 4 0 2 1 0		4	Persona Jurídica		Nit	
Primer Apellido		Segundo Apellido		Primer Nombre	Otros Nombres	Nombre Completo
Razón Social (Solo para Personas Jurídicas)				Nombre del Representante Legal (Solo para Personas Jurídicas)		
CONSORCIO OBRAS MG				H+ECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS		
DIRECCION REPORTADA EN EL RUT				CRA 55 No.152B-68 OFICINA 1303		
País		Departamento (Solo para Colombia)		Municipio (Solo para Colombia)		Código Postal
COLOMBIA		Bogotá D.C.		BOGOTA D.C.		111156
Correo Electrónico Reportado en el RUT				Teléfono fijo		Teléfono celular
licitaciones@grupotitanium.co				6 0 1 7 5 5 2 8 1 5		
Consignar a una persona diferente al contratista o beneficiario del pago?				Condición especial para el abono		
SI ☐ NO ☒						

CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DEL CONTRATO

Banco	Sucursal	Tipo Cuenta	Identificación Titular	Cuenta Bancaria
BANCO DAVIVIENDA S.A	PABLO VI	AHORROS	901640210-4	0 0 7 7 0 0 8 7 4 8 7 3

CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, CESION ECONOMICA DE CONTRATO, PAGO A TERCEROS, APODERADO O REPRESENTANTE

TITULAR DE CUENTA	IDENTIFICACION	BANCO	Tipo Cuenta	Cuenta Bancaria

CLASIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS


ES UN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	CONTRIBUYENTE DE RENTA	DECLARANTE DE RENTA	AUTORETENEDOR DE RENTA O REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL	REGIMEN SIMPLE	RESPONSABLE DE IVA	GRAN CONTRIBUYENTE O AGENTE DE RETENCION DE IVA
SI	NO	NO	NO	NO	RESPONSABLE DE IVA	NO
ACTIVIDAD ECONOMICA RIT (para este contrato)		ENTIDAD CON 50% O MAS DE PARTICIPACION ESTATAL		TIPO DE ENTIDAD PUBLICA		
4 1 1 2		SI		Establecimiento Público del Distrito Capital		

DATOS DEL CONTRATO

No contrato	Año Contrato	Valor Total Contrato	Fecha Acta de Inicio	CODIFICACION INTERNA OTC	El compromiso es interventoría o consultoría de Obra	NO
4087800	2 0 2 2	\$ 9.904.456.366	Año: 2 0 2 3 Mes: 0 1 Día: 0 4	PRIN		
El contrato tiene IVA	NO	Facturado a la tarifa del IVA del 19%	Iva a la tarifa del 19%	0	Es una compra de bienes agrícolas sin transformación y la factura está registrada en la Bolsa Agrícola de Colombia	NO
El contrato tiene AIU	SI	Facturado a la tarifa del IVA del 5%	Iva a la tarifa del 5%	0	El compromiso es compensado a través de la Bolsa Mercantil de Colombia	NO
El AIU es base de IVA	NO	Facturado a la tarifa del IVA del 0%	Iva a la tarifa del 0%	0		
		Facturado con impuesto al consumo	Tarifa imponible	0		
		Bienes o servicios no gravados con IVA	9.904.456.366			
		Total del contrato sin IVA	9.904.456.366			
			Total IVA del contrato	0		

Área Funcional de la SED	Nombre del Jefe del área / Interventor Contrato	Cargo
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	LUIS ANTONIO PINZON	DIRECTOR DCCEE
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra Pública	CONCEPTO DE GASTO
		15-16

El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que la información es verídica y entiende que es responsable por los errores u omisiones que genere a la entidad por la inexactitud de la misma y autorizo a la entidad para actualizar la información en las bases de datos, en especial la de Apoteyos y la información reportada a la DIAN.



FIRMA DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
Nombre: H+ECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS

Como Jefe del área y/o el supervisor del contrato autorizo la presente actualización realizada por el contratista para efectos del trámite de liquidación de los FURC



FIRMA JEFE DEL AREA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre:

Fecha de diligenciamiento: 24/04/2023

**ACTA DE VERIFICACION PRELIMINAR DEL ACTA PARCIAL CONTRATO DE OBRA No
CO1.PCCNTR.4087800
ACTA PARCIAL No 01**

Por medio del presente documento, por parte de la interventoría, CONSORCIO SED DISTRITAL con Nit No 901.649.231-1, yo, OSCAR EFREN ROJAS PARDO en calidad de Director de Interventoría, adscrito como personal del CONTRATO DE INTERVENORIA No CO1.PCCNTR.4146203 de 2022, y CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ en calidad de apoyo a la supervisión del contrato, indicamos que hemos revisado el contenido del **ACTA PARCIAL No 01**, en forma preliminar en cuanto a su contenido y congruencia de información acorde a la ejecución contractual, memorias y soportes.

Considerando el numeral "7.5.6.3 OBLIGACIONES DE LA SED del pliego de condiciones de la interventoría numeral "7. Realizar los pagos oportunamente previo cumplimiento de los requisitos legales."

Por lo anterior se da aval al contenido del **ACTA PARCIAL No 01** y se solicita a la supervisión del contrato de interventoría se dé continuidad al trámite interno ante al Área de Control y Estadística de la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos, para el tramite de pago por valor a costo directo de \$197.517.639,67 para un valor total de \$257.740.768,00, incluido el AIU del 30,49%, según propuesta económica del contratista y a lo contenido en el **ACTA PARCIAL No 01** ante la Secretaria de Educación del Distrito.

Se firma en Bogotá a los 23 días del mes de marzo de 2023.



OSCAR EFREN ROJAS PARDO
Director de Interventoría – Grupo 01
CONSORCIO SED DISTRITAL



CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ
Contratista – Apoyo a la Supervisión – Grupo 01
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CONSORCIO SED-DISTRITAL

Bogotá, 24 de Abril de 2023.

RL – IMG1-4146203– 101

Señores

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.

Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Atn; Ing Luis Antonio Pinzón.

Supervisor

Arq. Carlos Enrique Sánchez

Apoyo a Supervisión.

Avenida el Dorado No. 66 -63.

Ciudad

Ref.:

Contrato No. CO1.PCCNTR.4146203 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4087800.

Asunto:

Acta parcial No.1 Contrato de Obra No. . CO1.PCCNTR.4087800.

Cordial saludo:

Con el objeto de adelantar el trámite correspondiente al pago No. 1 del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4087800, me permito remitir la siguiente documentación aprobada por interventoría:

1. Acta parcial de Obra No.1
2. Acta para autorizar pago No.1
3. Memorias de Cantidades
4. FURC.
5. Prefectura y resolución de facturación.
6. Certificación Cuenta Bancaria.
7. Soportes de parafiscales Consorcio e integrantes. (documentos revisor Fiscal)
8. Rut y Rit Consorcio e integrantes.

Lo anterior para su revisión, aprobación y trámite

Atentamente;



OSCAR EREN ROJAS PARDO

Representante Legal

CONSORCIO SED DISTRITAL

Anexo: Lo enunciado



COMG - SED.G1 - BOG - 049

Bogotá, 24 de abril de 2023

Señores:

CONSORCIO SED DISTRITAL

a/a: Ing. Oscar Efrén Rojas Pardo

seddistrital@gmail.com

Interventoría de Contrato

Bogotá.

Referencia: Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4087800, ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Asunto: Entrega documentos ACTA PARCIAL No. 1

Cordial saludo.

De la manera más atenta nos permitimos remitir la documentación correspondiente para el trámite del Acta Parcial No. 1, correspondiente al periodo del 03 de enero de 2023 al 02 de marzo de 2023. La documentación que se anexa es la siguiente:

1. Acta parcial No. 1 (en Excel y PDF Firmado)
2. Acta para Autorizar pagos No. 1 (en Word y PDF Firmado)
3. Memorias de Cantidades de Obra. (Carpeta por Frente en Excel y PDF Firmado)
4. FURC (en Excel y PDF Firmado)
5. Pre factura No. 123 y Resolución de Facturación.
6. Certificación Bancaria Davivienda Ahorros No. 007700874873.
7. Soporte Parafiscales
8. Registro Único Tributario (RUT) – Registro de Información Tributaria (RIT)

Estaremos atentos a resolver cualquier duda o inquietud al respecto, así mismo complementar la información de acuerdo a sus observaciones.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Ing. Álvaro Hernández

C.C. No. 88.229.538

Director de Obra

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 01

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 4 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 3 DE MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4087800

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS MG

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS..

DIRECCION : CR 55 152 B 68 OF 1303

ESTABLECIMIENTOS : Grupo N.1

PLAZO INICIAL : 11 MESES

TELEFONO : 6017552815

LOCALIZACION : Zona Norte Usaquén - Teusaquillo - Chapinero

FECHA INICIACION : 4 de enero de 2023

INTERVENTOR : CONSORCIO SED DISTRITAL

VR. INICIAL : \$ 9.904.456.366,00

FECHA TERMINAC.INICIAL : 3 DE DICIEMBRE DE 2023

DIRECCION : Cra 4 No. 58- 59 of 301

ANTICIPO 0%

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRACTUAL) : NA

C.C. 6 NIT : 901.649.231-1

VR. ADICIONAL :

TIEMPO SUSPENDIDO : NA

TELEFONO : 6017442623

VR. FINAL : \$ 9.904.456.366,00

PLAZO TOTAL : 11 MESES

FECHA FINAL : 3 de diciembre de 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. RESERPECTAR	NUOVO SALDO RES.
2232	09-jun-22	4795	18-oct-22	\$ 9.904.456.366,00	\$ 9.904.456.366,00	\$ 257.740.768,00	\$ 9.646.715.598,00
				\$ 9.904.456.366,00	\$ 9.904.456.366,00	\$ 257.740.768,00	\$ 9.646.715.598,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 257.740.768,00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. Grupo N.1 Zona Norte Usaquén - Teusaquillo - Chapinero	GL	1,00	\$ 9.904.456.366,00	\$ 9.904.456.366,00
01. IED PALERMO SEDE A					
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARELES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	0,00	\$ 36.282,00	\$ -
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILES METÁLICOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BALANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	0,00	\$ 29.800,00	\$ -
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
20.1	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR, (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN)	M2	0,00	\$ 6.448,00	\$ -
03. IED NUEVO HORIZONTE TORCA SEDE D					
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
1.1.1	REPLANTEO	M2	0,00	\$ 3.286,00	\$ -
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARELES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	0,00	\$ 36.282,00	\$ -
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MAZCA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 42.520,00	\$ -
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDEACORBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 31.279,00	\$ -
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA- METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 26.879,00	\$ -
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS- MADERA, INCLUIDO REJAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 14.289,00	\$ -
1.2.37	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDEFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO)	UN	0,00	\$ 77.275,00	\$ -
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	0,00	\$ 5.164,00	\$ -
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,00	\$ 76.805,00	\$ -
2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,00	\$ 18.406,00	\$ -
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	\$ 170.620,00	\$ -
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
2.2.4	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	0,00	\$ 823.816,00	\$ -
2.2.5	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	0,00	\$ 790.887,00	\$ -
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	0,00	\$ 90.596,00	\$ -
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO B-1 REBAR DE 6000 PSI	KGS	0,00	\$ 8.112,00	\$ -
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDEACORBA BISELADO	M2	0,00	\$ 154.414,00	\$ -
05. IED MANUELA BELTRAN SEDE B					
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
1.1.1	REPLANTEO	M2	0,00	\$ 3.286,00	\$ -
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARELES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	0,00	\$ 36.282,00	\$ -
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,00	\$ 307.505,00	\$ -
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 71.358,00	\$ -
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPUESTERA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 25.288,00	\$ -
1.2.18	DEMOLICIÓN DE ENCLAPPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 15.023,00	\$ -
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCLAPPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 9.095,00	\$ -
1.2.28	DESMONTE Y DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 26.879,00	\$ -
1.2.30	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA- METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0,00	\$ 15.187,00	\$ -
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIEBRAGO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO), INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 23.221,00	\$ -
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,00	\$ 76.805,00	\$ -
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	0,00	\$ 90.596,00	\$ -
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA S MM, DE 0.15 X 0.15 M	KGS	0,00	\$ 8.886,00	\$ -
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCs 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	\$ 70.177,00	\$ -
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCs 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	\$ 64.963,00	\$ -
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCs 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	\$ 39.519,00	\$ -
4.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCs 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	\$ 33.323,00	\$ -
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	0,00	\$ 101.142,00	\$ -
4.3	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJE.
-	-	+	-	-	-	-
-	-	+	-	-	-	-
62,97	\$ 2.284.677,54	0,00	\$ 0,00	62,97	\$ 2.284.677,54	0.0%
-	-	+	-	-	-	-
82,90	\$ 2.470.420,00	0,00	\$ 0,00	82,90	\$ 2.470.420,00	0.0%
-	-	+	-	-	-	-
-	-	+	-	-	-	-
180,86	\$ 1.166.185,28	0,00	\$ 0,00	180,86	\$ 1.166.185,28	0.0%
-	-	+	-	-	-	-
-	-	+	-	-	-	-
262,90	\$ 863.889,40	0,00	\$ 0,00	262,90	\$ 863.889,40	0.0%
242,76	\$ 8.807.818,32	0,00	\$ 0,00	242,76	\$ 8.807.818,32	0.0%
-	-	+	-	-	-	-
105,40	\$ 4.481.608,00	0,00	\$ 0,00	105,40	\$ 4.481.608,00	0.0%
142,90	\$ 4.469.626,20	0,00	\$ 0,00	142,90	\$ 4.469.626,20	0.0%
2,09	\$ 56.177,11	0,00	\$ 0,00	2,09	\$ 56.177,11	0.0%
12,35	\$ 176.469,15	0,00	\$ 0,00	12,35	\$ 176.469,15	0.0%
1,00	\$ 77.275,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 77.275,00	0.0%
6,00	\$ 30.984,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 30.984,00	0.0%
-	-	+	-	-	-	-
-	-	+	-	-	-	-
124,51	\$ 9.562.990,55	0,00	\$ 0,00	124,51	\$ 9.562.990,55	0.0%
11,40	\$ 209.828,40	0,00	\$ 0,00	11,40	\$ 209.828,40	0.0%
47,63	\$ 8.126.630,60	0,00	\$ 0,00	47,63	\$ 8.126.630,60	0.0%
-	-	+	-	-	-	-
4,61	\$ 3.797.791,26	0,00	\$ 0,00	4,61	\$ 3.797.791,26	0.0%
5,66	\$ 4.476.420,42	0,00	\$ 0,00	5,66	\$ 4.476.420,42	0.0%
158,10	\$ 14.323.227,60	0,00	\$ 0,00	158,10	\$ 14.323.227,60	0.0%
-	-	+	-	-	-	-
1.169,59	\$ 9.487.714,08	0,00	\$ 0,00	1.169,59	\$ 9.487.714,08	0.0%
-	-	+	-	-	-	-
-	-	+	-	-	-	-
31,71	\$ 104.199,06	0,00	\$ 0,00	31,71	\$ 104.199,06	0.0%
18,30	\$ 663.960,60	0,00	\$ 0,00	18,30	\$ 663.960,60	0.0%
-	-	+	-	-	-	-
0,59	\$ 181.427,95	0,00	\$ 0,00	0,59	\$ 181.427,95	0.0%
47,35	\$ 3.378.801,30	0,00	\$ 0,00	47,35	\$ 3.378.801,30	0.0%
21,95	\$ 555.071,60	0,00	\$ 0,00	21,95	\$ 555.071,60	0.0%
66,33	\$ 996.475,59	0,00	\$ 0,00	66,33	\$ 996.475,59	0.0%
47,51	\$ 432.103,45	0,00	\$ 0,00	47,51	\$ 432.103,45	0.0%
6,72	\$ 180.626,88	0,00	\$ 0,00	6,72	\$ 180.626,88	0.0%
14,00	\$ 212.618,00	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 212.618,00	0.0%
72,38	\$ 1.680.735,98	0,00	\$ 0,00	72,38	\$ 1.680.735,98	0.0%
-	-	+	-	-	-	-
-	-	+	-	-	-	-
1,83	\$ 140.553,15	0,00	\$ 0,00	1,83	\$ 140.553,15	0.0%
-	-	+	-	-	-	-
31,71	\$ 2.872.799,16	0,00	\$ 0,00	31,71	\$ 2.872.799,16	0.0%
-	-	+	-	-	-	-
98,38	\$ 874.204,68	0,00	\$ 0,00	98,38	\$ 874.204,68	0.0%
-	-	+	-	-	-	-
-	-	+	-	-	-	-
26,19	\$ 1.837.935,63	0,00	\$ 0,00	26,19	\$ 1.837.935,63	0.0%
6,11	\$ 396.923,93	0,00	\$ 0,00	6,11	\$ 396.923,93	0.0%
14,12	\$ 558.008,28	0,00	\$ 0,00	14,12	\$ 558.008,28	0.0%
8,12	\$ 270.582,76	0,00	\$ 0,00	8,12	\$ 270.582,76	0.0%
2,00	\$ 202.284,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 202.284,00	0.0%
-	-	+	-	-	-	-

CONDICIONES ORIGINALES					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	\$ 17.465,00	\$ -
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	\$ 14.944,00	\$ -
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	\$ 12.418,00	\$ -
4.6	PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	0,00	\$ 46.495,00	\$ -
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	0,00	\$ 46.495,00	\$ -
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	0,00	\$ 141.503,00	\$ -
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	0,00	\$ 73.559,00	\$ -
4.7	REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
4.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UN	0,00	\$ 62.796,00	\$ -
4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN	0,00	\$ 50.929,00	\$ -
4.7.34	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLUOTADOR MECANICO 1/2"	UN	0,00	\$ 146.863,00	\$ -
4.8	CAJAS Y POZOS DE INSPECCION (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
4.8.3	CAJA DE INSPECCION 60 X 80 INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	0,00	\$ 718.877,00	\$ -
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
13.1.1	PAÑETE MURO 1-4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0,00	\$ 34.264,00	\$ -
06.1ED	AQUILONE PARRA SEDE A				
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
1.1.1	REPLANTEO	M2	0,00	\$ 3.286,00	\$ -
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARELES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	0,00	\$ 36.282,00	\$ -
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
1.2.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,00	\$ 307.505,00	\$ -
1.2.15	DEMOLICION DE MURO EN MAMPUESTERA CON ACABADOS E = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 25.288,00	\$ -
1.2.20	DEMOLICION DE ENCHAFE DE MUROS Y PEGUA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 9.995,00	\$ -
1.2.25	DESMONTE DE VENTANAS TODO TIPO TAMAÑO METALICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 14.289,00	\$ -
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PALUDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	0,00	\$ 13.634,00	\$ -
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
2.5	ESTRUCTURA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	MG	0,00	\$ 16.567,00	\$ -
3	MAMPUESTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
3.2.4	REIMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOILET (2 HILERA)	M	0,00	\$ 33.398,00	\$ -
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
13.1.1	PAÑETE MURO 1-4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0,00	\$ 34.264,00	\$ -
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1-4 E = 20 A 50 CM	M	0,00	\$ 16.333,00	\$ -
13.3	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A 60CM	M	0,00	\$ 5.842,00	\$ -
06.1ED	USAGUEN SEDE A				
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
1.1.1	REPLANTEO	M2	0,00	\$ 3.286,00	\$ -
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARELES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	0,00	\$ 36.282,00	\$ -
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	MH	0,00	\$ 122.426,00	\$ -
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
1.2.14	DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 31.278,00	\$ -
1.2.15	DEMOLICION DE MURO EN MAMPUESTERA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 25.288,00	\$ -
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 13.760,00	\$ -
1.2.18	DEMOLICION DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 15.023,00	\$ -
1.2.20	DEMOLICION DE ENCHAFE DE MUROS Y PEGUA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 9.995,00	\$ -
1.2.25	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø = 30" (INCLUYE MARTELLO NEUMATICO DE 60 LB, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	0,00	\$ 10.973,00	\$ -
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TIPO VENTANAS - METALICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 26.879,00	\$ -
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFIAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0,00	\$ 15.187,00	\$ -
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIEBRASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 23.221,00	\$ -
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	0,00	\$ 5.164,00	\$ -
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPUESTERÍA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 11.324,00	\$ -
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
4.1	REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
4.3	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	\$ 14.944,00	\$ -
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	\$ 12.418,00	\$ -
4.6	PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	0,00	\$ 46.495,00	\$ -
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	0,00	\$ 46.495,00	\$ -
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDESCOBA BISELADO	M2	0,00	\$ 154.414,00	\$ -
12	NIVEL CENTRAL				
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
1.1.1	REPLANTEO	M2	0,00	\$ 3.286,00	\$ -
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 13.760,00	\$ -
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIEBRASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,00	\$ 23.221,00	\$ -
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
5.1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE #12 THIN Y TUBERIA ENT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE CABLE, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN	UN	0,00	\$ 212.897,00	\$ -
5.1.12	CAJAS PARA TORNEO EN CABLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-TSK, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 10#12 (P) + 10#12 (N) + 10#12 (T) AWG THIN Y TUBERÍA ENT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN	UN	0,00	\$ 230.018,00	\$ -
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LAMPARAS, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 10#12 (P) + 10#12 (N) + 10#12 (T) AWG THIN Y TUBERIA ENT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE PREGNA ESTOPA, CAJA RAVELT, CABLE ENCHAFETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN	UN	0,00	\$ 272.254,00	\$ -
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60 X 60CM DE INOXUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN	UN	0,00	\$ 116.171,00	\$ -
5.1.99	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUÍAS PARA PANEL LED	UN	0,00	\$ 53.377,00	\$ -
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA ESCOBA EN MADERA PARA AREA DE PISO EN CAJUCHO H = 0.10 M	M	0,00	\$ 15.418,00	\$ -
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN VINILO TRAFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	0,00	\$ 60.064,00	\$ -
8	MAMPUESTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
8.1	MAMPUESTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
8.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO DOBLE CARA 8 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	0,00	\$ 148.149,00	\$ -
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	+			
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCLUIDO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	0,00	\$ 635.942,00	\$ -

OBRA EJECUTADA					
PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO
2,10	\$ 37.054,50	0,00	\$ 0,00	2,10	\$ 37.054,50
15,61	\$ 233.275,94	0,00	\$ 0,00	15,61	\$ 233.275,94
22,63	\$ 281.019,34	0,00	\$ 0,00	22,63	\$ 281.019,34
-	-	+	-	-	-
7,00	\$ 325.465,00	0,00	\$ 0,00	7,00	\$ 325.465,00
7,00	\$ 325.465,00	0,00	\$ 0,00	7,00	\$ 325.465,00
7,00	\$ 990.521,00	0,00	\$ 0,00	7,00	\$ 990.521,00
7,00	\$ 514.913,00	0,00	\$ 0,00	7,00	\$ 514.913,00
-	-	+	+	-	-
2,00	\$ 125.592,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 125.592,00
1,00	\$ 50.929,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 50.929,00
2,00	\$ 293.726,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 293.726,00
-	-	+	-	-	-
1,00	\$ 718.877,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 718.877,00
+	+	+	+	+	+
47,51	\$ 1.627.882,64	0,00	\$ 0,00	47,51	\$ 1.627.882,64
-	-	+	-	-	-
-	-	+	-	-	-
224,78	\$ 738.627,08	0,00	\$ 0,00	224,78	\$ 738.627,08
100,01	\$ 3.628.562,82	0,00	\$ 0,00	100,01	\$ 3.628.562,82
-	-	+	-	-	-
1,67	\$ 513.533,35	0,00	\$ 0,00	1,67	\$ 513.533,35
19,00	\$ 480.472,00	0,00	\$ 0,00	19,00	\$ 480.472,00
15,32	\$ 139.335,40	0,00	\$ 0,00	15,32	\$ 139.335,40
54,56	\$ 779.607,84	0,00	\$ 0,00	54,56	\$ 779.607,84
-	-	+	-	-	-
222,20	\$ 3.029.474,80	0,00	\$ 0,00	222,20	\$ 3.029.474,80
+	+	+	+	+	+
2.678,06	\$ 44.367.420,02	0,00	\$ 0,00	2.678,06	\$ 44.367.420,02
+	+	+	+	-	-
+	+	+	+	-	-
33,00	\$ 1.102.134,00	0,00	\$ 0,00	33,00	\$ 1.102.134,00
+	+	+	+	-	-
+	+	+	+	-	-
11,44	\$ 391.980,16	0,00	\$ 0,00	11,44	\$ 391.980,16
131,31	\$ 2.144.686,23	0,00	\$ 0,00	131,31	\$ 2.144.686,23
+	+	+	+	+	+
118,35	\$ 691.400,70	0,00	\$ 0,00	118,35	\$ 691.400,70
-	-	+	-	-	-
-	-	+	-	-	-
167,66	\$ 550.930,76	0,00	\$ 0,00	167,66	\$ 550.930,76
60,00	\$ 2.176.920,00	0,00	\$ 0,00	60,00	\$ 2.176.920,00
30,00	\$ 3.672.780,00	0,00	\$ 0,00	30,00	\$ 3.672.780,00
-	-	+	-	-	-
141,58	\$ 4.428.339,24	0,00	\$ 0,00	141,58	\$ 4.428.339,24
7,08	\$ 179.039,04	0,00	\$ 0,00	7,08	\$ 179.039,04
24,88	\$ 342.348,80	0,00	\$ 0,00	24,88	\$ 342.348,80
79,80	\$ 1.198.835,40	0,00	\$ 0,00	79,80	\$ 1.198.835,40
24,70	\$ 224.646,50	0,00	\$ 0,00	24,70	\$ 224.646,50
31,11	\$ 341.307,81	0,00	\$ 0,00	31,11	\$ 341.307,81
11,49	\$ 308.839,71	0,00	\$ 0,00	11,49	\$ 308.839,71
4,00	\$ 60.748,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 60.748,00
111,73	\$ 2.594.482,33	0,00	\$ 0,00	111,73	\$ 2.594.482,33
21,00	\$ 108.444,00	0,00	\$ 0,00	21,00	\$ 108.444,00
-	-	+	-	-	-
16,11	\$ 182.429,64	0,00	\$ 0,00	16,11	\$ 182.429,64
+	+	+	+	-	-
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	-	-
12,59	\$ 188.144,96	0,00	\$ 0,00	12,59	\$ 188.144,96
10,13	\$ 125.794,34	0,00	\$ 0,00	10,13	\$ 125.794,34
+	+	+	+	-	-
2,00	\$ 92.990,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 92.990,00
2,00	\$ 92.990,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 92.990,00
+	+	+	+	+	+
90,65	\$ 13.997.629,10	0,00	\$ 0,00	90,65	\$ 13.997.629,10
-	-	+	-	-	-
-	-	+	-	-	-
109,49	\$ 359.784,14	0,00	\$ 0,00	109,49	\$ 359.784,14
-	-	+	-	-	-
18,78	\$ 258.412,80	0,00	\$ 0,00	18,78	\$ 258.412,80
51,63	\$ 1.198.900,23	0,00	\$ 0,00	51,63	\$ 1.198.900,23
-	-	+	-	-	-
-	-	+	-	-	-
5,00	\$ 1.060.355,00	0,00	\$ 0,00	5,00	\$ 1.060.355,00
6,00	\$ 1.380.108,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 1.380.108,00
18,00	\$ 4.900.572,00	0,00	\$ 0,00	18,00	\$ 4.900.572,00
16,00	\$ 1.858.736,00	0,00	\$ 0,00	16,00	\$ 1.858.736,00
6,00	\$ 320.232,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 320.232,00
-	-	+	-	-	-
49,42	\$ 761.957,56	0,00	\$ 0,00	49,42	\$ 761.957,56
17,42	\$ 1.046.314,88	0,00	\$ 0,00	17,42	\$ 1.046.314,88
-	-	+	-	-	-
-	-	+	-	-	-
41,34	\$ 6.124.479,66	0,00	\$ 0,00	41,34	\$ 6.124.479,66
-	-	+	-	-	-
-	-	+	-	-	-
29,38	\$ 18.681.037,96	0,00	\$ 0,00	29,38	\$ 18.681.037,96

CONDICIONES ORIGINALES					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
9.3.7	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	0,00	\$ 38.945,00	\$ -
9.3.2.2	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 MM	M2	0,00	\$ 650.825,00	\$ -
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0,00	\$ 18.129,00	\$ -
13.2.1.1	PINTURA EN ESPALTE PARA GUARDESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0,10 M. INCLUYE PREVIA LLAMADA DE LA SUPERFICIE	M	0,00	\$ 4.227,00	\$ -
15	OPERAEDURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	0,00	\$ 168.438,00	\$ -
15.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	0,00	\$ 83.748,00	\$ -
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
20.1	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	0,00	\$ 7.862,00	\$ -
	IED AGUSTÍN FERNÁNDEZ SEDE C (EMERGENCIA)				
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PÁRALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	0,00	\$ 36.282,00	\$ -
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,00	\$ 76.805,00	\$ -
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
4.8	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		+		
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	0,00	\$ 33.497,00	\$ -
COSTO DIRECTO CONTRATO				\$	9.904.456.366,00

VALOR COSTO DIRECTO	\$ 9.904.456.366,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (0%)	
VALOR A PAGAR	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO	
SALDO DEL CONTRATO	\$ 9.646.715.598,00
SALDO POR AMORTI SAR	\$ 0,00


CONSORCIO OBRAS MG
901 640.210-4
HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS
88.229.538

NOMBRE DE CONTRATISTA :
C.C. O MIT :
REP. LEGAL :
C. C. :

OBRA EJECUTADA					
PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO
-		+		-	
4,32	\$ 168.242,40	0,00	\$ 0,00	4,32	\$ 168.242,40 0,0%
11,90	\$ 7.744.817,90	0,00	\$ 0,00	11,90	\$ 7.744.817,90 0,0%
-		+		-	
-		+		-	
131,52	\$ 2.384.326,08	0,00	\$ 0,00	131,52	\$ 2.384.326,08 0,0%
67,57	\$ 285.618,39	0,00	\$ 0,00	67,57	\$ 285.618,39 0,0%
-		+		-	
-		+		-	
13,20	\$ 2.223.381,60	0,00	\$ 0,00	13,20	\$ 2.223.381,60 0,0%
19,41	\$ 1.625.548,68	0,00	\$ 0,00	19,41	\$ 1.625.548,68 0,0%
-		+		-	
-		+		-	
109,49	\$ 860.810,38	0,00	\$ 0,00	109,49	\$ 860.810,38 0,0%
-		+		-	
-		+		-	
10,00	\$ 362.820,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 362.820,00 0,0%
-		+		-	
-		+		-	
47,04	\$ 3.612.907,20	0,00	\$ 0,00	47,04	\$ 3.612.907,20 0,0%
-		+		-	
-		+		-	
1,00	\$ 33.497,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 33.497,00 0,0%
-		+		-	
-		+		-	
50,51	\$ 2.405.134,67	0,00	\$ 0,00	50,51	\$ 2.405.134,67 0,0%
-		+		-	
-		+		-	
-		+		-	
45,00	\$ 147.870,00	0,00	\$ 0,00	45,00	\$ 147.870,00 0,0%
-		+		-	
-		+		-	
63,67	\$ 4.890.174,35	0,00	\$ 0,00	63,67	\$ 4.890.174,35 0,0%
-		+		-	
-		+		-	
4,00	\$ 133.988,02	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 133.988,02 0,0%
\$ 257.740.768,84		\$ 0,00		\$ 257.740.768,84 2,6%	

\$ 257.740.768,84	\$ 0,00	\$ 257.740.768,84 2,6%
\$ 257.740.768,84	\$ 0,00	\$ 257.740.768,84
-\$ 0,84	\$ 0,00	-\$ 0,84
\$ 257.740.768,00	\$ 0,00	\$ 257.740.768,00
PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL


CONSORCIO SED UBITRAL
901 640.210-4
OSCAR EFREN ROJAS PARDO
79.962.504

NOMBRE DE INTERVENTORIA :
C.C. O MIT :
REP. LEGAL :
C. C. :



**ACTA
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 01**

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.4087800 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022

Correspondiente al periodo: Del 4 de Enero de 2023 al 3 de Marzo de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Marzo de 2023 se reunieron las siguientes personas: OSCAR EFREN ROJAS PARDO identificado con CC No. 79.962.504 de Bogotá, representante legal del CONSORCIO SED DISTRITAL con Nit: 901.649.231- 1, en calidad de interventor, y HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS, identificado con C.C No. 1.019.007.501, representante legal suplente de CONSORCIO OBRAS MG, con NIT. 901.640.210-4, en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. (Grupo 1)
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 9.904.456.366
FORMA DE PAGO:	<p>LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, así:</p> <p>La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.</p> <p>Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad.</p> <p>Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el</p>

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195



	Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial , éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	Once Meses (11) Meses
FECHA DE INICIO:	4 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de Diciembre de 2023
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL.

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 1, el cual corresponde a un valor de (\$257.740.768,00) DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 2,60%.



HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS
CONSORCIO OBRAS MG.
Contratista
Cto. CO1.PCCNTR.4087800



OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
Interventoría
Cto. CO1.PCCNTR.4146203



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

RECIBIDO POR:

Hora Fecha Folios

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Obra Pública	Otro, Cuál?	No.	Fecha:			
Contratista	CONSORCIO OBRAS MG			NIT	X	C.C.	No. 901.640.210
Dirección :	CRA 55 No. 152B-68 OF 1303			Teléfonos	6017552815		
Cesión de contrato :		Nombre del cedente	NIT	C.C.	No.		
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Donde realiza el aporte AFP	NIT	No:		
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.			Banco				

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	0	7	7	0	0	8	7	4	8	7	3	Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	------------------	---------	---	-----------

3- Información Tributaria del Contratista

Responsable de IVA	X	Contribuyente de Renta	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT	4112
Gran Contribuyente		Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Cumpla todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta		

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:	Aplicar valor parcial	
Embargo	Reintegro	Otro	Cual?	Valor parcial a aplicar		
Beneficiario				NIT	C.C.	No.
Cuenta Bancaria				Banco	Ahorros	Corriente

Firma contratista

Fecha 24 04 2023

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.

La certificación bancaria deberá corresponder al contratista y/o beneficiario del pago, no se pueden realizar pagos a cuentas de terceros.

El presente formato y sus soportes deberán ser archivados por el supervisor o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764044976259



(415)7707212489984(8020) 001876404497625 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 6 4 0 2 1 0

6. DV

4

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

CONSORCIO OBRAS MG

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 55 152 B 68 OF 1303

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MALDONADO BARRIOS HECTOR ENRIQUE

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 88229538

1004. DV 5

1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente

1006. Organización CONSORCIO OBRAS MG

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 3 - 0 2 - 2 4 / 1 4 : 0 2 : 1 4



DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA
COLOMBIA,

2023/01/18

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CONSORCIO OBRAS MG
con NIT

número 9016402104

de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número

007700874873

Fecha Apertura

2022/10/12

PABLO VI

Cordialmente,

DAVIVIENDA

OFICINA PABLO VI

Impr Autorizada
BANCO DAVIVIENDA



Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764044976259



(415)7707212489984(8020) 001876404497625 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 4 0 2 1 0	4				

11. Razón social

CONSORCIO OBRAS MG

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento CONSORCIO OBRAS MG CR 55 152 B 68 OF 1303							
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo MR	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 25	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



CONSORCIO OBRAS MG

CRA 55 No 152B 68 OF 1303

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

NIT 901640210 - 4

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764040419295 del 29/11/2022 al 29/11/2023

Habilita numeración de:
FE-1 al FE-500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

O-47 Régimen simple de tributación, O-23 Agente de
retención IVA

Factura Electronica de Venta No. 123	
Fecha de emisión: 23/03/2023 02:01:23 PM	
Fecha de validación DIAN:	
Fecha de vencimiento: 23/03/2023	
Plazo (Días): 0	
Código de Moneda: COP	
Tasa de Cambio:	
Orden de Compra:	
Remisión:	
Pedido:	
Asesor:	
Aviso de Recibo:	
Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
	NIT 899999061 - 9
Dirección:	Av. El Dorado #66-63
Código Cliente:	01
Teléfono:	3241000
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	10	Servicio de Obra - Observaciones Contrato obras N.C01.pccntr.4087800 acta parcial01. Del período de 03 de enero de 2023 hasta el 02 de marzo de 2023 objeto: "adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaria de educación de obras menores, q	1,00	unidad	COP 197,517,640.00	COP 0.00			COP 197,517,640.00
2	11	ADMINISTRACIÓN	1,00	unidad	COP 47,384,482.00	COP 0.00			COP 47,384,482.00
3	12	IMPREVISTOS	1,00	unidad	COP 2,962,765.00	COP 0.00			COP 2,962,765.00
4	13	UTILIDAD	1,00	unidad	COP 9,875,881.00	COP 0.00			COP 9,875,881.00

Total de items: 4
Observaciones:
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Favor Consignar a la cuenta de ahorros Davivienda 007700874873 a nombre del Consorcio OBRAS MG.
Porcentaje de Participación de los consorciados: GRUPO TITANIUM SAS NIT 900.749.719-7 50% MR GROUP COL SAS NIT 900.187.401-1 50%

Subtotal:	COP 257,740,768.00
------------------	--------------------

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 257,740,768.00
Neto a pagar	COP 257,740,768.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 9e7d345484555825511288866742345349ffd27991a3ed8fe47f204278b1748c9ad6ac419a0e8d5e21087653b8



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN identificado con **C.C. No. 1.019.007.501 DE BOGOTÁ D.C.** en mi condición de representante legal de **GRUPO TITANIUM S.A.S.** identificada con NIT **900.749.719-7**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

SILVANA LORENA REYES SALAS identificado con **C.C. No. 1.101.692.703 DE SOCORRO (SANTANDER)**, y con tarjeta profesional **256536-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **GRUPO TITANIUM S.A.S.** identificada con el NIT **900.749.719-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ**, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **BOGOTÁ D.C.**, a los 20 días del mes de ABRIL de **2023**.

PROCESO DE SELECCIÓN SECOP II
PROCESO DE SELECCIÓN SECOP II
PROCESO DE SELECCIÓN SECOP II
PROCESO DE SELECCIÓN SECOP II
PROCESO DE SELECCIÓN SECOP II
PROCESO DE SELECCIÓN SECOP II
PROCESO DE SELECCIÓN SECOP II
PROCESO DE SELECCIÓN SECOP II
PROCESO DE SELECCIÓN SECOP II
PROCESO DE SELECCIÓN SECOP II

CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN
C.C. No. 1.019.007.501 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO TITANIUM S.A.S

SILVANA LORENA REYES SALAS
C.C. No. 1.101.692.703 DE SOCORRO
REVISOR FISCAL
T.P. No. 256536-T