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PUEDAN VALORAR ADECUADAMENTE EL ALCANCE DE LO REQUERIDO

AGOSTO 23 DE 2023

ESTUDIO PREVIO PARA EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS CUYO OBJETO ES "LAS OBRAS DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO NECESARIAS DEL SECTOR CHARLY DEL MUELLE LA BODEGUITA UBICADO EN LA
AVENIDA BLAS DE LEZO - DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS DEL DEPARTAMENTO DE

BOLIVAR.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

La CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS perteneciente al sector descentralizado
del Distrito de Cartagena de Indias, organizada en los términos de los articulos 49 y 96 de la
Ley 489 de 1998 como una entidad sin dnimo de lucro de participacién mixta, el régimen
de contratacion de la Corporacion es el previsto en el derecho privado y, atendiendo lo
dispuesto por el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, los principios de la funcién administrativa
consagrados en el articulo 209 de la Constitucion, los principios del control fiscal previstos
en el articulo 267 de la Carta politica y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
desarrollado enla Ley 80 de 1993, cuya misidn, entre ofras, es coordinar y ejecutar acciones
articuladas con los sectores publico y privado que conlleven al fortalecimiento de la
competitividad, calidad y promocién nacional e Internacional de la oferta turistica de la
ciudad.
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El Distrito de Cartagena cuenta con la titularidad de la propiedad del bien inmueble
comunmente llamado La Bodeguita, que mediante Escritura PUblica No. 817 del 13 de
agosto de 1952 de La Notaria Segunda de Cartagena, registrada en el folio de matricula
inmobiliaria No. 060-186795, la cual versa sobre la transferencia de estos bienes inmuebles
al Distrito de Cartagena. Aparada en las normas de cardcter legal que asi lo contemplan
como son el decreto presidencial 2117 de 1951 mediante el cual se ordend que cedieran
a la ciudad tales inmuebles. Actuacidon amparada en la ley 62 de 1937.

En 2004, la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, suscribié con el Distrito de
Cartagena de Indias, el convenio interadministrativo cuyo objeto es “La administracion, uso
y operacion de los servicios pUblicos turisticos y de transporte que dan a fravés del bien
inmueble comUnmente llamado muelle de La Bodeguita”.

Dentro de las obligaciones que tiene la corporacién en el mencionado convenio se
encuentran:
1. Responder por la operacién, uso y mantenimiento del muelle la bodeguita
2. Conservar y mantener en buen estado el bien objeto del convenio.
3. Orientary destinar prioritariamente, el uso de los ingresos y/o recaudos obtenidos, a los
gastos y costos de operacion del muelle.

El Muelle Turistico la Bodeguita es administrado desde el afio 2004, por La CORPORACION
TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, teniendo en cuenta que es el Unico punto publico
autorizado para la salida de embarcaciones hacia las islas del rosario y ofros destinos y
poblaciones costeras de la bahia de Cartagena. Desde que se asumid la administracién se
planted la necesidad de reformar y adecuar la infraestructura de las instalaciones para
mejorar el servicio y operacion turistica que se desarrolla en el traslado de turistas hacia a la
Isla del Rosario. En ese orden de ideas el Muelle recibidé en 2018 y 2019 mds de 400.000
pasajeros y ala vez mds de 10.000 zarpes de embarcaciones con destino hacia la zona insular,
y en 2021 ano de reactivacion aproximadamente 390.000 pasajeros recibid el Muelle. Por lo
tanto, la utilizaciéon permanente y la accion del clima aceleran el deterioro debido a su uso y
desgaste por la exposicion a las condiciones atmosféricas y climdticas.
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Tabla 1. Flujo de pasajeros mes a mes muelle La Bodeguita anos 2018, 2019, 2021 y 2022
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Actualmente en el muelle hay mds de treinta (30) agencias operadoras de turismo que
ofrecen paquetes turisticos que incluyen transporte maritimo y turistico de pasajeros hacia la
zona insular. La operacion de las agencias de turismo que realizan actividades en el muelle y
el volumen de pasajeros que se desplazan hacia la zona insular genera un impacto en las
instalaciones de La Bodeguita y el muelle de madera.

Que los mantenimientos anuales que realiza la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE
INDIAS a las instalaciones del muelle La Bodeguita, se identificd la necesidad de revisar los
cimientos del mismo con la finalidad de evaluar las condiciones de la parte estructural del
muelle, y asi adelantar las actividades pertinentes para garantizar la integridad de las
instalaciones en el mediano y largo plazo.

En los afos 2017 y 2018, la Armada de Colombia, Base Naval ARC Bolivar, realizd inspeccion
técnica al muelle La Bodeguita y como conclusion recomendd “gestionar la intervencion
para la restauracion y refuerzo de las placas de concreto, vigas y pilotes de dichos muelles
(A y B), antes de desarrollar un proyecto macro en los fres muelles.

(...)

Se observan afectaciones puntuales en el muelle, lo cual amerita un estudio patoldgico
para determinarla capacidad real de este. Teniendo en cuenta lo anterior recomienda
mayores esfuerzo en el muelle Bravo y utilizar de manera moderada los muelle Alfa y
Charly”1

! Informe inspeccidn técnica Armada de Colombia, mayo 2018
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En 2019, se adelantd el desarrollo de un estudio de patologia estructural de muelle, el cual fue
socializado con la Junta Directiva en octubre del mismo ano, con previsiones de inversién en
la vigencia de 2020. No obstante, por el impacto generado por la pandemia del Covid-19 que
llevd al cese de actividades durante mds de 5 meses y la incertidumbre en el proceso de
reapertura y reactivacién, no pudo llevarse a cabo.

En 2021, la Asamblea de la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, prioriza la
inversién de excedentes no ejecutados de vigencias anteriores en dos lineas; por un lado la
realizacion de actividades de promocién de Cartagena de Indias para su posicionamiento
a nivel nacional e internacional, y por ofro, el fortalecimiento de la competitividad de
Cartagena de Indias, a través de la consolidacién de los servicios prestados, y la mejora de
la infraestructura de base en el Unico muelle autorizado en el destino para la realizacion de
actividades con fines turisticos, comUnmente llamado Muelle La Bodeguita hasta Los
Pegasos.

En 2022, producto de la reactivacion acelerada y el efecto ambiental se identificd la
necesidad de intervencion con sentido de prioridad, toda vez que desde la superficie ha
detectado un alto deterioro en las defensas y muelles de embarque, desprendimiento de
concreto en las lineas de atraque, desprendimiento de algunas defensas para la proteccién
de la estructura fisica del muelle y embarcaciones, ausencia de algunos puntos de amarre
(bitas y cornamusas) por desprendimiento del concreto donde estaban ancladas, fracturas
en suelos y vigas de anclaje de las defensas, hundimiento y fractura de adoquines, exposicidon
y corrosidon de las varillas de refuerzo de vigas estructurales, deterioro y fractura en el suelo y
vigas soportes del tablado (deck) del denominado muelle de madera.

De acuerdo con las inspecciones visuales realizadas a la parte inferior plataforma (vigas,
columnas y pilotes) del muelle alto y de madera, se observa el deterioro puntual en algunas
partes del sector Alfa y sector Charly, por lo que se evidencia la necesidad de restauraciéon
de algunas placas de concreto, vigas y pilotes.

Segun las reuniones realizadas con expertos, para explorar la posibilidad de mantenimientos,
se pudo concluir que antes de desarrollar procesos de mantenimiento, y por el acelerado
deterioro de los Ultimos anos, se debe priorizar la intervencién a la estructura a través de un
estudio de Patologia Estructural y Vulnerabilidad y a partir de ello, dar solucién definitiva a las
‘necesidades de mantenimiento’,

Mediante oficio AMC-OFI-0051904-2022 del 24 de abril de 2022, el Dr. Fernando Abello
Rubiano, jefe de la Oficina Asesora para la Gestidn de Riesgo y Desastre de la Alcaldia Mayor
de Cartagena de Indias, remite al Director del Muelle Dr. Verland Pacheco Calao, informe INF-
GCR-129-22 “Inspeccion técnica realizada al Muelle de la Bodeguita ubicado en el Centro
Histdrico, por riesgo de afectaciones estructurales en zonas de embarque por la degradacién
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de la madera...”? en el cual presentan las siguientes conclusiones, y cuyo informe hace parte
integral del presente estudio previo.

“(...)

CONCLUSIONES ) oy ot e et T, L - -
s Zona detiesgo por Licuacién Baja, de acuerdo al decreto 0977 de 2001 que
reglamenta el Plan de Ordenamiento Territarial de Cartagena (POT).

» Se puade concluir gue e Mueile de la Bodeguita s& encuentra en riesgo per
el mal estado en que se encuantra la estructura como ._-::_cmsecuan_t_;_ig ;geja_ no
realizacion de un plan de mantenimiento acerde al usa constante y de trafico
permanente en esta zona.

e Se requiere la pronta inteérvencién. no-solo-al entarimado superior, sino que
incluya las vigas inferiores vy pilotes que sirven de soporie a este ei__t_:u_al_ se
ha visto afectado por las malas practicas de havegacion sin tener-en cuenta
las restricciones gue existen a la velocidad de las lanchas.

‘s El muro pantalla que ‘'sirve de proteccion a I~oe~ pilotes ha sido penﬁeac}b'y'ﬁe
ha producido la socavacién de la base que cubre parte del pilotaje due
soporta la estruciura,

Por lo anterior, se hace necesario revisar la estructura del muelle con la finalidad de evaluar
las condiciones de deterioro actual, determinar las dreas y niveles de intervencién con
presupuestas con el fin de mantener la estructura y asi garantizar la operatividad sin riesgo de
las actividades que se desarrollan en el Muelle La Bodeguita y adelantar las acciones
pertinentes para preservar y conservar los elementos estructurales del muelle.

Por lo que la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, adelantd el proceso de
Licitacién Privada NPLP-CTCI-007-22, para realizar los ESTUDIOS DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL,
ESTUDIOS DE SUELO, ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD, DISENOS Y PROPUESTA CORRECTIVA DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MUELLE LA BODEGUITA”

Que Los resultados de dicho estudio, indican la necesidad de infervenir de manera prioritaria
el muelle, PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO NECESARIAS EN EL
SECTOR CHARLIE DEL MUELLE LA BODEGUITA EN EL CORPORACION CARTAGENA DE INDIAS DE
CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Que, la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS cuenta con la suma de hasta
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) para adelantar el proceso de contratacion
de la interventoria de las obras descritas en el presente estudio previo, correspondiente a
inversién de excedentes para la promocion de ciudad.

2 |Informe INF-GCR-129-22 del 22/04/2022
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2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

La CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS requiere contratar LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS DE REPARACION
Y MANTENIMIENTO NECESARIAS DEL SECTOR CHARLY DEL MUELLE LA BODEGUITA UBICADO EN
LA AVENIDA BLAS DE LEZO - DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS DEL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR".

2.1. ALCANCE DEL OBJETO.
El interventor debe ejecutar el confrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los documentos del presente proceso de
contratacién, los cuales hacen parte integral del contrato.
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA
La interventoria se debe desarrollar siguiendo los lineamientos establecidos en el manual de
contratacién y las condiciones establecidas en los documentos que hacen parte de este
proceso de contratacidén. Ademds, la interventoria debe utilizar otros procedimientos y
controles que incluyan también aspectos técnicos, que se resumen a continuacién:

v' ETAPA DE PRELIMINARES Preliminares e iniciacién del contrato.

v ETAPA DE CONSTRUCCION Desarrollo y ejecucién de la obra.

v ETAPA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION Recibo final y liquidacién del contrato.
Adicionalmente se presentard un informe mensual y se realizaran comités de trabajo donde
se evaluard y se hard el seguimiento y control al cumplimiento de la ejecuciéon del contrato

de obra.

Las actividades que deberd cumplir el interventor para el presente proyecto son las
siguientes:

3.1. ETAPA DE PRELIMINARES
3.1.1. ACTIVIDADES TECNICAS
A. Revision, andlisis de la documentacion y especificaciones

Elinterventor deberd hacer una revision cuidadosa de todos los documentos suministrados por
lo CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS que sirven de base para adelantar LAS
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OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO NECESARIAS EN EL SECTOR CHARLY DEL MUELLE LA
BODEGUITA EN LA CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS. Esta labor tiene por objeto
el lograr el conocimiento detallado de la documentacion y especificaciones para la
reduccién de tiempos y costos, lo mismo que coordinar, en conjunto con el Contratista de
obray de acuerdo con la programacidén de obra establecida por el mismo, el plan de trabajo
a implementar de acuerdo con los frentes de obra minimos requeridos. Esta labor se deberd
realizar, como mdaximo, en los primeros siete (7) dias del plazo de ejecuciéon del contrato.

Igualmente, el interventor revisard, avalard y entregard a la CORPORACION TURISMO
CARTAGENA DE INDIAS los documentos finales del confrato de obra entregados por el
contratista, adicionalmente, deberd ejecutar todas las actividades necesarias para
garantizar todo lo ofertado por el contratista en su oferta.

B. Programacioén y Presupuesto

Revisard el programa de trabajo con el fin de verificar las estrategias que permitan cumplir
con el tiempo contractual.

Revisard cuidadosamente el presupuesto de la obra, en el sentido de que las cantidades
estipuladas se ajusten a las encontradas en el terreno al inicio del plazo contractual, las
especificaciones técnicas de construccion, los detalles y toda informacién suministrada por
la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS y por el Contratista.

Es necesario que la interventoria coordine la presentacién de informes, aplicacién de
controles, avances de la obra, las condiciones de seguridad industrial, cantidades finales
de pago, efc.

3.1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.1.2.1. Revision del contrato de construccion de la obra

Se debe efectuar una revision de los documentos juridicos del contrato del oferente que
resulfe ganador del proceso de Llicitacién Privada que sea adelantado por la
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS de modo que sea conocido a fondo por

el personal vinculado y responsable de su ejecucion.

El interventor deberd elaborar todas las actas requeridas en el desarrollo del contrato.
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3.1.2.2. Revisién de pdlizas

Se debe mantener un control y seguimiento estricto a la vigencia de las pdlizas, en
concordancia con lo establecido en el contrato del contratista de obra. Se revisard vy
comunicard ala CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS y al contratista de la obra
oportunamente sobre las condiciones y vencimiento de las pdlizas en relacién con la obra.

3.1.2.3. Revision de Afiliacion de los trabajadores

Verificard el estricto cumplimiento de las normas del Cédigo Laboral y de afiliaciones a la
seguridad social, cajas de compensacion, entre otros. Asi mismo, la Interventoria verificard
de manera permanente que el contratista se encuentra al dia en los pagos a empleados,
proveedores y subcontratistas; en caso de observar mora o pagos tardios, deberd requerirse
para evitar reclamaciones futuras. En todo caso el contratista mantendrd indemne a la
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS por cualquier reclamacion.

3.1.2.4. Definicidn, flujo de documentos y correspondencia

La interventoria deberd acordar los procedimientos y trdmites que deberdn seguir los
documentos que afecten el desarrollo del contrato y las relaciones entre las partes que en
él intervienen. Elaborard y registrard en estricto orden cronoldgico las actas de comité de
obra, donde se consignen los criterios, razones y/o conveniencia para las decisiones
tomadas.

3.2. ACTIVIDADES DE CONTROL

Con el fin de identificar posibles inconsistencias que pudieran dar origen a futuros reclamos
o controversia, se deberd efectuar:

3.2.1. Andlisis de precios unitarios.

Antes de iniciar el contrato de obra, el interventor efectuard la revision completa de los
andlisis de precios unitarios, tanto rendimientos, componentes y aritméticamente para
confrontarlos con el presupuesto y contrato principal, asi como los precios de los mismos
componentes.

3.2.2. Presupuesto y cantidades de obra.

Después del andlisis detallado de la documentacién entregada por la CORPORACION

TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, se verificard en conjunto con el contratista y en el sitio, las
cantidades de obra para registrar posteriormente, la totalidad de lo ejecutado.
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3.3.  DESARROLLO Y EJECUCION DE LA OBRA
3.1.1. ACTIVIDADES TECNICAS
L. Entrega de ajustes

Después del estudio detallado del proyecto y de los programas y especificaciones, el
interventor procederd a informar al contratista y a la Supervision designada por LA
CORPORACION CARTAGENA DE INDIAS las observaciones encontradas.

il Revision y verificacion de especificaciones

Verificard el estricto cumplimiento de las especificaciones y procedimientos constructivos
recomendados en el documento de especificaciones técnicas por parte del Contratista de
obra.

lll. Revision, cambios, ampliacion, especificaciones, alternativas propuestas por el
contratista

Tomando como base los términos de referencia y el contrato, cuando sean requeridas en
el franscurso de la obra modificaciones a las especificaciones o alternativas, el interventor
hard los estudios del caso para solicitar las autorizaciones respectivas a la CORPORACION
TURISMO CARTAGENA DE INDIAS de las variaciones pertinentes, acompanando las
justificaciones correspondientes, dejando constancia por escrito de las variaciones
aprobadas y de las modificaciones en costo que estas impliquen. Sin embargo, ninguna de
estas modificaciones podrd ejecutarse hasta tanto no se tenga aprobaciéon previa de la
entidad contratante.

Iv. Mediciones y revisiones de cantidades de obra
Conjuntamente entre el Residente de la obra y de la Interventoria y bajo la supervision de
la persona delegada por la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, se efectuardn
las mediciones y las recepciones parciales de obra que servirdn de base para las Actas de
Recibo Parcial de Obra.

V. Control de programacién, de presupuesto y avance de obra

Se llevard un control interno del programa y de costos, entregando, ademds, los respectivos
informes que la entidad requiera sobre el particular.
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VL. Personal o equipo ofrecido
Verificar que el contrafista presente y mantenga el personal o equipo ofrecido con las
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el desarrollo del contrato
de obra.

VII. Actividades adicionales
Verificar que el contratista presente y mantenga el personal o equipo ofrecido con las
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el desarrollo del contrato
de obra, en el caso de presentarse la necesidad de realizar obras adicionales a las
inicialmente contratadas.
3.1.1.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

I Socializacion del Alcance del contrato
La interventoria deberd al inicio de la etapa de ejecuciéon de la obra, en coordinacién con
la Supervision del proyecto, realizar la socializacion del alcance del contrato de obra a la
comunidad beneficiaria, dejando registro de dicha actividad.

. Seguimiento del contrato
La interventoria deberd atender la correspondencia y documentacién que surta durante la
ejecucion del contrato de obra, ddndole atencién inmediata a las inquietudes y problemas
que surjan, en estrecha colaboracién con el contratante a través de los comités de obra.
3.1.1.2. ACTIVIDADES DE CONTROL
De acuerdo con el requerimiento de la entidad, el interventor presentard los informes
complementarios a los ya anotados para dar a conocer los acuerdos de aprobacion de
cambios, obras adicionales, etfc.

3.1.1.2.1. Avance del contrato

Conftrolar el avance del contrato de obra con base al cronograma previsto anteriormente
y hacer las recomendaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a este.

3.1.1.2.2. Abriry llevar bitacora

Registrar las novedades, ajustes de las novedades que se presente en la ejecucion de la
obra y hacer dicho registro en un libro de bitdcora y en los planos respctivos.
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3.1.1.2.3. Control permanente

Conftrolar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales,
bienes, insumos y productos y ordenar periddicamente los ensayos y pruebas necesarias
para el control de calidad de los mismos.

3.1.2. RECIBO Y ENTREGA DE LA OBRA

3.1.2.1. ACTIVIDADES TECNICAS

3.1.2.1.1. Revisiones finales

A la terminacién de cada una de las actividades, se debe efectuar una inspeccidn final
la obra, que servird para elaborar el Acta de Recibo Final de entrega de la Obra.

3.1.2.1.2. Coordinacion de informacioén final de detalles y de instalaciones

Se debe efectuar la revisidn y la aprobacion de todas las actividades realizadas por el
Contratista de obra, en desarrollo del objeto contractual para que estos incluyan la
descripcidn finales y reales de las caracteristicas técnicas v fisicas de ejecucién de las obras.
3.1.2.1.3. Entrega de obra al contratante

Una vez que hayan ejecutado las reparaciones y ajustes resultantes de las observaciones
de la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, se efectuard el Recibo Final de las
obras, dejando constancia en Actas, si es necesario.

La visita final se hard con el representante de la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE
INDIAS y se debe entregar a la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS el informe
final con los documentos y actas estipuladas en el confrato de obra.

3.1.2.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.1.2.2.1. Revision y aprobacion de acta final de obra

Se revisard y aprobard el Acta Final de Obra, en el cual se presentard el balance final de la
misma, dejando constancia de aspectos que lo ameriten.
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3.1.2.2.2. Revisién y aprobacion de pdlizas

La interventoria revisard y solicitard al contratista la actualizacién de las pdlizas que el
contrato exija mantener vigente los amparos, conforme a los términos del mismo vy el valor
final de la obra.

De la misma manera el Interventor deberd actualizar las pdlizas de su contrato y mantener
vigente los amparos, conforme a los términos del mismo.

3.1.2.3. ACTIVIDADES DE CONTROL
3.1.2.3.1. liquidacion final del contrato

Se levantard y entregard a la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS el proyecto
de Acta de Liguidacién del Contrato de Obra y de Interventoria dentro del plazo
contractual establecido, dentro de dicha acta se deberd incluir el Balance Financiero del
contrato y demds informacién que cominmente la CORPORACION TURISMO CARTAGENA
DE INDIAS relaciona en este tipo de actas.

3.1.2.3.2. Informe mensual

Presentard informes mensuales a la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS sobre
el desarrollo de las actividades contractuales, concretamente al supervisor del contrato,
incluyendo resena fotogrdfica y correcciones en planos. Estos informes deberdn presenta
en forma detallada el avance de obra, control de presupuesto, control de calidad,
recomendaciones de obra, manejo ambiental, seguridad industrial y la demds informacidén
que se requiera para el correcto avance del proyecto

3.1.2.3.3. Informe final

La interventoria levantard y entregard a la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
el informe final de obra que contenga entre ofros los siguientes documentos:

Memorias descriptivas,

resena fotogrdfica,

presupuesto real,

cuadro de relacién de obras ejecutadas con sus respectivas especificaciones vy
recomendaciones técnicas y administrativas,

correcciones de planos

pdlizas actualizadas

vy demds documentos que exija la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
a través del Supervisor.

ANERNER NN

ANERN
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3.2. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

En caso de que se requiera adelantar trdmites ante la DIMAR y cualquier autoridad
ambiental para obtener certificaciones y/o permisos para la ejecucion del objeto de la
licitacion privada que se adelantard para contratar las obras de reparacién vy
mantenimiento necesarias del sector Charly del Muelle La Bodeguita, el interventor deberd
verificar que sean realizados por el contratista sin que éstos generen costos adicionales ala
propuesta.

Adicionalmente, se debe verificar que los Planes de Manejo de Desvios de Trdnsito maritimo
y de Manejo Ambiental estén aprobados por la autoridad competente y se cumplan a
cabalidad durante la ejecucién de la obra.

El contratista deberd realizar el cruce de informacién con las entidades competentes,
previo la ejecucién de las intervenciones.

3.3.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

El INTERVENTOR tendrd a su cargo la vigilancia, seguimiento y verificacion técnica, juridica,
administrativa y contable de la ejecucion y cumplimiento del contrato, quien tendrd las
siguientes Funciones Especificas: 1) Efectuar control general sobre la debida ejecucion del
contrato de obra. Para este efecto deberd establecer mecanismo de coordinacién con el
CONTRATISTA que le permita mantenerse perfectamente enterado de la ejecucién del
objeto confractual; 2) La interventoria, en ejercicio de su actividad solicitard las
certificaciones necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones confractuales
pactadas; 3) Comunicar a la instancia respectiva las circunstancias que pudieran poner en
riesgo la ejecucién del contrato. 4) Impartird las instrucciones y efectuard las observaciones
siempre por escrito, requeridas para el éptimo cumplimiento de estas obligaciones. 5)
Igualmente expedird los informes, conceptos, certificaciones o autorizaciones derivados del
proceso de interventoria. é) El interventor del contrato verificard que EL CONTRATISTA,
cumpla con sus obligaciones del sistema de seguridad social integral y parafiscales (EPS, AFP,
ARL, SENA, ICBF y Cajas de Compensacion) y lo correspondiente a la seguridad social del
personal a través del cual se realizaran las actividades para dar cumplimiento al objeto del
contrato de obra, durante el término establecido en el mismo, con el fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. 7) Velar por el
adecuado cumplimiento del objeto contractual y de todas las obligaciones derivadas de
este, dentro del plazo y en las condiciones pactadas por las partes. El interventor deberd
suscribir un informe detallado certificando el cumplimento o no cumplimiento de cada una
de las obligaciones por parte del contratista 8) La vigilancia y control general de la ejecucion
del contfrato de obra. 9) Hacer recomendaciones, sugerencias y requerir al confratista con
respecto al cumplimiento y ejecucion del contrato de obra. 10) Expedir certificacién que dé
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cuenta del recibo a satisfaccion de la ejecucion de las obras. 11) Proyectar las actas
parciales, de recibo final y liquidacion del contrato y velar por su suscripcion dentro del
término legal.

La interventoria se debe desarrollar siguiendo los lineamientos establecidos en el presente
estudio previo y las condiciones establecidas en los documentos que hacen parte de este
proceso de contratacion.

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo
contengan lo siguiente:

a.

Vii.

viii.

GENERALIDADES

Descripcién general del Contfrato de Obra.

Objeto del contrato.

Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucién, plazo y valor con
sus diferentes etapas, prérrogas, suspensiones y adiciones.

Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista,
Interventoria y de la Entidad.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.
Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de
suscripcion, Procesos de Confratacion, entre otros)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
Informe sobre el manejo del Anficipo y anexos relacionados

Relacién de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
confractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del
proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las
cantidades y costos referentes a ejecucion de estudios, disenos y obras para redes
de servicios publicos domiciliarios, en caso de aplicar.

Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

INFORMACION TECNICA

Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo
andlisis a la fecha de corte.
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

Andilisis del desempeno de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra
de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.
Descripcidn de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme
al Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones
solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento
efectuado por el Interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a
condiciones climdticas, fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecucion de
las labores.

Planes de confingencia elaborados por el Confratista, aprobados por la
Interventoria, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados
a la Entidad.

Descripciéon de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estdn teniendo en cuenta, asi como las
medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.
Descripcién de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de
obra y la Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).
Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras,
cuadros y demds informacidn relevante relacionada con el avance del contrato.
Registro fotogrdfico georreferenciado del avance de obra, de igual manera una
breve descripcion de la foto indicando aspectos relevantes y fecha. Durante la
ejecucion del contrato, la Interventoria debe presentar a la Enfidad registros
fotogrdficos resaltando el antes y el después.

Presentar el avance fisico.

Certificacién de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacién al cumplimiento del plan de calidad del Conftratista de
obra, segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.
Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las
mismas; relacién de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de
obra y aprobados por la Interventoria e indicar la modificacion contractual
realizada para su incorporacién (en caso de aplicar). Ademds, mostrar su incidencia
en el valor actual del contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacidon y/o actualizacion
realizada por el Confratista a los disenos existentes entregados por la Enfidad, de ser
el caso, y la justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la
Interventoria.

Relacién de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la
Interventoria por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las
mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Ademds, se deben
enlistar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del
Contratista de obra.

Copia del libro de obra (bitdcora) del periodo reportado.
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XVi.

XVil.

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y supervisor.
Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por framo, grupo de
elementos, o unidad funcional, o frente de obra, seguin sea el caso del proyecto de
infraestructura de transporte; indicando valor pagado, nimero de acta en la que
se pagd su ejecucion parcial y verificaciéon del consolidado y sumatoria final
respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir.

INFORMACION AMBIENTAL

Informe mensual ambiental de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipos),

Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion
de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

ii. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccién y Demolicién -RCD.
. Relacién de licencia ambiental y/o permiso ambiental.

Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se
verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento
presentado por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

Copia de la certificacion de mantenimiento periddica de los banos mdviles,
anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad
ambiental competente.

Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del
Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.
Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista
de obra como del Interventor.

. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de

Seguridad Social Integral.

Certificacién del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista
de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se
exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social
Integral y salarios que contenga como minimo el nimero de los trabajadores que
laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General
de Seguridad Social Integral.

Certificacién del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor
(de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese pazy
salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y
salarios que contenga como minimo el nimero de los frabajadores que laboran en
el Contrato de Obra y el periodo laborado.
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xiii. Certificacién expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los

e.

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de
obra para el respectivo informe.

OBLIGACIONES GENERALES

Ademds de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefaladas en los términos de referencia y demds documentos
del Proceso, vigente durante la ejecucién del contrato, el interventor se obliga a:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Cumplir con las condiciones establecidas en los términos de referencia.

Desarrollar el objeto del confrato en las condiciones de calidad, oporfunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso.

Garantizar la calidad de las obras objeto del contrato de conformidad con los
términos de referencia.

Dar a conocer a la Entidad cualguier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabagjos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo
de trabajo definidos en los Términos de referencia.

Verificar la vinculacidn de mano de obra de personal local e insular del Distrito
durante la ejecucién del contrato.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o
incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.
Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas,
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecuciéon de este
conftrato.

Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tfomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica
cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que
guarden relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un
grupo empresarial, si se frata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
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Xii.

Xiii.

Xiv.
XV.

XVi.

XVi.

XViii

Vi.
Vi

financiera, como lo es indicar si estd en proceso de liquidacion la persona juridica o
sus representantes legales, socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

Ejecutar el confrato con el Personal ofrecido en su propuesta. En caso de requerir el
cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente
del contrato, el Interventor presentard las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3)
dias hdbiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.
La persona que reemplazard al profesional debe cumplir con los requisitos minimos
exigidos

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cdlculo, etc.,)
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago
de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecuciéon
del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Deberd
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo
50 de la Ley 789 de 2002) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta
segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informaciéon a que tenga acceso, asi
como la producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacidn relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Enfidad.

. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo
de trabajo definida en el presente documento.

OBLIGACIONES DE LA CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
Por su parte la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS se obliga a:
Cumplir con las condiciones establecidas en los términos de referencia.

Pagar la remuneracion por la ejecucién de la Interventoria en los términos pactados
en el contrato.

ii. Entregar el sitio de ejecucién de obra
. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el contratista para el

cumplimento de sus obligaciones contfractuales.

Nombrar al supervisor del contrato para el correcto seguimiento y ejecucién del
mismo.

Exigir del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

.Resolver las peticiones del Contratista en los términos de ley.
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viii. Las demds gque se pacten dentro del contrato y establecidas en ley.
5. REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con esta modalidad de seleccién, se exigen factores habilitantes que
aseguran la capacidad juridica, técnica, financiera y de experiencia para ejecutar el
contrato proyectado y adicionalmente se incluyen criterios de evaluacion.

La entidad verificard los requisitos habilitantes dentro del término sefalado en el
cronograma de los términos de referencia, de acuerdo con los soportes documentales que
acompanan la propuesta presentada. Los requisitos habilitantes serdn objeto de
verificacién, por lo tanto, sila propuesta cumple con todos los aspectos se evaluardn como
“cumple”. En caso conftrario, se evaluard como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizard la verificacion de requisitos
habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia).

GENERALIDADES

a. Unicamente se considerardn habilitados aquellos proponentes que cumplan todos
los requisitos habilitantes, segun lo senalado en los términos de referencia.

b. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serdn acreditados por
cada uno de los infegrantes de la figura asociativa.

5.1.CAPACIDAD JURIDICA
Los interesados podrdn participar como proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en los términos de

referencia:

Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion.
Los proponentes deben:

v' Tener capacidad juridica para la presentaciéon de la oferta.
Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecuciéon del contrato.

v" No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicién previstas en la Constitucion y en la ley.

AN

Pagina 19 de 47




\ ESTU D I OS P REVI OS ::::lédr: I21versi6n: 02-01-2018

-
191 SOPORTE PARA LA ELABORACION DE CONDICIONES Y/O TERMINOS DE
Corpolurimo REFERENCIA O DEL CONTRATO, DE MANERA TAL QUE LOS CORPORACION TURISMO
Cutwasanlious | PROPONENTES O EL EVENTUAL CONTRATISTA RESPECTIVAMENTE, | CARTAGENA DE INDIAS
PUEDAN VALORAR ADECUADAMENTE EL ALCANCE DE LO REQUERIDO

v" No estar reportados en el Ultimo boletin de responsables fiscales vigente publicado
por la Contraloriac General de la Republica. Esta disposicidn aplica para el
proponente e infegrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia.
Traténdose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia,
deberdn declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que
implique inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases
de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1
de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de
Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la
Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia.

Adicional a lo anterior, los proponentes deberdn acreditar la siguiente informacion.

I.  Existenciay representacién legal segin las condiciones establecidos en los términos
de referencia.

Il.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la
que conste si es abierta o cerrada.

lll. Fotocopia del documento de identificacidén del representante legal.

IV. Documento de conformacidn de proponentes plurales.

V. Certificacién de pagos de seguridad social y aportes legales segun la modalidad
de proponente.

VI. Constitucién de la Garantia de Seriedad del Proceso de acuerdo a las condiciones
establecidas en los términos de referencia.

5.2 REQUISITOS HABILITANTES DEL ORDEN FINANCIERO
Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y consfituyen un
requisito habilitante para la participacion en este proceso de seleccidn. En este punto la
calificaciéon es CUMPLE o NO CUMPLE.
Los interesados en presentar propuesta deberdn allegar la siguiente documentacion.
5.2.1. ESTADOS FINANCIEROS
A. Nacionales
- Estado de Situacién Financiera, Estado del Resultado Integral y estado de cambios en

el patrimonio con corte a 31 de diciembre del ano 2022 comparativo con el ano 2021,
detallando en el estado de situacion financiera valor total Activo Corriente y valor
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total Pasivo Corriente, y demds cuentas que sean necesarias para el cdlculo de los
indicadores financieros, suscrifos y dictaminados por el Representante Legal,
Contador y el Revisor Fiscal cuando legal o estatutariamente se haya establecido la
figura de Revisoria Fiscal, los cuales deben corresponder a los definitivos del periodo
solicitado.

- Nofas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del ano 2022
comparativo con el ano 2021, especificando que acoge la politica contable de
presentacion de estados financieros atendiendo la Ley y sus decretos
complementarios y reglamentarios. Las notas deben mantener uniformidad, relacién
y correspondencia con los estados financieros.

- Dictamen del revisor fiscal a los estados financieros con corte a 31 de diciembre del
ano 2022 comparativo con el ano 2021, el cual debe contener las formalidades,
acorde con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En los casos donde el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal, cada integrante
debe presentar los Estados Financieros (Estado de Situacién Financiera, Estado de
Resultados Integral y estado de cambios en el patrimonio) de forma individual.

Cuando, el proponente o uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que
conformen el proponente, cuente con vigencia de constitucion que les impida presentar
los estados financieros comparativos que abarquen el periodo solicitado, este debe aportar
para la verificacion, los Estados Financieros con corte al mes anterior a la fecha de cierre
de entrega de propuestas, comparado con el Ultimo cierre anual efectuado, con las
respectivas notas a los estados financieros y dictamen del revisor fiscal, si le aplica.

El Representante Legal y el Revisor Fiscal, si es del caso, que firmen los documentos
mencionados, deben figurar como tales en el certificado de existencia y representacion
legal o documento equivalente segun el régimen juridico aplicable al proponente. Si quien
suscribe y dictamina los estados financieros del periodo solicitado, es o son diferentes a los
que ejercen la representacion legal y la revisoria fiscal al momento de la presentacion de
la propuesta, el proponente, debe adjuntar la certificacidon o documento equivalente que
asi lo valide.

B. Exiranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia

Estados financieros consolidados de la casa matriz o proponente exiranjero (Estado de
Situacién Financiera, Estado de Resultados Integral y estado de cambios en el patrimonio),
con corte a 31 de diciembre del ano2022 comparativo con el ano 2021, detallando en el
estado de situacion financiera valor total Activo Corriente y valor total Pasivo Corriente, y
demds cuentas que sean necesarias para el cdlculo de los indicadores financieros
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expresado en la moneda nacional de Colombia y en espanol, firmado por el Representante
Legal o quien tenga la atribucion de certificar su autenticidad de acuerdo a los estatutos
sociales debiendo soportar dicha atribucién, Contador y el Revisor Fiscal de la casa matriz
o proponente extranjero, cuando legal o estatutariamente se haya establecido la figura de
revisoria fiscal, de conformidad con la legislacién aplicable en su pais de origen.

Los proponentes extranjeros, en caso de no requerir firmas en los estados financieros, de
Representante Legal - o quien tenga la atribucidn -, Contador y/o el Revisor Fiscal de la
casa matriz o proponente extranjero, deben presentar certificacién firmada por el
Representante Legal - o quien tenga la atribucién - de la casa matriz o del proponente
extranjero que asi lo avale.

El proponente extranjero cuyo corte de informacion financiera no corresponda al solicitado,
debe presentar sus estados financieros a la fecha de corte establecida en su pais de origen
0 en sus estatutos sociales, los cuales deben coincidir con el periodo solicitado, en la
moneda legal del pais de origen y adicionalmente en pesos colombianos. Para efectos de
acreditar y verificar los requisitos habilitantes financieros se tendrd en cuenta la tasa
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron
expedidos. Se tendrd en cuenta la tasa de cambio certificada por la Superintendencia
Financiera.

Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del ano 2022 comparativo con
el ano 2021, o correspondiente, especificando que acoge la politica contable de
presentacion de estados financieros atendiendo las Normas Internacionales de Informacion
Financiera, debiendo mantener uniformidad, relacién y correspondencia con los estados
financieros.

Dictamen del revisor fiscal o de la persona natural o juridica que ejerza la auditoria externa
a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del ano 2022 comparativo con el ano
2021 o corte correspondiente, en caso de ser requerido en el pais de origen. Se considera
vdlido el concepto emitido y firmado por una persona natural o juridica que ejerza la
auditoria externa, en caso de ser requerido en el pais de origen.

De no aplicar los requerimientos anteriores (Notas a los estados financieros o Dictamen)
conforme la normatividad aplicable en su pais de origen debe presentar certificaciéon del
Representante Legal - o quien tenga la atribucién - de la casa matriz o proponente
extranjero que asi lo avale.

El representante legal o quien tenga la atribucién y el revisor fiscal si corresponde - que
registra el certificado de existencia y representacién legal o documento equivalente segin
el régimen juridico aplicable en su pais de origen, deben corresponder a quienes suscriben
los estados financieros (Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados Integral y
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estado de cambios en el patrimonio). Si quien suscribe y dictamina los estados financieros
del periodo solicitado, es o son diferentes a los que ejercen la representacion legal y la
revisoria fiscal al momento de la presentacidon de la propuesta, el proponente, debe
adjuntar la certificacién o documento equivalente que asi lo valide.

En caso de que el proponente sea un Consorcio o Unidon Temporal cada integrante debe
presentar los Estados Financieros de forma individual.

Cuando, el proponente o uno de los integrantes del Consorcio o Unidn Temporal que
conformen el proponente, cuente con vigencia de constitucion que les impida presentar
los estados financieros comparativos que abarquen el periodo solicitado, este debe aportar
para la verificacion, los Estados Financieros con corte al mes anterior a la fecha de cierre
de entrega de propuestas, comparado con el Ultimo cierre anual efectuado, con las
respectivas notas a los estados financieros y dictamen del revisor fiscal, si le aplica.

Para el caso de una sociedad extranjera con sucursal en Colombia deberd contar con
fecha de constitucidon mayor a 2 anos para que efectivamente la evaluacion se realice
sobre sus estados financieros, pero si es menor a los 2 anos, se requiere la documentacién
de la casa matriz.

En ningun caso, la solicitud de aclaraciones o subsanables sobre los estados financieros de
proponentes nacionales o extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia, admitird
cambios a los estados financieros aportados en la propuesta.

5.2.2. Tarjeta Profesional

El proponente debe anexar copia de la tarjeta profesional del Contador PUblico y del
Revisor Fiscal, este Ultimo en caso de requerirse, que suscriben y dictaminan los Estados
Financieros del periodo solicitado, los cuales deben figurar en el certificado de existencia y
representacion legal o documento equivalente segin el régimen juridico aplicable.

Los proponentes extranjeros deberdn allegar la informacién solicitada de conformidad con
la legislaciéon aplicable en su pais de origen. En caso de no aplicar el requerimiento anterior
conforme la normatividad aplicable en su pais de origen debe presentar certificaciéon del
Representante Legal - o quien tenga la atribucién - de la casa matriz o del proponente
extranjero que asi lo avale.

Si contador o Revisor Fiscal, este Ultimo en caso de requerirse, que suscriben los estados
financieros son diferentes a los que ejercen al momento de presentar la propuesta, el
proponente debe adjuntar la tarjeta profesional del contador y revisor fiscal de quienes
suscriben los estados financieros.
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5.2.3. Cerlificado antecedentes junta central de contadores

El proponente debe anexar copia de los certificados de antecedentes de la Junta Central
de Contadores para el Contador PUblico y Revisor Fiscal, este Ultimo en caso de requerirse,
y el cual debe figurar en el certificado de existencia y representacion legal o documento
equivalente segun el régimen juridico aplicable. Dicho documento deberd estar vigente y
tener fecha de expedicidn no mayor a tres (3) meses, tomando como punto de referencia
la fecha de cierre de propuestas.

Los proponentes extranjeros deberdn allegar la informacién solicitada de conformidad con
la legislacién aplicable en su pais de origen. En caso de no aplicar el requerimiento anterior
conforme la normatividad aplicable en su pais de origen debe presentar certificacion del
Representante Legal - o quien tenga la atribuciéon - de la casa matriz o del “proponente
extranjero que asi lo avale.

En cualqguier caso, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores del
contador y/o revisor fiscal si aplica debe corresponder al de quienes firman los estados
financieros, los cuales deben figurar en el certificado de existencia y representacién legal o
documento equivalente segun el régimen juridico aplicable.

Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos financieros habilitantes
exigidos en este numeral y habiendo sido requeridos para aclaraciones o presentacion de
documentos faltantes, modifique cifras en estados financieros, no allegue los documentos
faltantes en la forma solicitada, y en el término previsto por la CORPORACION TURISMO
CARTAGENA DE INDIAS, no se realizard verificacion, de indicadores financieros y se calificard
como No cumple.

Una vez verificado el cumplimiento de la informacién contenida en este numeral, en
relacién con los documentos financieros habilitantes, se procederd a evaluar la capacidad
financiera.

5.3. INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Verificado el cumplimiento de los documentos de cardcter financiero, las propuestas
habilitadas serdn sometidas a un procedimiento de evaluacion cuantitativa por LA
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS vy se realizard de conformidad con los
indicadores financieros, que serdn calculados con base en la informacién financiera
suministrada en los estados financieros solicitados en la presente invitacién. El proponente
serd habilitado financieramente (CUMPLE o NO CUMPLE), si acredita, los siguientes
indicadores:
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PARAMETROS LA CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR SOLICITADO
INDICE DE LIQUIDEZ
(Activo Corriente / Pasivo Corriente)
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO
(Pasivo Total / Activo Total)
CAPITAL DE TRABAJO
(Activo Corriente - Pasivo Corriente)
Rentabilidad del patrimonio
(Utilidad Operacional / Patrimonio)
Rentabilidad del Activo
Utilidad Operacional / Patrimonio)

Mayor o igual a 1,00

Menor o igual a 70%

Mayor o igual a 30%

Mayor o igual a 0%

Mayor o igual a 0%

Cuando la propuesta sea presentada por Personas Naturales o Personas Juridicas se
realizard la verificacion financiera conforme el cuadro anterior.

Cuando la propuesta sea presentada por Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otro
tipo de asociacion, se realizard la verificacion financiera, sobre la Ponderaciéon de la
consolidacién de los Estados Financieros de cada uno de los integrantes.

Cdlculo de Indicadores para Consorcio, Unién Temporal o cualquier tipo de Asociacion:

iNDICE DE LIQUIDEZ = (Sumatoria del activo corriente de cada integrante x Porcentaje de
Participacion de cada integrante) / (Sumatoria del pasivo corriente de cada integrante x
Porcentaje de Participacién de cada integrante)

En los casos que el indicador "indice de Liquidez', arroje como resultado "indeterminado”,
serd vdlido para LA CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS y por lo tanto serd
dado por cumplido, siempre y cuando la cuenta "Pasivos" sea valor cero (0)

INDICE DE ENDEUDAMIENTO = (Sumatoria del pasivo total de cada integrante x Porcentaje
de Participacién de cada integrante) / (Sumatoria del activo total de cada integrante x
Porcentaje de Participacién de cada integrante) x 100

CAPITAL DE TRABAIJO: = (((Sumatoria del activo corriente de cada integrante x Porcentaje
de Participacién de cada integrante) - (sumatoria del pasivo corriente de cada integrante
x Porcentaje de Participacion de cada integrante))

NOTA: Ninguno de los proponentes o integrantes del Consorcio, Unidén Temporal o cualquier

tipo de asociacién podrd presentar Capital de Trabajo negativo, so pena de serrechazada
la propuesta financieramente.
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= (Sumatoria de la Utilidad Operacional de cada integrante
x Porcentaje de Participaciéon de cada integrante) / (Sumatoria del Patrimonio de cada
infegrante x Porcentaje de Participacion de cada integrante) x 100

RENTABILIDAD DEL ACTIVO= (Sumatoria de la Utilidad Operacional de cada intfegrante x
Porcentaje de Participacién de cada integrante) / (Sumatoria del Total Activo de cada
infegrante x Porcentaje de Participacion de cada integrante) x 100

5.4.REQUISITOS HABILITANTES DEL ORDEN TECNICO:
5.4.1. EXPERIENCIA GENERAL

El contratista debe acreditar experiencia de minimo tres (3) contratos de interventoria a
ejecucion de obras civiles, para lo cual debe aportar minimo tres (3) certificaciones.

5.4.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente debe presentar un mdximo de dos (2) contratos de interventoria de obras
hidrdulicas (pero uno de los contratos debe ser en interventoria de proyectos de “MUELLES
Y/O EMBARCADERQS), suscritos con entidades pUblicas o privadas, cuya sumatoria en valor
sea igual o mayor al presupuesto oficial expresado en SMMLV, pero el contrato especifico
en interventoria de proyectos de “MUELLES Y/O EMBARCADEROS debe ser igual o superior
al treinta por ciento (30%) del presupuesto oficial. Los confratos acreditados en la
experiencia especifica se deben haber ejecutado en los Ultimos cinco (05) afos anteriores
ala fecha prevista para el cierre de este proceso de seleccidn, contratados con entidades
estatales y/o privadas, lo cual se corroborard con el acta final o con certificacion expedida
por la autoridad competente.

Las certificaciones aportadas deberdn indicar la siguiente informacién:

NUmero del contrato

Nombre del contratista

Nombre del confratante

Fecha de expedicién del certificado
Objeto del contrato

Valor

Fecha de inicio

Fecha de terminacién.

SQ@ ™0 0000

En los casos en los cuales una certificacion relacione mds de un contrato, cada contrato se
validard como una certificacion independiente.
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La sumatoria del valor de las certificaciones no puede ser inferior al presupuesto oficial
estimado para el presente proceso. De lo contrario, el proponente serd considerado como
“No cumple con la experiencia minima requerida” y en dicho caso la oferta
serd inadmitida.

Una vez revisadas las certificaciones aportadas el oferente serd evaluado como
CUMPLE/NO CUMPLE TECNIICAMENTE

5.4.3. EQUIPO DE TRABAJO:
El Proponente deberd garantizar la participacién del siguiente Equipo de Trabajo:

a. DIRECTOR O COORDINADOR DE INTERVENTORIA (PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL):

EXPERIENCIA

DEDICACION EN EXPERIENCIA

EL PROYECT i
OYECTO GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA

Haber realizado las labores Director de
Obra o de Interventoria de dos (2)
contfratos de obras de "MUELLES Y/O
EMBARCADEROS” O “CONSTRUCCION
Y/O  REHABILITACION DE  OBRAS
HIDRAULICAS EN RIOS O COSTAS.

Tener minimo 10 anos
50% de graduado como
ingeniero civil

v RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

EXPERIENCIA

DEDICACION EN EXPERIENCIA

EL PROYECTO GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA

Experiencia general | Haber realizado las labores de Director de
minima de 5 anos, | Obra o de Interventoria o Residente de
contados a partir de | Interventoria de un (1) contrato de obras
100% la fecha de | "MUELLES Y/O EMBARCADEROS"” O
obtencién del fitulo | “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE
profesional como | OBRAS HIDRAULICAS EN RIOS O COSTAS

ingeniero civil.

En caso de que el Proponente certifique mds de los contratos solicitados para el Director
del proyecto, para efectos de la evaluacién, se tendrd en cuenta Unicamente los primeros
dos (2) contratos relacionados en la propuesta.
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La acreditacién de la experiencia especifica de los profesionales se formalizard y validard
allegando certificacion de la empresa contratante con papeleria membretada vy
debidamente firmada la cual deberd incluir minimo la siguiente informacion:

Cargo que desempeno
Valor del Contrato
Tiempo de ejecucion
Fecha de Inicio

Fecha de Terminacion.

XX

ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE TRABAJO:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

Profesional en Ingenieria civil con titulo de Postgrado en Estructuras o Diseno y Andlisis
Estructural, cuyo titulo haya sido obtenido hace mds de 5 afos.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Profesional en Ingenieria civil con titulo de Estructuras o Andlisis y Disefio de Estructuras, cuyo
titulo haya sido obtenido hace mds de 3 anos.

a. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS E INFORME DE
EVALUACION

El comité asesor valorard el mérito de cada una de las propuestas en funcién de su calidad,
de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Experiencia especifica del proponente en relacién directa con los servicios previstos
en los requerimientos técnicos, y proporcional al alcance vy tipo de los mismos, cuya
exigencia se valorard en relacién con la realizacion de proyectos de naturaleza e
impacto similares.

b) Formacidn y experiencia de algunos profesionales del equipo de trabajo.

El comité entregard su informe de evaluacién, el cual contendrd el andlisis efectuado por
el comité.

Para acreditar lo anterior, el Proponente deberd aportar para cada Perfil Profesional, los
siguientes documentos:

v' Hoja de Vida firmada en original;
v' Diploma de Profesional y/o Especialista;

Pagina 28 de 47




\ ESTU D I OS P REVI OS ::::lédr: I21versi6n: 02-01-2018

-
191 SOPORTE PARA LA ELABORACION DE CONDICIONES Y/O TERMINOS DE
Corpolurimo REFERENCIA O DEL CONTRATO, DE MANERA TAL QUE LOS CORPORACION TURISMO
Cutwasanlious | PROPONENTES O EL EVENTUAL CONTRATISTA RESPECTIVAMENTE, | CARTAGENA DE INDIAS
PUEDAN VALORAR ADECUADAMENTE EL ALCANCE DE LO REQUERIDO

v' Certificaciones de Estudios;
v' Certificaciones de Experiencia firmada por el Representante Legal de |la Entidad.

NOTA: La propuesta que no contenga la totalidad de la informacion solicitada
anteriormente serd RECHAZADA, por no cumplir con las condiciones técnicas minimas
exigidas en los términos de referencia.

6. REQUISITOS PONDERABLES

Para efectos de la ponderacion y la conformacion del orden de elegibilidad se
considerardn solo las propuestas presentadas por los oferentes que resulten habilitados,
luego de la verificacién del cumplimiento de la totalidad de los requisitos de orden juridico,
financiero y técnico. Los factores de ponderacidon a emplear en este proceso se describen
a continuacion:

Las ofertas presentadas por aquellos proponentes que hayan sido habilitados dentro de la
etapa de verificacion serdn objeto de evaluacién y ponderacion, conforme a los siguientes
criterios:

6.1. FACTORES DE PONDERACION DE OFERTA:
Las ofertas presentadas por aquellos proponentes que hayan sido habilitados dentro de la

etapa de verificacion serdn objeto de evaluaciéon y ponderacion, conforme a los siguientes
criterios:

Factor Puntaje
Experiencia Especifica del proponente 300
Experiencia Especifica del equipo de frabajo 200
Oferta Econdmica 400
Emprendimientos y Empresas de Mujeres 100

6.1.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE: 300 PUNTOS

El proponente deberd acreditar experiencia exitosa como interventor, en contratos,
suscritos, iniciados y finalizados, con Entidades Publicas y/o Entes PUblicos y/o Entes
Territoriales y/o Empresas Privadas. Entendiéndose por experiencia exitosa la ejecucion de
confratos debidamente recibidos a satisfaccién del contratante respectivo, en cuyo
desarrollo no se causd ningun tipo de sancidn y/o multa por incumplimiento contractual, ni
se hizo efectiva, la garantia Unica.

Se le asignaran 300 puntos al proponente que acredite lo siguiente:
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p R PUNTAJE
DESCRIPCION N° DE CERTIFICACIONES MAXIMO
Mdaximo tres (3) contratos que hayan sido suscritos,
ejecutados y recibidos satisfactoriamente, o que | Tres (3) Certificaciones de
dentro de su objeto se hayan ejecutado contratos debidamente
actividades para la Interventoria relacionada con | ejecutados.
la “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE A cada certificacion 300
MUELLES Y/O EMBARCADEROS"” O aportada y que cumpla
“CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE OBRAS | con lo solicitado se le
HIDRAULICAS EN RIOS O COSTAS y que su asignara un puntaje de
sumatoria sea igual o superior al presupuesto 100 puntos
oficial

Para acreditar la experiencia se deben presentar certificaciones expedidas por entidades
publicas o privadas con la siguiente informacion:

Nombre del contratante,

Nombre del contratista,

Objeto del contrato,

Valor del contrato,

Fecha de inicio del contrato

Fecha de terminacién del contrato.

AN N NI N N

En caso de presentarse una situaciéon en la cual el proponente allegue una certificacion de
confratos en la cual el objeto y el valor incluya diferentes actividades u objetos, en el mismo
documento se deberd especificar el valor correspondiente al objeto especifico del
presente proceso, lo cual serd el valor que se tendrd en cuenta para la evaluacion de la
experiencia; en caso de que las certificaciones no sean presentadas con esta claridad, la
misma no se tendrd en cuenta.

En los casos en los cuales una certificacion relacione mds de un contrato, cada contrato se
validard como una certificacion independiente.

Estos contratos pueden ser los mismos aportados para la acreditacion de la experiencia
habilitante

6.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (200 PUNTOS)

El proponente deberd acreditar experiencia exitosa del equipo de trabajo, en contratos,
suscritos, iniciados y finalizados, con Enfidades Publicas y/o Entes PUblicos y/o Entes
Territoriales y/o Empresas Privadas. Entendiéndose por experiencia exitosa la ejecucion de
contratos debidamente recibidos a satisfaccién del contratante respectivo, en cuyo
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CORPORACION TURISMO
CARTAGENA DE INDIAS

desarrollo no se causd ningun tipo de sancién y/o multa por incumplimiento contractual, ni
se hizo efectiva, la garantia Unica.

Se le asignaran 200 puntos al proponente que acredite lo siguiente:

INTERVENTORIA

relacionadas con, “CONSTRUCCION
Y/O REHABILITACION DE MUELLES Y/O
EMBARCADEROS"” O “CONSTRUCCION
Y/O REHABILITACION DE OBRAS
HIDRAULICAS EN RIOS O COSTAS

aportada y que
cumpla con lo
solicitado se le
asignara un puntaje
de 50 puntos

. N° DE PUNTAJE
CARGO DESCRIPCION CERTIFICACIONES MAXIMO
Maximo dos (2) contratos que hayan Dos (2)
sido suscritos, ejecutados y recibidos Certificaciones de
satisfactoriamente, como director o contratos
DIRECTOR O coo@nodor de m’rerven’rpno que se dgbldomenfe
describa dentro de su objeto y/o ejecutados.
COORDINADOR . . o .
DE actividades relacionadas con, A cada certificaciéon 100
INTERVENTORIA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION | aportada y que
DE MUELLES Y/O EMBARCADEROS"” O cumpla con lo
“CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION |solicitado se le
DE OBRAS HIDRAULICAS EN RIOS O asignara un puntaje
COSTAS de 50 puntos
. Dos (2)
Mdximo dos (2) contratos que hayan oo .
. . . . Certificaciones de
sido suscritos, ejecutados y recibidos
. . . contratos
satfisfactoriamente, como residente de .
. . . debidamente
interventoria que se describa dentro ejecutados
RESIDENTE DE de su objeto y/o actividades A cada certificacion 100

Para acreditar la experiencia se deben presentar certificaciones expedidas por entidades
publicas o privadas con la siguiente informacion:

AN N NI NN

Nombre del contratante,

Nombre del confratista,

Objeto del contrato,

Valor del contrato,

Fecha de inicio del confrato

Fecha de terminacién del contrato.

En caso de presentarse una situacion en la cual el proponente allegue una certificacion de
contratos en la cual el objeto y el valor incluya diferentes actividades u objetos, en el mismo
documento se deberd especificar el valor correspondiente al objeto especifico del
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presente proceso, lo cual serd el valor que se tendrd en cuenta para la evaluacién de la
experiencia; en caso de que las certificaciones no sean presentadas con esta claridad, la
misma no se tendrd en cuenta.

En los casos en los cuales una certificacion relacione mds de un contrato, cada contrato se
validard como una certificacién independiente.

Estos contratos pueden ser los mismos aportados para la acreditacion de la experiencia
habilitante

6.1.3. OFERTA ECONOMICA: 400 PUNTOS

La forma de pago es por precio unitario. La oferta econdmica serd el valor total indicado
en la propuesta econdmica o el obtenido de la correccién aritmética.

El valor de la propuesta econdmica debe ser presentado en Pesos Colombianos vy
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion
de la interventoria de obra del proceso, los Riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional,
departamental o distrital.

La propuesta econdmica deberd presentarse mediante el diligenciamiento del Anexo
Propuesta Econdmica en medio digital (PDF) y también en formato Excel. Sila propuesta no
contiene el Anexo Propuesta Econdmica debidamente diligenciado o el valor indicado en
el mismo, supera el valor del presupuesto oficial, la propuesta serd rechazada y no serd
objeto de la correccidn y evaluacion.

El oferente debe tener en cuenta para formular su propuesta econdmica los siguientes
aspectos:

a. El valor de la propuesta deberd incluir todos los costos directos e indirectos para la
completa y adecuada ejecucién de la obra objeto del presente proceso.

b. Serd de cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios de los empleados que
necesite para prestar el servicio a confratar, incluidos los pagos de impuestos, tasas y
conftribuciones de cardcter nacional o distrital, los sueldos, prestaciones sociales,
parafiscales, etc. de sus empleados, las primas de pdlizas de seguros y costos de las
pdlizas; y de todos los gastos que implique el perfeccionamiento del contrato.

c. La propuesta econémica debe contener el valor total de los trabajos requeridos, el
cual debe incluir el personal minimo requerido y el impuesto de valor agregado IVA.
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6.1.4. EVALUACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS (400 PUNTOS)

La evaluacion y calificaciéon de las ofertas econdmicas, se realizard mediante la siguiente
metodologia, asignando como calificacién mdxima 400 puntos.

Una sola propuesta habilitada.

En el evento en que haya solamente una propuesta HABILITADA de acuerdo con los criterios
habilitantes, se verificard el cumplimiento de las condiciones establecidas y si cumple con
ellas, se le asignard el mdximo puntaje estipulado.

Dos o mds propuestas habilitadas.

Cuando existan dos 0 mds propuestas HABILITADAS, la evaluacion econdmica se efectuard
mediante la aplicacién de las férmulas senaladas a continuacion:

La CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS seleccionard el método de
ponderacién de la propuesta econdmica de acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto Método

1 Mediana con valor absoluto

2 Media geométrica con presupuesto oficial
3 Media aritmética alta

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomard los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM) (certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia en su sifio web: hitps://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819 ) que
rija el dia de la Publicacién de la Solicitud de Documentos Subsanables o Aclaratorios,
conforme a lo senalado en el cronograma del proceso vigente a la fecha de entrega y/o
cierre de propuestas y sélo serdn objeto de cadlificacién de la oferta econdmica, los
proponentes que estén habilitados.

El método de ponderacién se determinard de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) NUmero Método
De 0.00 0 0.33 1 Mediana con valor absoluto
De 0.34 0 0.66 2 Media geométrica con presupuesto oficial
De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta
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En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje y las férmulas se aplicardn con las propuestas que no han sido rechazadas y
se encuentran vdalidas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0)
puntos en la oferta econdmica.

A. MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO:

La CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS calculard el valor de la mediana con
los valores de las propuestas hdbiles. En esta alternativa se entenderd por mediana de un
grupo de valores el resultado del cdlculo que se obtiene mediante la aplicacion del
siguiente procedimiento: la Entidad ordena los valores de las propuestas hdbiles de manera
descendente. Si el nUmero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si
el nUmero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores
centrales.

Me = Mediana (V1;V2..; ... Vm)

Donde:

V: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

m: Es el nUmero total de propuestas econdmicas vdlidas recibidas por la Entidad Estatal.
Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas vdlidas.

Bajo este método la Entidad asignard puntaje asi:

l. Si el nUmero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje serd
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las ofras
propuestas, se utiliza la siguiente férmula:

Puntaje = [{1 —

|Me—Vi 400
—|}
e I |

Donde:
Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas vdlidas.
V: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas *i".

il Si el nOmero de valores de las propuestas hdbiles es par, se asignard el maximo
puntaje ala propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para
las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula:

VMe — Vi

Vile } *400]

Puntaje = [{1 — |
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Donde:

VMe: Es el valor de la propuesta econdmica vdlida inmediatamente por debajo de la
mediana.

V: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas *i".

B. Media geométrica con Presupuesto Oficial
Para el cdlculo de la media geométrica con Presupuesto Oficial se tendrd en cuenta el

nUumero de propuestas vdlidas y se incluird el Presupuesto Oficial del proceso o valor del
contrato de acuerdo con el siguiente cuadro:

NUmero de propuestas (n) NUmero de veces en las que se incluye el
[nOmero] presupuesto oficial (nv) [veces]
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Seguidamente se determinard la media geométrica con la inclusion del Presupuesto Oficial
de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente férmula:

MGPO — (n+mi/P01 * P02 *POg ...*POH * Vl * Vz..* Vm
Donde:

MGpo: Es la media geométrica con presupuesto oficial.

PO: Es el presupuesto oficial del proceso.

V: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas *i".

n: Es el nUmero de veces que se incluye el presupuesto oficial de acuerdo con la Tabla 1.
m: Es el nUmero total de propuestas econdmicas vdlidas recibidas por la Entidad Estatal.

Obtenida la media geométrica con Presupuesto Oficial se procederd a ponderar las
propuestas de acuerdo con la siguiente féormula:

Para valores menores o iguales a MGpo

Puntaje = 400 * (1 — (Mcp—o_w))

MGpo

Para valores mayores o iguales a MGpo

Pagina 35 de 47




ESTU D I OS P REVI OS ::::lédr: I21versi6n: 02-01-2018

AN

-
191 SOPORTE PARA LA ELABORACION DE CONDICIONES Y/O TERMINOS DE
Corpolurimo REFERENCIA O DEL CONTRATO, DE MANERA TAL QUE LOS CORPORACION TURISMO
Cutwasanlious | PROPONENTES O EL EVENTUAL CONTRATISTA RESPECTIVAMENTE, | CARTAGENA DE INDIAS
PUEDAN VALORAR ADECUADAMENTE EL ALCANCE DE LO REQUERIDO

IMGpo—VL'I))
MGpo

Puntaje = 400 (1 —2 *(
Dénde:
MGPO: Es la media geométrica calculada.
V: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con
Presupuesto Oficial se tomard el valor absoluto de la diferencia enfre la media geométrica
con Presupuesto Oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de
ponderacion.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total corregido de la
propuesta vdlida mds alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido
rechazadas y se encuentran vdlidas, para esto se aplicard la siguiente formula:

(Vmax + X)
ATTTT2

Donde:

Vmax: Es el valor total corregido de la propuesta vdlida mds alta.

X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas vdlidas.
XA: Es la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con
la siguiente formula:

Para valores menores o iguales a XA
Puntaje = 400 (1 — (22=%))

XA

Para valores mayores o iguales a XA

XA - Vi
Puntaje = 400 (1 —2* (T))
A

Dénde:

XA: Es la media aritmética alta.
V: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
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6.2. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: 100 PUNTOS

Se otorgardn puntos a aquellos proponentes que se reconozcan y se acrediten como
emprendimientos y/o empresas de mujeres, cumpliendo las siguientes condiciones de
acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015:

v' Cuando mds del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas
de participacion de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de
propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el Ultimo ano anterior a la
fecha de cierre del Proceso de Seleccién. Esta circunstancia se acreditard mediante
certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucion de
los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su
participacion.

v' Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo
de la persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas
laboralmente a la empresa durante al menos el Ultimo ano anterior a la fecha de cierre
del Proceso de Seleccidén en el mismo cargo u ofro del mismo nivel.

v Se entenderd como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estdn
relacionadas con la direccién de dreas misionales de la empresa y la toma de
decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serdn cargos de nivel directivo los que
dentro de la organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de
mando o los que por su jerarquia desempenan cargos encaminados al cumplimiento
de funciones orientadas a representar al empleador.

v' Esta circunstancia se acreditard mediante certificacidon expedida por el representante
legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el
contador, donde se senale de manera detallada todas las personas que conforman
los cargos de nivel directivo del proponente, el nUmero de mujeres y el tiempo de
vinculacion.

v La certificacién deberd relacionar el nombre completo y el nUmero de documento de
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del
proponente. Como soporte, se anexard copia de los respectivos documentos de
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones,
asi como el certificado de aportes a seguridad social del Ultimo ano en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.

v' Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a
fravés de un establecimiento de comercio durante al menos el Ultimo afio anterior a la
fecha de cierre del proceso de seleccidn. Esta circunstancia se acreditard mediante la
copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la
copia del registro mercantil.
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v Para las asociaciones y cooperativas, cuando mds del cincuenta por ciento (50%) de
los asociados sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al
menos el Ultimo ano anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccidn. Esta
circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el representante
legal.

v Respecto a los incentfivos contractuales para los emprendimientos y empresas de
mujeres, las certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la
gravedad de juramento con una fecha de mdximo treinta (30) dias calendario
anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion

7. PLAIO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades de Interventoria es de hasta ocho (8)
meses, el cual estd sustentado con base en el plazo establecido para el contrato de obra
que va a ser objeto de Interventoria.

Este plazo inicia a partir de la suscripcion del acta de inicio suscrito por las partes, previo el
cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato.

8. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucién de las obligaciones del objeto contractual serd en el Muelle la
Bodeguita, CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, Cartagena de Indias Distrito
Turistico y Cultural.

9. SUPERVISION

La entidad tendrd el control y la vigilancia de la ejecucion del Contrato a través de una
supervision a cargo del Director del Muelle la Bodeguita, o quien este designe; quien
vigilard el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, para lo cual podrd exigir
la informacion que considere necesaria.

10. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Conviene reiterar que el régimen aplicable a dichos procesos contractuales, es el de
derecho privado, por lo que las normas y los procesos en cuestion no se rigen en principio
por el Estatuto Confractual del Estado sino por las normas pertinentes contempladas en el
Coédigo de Comercio v el civil que rige entre particulares, pero con el cumplimiento de los
principios de la funcién administrativa, la modalidad de contratacién serd Licitacién
Privada.
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En este caso, siguiendo con los principios de economia, eficacia, eficiencia y celeridad,
gue son estructurales de la contratacion en Colombia, y lo estipulado en el Manual de
Contratacion de la Corporacion de Turismo Cartagena en su articulo 7, el cual contempla
las siguientes modalidades de seleccién:

ARTICULO 7. MODALIDADES DE SELECCION: La escogencia del contratista se efectuard con
arreglo a las modalidades de seleccion de licitaciéon privada y contrataciéon directa. La
escogencia del contratista por parte de la Corporaciéon Turismo Cartagena de Indias se
realizard por medio Contratacién Directa o Licitacion Privada, de acuerdo a las siguientes
reglas:

1. Contratacion Directa. Se contratardn directamente, sin consideracion a la cuantia la
contratacién de empréstitos, cuando el bien y/o servicio a contratar se requiera con
urgencia previa manifestacion escrita del presidente (a) ejecutivo, y/o quien haga sus
veces, de la Corporacién Turismo Cartagena de Indias; la contratacién con entidades
estatales que tengan relacidon directa con el objeto a contratar, los contratos para el
desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas, cuando no exista pluralidad de
oferentes en el mercado; la prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o
para la ejecucién de trabajos artisticos que sdlo puedan encomendarse a determinadas
personas naturales; el arrendamiento o adquisicidn de inmuebles; la contratacion
internacional y los acuerdos, alianzas o convenios nacionales e internacionales de
promocién turistica; y los contratos que no superen los ciento cincuenta (150) salarios
minimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

2. licitacién Privada. La licitacién privada corresponde a la modalidad de seleccion
objetiva prevista aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto y/o servicio a
contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinaciéon del bien, obra o
servicio, puedan adelantarse procesos con la participacién de todos los interesados en aras
de garantizar los principios de la actividad contractual, siempre que la cuantia sea igual o
superior a ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
También, sin consideracién a la cuantia, cuando se trate de la contratacién de obras,
encargos fiduciarios y fiducias. |...)

11. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
El valor del contrato serd por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE.

($200.000.000) INCLUIDO IVA, incluidos impuestos, fributos, contribuciones, aportes
parafiscales o cualquier ofro descuento que hubiere de realizarse por ley.
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12. FORMA DE PAGO

El CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS cancelard el valor del contrato de la
siguiente manera:

(i). Actas parciales mensuales de entrega del servicio de consultoria, de acuerdo con el
porcentaje de avance de las obras, hasta llegar al noventa (90%) por ciento de avance del
contrato, estas actas de avance deberdn ser suscritas por el Consultor y el Supervisor
designado por la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, quien recibird el servicio
prestado por el consultor. Su tramité se hard previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Avance de la obra a vigilar y recibo parcial por parte del CORPORACION TURISMO
CARTAGENA DE INDIAS ; b) Elaboracion y presentacién de informes de ejecuciéon y
supervision; c) Elaboracién vy suscripcion del acta parcial, debidamente liquidada; d)
Presentacion de factura por parte del contratista de conformidad con los trdmites
administrativos a que haya lugar y de acuerdo a disponibilidad de PAC; e) Certificacion de
pago de aportes parafiscales suscrito por el revisor fiscal o representante legal segin sea el
caso; e) Constancia de pago de aportes a seguridad social

(i) El diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato serd cancelado en un (1)
pago final, previa suscripcion del acta de recibo final de obras a vigilar y del acta de recibo
final de los servicios de Interventoria. Su tramité se hard previo cumplimiento de los siguientes
requisitos: a) Terminacién de la obra y recibo definitivo a satisfaccién por parte de la
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS; b) Elaboraciéon y suscripciéon del acta de
recibo definitivo a satisfaccion por parte de la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE
INDIAS debidamente liquidada y amortizada; c) Presentacidon de cuenta de cobro o
factura (segun sea el caso) por parte de CONTRATISTA.

El pago al interventor se efectuard dentro de los treinta (30) dias hdbiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado, del recibo a
satisfaccién de las actividades, acompanada del acta de recibo y de la certificacién de
encontrarse el interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefalado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el frdmite para el pago
al Confratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no gjustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Conftrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
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En caso de que el contratista esté obligado a facturar electréonicamente, el mismo deberd
presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago, conforme a las disposiciones senaladas en el Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de
2020 y demds normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando
corresponda.

13. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada serd susceptible de
aclaracién por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacidn. Sin

embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazard la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica \ Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
una pdliza, (i) Patrimonio auténomo vy (i) Garantia Bancaria.
Asegurado/ CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT
beneficiario 806010043-3
AmMparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
eventos sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
. . 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Vigencia L.
Contratacioén.
Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.
Asegurado
. Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
Tomador . , .
documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.
. Para los proponentes plurales: la garantia deberd ser otorgada

por todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberd
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Caracteristica Condicién

relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de
la misma.

El desarrollo de la misma podrd verse en el pliego de condiciones del proceso de seleccion.
14. GARANTIAS DEL CONTRATO
14.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberd presentar
la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) dias hdbiles

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica ‘ Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contfrato de seguro contenido en
Clase Lo . .. . . .
una podliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, ({iii)
Garantia Bancaria.
Asegurado/ CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT
beneficiario 806010043-3
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del
frat I de | Hast I
confrato y e Pogo e las .os.o 5 a 20% del valor del
multas y la cldusula penal | liquidacion  del
L contrato
pecuniaria  que se le | contrato
impongan
Amparos, Pago de salarios,
vigencia y | | prestaciones sociales
valores legales e indemnizaciones
Plazo del
asegurados laborales del personal que 5% del valor del
. contrato y tres
el Contratfista haya de _ : confrato
.. . .| (3) anos mas.
utilizar en el fterritorio
nacional para la ejecucién
del contrato
Por una vigencia
. 20% del valor del
Calidad del servicio de cinco () %
~ contrato
anos contados a
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Caracteristica Condicién
partir de la fecha
de  suscripcidén
del Acta de
Recibo final de
las obras.

) Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
nombre o razdén social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Cdmara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa

manera.
. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o

Tomador de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razédn social, NIT y
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.
. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
infegrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de
la misma.

Informacion . NOmero y ano del contrato

necesara . Objeto del contrato

dentro  de  Ia . Firma del representante legal del Contratista .

06liza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor

En todo caso EL CONTRATISTA mantendrd indemne a la CORPORACION TURISMO CARTAGENA
DE INDIAS contra todo reclamo, demanda, accidén legal y costos que puedan causarse o
surgir por danos o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA, durante la
ejecucion del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo,
demandas o accién legales contra la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS por
asuntos que segun el contfrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicard lo
mds pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la ley para mantener indemne a la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE
INDIAS y en adelante los tfrdmites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los
eventos previstos el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de la
CORPORACION CARTAGENA DE INDIAS, este podrd hacerlo directamente previa
comunicacion escrita al CONTRATISTA, quien pagard todos los gastos en que la entidad
incurra por tal motivo. En caso de que asi ni lo hiciera el CONTRATISTA, la CORPORACION
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TURISMO CARTAGENA DE INDIAS tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones de
cualguier suma que adeude al mismo por razén de los servicios motivo del contrato.

INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrd libre de todo dano o perjuicio originado en
reclamacion, demanda, acciones legales o similares, provenientes de terceros que tenga
como causa toda accidén u omision del contratista, sus subcontratistas o dependientes a su
cargo, durante la ejecucion del contrato.

15. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

RIESGOS CONTRACTUALES:

Deben tipificarse los riesgos que puedan presentarse en la ejecucion del contrato, con el
fin de cuantificar la posible afectacion de la ecuacion financiera del mismo.

DEFINICIONES:

Para los efectos del presente proceso de seleccidn, se entenderdn las siguientes categorias
de riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato
y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aguellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision,
es decir el aconfecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos
terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.

Tipificaciéon del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles
constitutivos de riesgo que, en criterio del CORPORACION CARTAGENA DE INDIAS , pueden
presentarse durante y con ocasién de la ejecucién del contrato.

Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que hace la Entidad, de la parte contractual que
deberd soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada,
asumiendo su costo.

Para efectos de este proceso de seleccion se entenderdn las siguientes categorias de
riesgo:

1. RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del

contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, asi:
a) Variacion de precios.
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CORPORACION TURISMO
CARTAGENA DE INDIAS

b) Cambios normativos o de legislacién tributaria

c) Empresarial

d) Accidente Laboral
e) Calidad de la obra

RIEGOS IMPREVISIBLES: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su
prevision, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos
terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.

A continuacion, se sefialan los riesgos previsibles que pueden presentarse:

RIESGO TIPIFICACION ASIGNACION
C1CI CONTRATISTA

En caso de aumento del valor del servicio a suministrar
durante la ejecucidn, estos serdn asumidos por el contratista,
en atencidén a su experticia en el manejo y posibilidad de

Aumento de . . . . L

orecios administracion efec,‘rlvo de los nesgoaeconor?nlcos. Desde X
luego, ello no podrd hacerse en relacidon con riesgos que el
mismo no pueda confrolar, como  condiciones
macroecondmicas no previsibles.

Incumplimiento Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las

de obligaciones | disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el X

laborales personal vinculado a la ejecucion del contrato.
Asociado a las posibles variaciones en las tasas de interés, de

. . cambio, devaluacién y otras variables econdmicas frente a

Financiero . . o i X
las estimaciones iniciales del confratista, que puedan afectar
los resultados financieros esperados

Cambios Ocurre por la expedicidn de normas posteriores a la

normativos o de | celebracién del contrato, que impliquen un nuevo

legislacion componente técnico o efectos tributarios que varian las X

tributaria condiciones econémicas inicialmente pactadas.

Hurtoy Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de danos, perjuicios

vandalismo o perdida de los bienes a cargo del confratista causados por X
cualquier ofra persona distinta al CTCI
Existencia de condiciones climdticas, ambientales o

Ambientales geogrénficos onormqles y/o existencia de desastres ng.furoles X
y/o fendmenos ambientales que generanretraso o, dificultad
en la ejecucidon de las actividades del presente contfrato
La Informacién suministrada por la entidad es errdnea o X
desactualizada

Operacional Falta de conocimiento del contratista en la elaboraciéon y
entrega del andlisis y matriz de riesgo adecuado a cada una X
de las alternativas de diseno.
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Los costos presupuestados del equipo de trabagjo no
alcancen a cubrir las obligaciones laborales del presente X
proceso de seleccion.

Retrasos en la legalizacion del contrato, pdlizas y acta de
Inicio en lo concerniente a los trdmites que debe adelantar
la entidad para el cumplimiento de esta obligaciéon. Afecta
directamente el inicio de la ejecucion contractual.

Operacional — - T
Danos a terceros por inadecuadas prdcticas en el proceso

de desarrollo de la obra del presente contrato.

Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de
personal del contratista desde la adjudicacién y/o durante
la ejecucion del contrato, por causas externas al proyecto o X
por ausencia o falta o deficiencia del sistema de seguridad
industrial.

Los informes entregados no cuentan con la calidad, ni con la
cantidad contratada, es decir no satisfacen las necesidades X
para las cuales han sido contratados.

Incumplimiento en la ejecucién del contrato con relacién a
las obligaciones del sistema de riesgos laborales y salud X

i
Calidad ocupacional de conformidad con la ley 1562 de 2012

Riesgo asociado a la terminacion del contrato por
incumplimiento de las obligaciones del contrafista que
deben ser vigiladas por el supervisor y consecuente
terminacién

16. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA es responsable por la vinculacién del personal, la celebracion de
subconftratos, la disponibilidad de la maquinaria y el equipo necesario para ejecutar las
obras asi como también del suministro de elementos de seguridad industrial (botas, guantes,
cintas de seguridad, mecheros, cascos, conos reflectivos o cualquier ofro elemento
necesario para la seguridad de los trabajadores y de los peatones) y la adquisicion de
materiales requeridos para el cabal desarrollo del contrato, sin que ello implique para la
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS responsabilidad alguna, serd responsable
por los danos que ocasionen sus empleados, en la ejecucién del objeto del contrato.
Ninguna de las partes serd responsable frente a la otra o frente a terceros por danos
especiales, imprevisibles o danos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley.

17. CESIONES Y SUBCONTRATOS: EIl CONTRATISTA no podrd ceder total ni parcialmente, ni
subcontratar el objeto de este contrato con persona natural o juridica, sin autorizaciéon
previa escrita por la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, sin obligacioén
para éste de manifestar las razones para negar la cesion o el Subcontrato. En todo
caso, la cesidn o el Subcontrato, la revisidn de la solicitud de cesidn y subcontrato,
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implica examinar las condiciones del eventual contratista y su capacidad para la
ejecucion del contrato que se cede, las cuales no serdn inferiores a las del contratista
inicial. Si el Conftratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, la
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS estd facultado a conocer las
condiciones de esa operacidén. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente a la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS de la misma y
solicitar su consentimiento. Si la operacidn pone en riesgo el cumplimiento del
Contrato, la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS exigird al Contratista, sus
socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en la cldusula de las garantias
del presente Confrato. Si el Conftratista, sus socios o accionistas no enfregan esta
garantfia adicional, la CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS puede
vdlidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacién de fusidn o
escision empresarial o cambio de control.

18. MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias
que surjan durante la ejecucidon del objeto contractual se solucionardn
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliacién previstos
enlaley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen

19. TERMINACION: El presente contrato terminard por las siguientes causas: a) De comun
acuerdo entre las partes en forma anticipada; b) Por vencimiento de su término c)
Por el cumplimiento del objeto convenido.

20. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL; Las partes consignan expresamente que no
existe relacion laboral alguna entre el personal que para el cumplimiento del objeto
confractual utilice EL CONTRATISTA y la CORPORACION CARTAGENA DE INDIAS,
quien por la Ley Colombiana estard exento de toda obligacién de tipo laboral con
dichas personas.

21. LIQUIDACION: El contrato que resulte del presente proceso, se liquidard dentro de
losfcuatro (4) meses siguientes a la finalizacion del objeto contractual.

VER
Dir,

PACHECO CALAO
r de Muelle

Reviso: Asesor Técnico - DBarreto ('j m‘tj\, E) h¢£ 4
Q&Eevisé: Asesor Financiero — Lvalecillos
eviso: Directo Administrativo y Financiero — M. De la Vega
Aprobé: Director de Planeacion — N. Martelo
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