	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS**	CÓDIGO			
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES	VERSIÓN			
	GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	PÁGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES					

CONTRATO No. 983 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO INGE-APPLUS 196 con NIT. 901.582.894-2.

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LOTE 12".

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 18/05/2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 31/07/ 2024

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $2.740.234.610

VALOR ADICIONAL: N/A	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL: VIGENCIA 2022:** 923622 DEL 18/08/2022 POR VALOR DE 296.093.333, Y **VIGENCIA 2023**: 209223 DEL 28/02/2023 POR VALOR DE $1.3380.000.000.00

DOCUMENTO QUE AMPARA


- ORDEN DE INICIO DE CONTRATO- MEDIANTE OFICIO - SVR 50885 DEL 29/08/2022
- MODIFICACION 1 DEL 09/11/2022
- MODIFICACION 2 DEL 12/01/2023


VIGENCIA DE LA PÓLIZA

Póliza Única de Cumplimiento No: B-100025824		**Anexo No: 2 Y 3**		**FECHA: 30/09/2022 29/06/2023**	**Aseguradora:**	**SEGUROS MUNDIAL**
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	DESDE:	18/05/2022	HASTA:	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	$274.023.461.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	DESDE:	18/05/2022	HASTA:	30/11/2027	VALOR:	$548.046.922.00
d). Calidad del Servicio	DESDE:	Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo			VALOR:	$822.070.383.00

OBSERVACIONES:

Proyectó: Stella Ballen Herrera
Revisó: Andres Leal Roas
Aprobó: Adriana Diaz Izquierdo- SGCP


Editar Contrato
AZDigital
Consulta de Polizas
productos.mundialseguros.com.co
AZDigital
mundial
MODULO DE CLIENTES
CONSULTA DE POLIZAS
Ramo
SOAT
Cumplimiento
Judiciales
Arrendamiento
Otros Ramos
Certificado No.
22181927
El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 digitos.
No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Términos
Consultar
Regresar
Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:
DATOS DE LA POLIZA
Código de Seguridad
vvFQ0nuGw7nW8p+dsShJtg==
Número de póliza
100025824
Número de anexo
2
Ramo
CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición
30/09/2022
Inicio de vigencia Global
18/05/2022
Fin de vigencia Global
30/11/2029
Tomador
CONSORCIO INGE-APPLUS 196
Asegurado
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor asegurado
2.192.187.688,00
Movimiento
PRORROGA
Objeto de póliza
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.983 DE 2022 , CUYO OBJETO ES
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LOTE 12
SE ACLARA:
Amparos
Nombre del Amparo
Vigencia Desde
Vigencia Hasta
Suma Asegurada
Valor Prima
CUMPLIMIENTO
00:00 Horas del 30/08/2022
24:00 Horas del 30/04/2025
$ 274.023.461,00
$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
00:00 Horas del 30/08/2022
24:00 Horas del 30/04/2025
$ 548.046.922,00
$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES
00:00 Horas del 30/08/2022
24:00 Horas del 30/11/2027
$ 548.046.922,00
$ 0,00
CALIDAD DEL SERVICIO
00:00 Horas del 30/08/2022
24:00 Horas del 30/11/2029
$ 822.070.383,00
$ 0,00
Imprimir
Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13
Calle 33 # 68 - 24 Bogotá, Colombia
Buscar
18°C Mayorm. nubla...
ESP LAA
11:10 a.m. 18/10/2023


Editar Contrato
AZDigital
Consulta de Polizas
productos.mundialseguros.com.co
AZDigital
mundial
MODULO DE CLIENTES
CONSULTA DE POLIZAS
Ramo
SOAT
Cumplimiento
Judiciales
Arrendamiento
Otros Ramos
Certificado No.
22203877
El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 digitos.
No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Términos
Consultar
Regresar
Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:
DATOS DE LA POLIZA
Código de Seguridad
fTJjHREkSQ2UR+e/v0Wulg==
Número de póliza
100025824
Número de anexo
3
Ramo
CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición
29/06/2023
Inicio de vigencia Global
18/05/2022
Fin de vigencia Global
30/11/2029
Tomador
CONSORCIO INGE-APPLUS 196
Asegurado
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor asegurado
2.192.187.688,00
Movimiento
MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA
Objeto de póliza
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.983 DE 2022 , CUYO OBJETO ES
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LOTE 12
SE ACLARA:
Amparos
Nombre del Amparo
Vigencia Desde
Vigencia Hasta
Suma Asegurada
Valor Prima
CUMPLIMIENTO
00:00 Horas del 30/08/2022
24:00 Horas del 30/04/2025
$ 274.023.461,00
$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
00:00 Horas del 30/08/2022
24:00 Horas del 30/04/2025
$ 548.046.922,00
$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES
00:00 Horas del 30/08/2022
24:00 Horas del 30/11/2027
$ 548.046.922,00
$ 0,00
CALIDAD DEL SERVICIO
00:00 Horas del 30/08/2022
24:00 Horas del 30/11/2029
$ 822.070.383,00
$ 0,00
Imprimir
Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13
Calle 33 # 68 - 24 Bogotá, Colombia
Buscar
18°C Mayorm. nubla...
ESP LAA
11:11 a.m. 18/10/2023


Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
DETALLE DE LA GARANTÍA
X
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)
Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar garantía
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
.1
Abogado Revisor
Aprobado
Aprobación Revisor Polizas Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Abogad
Gilma Stella Ballen Herrera
8 días de tiempo transcurrido
(4/12/2023 11:29:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
ABOGADO REVISOR GENERAL
22 horas de tiempo


Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
DETALLE DE LA GARANTÍA
X
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)
Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar garantía
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
.1
Abogado Revisor
Aprobado
Aprobación Revisor Polizas Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Abogad
Gilma Stella Ballen Herrera
8 días de tiempo transcurrido
(4/12/2023 11:29:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
ABOGADO REVISOR GENERAL GARATÍAS -
22 horas de tiempo