República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 8689

Fecha expedición 11/09/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **140.057.169,00**

Son: Ciento Cuarenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Observaciones

Tercero 800221051 HERNANDEZ PANTOJA S.A.S - ALFONSO LOPEZ TRUJILLO

Documento CONTRATO DE INTERVENTORI Nro. 5105 Fecha 11/09/2023 Nro. Int. 199

Duración Noventa (90) días Fecha fin 10/12/2023

Forma pago Con un anticipo del 30% del valor del contrato. El pago del 90% del valor del contrato, será cancelado mediante actas periodicas. El pago del 10% restante, será cancelado a la suscripción del acta de liquidación. Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 4862

Valor 140.000.000,00

Rubro 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
C. Costo 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo 428 Excedentes Financieros
Proyecto 2020660010089 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Disponibilidad 4862
Subgrupo Salud 0
Código Programático Inversion CPI: 2402107 Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

Código CPC	Descripción	Valor
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	140.000.000,00

Valor 57.169,00

Rubro 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
C. Costo 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo 824 Recursos del Balance Fondos Comunes
Proyecto 2020660010089 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Disponibilidad 4862
Subgrupo Salud 0
Código Programático Inversion CPI: 2402107 Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

Código CPC	Descripción	Valor
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	57.169,00

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 428 C. Costo 1107

Mes	
9	140.000.000,00

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 824 C. Costo 1107

Mes	
9	57.169,00

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 8689

Fecha expedición 11/09/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **140.057.169,00**

Son: Ciento Cuarenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Observaciones



RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02460199143344-3098419-006784970

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co…
9 Incumplimientos

Volver | Iniciar ejecución | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5326935
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 9:49:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	5105-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	○ Sí ◉ No *
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No *
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No *
Reversión	○ Sí ◉ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL 0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Pereira

Información del Proveedor contratista

HERNANDEZ PANTOJA SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 800221051

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HERNANDEZ PANTOJA SAS	DAVIVIENDA	Corriente	126069998790

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO* ***Fecha de aprobación:*** *5/09/2023 3:35:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MILTON HURTADO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *7/09/2023 7:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5326935_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	SMI-CMA-119-2023
Título de la oferta	VÍA GALÁN 2023
Cuantía del contrato	140.057.169 COP

Volver

Iniciar ejecución >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co…
9 Incumplimientos

Volver

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ○ Sí ◉ No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

◉ % del anticipo — 100,00 — Fecha de vigencia (desde) — 6 días de tiempo transcurrido *(1/*

○ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-0*
☑ Cumplimiento del contrato				
◉ % del valor del contrato	10,00		Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(1/*
○ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-0*
☑ Pago de salarios				
◉ % del valor del contrato	5,00		Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(1/*
○ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-0*
☑ Calidad del servicio				
◉ % del valor del contrato	20,00		Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(1/*
○ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-0*

Responsabilidad civil extra contractual ○ Sí ◉ No

Fecha límite para entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(18/08/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido *Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fi
CO1.WRT.12418637	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	98.040.018,30 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/12/20 *05:00) Bog Quito)*
CO1.WRT.12331103	Seriedad de la oferta	-	14.005.716,90 COP	-	24/10/20 *05:00) Bog Quito)*

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ○ Sí ◉ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5326935

Proveedor HERNANDEZ PANTOJA SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cr 7 No. 18-55

Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Pereira

Dirección Cr 7 No. 18-55

Código postal 66001

Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 7 #18-55 9 piso	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Volver

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co…
9 Incumplimientos

Volver

Bienes y servicios

1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado
1	81101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	1,00	UN	140.057.169,00

Volver

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 **Información presupuestal**
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co…
9 Incumplimientos

Volver

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MILTON HURTADO GA	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	
Supervisor	MARIA ALEJANDRA GI	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MILTON HURTADO GA	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Ordenador del Gasto	MILTON HURTADO GARCIA	14 horas de tiempo transcurrido *(7/09/2023 7:59:00 PM(UTC-05:00) Bo*
Supervisor	MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO	14 horas de tiempo transcurrido *(7/09/2023 7:59:00 PM(UTC-05:00) Bo*
Ordenador del pago	MILTON HURTADO GARCIA	14 horas de tiempo transcurrido *(7/09/2023 7:59:00 PM(UTC-05:00) Bo*

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ○ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementa (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN	
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	
Sistema General de Regalias - SGR	
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1
Recursos de Crédito	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	
Total	1

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado

☐	**2020660010089**	**2023**	**Validado**

Entidad Estatal registrada en el SIIF ○ Sí ◉ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a compro
☐	**4862**	**CDP**	**No validado**	**140.057.169 COP**	**140.057.169**

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	140.057.169 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Volver

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.8941

Fecha expedición 08/09/2023 Fecha vencimiento Valor Total **140.057.169,00**

Son: Ciento Cuarenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Observaciones

Tercero 800221051 HERNANDEZ PANTOJA S.A.S - ALFONSO LOPEZ TRUJILLO

Documento CONTRATO DE INTERVENTORI Nro. 5105 Nro. Int. 199

Duración Noventa (90) días Fecha fin 10/12/2023

Forma pago Con un anticipo del 30% del valor del contrato. El pago del 90% del valor del contrato, será cancelado mediante actas periodicas. El pago del 10% restante, será cancelado a la suscripción del acta de liquidación. Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 4862

Valor 140.000.000,00

Rubro 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
C. Costo 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo 428 Excedentes Financieros
Proyecto 2020660010089 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Disponibilidad 4862
Subgrupo Salud 0
Código Programático Inversion CPI: 2402107 Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

Código CPC	Descripción	Valor
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	140.000.000,00

Valor 57.169,00

Rubro 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
C. Costo 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo 824 Recursos del Balance Fondos Comunes
Proyecto 2020660010089 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Disponibilidad 4862
Subgrupo Salud 0
Código Programático Inversion CPI: 2402107 Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

Código CPC	Descripción	Valor
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	57.169,00

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 428 C. Costo 1107

Mes	
9	140.000.000,00

Rubro 2.3.2.02.02.009 Fondo 824 C. Costo 1107

Mes	
9	57.169,00

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302


Solicitud de compromiso presupuestal No.8941

Fecha expedición 08/09/2023 Fecha vencimiento Valor Total **140.057.169,00**

Son: Ciento Cuarenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Observaciones



MILTON HURTADO GARCIA

02460196153424-3094331-006778233

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 4862

Fecha expedición 03/05/2023 Fecha vencimiento 31/12/2023 Valor Total **140.057.169,00**

Son: Ciento Cuarenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Observaciones

Nro. Solicitud 5003

Valor **57.169,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**
C. Costo **1107** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
Fondo **824** **Recursos del Balance Fondos Comunes**
Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**
Código Programático Inversion CPI: **2402107** **Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional**

Código CPC	Descripción	Valor

Valor **140.000.000,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**
C. Costo **1107** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
Fondo **428** **Excedentes Financieros**
Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**
Código Programático Inversion CPI: **2402107** **Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional**

Código CPC	Descripción	Valor

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02460068083722-2852465-006299065

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 5003

Fecha expedición 02/05/2023 Fecha vencimiento Valor Total **140.057.169,00**

Son: Ciento Cuarenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Observaciones

Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Fecha Reg. 10/06/2020 **140.057.169,00**

Plan. GOBIERNO DE LA CIUDAD, CAPITAL DEL EJE

Línea Estratégica PEREIRA MODERNA

Sector TRANSPORTE

Programa PEREIRA SE MUEVE MAS

ACTIVIDADES

Actividad **DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO**

Componenete ADMINISTRACION **140.057.169,00**

INSUMOS

Mano de Obra Calificada **57.169,00**

Mano de Obra Calificada **140.000.000,00**

_____.

JHONIER CARDONA SALAZAR

02460067223111-2850954-006298566

Valor **57.169,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**
C. Costo **1107** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
Fondo **824** **Recursos del Balance Fondos Comunes**
Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Valor **140.000.000,00**

Rubro **2.3.2.02.02.009** **Servicios para la comunidad, sociales y personales**
C. Costo **1107** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
Fondo **428** **Excedentes Financieros**
Proyecto **2020660010089** **MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.009

Fondo 428 C. Costo 1107 Proyecto 2020660010089

Mes **5**	**70.000.000,00**		Mes **6**	**70.000.000,00**	

Rubro 2.3.2.02.02.009

Fondo 824 C. Costo 1107 Proyecto 2020660010089

Mes **5**	**57.169,00**	

_____.

MILTON HURTADO GARCIA

02460067142832-2850954-006295916