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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ACI MEDELLÍN PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo señalado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios 
y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando 
constancia de su adecuación al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, los estudios previos deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los 
elementos y requisitos indicados para cada modalidad selección. 
 
El numeral 1° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece como uno de los principios que rigen la 
contratación pública, el principio de economía y expone: “En las normas de selección y en los pliegos de 
condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas 
estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este 
propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las 
autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones.” Desde allí, el principio de selección objetiva, el 
cual es definido por Colombia Compra Eficiente a partir de los siguientes criterios: “el precio, el plazo, 
el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, considerados 
integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos factores podrán 
concurrir todos o los que la administración discrecionalmente establezca, de acuerdo con las necesidades 
del servicio y el fin del contrato. 
 
La planeación se entiende como un insumo de vital importancia por todos los aspectos que envuelve y 
que se deben desarrollar a fin de poder cumplir, a cabalidad, los fines de la contratación estatal, la Corte 
Constitucional colombiana lo ha expresado de la siguiente manera: El principio de planeación hace 
referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados (estudios de 
prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las 
obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar debidamente su 
financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos. 
(Corte Constitucional colombiana, C-300/2012, p. 45). 
 
En cumplimiento del Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, el cual dispone que las entidades estatales 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (entre las cuales se encuentra 
la ACI), están obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes de común 
utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y 
celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, una vez revisado 
por Humberto Bustamante Martínez, la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se evidencio que este 
producto no se encuentra incluido en los Acuerdos Marco. 
 
La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana- ACI Medellín como 
organización que lidera las relaciones internacionales de la ciudad-región, contribuye al fortalecimiento 
de las capacidades de los actores territoriales de la cooperación internacional, la inversión extranjera 
directa y la generación de espacios de concentración para el desarrollo económico y social de largo plazo. 
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Tiene dentro de sus acciones estratégicas la participación en escenarios y redes internacionales que 
faciliten la visibilidad internacional de la ciudad en asuntos prioritarios, la articulación con nuevos actores 
de la internacionalización y acciones de transferencia de conocimiento y buenas prácticas. 
 
De acuerdo con esto, desde la Dirección de Conocimiento e Innovación se ha considerado oportuna la 
pertenencia de Medellín a ICLEI- Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, la cual es una red internacional 
que apoya a más de 2.500 Gobiernos Locales de más de 120 países, a través de capacitación, asistencia 
técnica y asesoría en el diseño e implementación de programas de desarrollo sustentable.  
 
Dicha red, tiene como misión construir y dar apoyo a un movimiento mundial para lograr mejoras tangibles 
en las condiciones ambientales locales y en el desarrollo sustentable global a través de acciones locales 
acumulativas. Por lo anterior, resulta pertinente la renovación de la afiliación a ICLEI debido a que la 
membresía permite a la ciudad posicionar sus buenas prácticas, fortalecer los lazos de cooperación con 
gobiernos locales y la articulación con diferentes actores internacionales.  
 
Por lo expuesto y para dar cumplimiento al objeto dentro del plan anual de adquisiciones, se requiere la 
contratación de la afiliación del Municipio de Medellín a la Red ICLEI- Colombia, por doce (12) meses, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

Objeto: Afiliación del Distrito de Medellín a la Red ICLEI durante doce (12) meses. 
 
Alcance del Objeto: Garantizar el acceso de la ciudad a las oportunidades de cooperación, eventos y 
plataformas que brinda la red para posicionar las buenas prácticas con otros gobiernos locales en pro de 
la sostenibilidad. 
 
 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ONU 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS  CLASES PRODUCTOS 

F. Servicios 94. 
Organizaciones y 
Clubes. 

13. 
Organizaciones, 
asociaciones y 
movimientos 
Cívicos. 

15. 
Organizaciones 
no 
gubernamentales 

04. Servicios no 
gubernamentales 
de ayuda al 
desarrollo. 

 
Documentos o constancias técnicas para acreditar la capacidad del oferente.  
No aplica. 
 
Términos y condiciones:  
 
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 

1. Participar de una red global de más de 1.500 gobiernos locales y regionales y tener acceso a 
especialistas con un sólido grupo de aliados. Los asociados ICLEI se envuelven activamente con sus 
pares a través de conferencias temáticas, capacitaciones, webinars y plataformas online y 
aprovechan nuestras conexiones con otros niveles de gobierno, organizaciones internacionales, 
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instituciones financieras y socios que ayudan a fortalecer la innovación en proyectos y la captación 
de recursos. 

 
2. Participar en eventos nacionales e internacionales facilitados por ICLEI, con la posibilidad de apoyo 

financiero para su participación. Participar en sub-redes temáticas y comunidades de buenas 
prácticas: alianza por la Eco-movilidad, Ted Global de Ciudades Líderes en Compras Públicas 
Sustentables y la plataforma CITYFOOD sobre Seguridad Alimentaria. 
 

3. Acceder a información, datos y novedades que ayudan a pautar su agenda de sustentabilidad. 
ICLEI ocupa una posición privilegiada de representación de los intereses de los gobiernos locales 
en diversas instancias de foros multilaterales y conferencias intergubernamentales, que permite 
proporcionar información actualizada sobre procesos globales de negociación, desarrollo 
sustentable, avances técnicos y tecnológicos. Además, compartir y divulgar ejemplos prácticos de 
experiencias de los gobiernos de la red, en boletín Global (Inews) y Regional de noticias, boletines 
sobre oportunidades para participaciones en premios, proyectos y acceso a recursos y en 
informativos sobre la participación de los gobiernos locales en las negociaciones internacionales. 
 

4. Acceder a conocimiento en un conjunto de metodologías, herramientas, capacitaciones y 
oportunidades de apoyo técnico para apoyar iniciativas locales, desde el planeamiento hasta la 
implementación. Al trabajar con los equipos multidisciplinares de ICLEI, los Asociados están más 
preparados y capacitados para integrar de forma transversal la sustentabilidad en sus políticas y 
planos de desarrollo local. Con metodologías y herramientas adecuadas para el contexto local, 
oportunidades de participación en programas y proyectos temáticos apoyados por la cooperación 
internacional. Algunos de los proyectos en curso son webinars y capacitaciones online, bibliotecas 
digitales, incluyendo documentos temáticos, estudios, guías, manuales y casos de estudio, acceda 
al acervo digital global y regional. 
 

5. Posicionar la ciudad por medio de nuestros canales de comunicación y espacios de presentación 
en eventos globales. Los Asociados de la red tienen la oportunidad de convertirse en referencias 
globales por medio del acceso a: espacios de debate en Conferencias Globales, eventos de ICLEI y 
de socios en todo el mundo; oportunidades de reconocimiento de sus ideas y acciones; y espacios 
para compartir experiencias en nuestras publicaciones y canales de comunicación. Compartiendo 
sus experiencias más innovadoras y ambiciosas en eventos globales, canales de comunicación como 
página web, blogs y redes sociales, casos de Estudio y publicaciones, oportunidades de 
reconocimiento como desafíos, premios y campañas. 
 

6. Las demás requeridas por el supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Obligaciones generales del contratista: 
 
Además de los derechos y deberes señalados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, el contratista deberá 
cumplir las siguientes obligaciones:  
 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la propuesta 
presentada por el contratista, la cual forma parte integral del contrato.  
2. Cumplir con las condiciones técnicas exigidas en el presente proceso de contratación.  
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3. Atender los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato, y en especial, a cualquier 
inquietud que pueda presentarse.  
4. Atender las instrucciones y demás requerimientos que realice el supervisor del contrato.  
5. Recibir acompañamiento de una persona dispuesta por la ACI Medellín a lo largo de la ejecución del 
contrato.   
6. Mantener informada a la ACI Medellín de la dirección para comunicación y notificaciones.  
7. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 
de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 17 de julio de 2003 y demás normas aplicables.  
8. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 
   

Plazo del contrato doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio:  

Supervisor(a): Humberto Bustamante Martínez 

Lugar de entrega del bien o servicio: instalaciones de la ACI Medellín ubicadas en la Calle 41 N° 55-80, 
Plaza Mayor, Ala Norte, oficina 303, Medellín, o en el lugar que la ACI Medellín lo requiera 

Tipo de contrato: único oferente 

 Forma de entrega del bien o servicio actualización constante a los correos del equipo de profesionales 
de Conocimiento e Innovación (hbustamante@acimedellin.org - mherrera@acimedellin.org ) de la ACI 
Medellín sobre eventos, seminarios y demás temas de interés para la participación de la ciudad en la red, 
los correos serán informados por el supervisor del contrato. 

Forma de pago: El valor del contrato se cancelará al momento de la afiliación del Distrito de Medellín a 
la red ICLEI, previa presentación de la factura y recibido a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato. 
    

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Licitación Pública ☐ Describa los fundamentos jurídicos 

Selección Abreviada  
de Menor Cuantía 

☐ 
La presente contratación, se realiza de conformidad con lo señalado 
por el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, que expresa: 
"Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes.  
 
Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe 
solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser 
titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de 
autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas 
circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la 
contratación".  
 
Se trata de una contratación directa, toda vez que el proveedor del 
servicio ICLEI-Colombia tiene la calidad de proveedor exclusivo de la 
Red. 

 
 
 

Subasta Inversa ☐ 

Concurso de Méritos ☐ 

Contratación Directa ☒ 

Mínima Cuantía  ☐ 

Recursos de  
Cooperación de Unión 

Europea 
☐ 

Vinculación 
Institucional 

☐ 

mailto:hbustamante@acimedellin.org
mailto:mherrera@acimedellin.org


 

 
 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

Código:FR-GJU-05 

Versión: 09 

Vigencia: 20/06/2023 

 
 

 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Regla General para 
la contratación 

El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto 
de la contratación y los rubros que lo componen.  Cuando el valor del contrato sea 
determinado por precios unitarios deberá incluir la forma como se calculó para establecer el 
presupuesto y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos.  En el caso 
de concurso de mérito no se publicarán las variables utilizadas para calcular el valor estimado 
del contrato y en el caso de concesiones no se publicará el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. 
Anexar cotizaciones. 

Para contratar 
mediante Bolsa de 
Productos 

Incluir el precio máximo de la comisión que la Entidad pagará al comisionista que por cuenta 
de ella adquirirá los bienes y/o servicios a través de la bolsa y el precio máximo de compra 
de los bienes y/o servicios a adquirir a través de la bolsa. 

Para la Enajenación 
de Bienes 

Incluir el avalúo comercial del bien y el precio mínimo de venta. 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana- ACI Medellín desarrolló el 
estudio de mercado, con el fin de establecer el presupuesto oficial para realizar la contratación. Este 
estudio de mercado se realizó con base en la cotización solicitada a ICLEI Colombia. 
 
El valor de anualidad se basa en la tabla de tasas de anualidades, que se calcula de acuerdo con la 
población de la ciudad y el PIB per cápita del país. Según estos criterios, en el caso del Distrito de 
Medellín, el valor estimado para esta contratación será de VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS / ML ($26.759.700). 
 
Por tanto, el valor del contrato será de VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS PESOS M/L ($26.759.700) respaldados en el certificado de disponibilidad presupuestal N°234 
del 11 de diciembre de 2023. 
 

Valor $26.759.700 Incluye IVA SI ☐ NO ☒ 

 SI No N.A. 

Realizó estudios de precio del mercado (anexar) ☒ ☐ ☐ 

Diligenció formato de presupuesto oficial (anexar) ☒ ☐ ☐ 

Cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente ☒ ☐ ☐ 

Anexó ficha técnica para cada uno de los bienes o servicios de características 
técnicas uniformes y de común utilización, a adquirir mediante Subasta Inversa 

☐ ☒ ☐ 

✓ La Contratación está cobijada por acuerdo internacional o TLC vigente 
para Colombia 

☐ ☒ ☐ 

✓ La Entidad Estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de 
compras públicas 

☒ ☐ ☐ 

 

FACTORES DE SELECCIÓN 

Menor Precio ☐ 
Calidad y precio soportados en puntajes o 

fórmulas ☐ 

Calidad y precio costo 

beneficio ☐ 

No se aplican ninguno de los factores por la Modalidad de Selección  ☒ 
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TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, consagra como 
principio rector, que estos corresponden a las Entidades Estatales, las cuales deben asumir sus propios 
riesgos por su carácter público y el objeto social para el que fueron creadas o autorizadas y, a los 
contratistas, aquellos riesgos determinados por el objeto que persiguen en el cumplimiento de su 
actividad; siendo entonces la asignación adecuada una herramienta que minimiza el costo de la mitigación 
del riesgo, logrando asignar cada riesgo a la parte que mejor lo controla: 

• Riesgo previsible: son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza de la actividad a 
ejecutar es factible su ocurrencia. 

• Riesgo imprevisible: son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir 
el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o 
eventos que alteren el orden público. 

 
A continuación, se establecen los riesgos que deben asumir las partes en el presente proceso: 
 

CLASE                 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO  
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO                                                 

No.  DESCRIPCIÓN                                                                              OBSERVACIONES                                                                                         ACI 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA            

Administrativos. 1 
No firma del contrato por 
parte del proponente y/o 
contratista. 

Porque el contratista se rehusó a 
firmarlo, no estuvo de acuerdo con 
el clausulado. En consecuencia, se 
procede a la aplicación de la póliza 
de seriedad de la oferta. Riesgo que 
asume el contratista. 

  X 

Jurídicos y/o 
legales y/o 

documentales y/o 
regulatorios. 

2 
Cambios normativos y/o 
tributarios  

Ocurre en aquellos casos, cuando las 
condiciones inicialmente 
estipuladas en el Contrato han 
sufrido una modificación sustancial, 
tal y como es el caso de una norma 
que modifique o exija la inclusión de 
un nuevo componente técnico que 
implique la destinación de mayores 
recursos, o cuando a consecuencia 
de una norma con efectos 
tributarios varia las condiciones 
económicas inicialmente 
establecidas. Riesgo que asume la 
ACI Medellín o el contratista 
dependiendo quien es la parte 
afectada con el cambio. 

X X 

3 Hurto 

Ocurre en los eventos de que trata 
el Capítulo I del Título VII de la Ley 
599 de 2000 (Código Penal). Las 
ocurrencias de los eventuales 
riesgos por hurto serán asumidas por 
quien es víctima de ellos, y en el 

X X 
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caso en que este sea el contratista, 
la ACI Medellín no asumirá ningún 
sobrecosto por la pérdida de 
materiales o cualquier otro 
implemento. 

4 
Incumplimiento del 
contrato por parte del 
contratista. 

Hace referencia a cualquier clase de 
incumplimiento por parte del 
contratista, antes, durante y 
posterior a la orden de iniciación del 
contrato. Riesgo que asume el 
contratista. 

  X 

5 

Incumplimiento en la 
calidad de los bienes 
objeto de suministro por 
parte del contratista. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

6 

No pago oportuno, por 
parte del contratista o 
subcontratistas, a los 
trabajadores y personal 
en relación con salarios, 
prestaciones sociales y 
demás beneficios a que 
tengan derecho, a pesar 
de que la entidad haya 
dispuesto los recursos de 
forma eficiente. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

7 

Paros ocasionados por los 
trabajadores y personal 
del contratista por la no 
cancelación oportuna de 
salarios y prestaciones 
sociales y demás 
beneficios a que tengan 
derecho. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

8 
Errores involuntarios que 
hayan quedado en los 
pliegos de condiciones,  

Hace referencia a cualquier error 
que se pueda presentar en los 
archivos publicados en la página 
WEB. Riesgo que asume la ACI 
Medellín. 

X   

9 

Errores cometidos por el 
contratista en la 
elaboración de las 
propuestas y/o en los 
documentos solicitados 
en los Pliegos de 
Condiciones o errores 
cometidos en documentos 
elaborados por el 
contratista durante la 
ejecución del contrato.  

Riesgo que asume el contratista.   X 

10 

No pago oportuno, por 
parte del contratista, a 
toda clase de proveedores 
en relación con compras, 
alquileres, servicios, 
contratos, etc. 

Riesgo que asume el contratista.   X 
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11 

Problemas presentados 
entre socios y/o 
consorciados y/o 
integrantes de uniones 
temporales y/o familiares 
de las empresas y/o 
firmas que contratan con 
la ACI Medellín. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

12 
Muerte del contratista 
y/o representante legal. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

13 
Escasez de cualquier tipo 
de material para la 
ejecución del contrato 

El contratista debe estudiar esta 
situación y tener planes de 
contingencia. Riesgo que asume el 
contratista, por falta de gestión en 
la adquisición de insumos 
fundamentales y significativos para 
la ejecución del contrato 

  X 

14 

Demora en la radicación 
oportuna por parte del 
contratista de las facturas 
(correctamente 
diligenciadas y firmadas) 
y/o cuentas de los gastos 
reembolsables. 

Riesgo que asume el contratista, 
teniendo en cuenta que le 
corresponde a éste tener planes de 
contingencia y/o calidad para que 
las actas se elaboren correctamente 
y radiquen oportunamente de 
acuerdo con lo manifestado en el 
contrato. 

  X 

15 

Errores cometidos por el 
contratista en la 
elaboración de las 
facturas y sus soportes, 
que ocasionan demoras en 
su radicación. 

Riesgo que asume el contratista, 
teniendo en cuenta que le 
corresponde a éste coordinar con la 
interventoría la elaboración de las 
facturas de acuerdo con lo 
manifestado en el contrato. 

  X 

16 
Muerte de personal del 
contratista durante la 
ejecución del contrato. 

Riesgo que asume el contratista.  X 

17 

Accidentalidad 
presentada por la 
deficiente seguridad 
industrial y dotación de 
los operarios y 
trabajadores, etc., por 
parte del contratista. 

Riesgos que asume el contratista.   X 

18 

Por cambios en las 
especificaciones técnicas 
durante la ejecución del 
contrato 

Riesgo que asume la ACI Medellín. X   

19 
Demora en la legalización 
del contrato por parte del 
contratista. 

Causada por parte del contratista, 
por no radicar completa, correcta y 
oportunamente la documentación 
de legalización, según el instructivo 
y lo manifestado en el contrato. 
Riesgo que asume el contratista. 

  X 

20 
Suspensiones del 
contrato. 

Riesgo que asume el contratista, 
cuando la suspensión sea imputable 
a este. 

  X 
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21 Prórrogas del contrato. 
Riesgo que asume el contratista, 
salvo que haya justificación valida 
de la prórroga. 

  X 

técnicos y/o 
operativos 

22 

Daños en el 
funcionamiento de la 
maquinaria y/o equipos 
del contratista. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

23 
Problemas de la calidad 
de los materiales  

Riesgo que asume el contratista.   X 

24 

Deficiencias presentadas 
durante la producción de 
los insumos por parte de 
los proveedores del 
contratista. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

NOTA  1: cuando el riesgo sea compartido entre la ACI Medellín y contratista, el porcentaje a asumir es 50% para cada 

uno. 

NOTA  2: las columnas No. 5 y 6 corresponden a quien le corresponde asumir el riesgo. 

NOTA 3: los riesgos varían de acuerdo al objeto y actividades del contrato señaladas por el técnico 

CÓMO MINIMIZAR EL RIESGO: 

✓ Estableciendo una forma de pago de tal manera que sólo se efectúe el mismo, una vez se produzca la entrega a 

entera satisfacción del bien o servicio. 

✓ Consignando las cláusulas de multas y penal pecuniaria en el contrato. 

✓ Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte de la supervisión asignada. 

 
 

ANÁLISIS DE GARANTÍAS 

El artículo 2.2.1.2.1.4.5, del Decreto 1082 de 2015, establece: (…) No obligatoriedad de garantías: En la 
contratación directa la exigencia de garantías establecidas en el Título III de las disposiciones especiales 
del presente Decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 
documentos previos (…). De conformidad con la norma anterior y de acuerdo con el análisis de riesgo 
efectuado, la presente contratación no genera riesgo que amerite la constitución de garantías a favor de 
la entidad, toda vez que ICLEI Colombia ya ha prestado los servicios de manera satisfactoria y hay 
mecanismos inherentes a la contratación estatal que preservan el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales a favor de la ACI Medellín como la aplicación de las multas, cláusula penal o caducidad 
según el caso. 

 

GARANTÍA 

Seriedad de la 
oferta 

☐ 
Salarios/ prestaciones 

sociales 
☐ 

No se requiere por: 

Valor inferior al 10% de la menor cuantía  ☐ 

Cumplimiento ☐ 
Responsabilidad civil 

extracontractual 
☐ Interadministrativo ☐ 

Calidad ☐   Contrato de seguros ☐ 

Otra                    ☐ ¿Cual? Haga clic aquí para escribir texto. 
Contratos celebrados bajo la modalidad de 
Contratación Directa 

☒ 

 

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

Requiere supervisión SI ☒ NO ☐ 
Requiere 

interventoría 
SI ☐ NO ☒ 
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Interna  ☒ Externa ☐ 

 

Nombre: Humberto Bustamante Martínez  
Cargo: Profesional senior de Conocimiento e Innovación 
 

Firma:   
 

Nombre: Erika Vanessa Celli D. 
Cargo: directora dirección de conocimiento e innovación 
 
 
Firma:    

ELABORÓ TÉCNICO DE APOYO  REVISÓ EL DIRECTOR DEL PROCESO  

 
Nombre: Deisy Espinosa Vera  
Cargo: Coordinadora Jurídica  
 

 
Firma:    
 
 
 
Nombre: Leidy Johana Arango Giraldo   
Cargo: abogada contratista 
 

Nombre: Luisa Fernanda Márquez 
Cargo: representante legal suplente 
 
Firma:    
 

VISTO BUENO COORDINADORA JURÍDICA O ABOGADO APROBÓ ORDENADOR DEL GASTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: Escriba Observaciones 


