ANEXO 1.- COMPONENTES ELEGIBLES REQ{Q?RM- :

El Anexo describe 1as inversiones esenciales con los recurses del convenio de coﬁna‘nc_iacién; -ti-u_é._se. p__o_d'ran considerar dentro det marco

del desarroflo del Proyecto, las cuales deberan estar dirigidas para atender el costo de los comporientes elegibles requeridos para su

gperacion.

Descripcion

Estudios y disefios

Total {pesos sonstantes de 2017)

Estudios y disefios Fase Il y Costo Directo Obra Civil

| 34,185.727.898
" 1.021.857.600.751

Coste Directo

Administracion

Imprevistos

Utilidad

-1.055.843.328.648
211,168.665.730
52,792,166 432
52.792.166.432

Valores del proyecto
19% {VA de la Utilidad
Gestion Prediat

Inversion Predial

1.372.596.327.243
10.030.511.622
3,310.215.559
16.229.541.510

Subtotal

1.402.166.595.934

Interventoria

98.151.661.715

C-osto total del proyecto’

1.500.318.257.649

Fuente: CONPES 3802 - Declaraloria de Importancia estratégica def proyecto RegioTram de Occidente

Los anteriores valores por grupo de componentes estan contemplados en ei CONPES 3902. Previc a la apertura de los
procesos de seleccion, los valores sefalados podran ser ajustados sin exceder el valor total del proyecto, incluido el costo
de financiacién. En todo caso, en el desarrolic del proyecto los valores podran ser redistribuidos. segun lo dispuesto por
los CONPES vigentes.

COMPONENTE |

. DEFINICION | DE

Traslado de redes
de servicios
publicos que se

: vean afectadas de
marnera directa
con el proyecto y
gue cumplan con
! los criterios

* establecidos en la
- Resolucién 1023

| de 2017.

De acuerdo con lo establecido
en la Ley 1682 de 2013% se
entendera por costos asociados
al traslado o reubicacion de
redes y activos “el valor de!
desmantelamiento e instalacién
de una nueva red o active.
Dicho valor incluira la
adguisicion de nuevos aclivos,
servidumbres, licenciamientos,
gestion contractual y en general

. los costos que impliguen la

instalacion de 1a nueva red, asi

como fas obras necesarias para

Conjunto. de actividades para |
gestionar el traslado de redes | o Obras para desmonte y traslado de
_elementos estructurales y redes de
~ servicio publico impactadas por !
 desarrolio det corredor férreo yio

directamente impactadas por el

proyecto de acuerdo conlos |
estudios y disefios, avaladosen | '

el compornente de redes por
parte de las empresas de
servicios publicos
correspondientes.

debera atender la necesidad

=+ Estudios y Disefios de redes

~deprimidos, viaductos, estacianes,
. patios, entre otros elementos).

» AdqﬁisiCEén-_de nuevos activos de la
1 mismacondicién de la red actual
Los valores a reconocerporel |-

imponente traslado de redes S
cgmponente tras a redes Servidumbres

del proyesto en general (pasos

existente.,

! £t costo total del proyecto no incluye el servicio a la deuda
);‘\Articulo 12 Ley 1682 de 2013.



" “DESCRIPCION'

ACTIVIDADES QUE COMPRENDE

garantizar 1a continuidad y

del pr.b}fe.ct.o, manteniendo la_

Licenciamientos y gestion.

seftalizacion para los desvios
provisionales de circutacion de
trafico mixte.

sobre las infersecciones con
infraestructura vial (Incluye entre
otros la sefializacion informativa de
desvios (primaria, secundaria y

I
!
|
i
f
i
!

L] .
calidad en‘a prestacion de fos | viabifidad y sostenibilidad de! contractual |
‘Servicios. plbiicos durants el mismo, « Los costos que impliquen la
trastade ¢ reubicacion de las . .
| redes y activos. La ir?stalaclon de la nuevg red,
determinacién del valor del siempre y cuando no incorporen
activo estar sujeta al principio valores por ampliacion,
de no frastado de renta entre repotenciacion o actualizacion de
' seclores.” las redes. |
= Las obras necesarias para
garantizar la continuidad y cafidad
en la prestacion de fos servicios
plblicos durante el traslado o
reubicacion de las redes y activos. !
» Qbrasde restitucion del espacio
publico afectade per el trastado de
redes de servicios piblicos, en las
mismas condiciones en gue se
encontraba anfes de la
intervencian. O bajo las
condiciones que obligue Ia
normatividad vigente.
» (Obras necesarias para la
proteccion de redes de servicios
pisblicos, debidamente soportado
en el andlisis a que serefiere el |
articulo 47 de la Ley 1682 de 2013,
Planes de mahejo_ _ P_Ia'_rj_-deﬁ ma_n_ejo d'el-tréﬁco Disefio del plan de manejo de e Estudios asociados a Plan de _
de trafico, ‘especialmente parala trafice, incluyendo fos estudios Manejo Ambiental (PMA) y Plan de
sefializaciony | Biecucion de las obras enfas | requeridos para el mismo y Maneio de Trafico (PMT) :
desvios, interseceiones que se aprobacion def mismo ante la o Elaboracion del PMT
' ' _'re_s_oi\'z_ej_r'én COn pasos a nivel. Autoridad de transporte e Desvioy manejd de Irifico (PMT)
B } ' . comespondiente. + Pavimentos sobre [as
El plan de manejo de trafico intersecciones con infragstructura
involucrara nitas alternativas, | Obras que permiten la vial
| deésvios'y la sefalizacion réalizacion de desvios de »  Demoliciones y remociones
informativa correspondiente tréfico, obras provisionales o | ¢  Excavaciones
para desviar el trafico. suministro e instafacion de * Drenajes :
S » Sefializacion corredores viales

|

1



Tncluye ef plan qus se debe |
implementar durante la

gjecucion del Contrato, para- - |
mitigar, controlar y minimizarel - |
impacto que tenga &l proyecio - | .-

sobre el trafico.

- terciaria),
. paraderes, adesuacion senderos

- cerramientos de obra, instalacion

- de-elementos de seguridad en

pbra) |

" -Suministro e instalacion

" -demarcacion sobre las

- intersectiones con infraestructura
. vial en pintura termoplastica

ocalizacion de

peatonales, sefiales preventivas,

Suministro e instalacion
demarcacion de ciclorruta en las
intersecciones con dicha
infraestructura.

Surministro e instatacion de los
dispositivos (semaforizacion y
sefalética provisional) que exija la
Gobernacion de Cundinamarca y ia
SDM para fa aprobacion del PMT
Mejoramiento. yfo rehabifitacidn de
los corredores ascciados al PMT y
sus desvios.

Obras de
mejoramientoc de

espacio plblico

deniro del area de
influencia directa
del proyecto de
paramento a
paramento en
corredores

. urbanos, medido

. desde donde

inicia o termina &l
aspacio publico.

Estudios, disefios y adecuacion
del espacio plblico y
paisajismo en el corredor del
sistema Regiotram de
accidente

Corresponde a aquelias obras
de urbanismo v paisajismo que
se requieren implementar
mejorar las condiciones de
accesibilidad af sisterna y para
ofrecer un importante nivel de
gstética general ala
infraestructura del proyecto.
Incluye los estudios y disefios

requeridos para la ejecucion de

las obras.

_ espacio piblico.

Estudios y disefios para la
adecuacion del espacio plblico ¥
paisajismo en las areas urbanas y
suburbanas del sistema
Construccién de andenes,
plazcletas de dcceso a estaciones,
mobiliario urbano, y abordadores
que garanticen ta movilidad y
accesibilidad al sistema.
Construccion de cunetas, filtres y
obras de subdrenaje para las zonas
de espacio plblico.

Construccion de obras menores de
gstabilizacion y proteccion, gue se
reguieran para mantener la
estabilidad de los andenes.
Construccion de obras de
paisajismio que incluyan las
operaciones estructurantes, en lo
gue respecta a arguitectura y
mobiliario urbane.

Suministro y colocacion de la
sefalizacion y demarcacion
horizontal y vertical en las zonas de




Infragstruttura _

Vial.

| Estudios, disefios, suministro y
| conformacion de la
| subestructura ferroviarig,

| superestructura ferroviaria y los

subsistemas necesarios parala

| operacidn del Regiotram de

~otcidente que incluye los

| ramales de conexion a la PLMB

- y &l aeropuerto Eldorado,

Subestructura

Corresponde &l terreno natural
intenvenido y mejorado por las
obras que se reguieran para
adecuar la supetficie en la cual

' se sustentara la superestructura |

ferroviaria.

» Movimiente de tierras,

» Muros de contencidn,

= Pontones y puentes,

s Qbras de drengje
longitudina! y transversal,

» Intervenciongs para
mejoramiento  de terreno
existente

Superestructura ferroviaria: Se
compone de la construccion e
instalacion de los siguientes
elementos de ta via;

s Conformacion de capa de
sub-balasto

». Conformacién de capa de
halasto

« Construccion de losa (En
Cas0 que sea un tramo de
via en placa}

» Instalacion de firaviesas vy
sujeciones

e Instalacion de risles

Instalacion de aparatos de via

Subsistema de Control,
Senalizacion y
Comunicaciones: Abarca sl
suministro y la instalacidn de
los siguientes componentes:

Circuitos de via
Enclavamientos
Sefalizacién ferroviaria
Pasos a nivel

Sistema de proteccion del
tren en la infraestructura
s Red de comunicaciones

T & & ©

ferroviaria:

i) Actividades para la conformacién de
la subestructura ferroviaria

Estudios y disefios de {a
subestructura ferroviaria
Oesmontaje de via existente
Desmontaje de elementos
existentes en la via

Tala de arboles

Demolicién de pisc en concreio
y asfalto

Demolicion de viviendas
Demolicion de estructuras a ser
remplazadas

Movimiento de tierras

Refino y compactacion del
fondo de excavacion
Pedrapién en cimiento de
plataforma

Rellenc de material de alta
resistencia extendido y
compactadc

Drenaje transversal

Drenaje longitudinal
Estructuras (demoliciones,
excavaciones, rellengs,
encofrados, concreto de
diferentes resistencias, acerc
de refuerze, apoyos
elastoméricos, pilotes, muros,
macizos, barandas, bordillos)
Muros de contencidn de tierras

if} Actividades para la conformacion de

la superestructura ferroviaria

Estudios y disefics de la
superestructura ferroviaria
Formacion de capa da sub-
bafasto

Formacion de capa de balasto
Instalacion de rie! UIC54 en
placa

Instalacion de rigl Phoenix 37N
en placa

Instalacion de riel en balasto

I
!




- COMPONENTE

s Red para transmision de

datos

» Sistemas de tfelefonia,
interfonia,  sonorizacidn,
coty, wifi, cronometria,
informacién al viajero y |
todos aquellos que se
requieran implantar,

Subsistema de electrificacion:
Comprende la construccion y-
el suministro de los siguientes
items: _
« Conexién con acomestida
existente

» Subestaciones eléctricas
« Sistema de distribucion

i)

e instalacion de risl embutido en
material elastomérico para
segmentos de via en placa

» Instalacion de traviesas de
goncreto monoblgque (incluye
sujeciones)

s Instalacion de fraviesas de
madera

«  Concreto de asiento

=« Concreto en formacion de via
en placa
Acero de refuerzo corrugado
Ejecucién de capa de rodadura
en cruces an concreto asfattico

o  Prisma de harmigon y pistdn
embebido para los fines de via

» Formaciones de cufia para
trafisiciones de plataformas

s |nstalacién de desvios
ferroviarios

+» Prismas de concrefo con tres
ductos

» Prismas de concreto con seis
ductos

+ Prismas de concreto con cinco
ducios

= (ajas de registro para
telecomunicaciones

Actividades para la implantacidn
del subsistema de control,
sefalizacion y comunicaciones:

« Estudios y disefios del
subsistema de control,
sefiglizacién y comunicaciones

» Suministro e instalacion del
equipamiento asoctado al
sistema de enclavamiento con
nivel de seguridad

« Suministro, instalacion y
‘conexion de enclavamientos en
cada una de las zonas con
controladores de objetos
distribuidos

«  Suministro y montaje de
sefiales ferroviarias




N | - ACTIVIDADES QUE COMPRENDE

s Suministro e instalacion del
sistema de deteccidn de tren

e Suministro e instalacion de
unidad de accionamiento
motorizado con telemando
desde e} centro de control de
trafico

s Suministro e instalacion de
contrelador de paso a nivel

« |Instatacion de safety case de
aplicaciones especificas.

+ Pruebas y puesta en servicio
del subsistema

¢ Suministro, instalacién y
montaje del equipamiento
asociado al subsistema de
proteccion del tren en una
solucion ATP

»  Surninistro, instalacion y
moniaje de infraestructura a
nivel fisico para dar soporte ala
red de comunicaciones fijas
que iransmitirg los datos de
todos los sistemas de la
explotacidn y que conectaran |
todas las estaciones y

subestaciones eléctricas con el |
centro de control de trafico. _
*  Suministro, instalacion y i
montaje de equipamiento del
sistema CCTV
= Suministro, instalacion y
montaje del equipamiente
asociado al sistema de
radiccomunicaciones utilizado
para la fransmisin de voz y
datos ligeros en tiempo real, asi :
como para la comunicacion de |
voz de todo ef personal de i
mantenimiento.
¢ Suministro, instatacion y
montaje del equipamiento
asociado al sistema de
radiocomunicaciones WiFl.
+  Suministro, instalacion y
montaje de los sistemas de
sonorizacion, interfonia,




telefonta, informacion & viajero
y cronometria.

iv} Actividades para la implantacion
del subsistema de electrificacion:

Estudios y disefios del
subsistema de-electrificacion
Ejecuciin de la acometida
eléctrica en media tensién
Suministro y montaje de
subestaciones de fraccion
Suministro v tendido de.
catenaria compensada
Suministro vy tendido de cable
feeder desnudo

Suministro y tendido de cable
feeder aislado

Infragstructura de
Soporte

Estudios, disefios, suministro y
construccion de las estaciones
del sistema, incluyendo los
bienes de recaudo.

Estudies, disefios, suministro y
construccion del depodsito de
Talleres y Cocheras

Involucra los estudios, disefios y-
la construccion y/o el suministro
e instalacion de los siguienies
items de obra:

i} Accesos a las gstaciones

i) Zona no paga de la
estacion

iity Zona paga de la estacion

iv) Bienes de recaude

Actividades para la construccion
de estaciones:

Estudios y disefios de Ias
estaciones

Estructura metalica de modulo
de estacion

Esfructura de concreto para
modilo de estacion

Alistado de pisos

Fachadas de wmodulc de
estacion

Instalaciones de modulo de
estacion

Suministro  y  montaje  de
barandillas

lluminacidn interior y exterior
Alistamignto de los madulos de
venta y ticketing

Suministre,  instalacion  y
tolocacion  de  tablero  de
informacion y sefalizacion de
paradas

Cerramiento anti-evasion con
murete y elementos metalicos




if}
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Actividades para la construccion de

las instalaciones de recaudo en las :

~ estaciones:

Actividades para fa construccion del
depdsito de talleres y cocheras

Disefio de las instalaciones de
recaudo :
Suministro,  instaiacidn  y
montaje del equipamiento de
validacion de litulos

Unidades flaps (mecénica de
control de accesos y validacion

T5C) i
Infraestructura de cableade
Configuracion, instalacién,

puesta en marcha y pruebas
del sistema

Suministro,  instalacion vy
montaje del sistema de
registrofvalidacion de billetes.
Obra civil para la instalacién de
elementos y equipamiento

s Estudios v disefios deal
denosito de talleres vy
cocheras

s Obra civil requenda para &l
deposito de talleres vy
cocheras

¢ |nstalacion del sistema de
aire comprimido

» Instalacién del sistema de
climatizacién, ventilacion y
ACS

« Instalacion del sistema de
seguridad con CCTV

o Instalacién de red eléctrica

s Instalacion de  agua
potable

e Instalacion de red de
pluviales

» Red de saneamiento del !
depbsito  de talieres vy
cocheras

RPN

-



" COMPONENTE | - DEFINICION
: + Red de
telecomunicacionas
; « Red de proteccion contra
incendios
e Cubierta del taller
» Fachada del taller y fas
cacheras
o Aislamientos e
| impermeabilizaciones
; Toma para taler
Silo. de arena y sistema de
arena
+ Suministro e instalacion
para elevacion de tranvias
»  Suministro e instalacion de
gira bogies
»  Suministro e'instalacién de
I vehiculo bivial
| ¢ Suministro e instalacidén
del medidor de ruedas
e Suministro e instalacion de
" plataformas
¢ Suministro.s instalacion de
puenie gria de 15 ton
g : e Suministro & instalacion de
; puente-griia de 3 {on
: « Suministre e instatacion de
1 magquina de lavado de
tranvias
e  Suministro e instalacion de
cabina de pintura
Centros de Estudios, disefies, suministro, Sistema de ayuda a la |} -Actividades para la instalacion del

Control para la
gestion de flota,
sistema de ayuda
de explotacién,
semafbricos y de

+ sefalética,

instatacion y montaje de las
instalagionas y sistemas
requeridos para el sistema de
ayuda & la explotacién y para el
centro de control de trafico del
sisterna Regiotram de
oceidente

expiotacién se refiere al
equipamiento, elementos,
cableado y software necesarios
para controlar 12 operacion del
sistema Regiotram de
occidente en tiempo real

Centro de control de trafico se
refiere a las instalaciones y al
equipamiento centralizado a

| través del cual se controlaran
todos los elementos de la
infraestructura y se tendra
acceso al personalde
operacion y mantenimiento del

| SAE.
e Estudios y disefios del Sistema
de ayuda a la expletacitn
s Suministro, instalacion y
montaje del equipamienio
-asociado al SAE Central
e Suministro, instalacion y
montaje de balizas de
localizacion
s Suministro, instalacién y
- .-montaje de servidores
= Suministro, instatacidn y

_montaje de puestos de




TDESCRIGION

" ACTIVIDADES QUE COMPRENDE

sislema Regibtram'dé
peeidente

operacion especificos en el
CTC

e Licencias de software

» Integracién con et médulo SAE
embarcado

instalacién y montaje del Centro de
control de trafico:

» Estudios y disefios def Centro
de control de trafico

»  Suministro, instalacian y
montaje de! equipamiento
asociado al Centro de control
de trafico

« Suministro, instalacion y
montaje def sistema de
visualizacion a través de
videowall 3x2

«  Suministro, instalacion y
montaje de la red de area local
redundada para la conexién de
todos los controladores,
servidores y puestos de
operacion

= Suministro, instatacion y
montaje de red de area local
para zona administrativa de
talleres y cocheras

i} Actividades para la construccion,

Predios y su-plan
de
reasentamientos y
reconocimientos
respective, de’
acuerdo con los
criterios
estaplecidos en la
Resalucion 1023
de 2017.

‘Gestion p?Ed.ié] requerida para

la-abtericion del corredor
necesario porel sistema

| Regiotram de occidente

Conjunto de actividades para
gestionar la adquisicién de
predios y liberacion de espacios
ocupadys que sean requeridos
_para la implementacion del
Sistema

¢ Adouisicion de los predios necesarios

« Estudios técnicos de franjas y predios
a adquirir,

=Estudio de titulos.

= Avaltios de predios y ajustes,

+«Compensaciones ylo Reconocimientos
£CONGMICOS.

= Reasentamientos cuando se requieran

' s Demoliciones

Consuitoriay
As-esoria‘__p__ara

Son las prestaciones de
_consuitoria, asesoria y auditoria
| que se requieren para,

El presente componente abarca
las siguientes consuliorias y
asesorias:

Comprende las siguientes actividades:

{enajenacion volurtaria y expropiacion)

i



|

estrueturacion,
obra y operacion.

garantizar el-buen desarrolio de

la obra y del proyecto

Estudics factibifidad
Estudios y disefios de detalle
» Interventoria de la ejecucién
de las obras y de la correcta
instalacion y montaje de los
sistemas y subsistemas
requeridos y descritos en.
otros componentes
» Auditoria alagestion dela
entidad contratante

» _ Ejecucionde la interventoria a tas

o y de los plazos, El

o Auditoria externa para evaluar los

+  Adquisicion de los estudios de
factibilidad
o  Etaboracion de los estudios de
detalle de cada uno de los
~ subsistemas descritos en los otros
- componentes

 obras para llevar a cabo la
~coordinacion de los contratistes, ia
' gestion de los interfaces, la

~ validacion de los estudios de

gjecucion, el control de

. conformidad de realizacion, el
 control de las cantidades

 realizadas, el contro! de los costos

. acompafiamiento y seguimiento de
- los pracesos especializados de
. obra,

pracesos de fa entidad contratante,
asi como su fortalecimienio para la
gestion de la operacion del sistema
Regiotram de occidente

* Plan de manejo
} ambiental y
i social.

1
|
i
1
|

Actualizacion de! plan de
manejo ambiental, ia
elaboracién de los estudios
socioambientales que se
requieran y el cumplimiento de
las acciones que alli se
establezcan

La actualizacion del plan de
manejo ambiental y los estudios
socio-ambientales a elaborarse
por solicitud de las autoridades
ambientales fijaran las acciones
que se implementaran para
prevenir, mitigar, corregir o
compensar fos impactos y
efectos ambientales negatives
que se causen por el desariollo
del proyecto y sus actividades.

Segin la naturaleza del proyecto, obra o
actividad, comprends:

» Actualizacion del plan de manejo
ambiental expedido sobre ¢l corredor
férreo donde se implantara & proyecto

s implementacion y desarrcllo del
estudio de impacto ambiental y del
Plan de Manejo Ambiental y Social
parg la infraestructura ferroviaria

e Aplicacion de fos planes de
seguimiento, monitoreo y contingencia.

«implementacion de la evaluacion
ambiental estratégica del proyecto.

s Restitucién de los bienes durante las
obras de construccion

»fonitoree de indicadores ambientales
y e impactos sociogconomicos de
corfo plazo,




oManejo, siembra y traslado de las
especies a implantar.

» Gestion social del SITM durante el
desarrollo de fas obras

1 'Mchtb"_cf;u.e:disminuye los «Pago del monto de los créditos en los

Servicio a a | Monte Este componente debera estar _ :
Deuda | créditos adquiridos-para 1a asociado a la ejecucion de la periodos definidos de acuerdo con las
' T tablas de amortizacion de los créditos y
gjecugion del proyecto obra, con el fin de soportar los . ,
Do " . de los correspondientes infereses
denontinade “implaritacion del | correspondientes desembolsos | granciargs.
'| RegioTram de Qccidente entre | de capital e intereses. _
_ :ngpta’;_y Facatativa" vy el pago f
| delos intereses. :
Cosios . '\f_aflﬁfes.' correspondientes a los «Los costos financieros se incluyen: _
Financieros | €ostos y gastos incurridos para

(i} Comisiones de estructuracion,; (ii)
comisiones de compromiso; (jii)
registro y mantenimiento de registros
bursatiles; {iv} calificaciones de riesgos
y su correspondiente mantenimiento.

recibir la financiacion para el

| desarrolio del proyecto

| derominado “Implantacion del
| RegioTram de Occidente entre
_ Bogota y Facatativa”

T
F




