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Entre YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.026.269.831 expedida en la ciudad de Bogotá, en calidad de Alcaldesa Local y Representante 
legal del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la 
otra, LUIS ALFONSO MAESTRE BROCHERO en calidad de representante legal de CONSORCIO 
EMAUS (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 794 del 10 de noviembre de 2023 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número FDLK-LP-016-2023. 

 
II. Que mediante Resolución No. 877 del 6 de diciembre de 2023 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios las obras y 
actividades para el diagnóstico y la conservación de puentes vehiculares y/o peatonales sobre 
cuerpos de agua de la localidad de Kennedy”.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación FDLK-LP-016-
2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SEIS (6) MESES, contados a partir 
de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($785.965.349 M/CTE), equivalentes a 677,56 SMLMV para el año de suscripción del 
contrato, año 2023. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
 

Número CDP Fecha de expedición Rubro Valor 

1928 09/11/2023 O23011604490000002118 $785.965.349 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El FDLK dentro del análisis realizado en el documento del estudio de sector concluye que para el 
presente proceso de contratación no realizará desembolsos por concepto de anticipo para el 
desarrollo de las actividades del contrato. Así las cosas, el FDLK pagará al CONTRATISTA las 
sumas a las que se refiere el valor de este contrato considerando que es a monto agotable y a precios 
unitarios, de la siguiente manera: 
  
8.1 ETAPA PREVIA  
 
Para la ETAPA PREVIA, la forma de pago de se plantea de la siguiente manera: 
 
Pago No. 1: Correspondiente al 50% del valor de los profesionales y gastos administrativos del costo 
ESTIMADO DE LA ESTAPA PREVIA (INCLUYE IVA) y los costos de ENSAYOS DE LABORATORIO 
realizados, contra la entrega del informe de avance donde se reporte al menos la revisión y concepto 
de los diagnósticos y diseños de intervención (si aplica) del 50% de los de los puentes vehiculares 
y/o peatonales el cual deberá estar aprobado por la INTERVENTORIA. 
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Pago No. 2: Correspondiente al 50% restante del valor de los profesionales y gastos administrativos 
del costo ESTIMADO DE LA ETAPA PREVIA (INCLUYE IVA) y los costos de ENSAYOS DE 
LABORATORIO realizados contra la entrega del informe final de la etapa previa, el cual deberá estar 
aprobado por la INTERVENTORIA y contar con el concepto favorable por parte de las empresas de 
servicios públicos - ESP y entidades distritales (si se requiere). 
 
8.2  ETAPADE OBRA 
 
Para la ETAPA DE OBRA, la forma de pago de plantea se la siguiente manera: 
 
El 90% de los ítems contemplados en el presupuesto de obra del FORMULARIO 1 – PROPUESTA 
ECONOMICA, se pagará mediante actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, 
aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría. 
 
Estos pagos se realizarán bajo la condición de haber cumplido la programación de actividades, 
aprobación del informe mensual por parte de la Interventoría y el FDLK, expedición de certificación 
de cumplimiento por parte de la Interventoría y el FDLK, presentación de la factura de cobro 
correctamente elaborada, acta mensual de recibo parcial de obra del periodo facturado, memorias 
según obra ejecutada y presentada para el cobro; y demás documentos exigidos por el área de 
Coordinación Administrativa y Financiera del FDLK. 
 
Nota 1: El pago se sujetará a la Programación del PAC de acuerdo con el Instructivo de Programación 
y Reprogramación del PAC Local, dentro del proceso de Gestión y Adquisición de Recursos de la 
secretaria de Gobierno; así como a las demás consideraciones expuestas en el estudio previo. 
 
Nota 2: El contratista será responsable de allegar en la oportunidad establecida por el Fondo, la 
factura de venta y demás documentos requeridos para pago, completos y debidamente 
diligenciados, de manera que la entidad pueda garantizar los giros según lo programado en el PAC, 
teniendo en cuenta que los recursos que no se ejecuten dentro del mes específico para el cual 
estaban programados serán trasladados automáticamente al PAC no ejecutado, ocasionando que 
los mismos sólo puedan ser girados hasta el mes en que se reprograme en el PAC nuevamente   . 
 
La factura deberá cumplir con los requisitos de la Resolución 000042 del 05 de mayo de 2020, el 
artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si éste aplica 
para cada pago. 
 
Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida forma de los 
documentos requeridos para el pago, el término previsto por la entidad para pagar sólo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los 
documentos exigidos en el contrato o por el interventor  , previa programación y disponibilidad en el 
PAC. Los retardos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, condiciones 
que se entienden aceptadas con la firma del contrato. La Entidad no se hace responsable por las 
demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el contrato. 
  
Nota 3: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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Nota 4: Durante la ejecución del contrato se mantendrán los precios unitarios presentados en la 
oferta ganadora. 
  
Nota 5: Se precisa que la forma de pago inmersa en el objeto del contrato en la etapa de Construcción 
corresponde al Sistema de Precios Unitarios, condicionado a la ejecución y recibo a satisfacción por 
parte de la Interventoría de los ítems de obra ejecutados. El contratista deberá adoptar mecanismos, 
acciones o métodos idóneos validados por la interventoría, para que el contrato se ejecute en el 
tiempo, alcance, características técnicas y calidad pactados, impidiéndole reclamaciones posteriores 
por desconocimiento de las condiciones del sitio de las obras, condiciones climáticas previsibles o 
normales, por bajos rendimientos de la obra o por desconocimiento de las obligaciones específicas.  
  
Nota 6: Para cada uno de los pagos, el contratista deberá presentar los siguientes documentos: 
o Informe mensual de obra y sus anexos, suscrito por el Contratista y aprobado por la 
interventoría.  
o Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.  
o Acta de corte parcial de obra y memorias de cálculo suscrita por el contratista y el interventor.  
o Informe Ambiental y SST, y sus anexos, suscrito por el Contratista y aprobado por la 
interventoría.  
o Certificado de cumplimiento expedido por el interventor del contrato y el supervisor y/o apoyo 
a la supervisión.  
o Resumen presupuestal de los puentes vehiculares y/o peatonales intervenidos en el acta. 
o Relación del presupuesto acumulado, de los puentes vehiculares y/o peatonales 
intervenidos, desde el inicio de la obra hasta la fecha de cobro del acta correspondiente.  
o Certificación de cumplimiento de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos 
profesionales y parafiscales. Para este requisito se observarán las siguientes reglas: Si el contratista 
es Persona Jurídica debe allegar Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal 
(según aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y a Parafiscales de los últimos seis (6) meses o en su defecto del periodo concerniente desde 
el último certificado allegado con el anterior pago, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya. Si es persona Natural debe allegar planilla 
donde acredite el pago de Seguridad Social del mes facturado. Frente a este tema deberá tener en 
cuenta, que el pago deberá efectuarse sobre el ingreso base de cotización, el cual corresponderá al 
40% del valor del mes facturado. El mismo no será inferior a un salario mínimo mensual vigente ni 
superior a veinticinco salarios mínimos mensuales vigentes. En caso de ser un contratista plural, se 
exigirá a cada integrante la acreditación correspondiente según su naturaleza. Será requisito para 
cada pago que el Contratista acredite la afiliación obligatoria y el soporte de pago actualizado de los 
aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como el pago 
de la nómina y aportes parafiscales de todo el personal vinculado a la obra, de conformidad con el 
artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 782 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 
828 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1562 de 2012, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones establecidas en las mismas sin perjuicio de las sanciones contractuales a que haya lugar 
por incumplimiento de la obligación contractual de pagos y afiliaciones del personal vinculado para 
la ejecución del contrato.  
o Para el primer pago se deberá allegar copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
copia del Certificado de Registro Presupuestal, Copia del Contrato y copia del RUT.  
  
  
El 10% restante de los ítems contemplados en el presupuesto de obra del FORMULARIO 1 – 
PROPUESTA ECONOMICA, se pagará una vez suscrita el acta final de entrega y recibo a 
satisfacción de las obras y el acta de liquidación.  
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8.3 COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SST). 
Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores ambientales desarrolladas por el 
CONTRATISTA, y se fundamenta en un sistema de calificación de cumplimiento de conformidad con 
lo establecido en las OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.   
  
El sistema aplica fichas de seguimiento que valorarán el cumplimiento de cada una de las actividades 
ambientales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR determinará si el 
CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) de cada una de las labores 
establecidas en las OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, que debería haber cumplido para el momento de 
la suscripción del acta mensual de obra.  
  
El mecanismo a emplear es fichas de seguimiento las cuales son elaboradas para el componente de 
gestión ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios 
de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento podrán ser ajustadas 
conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada periodo. 
  
El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento por parte de éste, 
de los indicadores de cumplimiento contenidos en las OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, según el avance 
de obra. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA por 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo establecido 
en la cláusula de multas. Si durante la ETAPA DE OBRA no se desarrollan algunos de los ítems 
contenidos en las fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no 
aplicables para tal momento, se entenderá que tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación, 
para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST desarrolladas por el CONTRATISTA. En 
tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 
 
8.4 COMPONENTE SOCIAL  
 
Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores del componente social desarrolladas 
por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de calificación de cumplimiento de 
conformidad con lo establecido en el anexo técnico. 
 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de las actividades 
sociales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR determinará si el CONTRATISTA 
ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en el 
anexo técnico que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de 
obra. 
 
Con las listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión social y cada uno de sus 
programas en las que se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de 
dicha actividad. Las listas de chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y 
el INTERVENTOR para cada periodo.  
 
El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento, de los indicadores 
de cumplimiento contenidos en el Anexo técnico según el avance de obra. 
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Lo anterior sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA por 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo establecido 
en la cláusula de multas. Si durante la etapa de Obras no se desarrollan algunos de los ítems 
contenidos en las fichas de seguimiento de labores sociales, por tratarse de actividades no aplicables 
para tal momento, se entenderá que tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación, para 
efectos del pago y valoraciones de las labores sociales desarrolladas por el CONTRATISTA, tales 
ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido 
proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 
 
8.5 COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
  
Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores de tráfico, señalización y desvíos 
desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de calificación de cumplimiento. 
El pago de las labores se fundamentará en un sistema de calificación de cumplimiento de 
conformidad con lo establecido en el anexo técnico. 
 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de las actividades 
de tráfico, señalización y desvíos ya predeterminadas conforme al cual, el INTERVENTOR 
determinará si el CONTRATISTA ha cumplido el ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) 
de cada una de las labores establecidas en el anexo técnico que debería haber cumplido para el 
momento de la suscripción del acta mensual de obra.  
  
El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión de tráfico, 
señalización y desvíos y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los 
criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podrán ser 
ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada periodo. 
  
El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento por parte de éste, 
de los indicadores de cumplimiento contenidos en el anexo técnico según el avance de obra. 
  
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA por 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo establecido 
en la cláusula de multas. Si durante la etapa de Obras no se desarrollan algunos de los ítems 
contenidos en las fichas de seguimiento de tráfico, señalización y desvíos, por tratarse de actividades 
no aplicables para tal momento, se entenderá que tales ítems no se incluirán dentro de la 
ponderación, para efectos del pago y valoraciones de las labores del PLAN DE MANEJO DE 
TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS desarrolladas por el CONTRATISTA, tales ítems no se 
incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente 
dentro de los ítems del componente. 
 
8.6 REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACIÓN Y 
COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL. 
 
Para que el FDLK efectúe el respectivo reembolso de la suma pagada por el CONTRATISTA a la 
Autoridad Ambiental, el CONTRATISTA deberá presentar la cuenta de cobro, adjuntando el original 
de la respectiva factura o documento equivalente que emita la respectiva entidad pública. 
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado por el FDLK. 
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8.7 ITEMS NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 
8.7.1 MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 
Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la necesidad, el 
CONTRATISTA deberá elevar la solicitud de gestión de aprobación de mayores cantidades de obra 
ante el INTERVENTOR, quien deberá evaluar técnica, legal y económicamente la solicitud y 
recomendar mediante comunicación al ordenador del gasto la adopción de cualquier decisión sobre 
el particular. De encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobará las mayores cantidades de 
obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el FDLK. Estas mayores cantidades de 
obra deben ajustarse a los ítems y precios que para cada uno de ellos, se encuentren previstos en 
la oferta. 
 
Una vez suscrita el acta de aprobación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de 
cumplimiento, que deberá ser aprobada por el FDLK. 
 
Antes de realizar el trámite descrito, el INTERVENTOR deberá verificar que con la aprobación de 
mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, si ello ocurre deberá adelantarse 
el trámite de apropiación presupuestal necesario de manera previa a la aprobación y ejecución de 
mayores cantidades de obra. 
 
8.7.2 ITEMS NO PREVISTOS 
 
Los ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en los documentos 
del Proceso de Contratación. El INTERVENTOR debe justificar por escrito ante el ordenador del 
gasto, la necesidad y justificación de la utilización del ítem dentro del proyecto. La aprobación de los 
ítems no previstos se realizará de acuerdo con los lineamientos que estipule el FDLK. 
 
Para aprobar los ítems no previstos se deberá tramitar la modificación contractual correspondiente. 
Cuando la inclusión de los nuevos ítems supere el valor del contrato, se deberá tramitar la adición 
correspondiente, para la cual deberá atenderse el límite previsto en el parágrafo del artículo 40° de 
la Ley 80 de 1993. 
 
Una vez suscrita la modificación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de 
cumplimiento que deberá ser aprobada por el FDLK. 
 
NOTA: Como parte integrante del presente contrato se entenderá incluido el listado del visor de 
precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el precio de los ítems no incluidos 
que puedan surgir en la ejecución del contrato. Para la definición del precio de los ítems no incluidos 
el CONTRATISTA acepta que se tomará el valor que consigne el visor de precios IDU al momento 
de la autorización de la inclusión de los referidos ítems.  
 
8.7.3 AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITMES 
NO PREVISTOS 
 
Las Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos, solo podrán ser ejecutadas por el 
Contratista cuando el FDLK lo autorice, previa aprobación del Interventor.  
 
En caso de que, el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de Mayores 
Cantidades de Obras e Ítems No Previstos necesarias para cumplir con las metas físicas, deberán 
remitir al FDLK el acta de mayores cantidades de obra solicitadas, incluyendo, los costos 
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correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su respectiva justificación y aprobación 
por parte de la Interventoría. 
 
El FDLK, a través del supervisor del contrato de Interventoría, junto con su equipo de apoyo, deberá 
evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del gasto del proyecto. 
De aprobarse las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos, se procederá a la 
suscripción del acta correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de 
Interventoría y ordenador de gasto. 
 
En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecución de las Mayores 
Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos excedan el valor actual del Contrato, se deberán 
efectuar los trámites presupuestales respectivos. Si no es aprobada la solicitud de mayores 
cantidades de obra, el FDLK informará a la Interventoría o al Contratista, sino existe la Interventoría, 
para que ésta determine el paso a seguir en función al tipo de Contrato y las metas físicas asociadas 
al mismo. 
 
En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este concepto obras ejecutadas 
por el Contratista sin contar, previamente a su ejecución, con aprobación de la Interventoría, del 
FDLK y con la suscripción del acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. 
Tampoco se incluirán obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecución de las mismas se 
haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista. 
 
En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos sólo podrán ser 
pagadas al Contratista cuando el FDLK, de acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito, de 
manera previa a su ejecución haya aprobado la realización de dichas Mayores Cantidades de Obra 
e Ítems de Obra No Previstos por ser necesarias, a juicio del FDLK. 
 
Se entenderá que las mayores cantidades de obra no serán remuneradas cuando estas se han 
hecho necesarias por razones imputables al Contratista, cuando esa necesidad se derive, entre otras 
causas y sin limitarse a éstas, por indebida aplicación de procedimientos de construcción y/o de 
control de calidad, utilización de materiales inadecuados (cuando no cumplan con las 
Especificaciones de Redes de Servicios Públicos, las condiciones técnicas establecidas por el 
Contratista en sus estudios y/o diseños o con las condiciones que, de acuerdo con el estado de la 
técnica y las mejores prácticas usuales para proyectos similares, sean exigibles). 
 
En todo caso, la inclusión de las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos en un 
Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada no implica la aceptación definitiva de que esas 
obras no son imputables al Contratista. Por lo tanto, en cualquier momento durante la ejecución del 
Contrato, podrá corregirse cualquiera de las Actas Mensuales de Obra, para excluir las Cantidades 
de Obra, que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al Contratista. 
En caso de presentarse las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos, el 
Contratista las cuantificará en el balance del contrato, las cuales harán parte del Acta Mensual De 
Recibo Parcial De Obra; pero sólo serán objeto de valoración y facturación las Mayores Cantidades 
De Obras e Ítems de Obra No Previstos que se generen, por causas no imputables al Contratista. 
 
En todo caso, el Interventor verificará que las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No 
Previstos ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la construcción de las Obras y la 
obtención de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos. 
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8.7.4 FORMA DE PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E ÍTEMS NO RPEVISTOS 
  
Los pagos asociados a las mayores cantidades de obras o de los ítems no previstos serán pagados 
al CONTRATISTA de la siguiente manera: 
 
Las mayores cantidades de obras o los ítems de obra no previstos se pagarán por precios unitarios, 
previa revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 
 
Nota 1: La aprobación de las mayores cantidades de obras e ítems de obra no previstos deberá ser 
suscrita de conformidad con los lineamientos que establezca el FDLK a través del supervisor y/o 
apoyo a la supervisión.  
 
Nota 2: Los pagos asociados a mayores cantidades de obras o de ítems de obra no previstos, se 
harán efectivos únicamente cuando las actividades superen el valor estimado para ejecutar las 
actividades de obra. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, 
vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje 
superior al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 
a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 
o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del 
departamento en donde se desarrolla el contrato. 
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Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin perjuicio de 

que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de 
hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro 
de los diez (10) días siguientes contados a partir del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado 
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos. 
4. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 
5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad. 
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
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10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias 
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato.  

13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante.  

14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca 
daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de 
las acciones que del hecho se puedan predicar. 

15. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) días hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato. 

16. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40%), de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

17. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

18. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

19. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
20. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta. 
21. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
22. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

23. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

24. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

25. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

26. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 
el supervisor del mismo, cuando corresponda. 

27. Cumplir con el objeto del presente contrato con las condiciones técnicas exigidas en el Anexo 1 
- Anexo Técnico y todos sus apéndices. 
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28. Entregar a la interventoría y al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las 
actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). 

29. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

30. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, 
como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero. 

31. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con 
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

32. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria 
Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. 

33. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes 
y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que 
los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, 
(cuando aplique). 

34. Cuando se trate de personas naturales. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad 
social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente 
al supervisor del contrato para cada pago. 

35. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los 
últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que 
lo modifique, adicione o complemente. 
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir totalmente y a entera satisfacción de la Alcaldía Local de Kennedy con el objeto del 
contrato hasta su finalización, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones conforme a 
las especificaciones, apéndices, alcances, actividades y obligaciones definidas en todos los 
documentos del Proceso de contratación. 
2. Desarrollar las actividades pertinentes para la ejecución del contrato, con el máximo de eficiencia 
y de responsabilidad técnica, administrativa y presupuestal. 
3. Acatar las recomendaciones y sugerencias que la entidad contratante le formule por conducto de 
su representante legal o de la Interventoría, tendientes a subsanar fallas o deficiencias en la 
ejecución del contrato, procediendo a ejecutarlas inmediatamente.  
4. El contratista se compromete respecto del cronograma de obra de conformidad con los 
lineamientos dados por el FONDO, a: ii-. Elaborar el cronograma; ii-. Entregar y obtener aprobación 
del Cronograma de obra por parte de la Interventoría; iii-. Dar estricto cumplimento en su ejecución 
al cronograma de actividades para la ejecución del proyecto.  
5. Garantizar que el suministro y las intervenciones a realizar cumplan con los requisitos de calidad, 
según las Normas Técnicas Colombianas.  
6. Ejecutar el objeto del contrato utilizando recursos propios, de acuerdo con sus conocimientos y 
bajo su exclusiva responsabilidad, quedando la Alcaldía Local de Kennedy exenta de asumir 
obligaciones y compromisos que el contratista adquiera con terceros.  
7. Proveer el personal idóneo, recursos técnicos, necesarios para la adecuada ejecución del proyecto 
definidos en la estructura de costos y en los cronogramas.  
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8. Presentar las hojas de vida del personal que ejecute el proyecto indicando las actividades que va 
a desempeñar cada uno de ellos en el tiempo previsto en el Anexo técnico.  
9. Proveer los materiales y mano de obra adecuados para la realización de las actividades que se 
requieran dentro de la ejecución del proyecto.  
10. Dotar a su personal de los elementos óptimos necesarios para la prestación adecuada del 
servicio y que esté contratado directamente por el oferente seleccionado, con sujeción a la legislación 
laboral vigente. En ningún caso se generará relación laboral alguna de este personal con la Alcaldía 
Local de Kennedy.  
11. Cumplir con lo consignado en las Especificaciones técnicas vigentes del IDU, así como en las 
especificaciones particulares para el presente proyecto, que hacen parte integral del presente 
proceso. 
12. El contratista deberá realizar las acciones necesarias para asegurar que cada uno de los 
entregables que componen los diferentes estudios y diseños cumplen con los requisitos legales, 
reglamentarios, normativos y que los mismos sean adecuados para el uso previsto.  
13. Cancelar oportuna y totalmente a sus trabajadores y proveedores las obligaciones que adquiera 
con los mismos con ocasión a la ejecución del contrato y garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones para con el personal vinculado a la obra frente al sistema de seguridad social, ARL y 
parafiscales.  
14. Reconocer y pagar directamente y a sus expensas los daños y perjuicios causados a terceros 
durante el desarrollo del contrato, por hechos suyos o del personal a su cargo.  
15. Observar en todo momento un trato respetuoso para los representantes y funcionarios de la 
Alcaldía Local de Kennedy, así como también para el Supervisor y/o Interventor en desarrollo de 
este contrato.  
16. Formular oportuna y respetuosamente las sugerencias y recomendaciones que conduzcan a la 
correcta ejecución del contrato, para lo cual la comunicación principalmente se realizará por escrito, 
radicado oficialmente en las instalaciones tanto de la Interventoría como de la Alcaldía Local de 
Kennedy; con excepción de las eventuales emergencias que se presenten para lo cual el contratista 
se obliga a informar a la Entidad y a la interventoría en el término de la distancia.  
17. Aplicar las medidas aconsejadas por las normas de seguridad y salud en el trabajo para evitar 
los accidentes de los empleados que laboren bajo su dependencia.  
18. Abstenerse de ceder el contrato sin la expresa autorización dada por escrito por parte de la 
Alcaldía Local de Kennedy.  
19. Presentar la totalidad de la documentación requerida por el Supervisor y/o Interventor para fines 
de facturación y/o ajustes y seguimientos propios de la correcta ejecución del contrato.  
20. El Contratista se compromete a entregar tanto a la interventoría como al supervisor cuando estos 
los requiera, los ensayos de laboratorio en donde se demuestre la calidad y rigurosidad de la norma 
que se exige para los insumos objeto de este contrato. Así mismo, durante la ejecución de obra se 
deberán realizar los ensayos de laboratorio necesarios para controlar la calidad de las capas 
terminadas, lo anterior según lo especificado en ET-IC-01 Especificaciones técnicas generales de 
materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio público en Bogotá D.C 
del IDU.  
21. Presentar un informe ejecutivo de avance semanal e informe mensual tanto a nivel de técnico, 
administrativo y financiero. Con respecto a la entrega de los documentos antes mencionados, se 
aclara que el avance semanal será radicado a la interventoría el día hábil siguiente al día del corte y 
el informe mensual será allegado a más tardar a los cinco (05) días calendario a la fecha de corte 
establecida entre las partes. 
22. Entregar el desglose del AIU y los Análisis de precios Unitarios (APU's) de los precios 
presentados en su oferta y aquellos que resulten necesarios para desarrollar las actividades NO 
PREVISTAS, y las cuales no se encuentren dentro del listado de precios de mercado, con aprobación 
de la Interventoría y Supervisor del Contrato.  
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23. Ejecutar las actividades de acuerdo con lo especificado en ET-IC-01 Especificaciones técnicas 
generales de materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio público 
en Bogotá D.C del IDU y demás que se mencionen en los documentos del proceso.  
24. Implementar un sistema de gestión de calidad para los procesos, actividades y entrega de 
informes.  
25. Implementar lo establecido en la ficha verde de contratación de la Secretaria Distrital de Gobierno 
en constancia en el plan de gestión Ambiental debidamente aprobado por la interventoría.  
26. Asumir en su integridad los costos adicionales en que pueda incurrir el FDLK para cubrir periodos 
adicionales de seguimiento del contrato de obra por parte de la interventoría contratada por causas 
imputables al contratista de obra.  
27. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato de acuerdo a los 
lineamientos del Decreto Distrital No. 332 de 2020 y Circular 0013 del 15 de abril de 2021 de la 
Secretaria de la Mujer.  
28. Ejecutar el contrato conforme las demás obligaciones establecidas en el Anexo técnico, sus 
apéndices y otras que surjan por disposición legal o normativa y que se entienden propias de la 
naturaleza del contrato.  
29. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes 
del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.  
30. Realizar las investigaciones y gestiones ante las empresas de servicios públicos (EAAB, 
CODENSA, GAS NATURAL, ETB y demás a que haya lugar) con el fin de determinar tanto para 
redes actuales como para redes futuras que interfieran o pudiesen interferir en la ejecución del 
proyecto.  
31. Realizar los trámites correspondientes ante la UAESP, SDA, CODENSA, EAAB, GAS NATURAL, 
ETB u otra entidad de servicios públicos o de orden distrital para las intervenciones que requiera el 
proyecto tanto en obras provisionales como definitivas. Lo anterior, de acuerdo con los 
procedimientos vigentes establecidos al momento de la solicitud.  
32. El contratista deberá elaborar, ejecutar y hacer seguimiento periódico a una estrategia de 
sostenibilidad social, económica y ambiental tanto en la ETAPA PREVIA como en la de ETAPA DE 
OBRA.  
33. Presentar un programa de gestión social, que contenga la caracterización de la zona del 
proyecto, reuniones con la comunidad, conformación de comités de participación ciudadana, 
mecanismo de atención y comunicación; y todo lo especificado en el anexo técnico correspondiente.  
34. Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 2012, en su artículo 4: “las Entidades Públicas 
y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al interior del perímetro 
urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos 
técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados provenientes de los 
Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos y/o la reutilización de 
los generados por las etapas constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 
5%, del total de volumen o peso de material usado en la obra a construir por la entidad anualmente”. 
Cada año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) unidades porcentuales hasta alcanzar mínimo un 
25%. 
35. Emplear los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de la actividad. 
(guantes, tapabocas, mascarilla, overol, botas y los demás que apliquen)  
36. Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación 
de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección 
contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los 
inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o 
subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones 
o redes.  
37. El contratista deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en la 
guía de manejo ambiental para el sector de la Construcción, de la Secretaría Distrital de ambiente.  
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38. Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el contratista de acuerdo 
a lo establecido en la normatividad legal vigente, entregando al FDLK los certificados de disposición 
final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposición final del material, así 
como los reportes y radicados enviados a la Secretaría Distrital de Ambiente SDA como producto del 
correcto cargue de la información en el aplicativo web de pines de la SDA  
39. Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la 
gestión y cumplimiento normativo, así como del componente ambiental en materia de gestión de los 
residuos de construcción y demolición que se lleguen a generar. La persona asignada deberá 
demostrar idoneidad y será aprobada por el contratante y/o la interventoría según lo establecido en 
los documentos técnicos del proceso.  
40. Atender todos los requerimientos ambientales realizados en cualquier momento por parte del 
promotor ambiental institucional del FDLK.  
41. Para la elaboración e instalación de la polisombra y las vallas móviles a utilizar durante la 
ejecución de la obra, se deberán tener en cuenta los lineamientos y orientaciones que disponga el 
FDLK.  
42. El Contratista de obra deberá entregar un balance en donde se detalle los metros cuadrados de 
espacio público aferentes a cada uno de los predios que se ubican en cada uno de los segmentos 
viales intervenidos. Así mismo, relacionará para cada uno de los predios el costo del espacio púbico 
sin incluir las redes. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE ELEMENTOS, EQUIPOS MATERIALES Y PERSONAL  
43. La adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las 
máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la 
realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y 
procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones. 
44. La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de 
escombros serán por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Leyes 509 de 
2000, 685 de 2001, la Resolución 991 de 2001 del DAMA y el Código Nacional de Tránsito Ley 769 
de 2002 y demás que las modifiquen y/o reformen, los materiales de construcción (agregados 
pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla asfáltica, etc.) sólo pueden ser adquiridos en sitios o 
plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA 
se obliga a anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes 
les presten los servicios de disposición final de escombros o informar que los mismos se encuentran 
inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción y Servicios de Disposición 
Final de Escombros que lleva el IDU, de conformidad con la Resolución 5772 de 2004 del IDU.  
45. El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que 
cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la interventoría 
llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el CONTRATISTA.  
46. El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de 
acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos ensayos de 
laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del contrato, 
el CONTRATISTA deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el Interventor y/o 
supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las 
especificaciones técnicas exigidas en el anexo de especificaciones técnicas del Pliego de 
Condiciones.  
47. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo 
desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal 
requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los 
profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente 
aprobado por la interventoría y el FONDO.  
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48. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad y salud ocupacional 
convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con 
su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar 
la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos 
lo justifica.  
49. EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, 
hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de 
campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico y 
administrar la obra, hasta la entrega final de la misma, así como de la adquisición, transporte, 
utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, 
repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del 
presente contrato.  
50. El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los Programas de Ejecución de Obra, 
pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley 
por parte del contratista, sean oportunos y transparentes, por la permanencia durante el proceso 
constructivo de un nivel adecuado de seguridad industrial, impacto ambiental y señalización de 
acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo 
peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia de las obras durante la ejecución de los 
trabajos  
51. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico.  
  
OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES LABORALES, SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES:  
52. El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las 
leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado 
en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para lo 
cual deberá aportar al FONDO, certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo 
con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de revisor 
fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas 
de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá 
adjuntarse al informe del interventor y deberá ser verificada por éste. Cuando se trate de personas 
naturales El contratista deberá realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en 
proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al interventor 
del contrato para cada pago.  
53. Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar 
constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y 
obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, la acreditación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes a las Cajas de Compensación 
familiar, Sena e ICBF, será requisito indispensable para la realización de cada pago derivado del 
presente contrato. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE ESPECIFICACIONES DE MANEJO DE TRÁFICO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS:  
54. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se encuentren 
debidamente señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado 
por la Secretaria de Movilidad y demás normas que regulan la materia. El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de 
la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA. 
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55. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y cumplir 
con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la 
Secretaria Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la 
imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil 
Extracontractual imputable al CONTRATISTA.  
56. El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo tecnico y demás 
consideraciones de los documentos del proceso. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SOCIAL Y EN MATERIA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:  
57. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en La “Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la 
Construcción” de la Secretaria Distrital de Ambiente y las demás que aplique, con el propósito de 
garantizar la adecuada gestión de residuos, así como la implementación de buenas prácticas 
ambientales en el proceso y demás condiciones dispuestas en el anexo técnico y en las normas 
vigentes en materia ambiental y social.  
58. Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud 
ocupacional para contratación de obras de SDG y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y 
el apéndice correspondiente.  
59. Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y Peligrosos”.  
60. Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos Peligrosos” cuando genere 
más de 10 Kg mes.  
61. Cumplir con lo establecido en la Resolución de la Secretaria Distrital de Ambiente 1115 de 2012 
“Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”; 
Resolución 932 de 2015 “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de 2012” y la “Guía 
para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra”. 
Para lo cual el contratista deberá seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de Desarrollo Local 
y/o la interventoría en lo que respecta al cargue de información en el aplicativo RDC de la Secretaria 
Distrital de Ambiente.  
62. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y 
presentar los reportes mensuales a la interventoría.  
63. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la 
necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.  
64. Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los 
tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental.  
65. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el 
desarrollo y vigencia del contrato.  
66. Cumplir con todos los requerimientos, actividades y entregables del Anexo tecnico.  
67. Verificar el inventario inicial del arbolado realizado por el consultor Saín Espinosa Murcia en el 
marco del CON-301-2019 y realizará el trámite ante la autoridad ambiental competente para obtener 
las autorizaciones de los tratamientos silviculturales. De ser necesario, deberá actualizar el 
inventario, fichas técnicas y demás documentos que requiera la autoridad ambiental para realizar el 
trámite, siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente.  
68. Efectuar y evidenciar documentalmente a la interventoría, los pagos al Sistema General de 
Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado 
al contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y lo exigido en el contrato. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS 
69. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los documentos 
señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: Información sobre el 
personal del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del A.I.U. y programa de trabajo, 
programa de implementación del plan de manejo ambiental. 
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70. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados 
y depositados, así mismo una certificación original del volumen del material dispuesto durante el 
mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelación topográfica, así como de los 
proveedores de materiales (agregados pétreos, concreto, mezclas asfálticas, ladrillos, prefabricados 
de concreto y productos de arcilla para la obra). EL CONTRATISTA deberá cubrir los costos de 
acarreo a las escombreras autorizadas.  
71. Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental, SST y social y demás informes de 
ejecución contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo técnico, el 
FONDO y la interventoría.  
72. Elaborar y entregar las Memorias Técnicas de la Obra, debidamente organizadas en carpetas, 
firmadas por profesionales competentes y debidamente foliado.  
73. Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en el Anexo técnico y sus 
apéndices. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS  
74. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, 
responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la Propuesta 
presentada, así como los demás requerimientos de la Administración Local, manifestados en el 
Pliego de Condiciones, anexos y apéndices que gobernó el proceso de selección. 
75. En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente 
responsable frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de sus 
funciones y obligaciones previstas en este contrato, además de las sanciones penales a que hubiere 
lugar. 
76. El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el 
presupuesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto del contrato.  
77. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago, soportando los cortes parciales de obra.  
78. Para cambios de vigencia originados en prorrogas o suspensiones imputables al contratista no 
habrá lugar a ajustes, debiendo el contratista asumir los posibles sobrecostos, sin perjuicio de las 
sanciones establecidas por el Fondo de Desarrollo Local para este tipo de situaciones.  
79. Al proponente a quien le sea adjudicado el contrato, deberá cumplir con lo ofertado, los 
requerimientos técnicos solicitados, así como las actividades aquí mencionadas.  
80. Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y 
la propuesta presentada por el proponente favorecido, disponiendo los recursos necesarios para 
ejecutar las diferentes obras de acuerdo a las especificaciones técnicas del IDU y demás normativa 
estipulada en los documentos del proceso.  
81. Haber visitado por cuenta y riesgo el sitio de ejecución de las obras. No será argumento para 
alegar el desconocimiento de las condiciones de los sitios, para la presentación de la oferta.  
82. El contratista se compromete a contar en los diferentes frentes de trabajo con la bitácora donde 
se deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas.  
83. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor 
y del supervisor del contrato.  
84. Mantener la maquinaria y los equipos con las condiciones, características y porcentajes exigidos 
en el anexo técnico y estudios previos.  
85. Ejecutar las obras y actividades objeto de este contrato a los precios y condiciones señalados en 
su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra 
que resultare mal ejecutada a juicio del interventor.  
86. Coordinar con el interventor y supervisor del contrato las visitas y transporte al sitio objeto del 
contrato, con el fin de evaluar el estado inicial, el desarrollo de estos, el recibo parcial y final de los 
trabajos ejecutados.  
87. Permitir visitas a las obras, al interventor y supervisor del contrato, o a los funcionarios del FDLK 
debidamente autorizados.  
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88. Disponer del personal técnico requerido para desarrollar cada una de las diferentes actividades 
que involucre el contrato.  
89. Contar con el transporte, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, equipos, 
herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, así 
como su almacenamiento y custodia.  
90. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo 
del presente contrato.  
91. Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecución de 
las obras objeto del presente contrato.  
92. Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los 
procedimientos adecuados de obra y de conservación, para lo cual debe prever y evitar cualquier 
daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.  
93. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, 
las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro 
del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que 
pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.  
94. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.  
95. Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se 
deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.  
96. Responder frente al FDLK y frente a terceros por todo daño que cause con ocasión de la 
ejecución del presente contrato.  
97. Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo con 
el número, tamaño y diseño que le indique el interventor en cada frente de trabajo. Los costos 
correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad del 
contratista cualquier daño o accidente que ocurriere por la omisión en el cumplimiento de esta 
obligación.  
98. Presentar informes y novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias al 
interventor del contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a entregar 
un informe con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato.  
99. El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta licitación pública a 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del 
FDLK, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesión o subcontratación.  
100. El contratista deberá suministrar el personal mínimo requerido, maquinaria y equipo exigido en 
los presentes pliegos de condiciones, anexos técnicos y apéndices.  
101. Constituir las garantías que se exija en el contrato.  
102. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato  
103. Cumplir con los procesos y procedimientos indicados en el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la SDG y demás lineamientos establecidos por el FDLK.  
104. Proyectar y vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Caja PAC.  
105. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos necesarios para 
el desarrollo del contrato proyectados por la interventoría.  
106. Dar respuesta a los requerimientos relacionado con la ejecución del contrato que, por parte del 
interventor y/o supervisor, FDLK o comunidad se originen después del recibo a satisfacción. Esta 
respuesta deberá entregarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la petición.  
107. El contratista deberá presentar un programa de manejo ambiental, SST y social, los cuales 
deberá cumplir a lo largo del contrato y deberá presentar informes mensuales de las actividades 
desarrolladas en cada uno de estos aspectos.  
108. Velar por que el FDLK se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la 
ejecución del contrato.  
109. Asistir a las reuniones con la comunidad o administradores a las que el interventor y/o supervisor 
del contrato los cite.  
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110. Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor y/o 
supervisor delegado por el FDLK realicen las autoridades locales.  
111. Elaborar un plan de calidad para el desarrollo del contrato.  
112. Elaborar un plan de calidad para las obras a realizar, para materiales, mano de obra, equipos, 
ensayos de laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas. Deberán  
113. utilizarse materiales que tengan sello de producto o certificado de calidad que garantice el 
cumplimiento de la especificación.  
114. Los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, serán pagados 
y presentados por el contratista en el plan de inspección y ensayos que hacen parte del plan de 
calidad con sus respectivos soportes, los cuales deben ser aprobados por la Interventoría del 
contrato y el Supervisor y/o apoyo a la supervisón.  
115. EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones del 
contrato de Interventoría, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al contratista 
de obra.  
116. Participar a las capacitaciones que sean convocados, las cuales estén directamente relacionas 
al Manual de contratación (GCOGCI-M003), Manual de supervisión e interventoría (GCO-GCI-M004) 
y Manual de buenas prácticas en la actividad contractual (GCO-GCI-M005).  
117. Se debe entregar el balance financiero final y sus respectivos soportes ocho (8) días hábiles 
antes de fecha de finalización del contrato de obra.  
118. Se deberá realizar 3 reuniones para realizar seguimiento a la matriz de riesgos, ejecución 
financiera, seguimiento a las actividades de obra e identificar posibles amenazas o riesgos que se 
puedan o se estén presentando. Estas reuniones se deben realizar en las siguientes etapas: 1ra se 
llevará a cabo en una semana antes de la finalización de la primera etapa, 2da se llevará a cabo en 
el punto medio del tiempo de ejecución de obra y la 3ra se llevará a cabo un mes antes a la 
terminación de los contratos. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 
La Alcaldía Local de Kennedy, cumple la normatividad ambiental, mejora continuamente sus 
procesos para liderar, prevenir, mitigar, proteger, conservar y hacer un uso racional de los recursos 
naturales y del medio ambiente, siendo modelo de responsabilidad ambiental en la gestión pública.  
 
La Política Ambiental Operativa de La Alcaldía Local de Kennedy, forma parte de la Política del 
Sistema Integrado de Gestión de la Entidad y está orientada por la Norma ISO 14001 de 2015. En 
consecuencia, la Entidad desarrolla los lineamientos sectoriales contenidos en el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental –PIGA-, que se concreta a través de los programas de gestión en residuos, 
agua, energía, condiciones internas, buenas prácticas y gestión contractual. Dichos Programas están 
sujetos al mejoramiento continuo, por parte de la Entidad, para el beneficio general.  
 
El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy determinó que para la ejecución del contrato objeto del 
presente proceso de selección, aplicará las siguientes especificaciones técnicas y obligaciones 
específicas incluidas en las Fichas de Contratación Sostenible de la secretaria Distrital de Gobierno:  
 

Ficha Especificación técnica Medios de verificación 

Ficha No. 12 Versión: 04 
Vigencia: 18 de enero de 2022 

Contar con el certificado de 
que los materiales pétreos 
empleados en la actividad 
provienen de lugares 
autorizados por la autoridad 
ambiental competente 

Certificado lugares 
autorizados extracción 
material pétreo. 

Ficha No. 12 Versión: 04 
Vigencia: 18 de enero de 2022 

Contar con plan de gestión 
integral de residuos 
aprovechables, ordinarios y 

Plan de gestión integral de 
residuos aprovechables, 
ordinarios y peligrosos 
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Ficha Especificación técnica Medios de verificación 

peligrosos. (Solo si el 
contratista realiza el manejo 
integral de los residuos 
generados en la prestación del 
servicio) 

Ficha No. 12 Versión: 04 
Vigencia: 18 de enero de 2022 

Contar con el registro ante el 
IDEAM como generador de 
residuos peligrosos cuando 
genere más de 10 Kg mes 

Registro como generador de 
residuos peligrosos 

Ficha No. 12 Versión: 04 
Vigencia: 18 de enero de 2022 

Garantizar que el personal que 
preste el servicio a su nombre 
cuenta con la edad mínima 
para trabajar, así como 
también no promueve el 
trabajo infantil, mediante una 
declaración firmada. 

Declaración juramentada 

Ficha No. 12 Versión: 04 
Vigencia: 18 de enero de 2022 

Garantizar que el personal que 
presta el servicio se encuentra 
afiliado al sistema de 
seguridad social y salud en el 
trabajo. 

Declaración juramentada Plan 
de inversiones y/o presupuesto 

Ficha No. 12 Versión: 04 
Vigencia: 18 de enero de 2022 

El contratista deberá 
considerar dentro de su plan 
de inversiones y/o 
presupuesto, todos los costos 
ambientales que tienen que 
ver con la implementación del 
Plan de Manejo Ambiental o 
licenciamiento ambiental y 
autorizaciones ambientales, 
que sea aplicable a su 
actividad, que incluyen las 
medidas de manejo ambiental, 
control y mitigación de 
impactos, seguimiento y 
monitoreo, planes de 
contingencia, gestión y en 
general todas las medidas que 
sean requeridas o que hagan 
parte de la normativa 
ambiental y los requerimientos 
de su actividad durante la 
ejecución de su contrato 

Declaración juramentada 

Ficha No. 12 Versión: 04 
Vigencia: 18 de enero de 2022 

Garantizar que las pinturas a 
utilizar son de bajo olor, 
diluibles con agua, fabricadas 
con materias primas 
Biorenovables sin contenido 
de cromo, plomo, mercurio y 
libres de metales pesados. 

 

 Ficha técnica de los productos  
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Ficha Especificación técnica Medios de verificación 

Ficha No. 12 Versión: 04 
Vigencia: 18 de enero de 2022 

Promover la vinculación dentro 
de su equipo de trabajo de 
personas en riesgo de 
exclusión social, enviando una 
declaración firmada y con los 
datos de las personas 

Acta de compromiso avalada 
por el representante legal de la 
empresa. Documentos de 
vinculación (que Demuestren 
contratos a madres cabeza de 
familia, personas en estado de 
vulnerabilidad, entre otros) 

Ficha No. 12 Versión: 04 
Vigencia: 18 de enero de 2022 

Promover el cuidado y 
reutilización de materiales de 
construcción y aprovechables 
generados en la obra. 

Promover el cuidado y 
reutilización de materiales de 
construcción y aprovechables 
generados en la obra 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
5. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera 

para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
6. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
7. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya 
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

8. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY contra 
todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a 
personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA en la ejecución del objeto 
y las obligaciones contractuales. 
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CLÁUSULA 15. MULTAS 
 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes al uno por ciento (1%) por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5%) de la provisión de bienes 
o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente 
contrato”, causará multas equivalentes a 1 SMLMV por cada día de incumplimiento. La imposición 
de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir 
o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad 
Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
(5 %) del valor del contrato. 
 
3. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento 
(40 %), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 

con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

3. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

5. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

6. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

7. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 
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8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato. No 
obstante, la entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el 
amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
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18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo Local de Kennedy identificada con NIT 899.999.061-9, Dirección: 
Tv. 78 K # 41 A - 04 Sur. 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Por el 10% del valor de 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el 5% del valor de 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del acta 
de recibo definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
entidad 

Por el 30% del valor de 
contrato. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Fondo de Desarrollo Local de Kennedy identificada con NIT 899.999.061-9, 

Dirección: Tv. 78 K # 41 A - 04 Sur, y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
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claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma. 

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Local de Kennedy identificada 
con NIT 899.999.061-9 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
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Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
 
 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de CUATRO (4) MESES. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 
CUATRO (4) MESES, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación 
bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su 
liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y 
de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación. 
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Bogotá D.C., y el domicilio 
contractual es Bogotá D.C. 
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CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

 
CLÁUSULA 26. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 este contrato se entiende perfeccionado 
cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Así mismo, 
atendiendo lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución se requiere: a- 
por parte del CONTRATISTA: Constituir la garantía única b- Por parte del FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY: la existencia de la disponibilidad presupuestal, expedición 
del registro presupuestal correspondiente, aprobación de la garantía única c - por ambas partes la 
suscripción del acta de inicio.  
 
CLÁUSULA 27. PUBLICACIÓN 

De conformidad con el artículo 223 del Decreto Nacional 019 de 2012, el presente contrato se 
publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 
 
 


