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CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3103-2023
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA: EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS
PLAZO: DIECISIETE (17) MESES DESDE EL ACTA DE INICIO
VALOR: $869.193.623,90 IMPUESTOS, DEDUCCION E IVA INCLUIDO

Entre los suscritos a saber, JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 10536415 de Popayan (Cauca), obrando como Secretario de Infraestructura
del Departamento del Cauca, debidamente facultado para celebrar contratos tal como consta en el
Decreto No. 0887 del 10 de julio de 2023, quien en adelante se denominara EL DEPARTAMENTO,
por una parte, y por la otra, JOSE LUIS RIOS FUENTES identificado con cedula de ciudadania No.
4.614.806, en calidad de representante legal de EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS, identificado
con NIT. No. 901445224-1, en adelante EL INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente
CONTRATO DE INTERVENTORIA, previo las siguientes consideraciones: |. Que mediante Resolucién
No. 09837-10-2023 del 18 de octubre de 2023, la entidad abrid el Concurso de Méritos No. DC-SI-CMA-
023-2023. Il. Que mediante Resolucion No. 10891-11-2023, la entidad adjudicd el contrato al oferente
EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS.

Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regird por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Cddigo Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales
que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cldusulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado
que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en singulary en plural
de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con
su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte que se
pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA2. OBIETO

El objeto del contrato “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA Y CONTABLE AL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA VIiA DE LA MARGINAL DEL RiO CAUCA - CONEXION EL TAMBO - CAIJIBIO -
MORALES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.
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CLAUSULA3.  ALCANCE DEL OBJETO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas senaladas en los documentos del Concurso de Méritos No. DC-SI-CMA-023-2023, los cuales
hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, al precio global y con sus propios medios —materiales,
magquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica
y administrativa, hasta su total terminacidn y aceptacién final, las actividades propias de interventoria
segun establece la legislacidn vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual
se ejercera la interventoria.

El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA4.  PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de DIECISIETE (17) MESES, contados a partir de
la suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del Contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA5.  VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de ochocientos sesenta y nueve millones ciento
noventa y tres mil seiscientos veintitrés pesos con noventa centavos pesos ($869.193.623,90),
equivalentes a 749.30 SMLMYV para el afio de suscripcidn del contrato (2023) suma que no se discrimina
por ser global, sin embargo, se precisa que incluye el IVA. El precio incluye todos los impuestos, tasas y
contribuciones, del orden municipal, departamental y nacional que apliquen.

El interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
contrato.

CLAUSULA6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la entidad no entregara al interventor anticipo.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se realizard con cargo al certificado de disponibilidad
presupuestal No. 47223 del 01 de marzo de 2023.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El valor global del contrato sera pagado al contratista de la siguiente manera:
a) El VEINTE (20%) del valor de la interventoria, distribuido en DIECISIETE (17) CUOTAS
pagaderas en cuotas mensuales vencidas de igual valor. Los pagos seran causados mes vencido
y se cancelardn siempre y cuando se haya cumplido la programacion de actividades mensuales
de interventoria y la aprobacion del informe mensual y recibo a satisfaccién de la supervision
de la interventoria. En caso de terminacién del contrato antes del plazo estipulado, se
reconocera la fraccién de mes ejecutado por el contratista, para lo cual se prorrateard el valor
de una cuota mensual. El valor de las anteriores mensualidades serd el tenido en cuenta para la
prérroga de plazo del contrato de interventoria por la mera prérroga de plazo del contrato de
consultoria intervenido.
b) El setenta por ciento (70%) del valor de la interventoria se pagara contra el avance
registrado de la consultoria. Este monto no se aumentara por la sola prdrroga en plazo de la
consultoria vigilada que implique por ende la prérroga del plazo de la interventoria.
c) El diez por ciento (10 %) del valor de la interventoria se pagara con el recibo a
satisfacciéon de los productos pactas, la entrega del informe final de interventoria, la entrega de
volimenes y demds entregables y la suscripcion del acta de liquidacidon del contrato de
consultoria y del contrato de interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: En forma previa a la autorizacidn de cada pago el contratista deberd acreditar
gue se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de adicién del valor del contrato de interventoria por adicién del
contrato de obra, se aplicara la distribucién del precio pactada en esta cldusula al saldo del valor total
del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la
entidad contratante incluird la obligacidn de presentar la factura electrénica validada previamente por
la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto
358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucidon 0042 del 5 de mayo
de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte
0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
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PARAGRAFO CUARTO: PLAZO PARA PAGO DE CUENTAS E INTERESES MORATORIOS. Las actas de
pago serdn pagadas dentro de los dos meses siguientes a su radicacién en debida forma, lo anterior
sin perjuicio de lo previsto en el art. 12 de la Ley 2024 de 2020 si el contratista es una MIPYME. En caso
de mora en el pago de las cuentas, se causaran intereses moratorios a la tasa civil legal prevista en el
art. 1617 del Codigo Civil.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el pliego de condiciones y demds Documentos del Proceso y de las
establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecucién del contrato, el interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
pliego de condiciones y demas Documentos del proceso.

4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacidn académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de personal local durante
la ejecucidn del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.

10. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el
caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero

11. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.

12. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitarque
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccidn personal
(EPP).

13. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata deuna
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en liquidacion o quiebra lapersona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
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15.

16.

Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccidn.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la entidad, en un plazo no mayor a tres
dias habiles. La persona que reemplazard al profesional del personal clave evaluable debe
cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacion del personal clave
evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se trata de un profesional por el
cual se asignd puntaje.

Incorporar como minimo el 80% del personal colombiano, que sea requerido para la ejecucién
del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

Obligaciones Técnicas

10.

Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual le
va a realizar la interventoria:

a. Estudios previos, proyecto viabilizado, pliego de condiciones del proceso contractual.

b. Laminuta del contrato al cual le va a hacer interventoria.

Conocer y analizar los disefos, los proyectos, los presupuestos y las especificaciones técnicas de
la obra a ejecutar. En desarrollo de esta funcidn, presentar oportunamente a la Secretaria de
Infraestructura las observaciones al proyecto, a los disefios, planos y a las especificaciones que
considere convenientes, sefialando las razones técnicas del caso.

Verificar el cumplimiento de las normas técnicas legales vigentes aplicables al contrato de obra
publica.

Exigir al Contratista de la Obra los programas de trabajo, inversiones y entrega, revisarlos,
aprobarlos o solicitar su modificacién. Asi mismo, verificar durante el tiempo de desarrollo del
contrato, el cumplimiento de lo estipulado en dichos programas y controlando los plazos en
general.

Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se
hayan introducido durante su ejecucion.

Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos propuestos por el contratista de obra
durante toda la ejecucidn contractual.

Realizar la inspeccién y el control de calidad de las obras, exigiendo las demoliciones o
reparaciones a que haya lugar. Esta labor comprendera los andlisis de laboratorio que sean
necesarios. En cumplimiento de esta funcion verificar que tanto los bienes, los trabajos, los
materiales y las obras, cumplan con las especificaciones del caso, rechazando unos y otras cuando
no cumplan con la calidad exigida.

Ordenar la suspensién de las obras que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el
contratista realice los ajustes del caso.

Mantener actualizados los planos de las obras con las modificaciones que se hayan introducido
durante su ejecucion.

Someter a consideracidn de la Secretaria de Infraestructura, las solicitudes de prdrroga del plazo,
suspensiones, adiciones al valor del contrato de obra o cualquier otra modificacidn, liquidaciones
y demas tramites requeridos por el o los contratistas (s) de obra, los cuales debera presentar con
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

su concepto técnico respectivo.

Realizar la inspeccidn técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasion de
los contratos de obra y elaborar y presentar el informe técnico respectivo.

Solicitar al contratista de obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, cuando haya lugar.

Evaluar, verificar, inspeccionar y medir las obras ejecutadas por el contratista de la obra,
verificando que se cumplan las normas técnicas correspondientes, para efectos de lo anterior
debera realizar las pruebas de laboratorio, mediciones u otras experticias que sean necesarias.
Revisar y aprobar los items necesarios no previstos inicialmente en el contrato de obra,
respondiendo ante el Departamento y los organismos de control por los valores aprobados. La
aprobacion de dichos items adicionales no autoriza al contratista de obra a superar el valor del
mismo, para lo cual la Interventoria, llevara el respectivo control del presupuesto. Para ejecutar
obras adicionales o mayores cantidades de obra, el interventor verificard que se cuente con el
respectivo adicional y/u otrosi.

Acompanar toda solicitud de modificacion, adicidn o variacion de las condiciones técnicas
pactadas inicialmente, con la correspondiente justificacidn técnica y econdmica y de un informe
sobre el estado y ejecucién de las obras.

Realizar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental relacionadas con el cumplimiento
de los requerimientos propios de los aspectos ambientales del proyecto.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los aspectos técnicos,
resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le
competen por tratarse de cambios sustanciales junto con el concepto respectivo a la Secretaria
de Infraestructura.

Ordenar la suspension y/o la reconstruccion de los trabajos que se ejecuten en forma indebida.
Exigir al contratista de obra que entregue la informacion solicitada en los pliegos de condiciones
y contrato de obra, tales como programacién de obra, plan de calidad, etc. para su revision y
aprobacion. Los documentos finalmente aprobados por la interventoria seran entregados a la
Secretaria de Infraestructura con los debidos comentarios. La entidad se reserva el derecho de
requerir modificaciones y/o ajustes que considere pertinentes.

Exigir a el (los) contratista (s) de obra la instalacién de las vallas informativas, en el sitio de la obra
de acuerdo al modelo suministrado por la Entidad, y dando cumplimiento a las medidas de manejo
ambiental contempladas.

Exigir a el (los) contratista (s) de obra el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan
de Manejo de Trafico -PMT— aprobado y revisar permanentemente su validez y aplicabilidad; en
caso de requerir cambios, realizar las gestiones necesarias para lograr la implementacion de éste.
Abstenerse de sustituir los integrantes del equipo de trabajo sin previa autorizacion de Secretaria
de Infraestructura. El personal propuesto debe tener iguales o mejores condiciones que el
sustituido, para el efecto debe entregarse previamente a la entidad la hoja de vida del nuevo
integrante para lo de su competencia.

Todas las demas funciones de caracter técnico consignadas en el contrato o que se deriven dela
ejecucién de este.

Obligaciones administrativas, financieras y contables

1.

Exigir al contratista de obra el inicio de los trabajos, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién.
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2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Elaborar en coordinacidn con el contratista de obra el acta de inicio del contrato intervenido.
Llevar un libro o bitacora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante
la realizacién de los trabajos, tales como registro de drdenes, inicio de las distintas etapas,
modificaciones al proyecto, ofertas y autorizaciones, apertura de nuevos frentes de trabajo,
suspensiones y sus causas, visitas de funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades
publicas y otros que se consideren convenientes.

Realizar el registro fotografico de la obra (impreso y en medio magnético), el cual debe ser
entregado a la Secretaria de Infraestructura, como documento anexo a la liquidacién final.

Exigir al contratista de obra la permanencia en la obra del personal requerido en el Pliego de
Condiciones del proceso contractual, asi como del equipo necesario en buenas condiciones de
funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversion.

Revisar el pago oportuno de aportes a seguridad social y parafiscales de todos los trabajadores
gue laboren en las obras y no permitir el ingreso de personal que no esté amparado por la misma.
Para la organizacion y ejecucién de los trabajos el contratista debe tener en cuenta todas las
disposiciones legales vigentes en seguridad industrial y de salud ocupacional, Resolucion 2413de
1979, que contienen el Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion.
Elaborar oportunamente las actas que se requieran garantizando la correcta ejecucién de la obra
y teniendo en cuenta los intereses de la entidad. Una vez sean perfeccionadas las actas deberan
realizarse las modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones.

Informarse sobre la organizacién y procedimientos internos de la Secretaria de Infraestructura,
relacionados con el manejo del contrato, asi como sobre las normas especiales que sean
pertinentes.

Informar a la Secretaria de Infraestructura, a través del ingeniero designado para la supervision
del contrato de interventoria, sobre el desarrollo del contrato de obra. Asi mismo, velar porque
en los eventos en que el contratista de obra deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo
establecido en el contrato, los pliegos de condiciones o los requerimientos solicitados por la
Entidad.

Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la
Interventoria, asi como sus posteriores modificaciones.

Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra y autorizarlas
actas de obra y/o desembolsos respectivos, en virtud de lo anterior es deber del interventor
verificar previamente a su radicacidn las cuentas presentadas por el contratista de obra, revisidn
destinada a verificar que las mismas se presenten con sus respectivos anexos.

Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas
las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato y el pliego de
condiciones de la licitacion correspondiente, asi como conocer la propuesta del contratista y las
normas y reglamentaciones técnicas aplicables en la ejecucién del contrato.

Prestar la colaboracidon necesaria a la Secretaria de Infraestructura, suministrar los datos e
informacidon que demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e informacién se
encuentren sometidos.

Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que
sean constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupcion y/o de detrimento del patrimonio
publico.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea
pertinente dar traslado a la Secretaria de Infraestructura. Al absolver las consultas y/o

Secretaria de Infraestructura- Cédigo

Carrera 6A No. 22N-02, Edificio de Obras Publicas, Piso 2- Popayan- Cauca ‘i : bM ‘
Teléfono: (057+ 2) 8235952 C
sinfraestructura@cauca.gov.co 0 / UOJ

WWW.Cauca.gov.co

para avanzar


mailto:sinfraestructura@cauca.gov.co
http://www.cauca.gov.co/

==

==
=2

Gobernachén del Casca

Secretana de
Infrapstructura

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

reclamaciones el interventor debe velar por los intereses de la entidad contratante.

Elaborar y presentar los informes mensuales en los que sefiale los aspectos técnicos,

administrativos, financieros, ambientales, sociales, etc., de conformidad con los entregables

planteados en el anexo técnico, informacién que debe corresponder con lo requerido para ser

cargado en las plataformas del SGR y los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato

de interventoria.

Asistir a las reuniones periddicas (comité de obra semanal) para la cual sea citada por la Secretaria

de Infraestructura para efectuar el seguimiento oportuno a el (los) contrato (s) de obra.

Firmar conjuntamente con el contratista de obra el acta de Inicio. Las actas de suspension y

reinicio se deben firmar por las partes del contrato de obra, previa solicitud de la interventoria.

Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propdsito de evitar que la ejecucidn

exceda el valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizarla ejecucion

de obras que no cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal.

Requerir por escrito al contratista cuando:

a) Las metas fisicas sean inferiores a lo programado

b) Lostrabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa

c) Lasentregas acordadas no se cumplan oportunamente

d) Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general cuando
lo estime necesario. Del anterior requerimiento enviard copia a la Secretaria de
Infraestructura, a través del ingeniero designado para supervision.

Llevar en forma ordenada el archivo de la interventoria para ser entregado a la Entidad, a través del

ingeniero designado para la supervisiéon del contrato, cuando ésta lo requiera. En todo caso

dicho archivo debera ser entregado al momento de liquidacién del contrato de interventoria.

Elaborar y suscribir con el contratista de obra el acta de liquidacién final (balance general de

cantidades y costo total de la obra) el cual se pondrd a disposicion de la Secretaria de

Infraestructura, a través del funcionario designado para la supervisién del contrato.

Impartir al contratista de obra las érdenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime

convenientes sobre el desarrollo del contrato siempre enmarcado dentro de los términos del

mismo.

Supervisar que todo el personal designado por el contratista de obra en la ejecuciéon contractual

sea idoneo para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del personal

cuando no cumplan con los requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento sea deficiente.

Tener al dia una relacién de los empleados, trabajadores y subcontratistas del contratista de obra.

En el momento de la liquidacién del personal debera verificar el cumplimiento de las obligaciones

laborales (salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscal).

En caso de verificar incumplimiento del contratista de obra presentar informe ante la entidad para

efectos de adelantar el proceso sancionatorio contractual establecido en el art. 86 de la ley 1474,

en dicho informe debe precisar la (s) obligacién (es) incumplida (s), las razones por las cuales se

presenta el incumplimiento y la tasacion porcentual en caso de que el mismo sea definitivo. De

solicitar imposicion de multas debe precisar el dia desde el cual el contratista de obra esta en

mora o retardo y tasar la posible multa.

Mantener al dia la contabilidad en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y

comparacién con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las érdenes de pago

presentadas por el contratista, y darles trdmite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar

por el cumplimiento de los compromisos financieros del contrato, documentar iddnea vy
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oportunamente los registros contables pertinentes, revisar los libros de contabilidad del
contratista y requerirle la informaciéon que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria,
en caso de que el contrato lo permita.

29. Verificar que el Contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se
requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad vigente
para cada componente.

30. Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecucién y cumplimiento
del objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervision del presente
contrato todo documento que se genere por las partes durante la ejecucion del mismo.

Obligaciones juridicas

1. Verificar que el contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se
requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad vigente
para cada componente.

2. Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecucién y cumplimiento
del objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervisién del presente
contrato todo documento que se genere por las partes durante la ejecucién del mismo.

3. Realizar la verificacidn juridica de la suscripcidon el acta de iniciacién y terminacion de la ejecucion
del contrato de obra, como también la revision de documentos emitidos por el contratista y que
deban ser verificados por el interventor, como son las suspensiones, solicitud de adicionales de
valor y prorrogas de tiempo.

4. Revisar desde el punto de vista juridico la informacién y los motivos por los cuales debe
suspenderse o terminarse el contrato de obra, para comunicarlo a supervisor del contrato de
interventoria.

5. Resolver cualquier inquietud o requerimiento de tipo juridico que realice la comunidad, los entes
de control y la supervision del contrato de interventoria cuando corresponda, durante la
ejecucién del contrato.

6. Realizar la verificaciéon de cumplimiento de aspectos juridicos del contratista de obra, respecto a
normas de seguridad social, parafiscales, corno también cumplimento de obligaciones legales
tributarias.

Obligaciones Sociales y Ambientales

1. Realizar conjuntamente con el contratista de obra las reuniones necesarias para socializar el
proyecto ante las respectivas comunidades.

2. Asegurarse de la conformacion del comité de veeduria.

3. Levantar acta de reconocimiento fisico y ambiental del estado de los sitios donde se realizardn
las respectivas obras con resefia fotografica, tarea que se debe realizar antes del inicio de las
obras.

4. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, asi como las demas normas ambientales aplicables en relacion con requisitos de
caracter ambiental y urbanistico.
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CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a: 1) Recibir una remuneraciéon por la ejecucion del contrato de
Interventoria en los términos pactados en la cldusula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucidn de la Interventoria en los términos pactados en la
cldusula 8 del presente contrato.

3. Realizar la supervisién del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademads, respondera
por los dafios generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas o
empleados, y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemne al DEPARTAMENTO DEL CAUCA, es decir libre de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de
subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 0.1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al diez por ciento del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

1. Por atraso o incumplimiento del plan de trabajo vigente se causard una multa equivalente al 1%o
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantias pactadas en el contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Porno entregar lainformacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto
del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
equivalente al 1%o del valor del contrato por cada dia de retraso.
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4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar o reiniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso.

5. Por no entregar los informes sobre cumplimiento de contrato intervenido que sean requeridos por
la entidad o presentarlos sin sustentacién técnica, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada dia de retraso.

6. Por no mantener en la ejecucidon o cambiar o sustituir el personal presentado a la supervision sin la
aprobacién previa de la entidad y la supervision, al Contratista se le impondrda una multa
equivalente al 1%o0 del valor del contrato, por cada dia que no se cuente con el personal o que actue
el no autorizado.

7. Porlamora en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales o mora en el pago de salarios u
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrd una
multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada dia de retraso.

8. Por no adoptar los mecanismos de seguridad y salud en el trabajo, mantenimiento de las
condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la oficina del interventor, y en general todos los
aspectos qué tengan que ver con la correcta ejecucidn del contrato, el 1%o del valor del contrato por
cada dia de retraso.

9. Incumplir la obligacidn de vincular a la ejecucidn del contrato por lo menos el cien por ciento
(100%) de personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

10. Por no entregar los soportes de formacidon académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara una multa
equivalente al 0,2% del valor del contrato por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacién.

11. Por incumplir las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del
ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada orden incumplida.

PARAGRAFO PRIMERO. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacidn, en los términos previstos en el articulo
1600 del Cédigo Civil.

PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO TERCERO. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del mismo.

PARAGRAFO CUARTO. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.
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PARAGRAFO QUINTO. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

PARAGRAFO SEXTO. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial, retrasos o entregas defectuosas de las
obligaciones a cargo contratista, el DEPARTAMENTO DEL CAUCA (durante la ejecucion o liquidacién
del contrato) podra hacer efectiva la cldusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones pactadas, para efectos de lo cual el contratista renuncia a ser
reconvenido para constitucién en mora.

El contratista autoriza al DEPARTAMENTO DEL CAUCA a descontarle, de las sumas que le adeuden, los
valores correspondientes a la pena pecuniaria aqui estipulada.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor deberad presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (5) dias contados a partir de la
firma del contrato y requerird la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendrd las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
(i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo,
(iif) Garantia Bancaria.
Asegurado/ DEPARTAMENTO DEL CAUCA, identificado con NIT. 891580016-8
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion dell Veinte por ciento (20%) del
y el pago de las multas y la clausula | contrato. valor total del contrato.
penal pecuniaria que se le
Amparos, impongan
vigencia y valores
asegurados Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoytres | Por una cuantia equivalente
sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. al cinco por ciento (5%) del
laborales del personal que el valor total del contrato.
Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucién
del contrato
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Calidad del Servicio por los | Vigencia igual al plazo | Diez por ciento (10%) del
perjuicios derivados de la deficiente | de ejecucion del | valor total del contrato.
calidad del servicio prestado. contrato y cinco (5)
afos mds, a partir del
recibo final de la obra
intervenida.

e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e  No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numeroy afio del contrato

Informacién e  Objeto del contrato
necesaria dentro| e  Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e  En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El interventor estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de
adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Interventor o su
no adicion o proérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El interventor serd responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan
con posterioridad a la terminacién del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos
hipdtesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de igual al plazo de garantia de
estabilidad del contrato principal en cumplimiento del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR
El interventor ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica 'y
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administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratacion.
Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el interventor responderda de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardcter laboral y contractual a que haya lugar.
Asi mismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El interventor solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la entidad. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de
interventoria y por las demds obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad no adquirira
relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird
a cargo del Interventor. La entidad podrd exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para
la ejecucidn de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El interventor no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley80
de 1993 vy el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

La liquidacion de mutuo acuerdo se realizara dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la
terminacion del contrato. La liquidacién por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes,
en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas y poder declararse a pazy salvo. La liquidacion se regula por lo dispuesto en el articulo11
de la ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 22.  SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcidn se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se
requiere la firma electrénica de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el lugar o lugares de ejecucion
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de la obra y el domicilio contractual es la ciudad de Popayan.
CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacidén se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: 1. Estudios y documentos previos. 2. Pliego
de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 3. Propuesta presentada por el
Interventor. 4. Las garantias debidamente aprobadas. 5. Toda la correspondencia que se surta entre
las partes durante el término de ejecucién del contrato.

-FIN DEL DOCUMENTO-
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