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ESTUDIOS PREVIOS 

 

Análisis de Estudios y Documentos Previos 

(De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1. 1. Del Decreto 1082 de 2015 

De la Planeación Contractual) 

Entidad 
Amazonas Desarrollo Inteligente – ADI SAS EP 

Gestor PDA Amazonas 

Dependencia a la que se dirige Dirección Jurídica y Aseguramiento ADI ESP 

Tipo de contrato Contrato De Consultoría 

Modalidad del proceso 
Concurso De Méritos Abierto No. CMA-007-

2023 

Código de inscripción en el banco de 

proyectos 
2023006910036 

Lugar y fecha de elaboración del estudio Leticia, octubre de 2023 

OBJETO:  

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN, 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 

RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN 

ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL 

AMAZONAS” 

El presente documento contiene el estudio de conveniencia y oportunidad para la elaboración del 
proyecto de pliego de condiciones del concurso de méritos que tiene por objeto la selección del 
contratista para la ejecución de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA LA OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, 
KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, 
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”.  

La Ley 142 de 1994, Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, estableció el marco legal para la 
prestación de los servicios asignando responsabilidades, así como lo dispuesto por la Constitución 
Política de 1991 en sus artículos 365 y subsiguientes. La normatividad y regulación para la prestación 
de los servicios se ha desarrollado en el marco de esta ley, de acuerdo con las competencias 
asignadas a las diferentes entidades  

El documento CONPES 3463 Planes departamentales de agua y saneamiento para el manejo 
empresarial de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, aprobado en 2007, conformo los 
planes departamentales de Agua, con el objeto de centralizar recursos y decisiones de inversión 
sectorial a nivel departamental, y así evitar la atomización a nivel regional en la ejecución de 
inversiones asociadas a los servicios de acueducto y alcantarillado 
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Es por lo anterior que para el diseño de los estudios previos para “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL 
MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”, se toma en consideración la 
Resolución 0330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda - artículo 9 de la Resolución 0844 
del 8 de noviembre de 2018, por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de 
agua y saneamiento básico de zonas rurales “por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS- y se derogan las Resoluciones 1096 de 2000; 
0424 de 2001;0668 de 2003; 1459 de 2005; 1447 de 2005 y 2320 de 2009”  

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

Amazonas desarrollo Inteligente – ADI S.A.S E.S.P, es una empresa de servicios públicos mixta, de 
orden departamental, constituida como sociedad por acciones simplificada, gestor del plan 
departamental de aguas del departamento del Amazonas y con un objeto múltiple donde se 
contempla la gerencia integral de proyectos 

ADI S.A.S. E.S.P. es una empresa innovadora, promotora del desarrollo territorial a nivel nacional, la 
cual actúa como un aliado estratégico de las regiones, entidades territoriales, organizaciones del 
sector público y privado, y entidades del orden nacional, con el fin de estructurar y ejecutar programas 
y proyectos de gran impacto que generen transformaciones significativas en la vida de los ciudadanos. 

En Colombia existe un déficit en el de tratamiento de agua. La baja cobertura en los servicios 
tratamiento de aguas para zonas con estas características, puede presentarse debilidades en el 
esquema de prestación el servicio, o por ausencia del mismo, la demanda de agua para consumo 
humano o dotación neta por persona es la cantidad de agua que necesita una persona diariamente 
para satisfacer sus necesidades básicas. Para el diseño de este Proyecto Tipo se toma como 
referencia una dotación mínima de 5 Litros por habitante-día, en línea con lo establecido en la 
Resolución 844 de 2018 para puntos de suministro y pilas públicas.  

Esta política nacional, busca garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, 
brindar de forma adecuada y oportuna la asistencia técnica y apoyo financiero a los municipios y 
departamentos, además de optimizar la infraestructura y la gestión empresarial de los prestadores de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para ello, en la actualidad se implementa la política 
sectorial de los Planes Departamentales para el Manejo Integral y Transformación Empresarial del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, respondiendo a las metas del milenio acordadas en 
la ONU en el año 2000, por los 189 estados miembros de las Naciones Unidas. 

En el departamento de Amazonas está formado por 2 Municipios, Leticia ciudad capital y Puerto 
Nariño; y por nueve (9) Áreas No Municipalizadas (ANM) o corregimientos como se conocían 
antiguamente, los cuales son la Chorrera, El Encanto, La Pedrera, Mirití-Paraná, Puerto Santander, 
Puerto Arica, Puerto Alegría, La Victoria y Tarapacá; 5 inspecciones de policía, numerosos caseríos, 
comunidades, asentamientos y poblados indígenas. 
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La situación actual, indica que a corto plazo se deben adelantar las acciones para plantear una 
solución al suministro de agua cumpliendo con la normatividad colombiana vigente y en pro de 
mejoras continuas en la calidad de vida de los habitantes. 

Estas comunidades presentan una problemática común que es deficiencias en el abastecimiento de 
agua potable, debido a que el agua recogida por aguas lluvias solo se hierve para su consumo, lo 
cual no garantiza la aptitud de agua potable, lo que acarrea en la población, la proliferación de 
enfermedades diarreicas (tratadas y no tratadas ante el sistema de salud pública), en estas 
comunidades. 

La gobernación del Amazonas, priorizó los recursos necesarios para resolver la situación descrita, 
ello requirió realizar los ajustes de los estudios y diseños que contemplan la optimización, obras 
complementarias y puesta en marcha del sistema de acueducto de las comunidades Km 6, Km 11 y 
San Antonio de Los Lagos del municipio de Leticia. 

Las comunidades de Kilómetro 6, Kilometro 11 y San Antonio cuentan con 242, 77 y 84 viviendas 
existentes respectivamente para cada comunidad. Los habitantes de la comunidad Kilometro 6 son 
1210 habitantes, la comunidad Kilometro 11 son 450 habitantes y para la comunidad de San Antonio 
son 545 habitantes. 

El agua, es un elemento esencial para la vida de todos los seres, demanda un consumo creciente en 
relación con la población. Sin un agua potable segura, las personas, sin tener en cuenta los animales 
y las plantas, no podrían sobrevivir. Esta, se encuentra relacionada directamente con el desarrollo 
social a través de su influencia sobre la salud. Los trastornos generados con la contaminación del 
agua son las causas más comunes de enfermedades y muertes.  

Los sistemas compactos para la purificación de agua se hacen indispensables para aquellas 
comunidades rurales que no cuentan con un sistema de abastecimiento de agua potable como ocurre 
en las comunidades Km 6, Km 11 y San Antonio de Los Lagos del municipio de Leticia, lo que 
ocasiona el incremento de afectaciones a la salud.  

Con el fin de darle cumplimiento al deber constitucional y legal, de garantizar los derechos 
fundamentales a la población,  se formuló y estructuro el proyecto denominado: “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN 
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS 
LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”, identificado con 
código BPIN 2023006910036. El proyecto comprende la optimización de sistemas de acueducto de 
las comunidades del kilómetro 6, kilómetro 11 y San Antonio de los Lagos en el municipio de Leticia, 
del departamento del Amazonas, Colombia. 

1.2. ALCANCE 

El alcance es realizar la interventoría a la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA 
DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE 
KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE 
LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”. 
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1.2.1. ACTIVIDADES  

• La interventoría se realizará a la ejecución del contrato de “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN 
ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS”. 

• La interventoría revisara y verificara que la información entregada tales como diseños, 
presupuestos, cantidades de obra, especificaciones técnicas, topografía y demás 
información se ajuste a las condiciones del área de trabajo y que corresponda al proceso de 
ejecución de las obras a ejecutar. 

• Se verificará que el consultor determine las condiciones actuales del área de trabajo en la 
ANM donde se efectuaran las obras, estado de los recursos. 

• La interventoría verificara que se establezca de manera clara los problemas y las 
necesidades que se pretende responder, así como los objetivos y metas que permitan 
resolverlos de manera estratégica. 

La interventoría verificara y revisara que se incluya el análisis de la disponibilidad de mano de obra; 
Análisis de riesgo e imprevistos; presupuestos; Memorias de cálculo de cantidades de obra; listado 
de precios: Análisis de precios unitarios APU; Programación de obras. Cronograma de ejecución: el 
cronograma de ejecución de las obras que se contrataron 

Todas las demás actividades que se requieran para la construcción de los acueductos los cuales 
deberán ser funcionales de acuerdo con lo establecido por la norma. 

1.3. VIABILIDAD DEL PROYECTO  

COMPONENTE SOCIAL 

La “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN 
ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS” 
son proyectos que se realizan porque permite optimizar los sistemas de acueducto, lo que genera 
impactos en la salud pública de los habitantes, permanentes y flotantes y facilita contar con un sistema 
que es parte de la infraestructura necesaria para la adecuada prestación de los servicios en las áreas 
municipales. 

 

COMPONENTE ECONÓMICO 

Con la ejecución de las actividades de consultoría de “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
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PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL 
MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS” se mejora la calidad de vida de la 
población ya que la prestación de los servicios públicos es un soporte fundamental de crecimiento de 
sectores como el turismo y la agricultura tan importante para la dinámica de crecimiento económico 
del departamento y de estas ANM. 

COMPONENTE AMBIENTAL 

El consultor de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 
Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS”, identificará los impactos positivos y negativos en  los recursos naturales como son el 
agua, suelo, aire, flora y fauna, en el área de influencia del proyecto, que se generan en la fase de 
construcción, se debe considerar los aspectos ambientales necesarios que permitan la construcción 
de las obras y establecer las medidas de mitigación correspondientes de acuerdo con la normatividad 
a aplicar, así mismo como resultado de los estudios. Por otra parte, el interventor acompañara al 
constructor en el proceso de construcción, y adelantar un plan de manejo ambiental con acciones de 
prevención, construcción, operación y mantenimiento. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable, corresponde ADI SAS ESP – Gestor PDA 
Amazonas, entre otros, promover esquemas eficientes para la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, así como estructuras operativas que generen economías de escala 
y que fomenten y consoliden esquemas regionales, buscando con esto disminuir los costos de 
operación, y haciendo más eficiente la prestación de los citados servicios públicos domiciliarios.  

En atención a lo mencionado anteriormente, ADI SAS ESP – Gestor PDA Amazonas viene 
adelantando el proceso de licitación pública N°005 de 2023 - LP-005-2023, cuyo Objeto es la: 
“OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 
Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS”. Dicha obra requiere que para su adecuada ejecución se cuente con la respectiva 
vigilancia y control, donde se garantice la revisión y verificación del cumplimiento de lo establecido 
tanto en el pliego de condiciones, como en el contrato y demás documentos que hacen parte integral 
de dicho proceso. 

Por lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015, la entidad adelantará paralelamente el proceso de selección bajo la modalidad de concurso 
de méritos abierto,  con la consecuente celebración del contrato de consultoría cuyo objeto será:   

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN 
ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS” 
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Lo anterior, con el fin de controlar y realizar el acompañamiento al contratista de obra hasta validar la 
óptima construcción de la infraestructura, su puesta en marcha, y la entrega de los diversos productos 
en razón a los componentes sociales y de aseguramiento. 

Así las cosas, para llevar a cabo el requerimiento contractual expuesto, ADI SAS ESP – Gestor PDA 
Amazonas deberá adelantar un proceso de selección de acuerdo con la naturaleza del servicio o 
producto, la cuantía del mismo, las circunstancias de la contratación o destinación del bien, obra o 
servicio, que para el presente caso es el del Concurso de Méritos Abierto. Esta modalidad permitirá 
seleccionar la persona jurídica o natural idónea, es decir, aquella que cuenten con la capacidad 
jurídica, financiera y técnica para ejecutar el contrato objeto del presente proceso. 

El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes 
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) de la siguiente forma:  

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

801016 

Servicios de Gestión, 

Servicios de profesionales 

de Empresa y Servicios 

Administrativos 

Servicios de Asesoría de 

Gestión 

Gestión Gerencia de 

Proyectos 

811015 

Servicios basados en 

Ingeniería, Investigación y 

Tecnología 

Servicios Profesionales de 

Ingeniería y Arquitectura 
Ingeniería Civil y Arquitectura 

811415 

Servicios basados en 

Ingeniería, Investigación y 

Tecnología 

Tecnologías de fabricación Control de Calidad 

Los oferentes y todos los miembros del consorcio o unión temporal, trátese de personas naturales y/o 
jurídicas nacionales, que vayan a proveer los bienes y servicios objeto del presente proceso de 
selección, deberán estar registrados en el RUP, de acuerdo con los artículos 8 y subsiguientes del 
Decreto 1082 de 2015 en los Códigos UNSPSC presentados anteriormente. 

La inscripción en el RUP de los oferentes debe encontrarse en firme en el momento del cierre del 
proceso. El certificado que se presente deberá ser expedido dentro de los treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión 
Temporal, a la fecha de presentación de la propuesta, cada uno de sus integrantes deberá estar 
inscritos y clasificados en el RUP, de acuerdo con lo exigido en esta Convocatoria. Inscripción de 
Personas Extranjeras: Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas 
jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán aportar el 
documento que acredite la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tienen su 
domicilio principal o en su defecto en el RUP de la Cámara de Comercio de Colombia 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN  

De acuerdo con lo estipulado en el numeral 2° Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015. 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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La presente convocatoria tiene por objeto la contratación de la interventoría de una persona natural 
o jurídica con experiencia certificada en interventoría a proyectos de construcción en entidades 
públicas y/o privadas debidamente ejecutados y terminados, con el fin de ejercer la: 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN 
ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”  

Lo anterior con el fin de controlar y realizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, 
ambiental y social al contratista de obra hasta validar la óptima construcción de la infraestructura, su 
puesta en marcha, y la entrega de los diversos productos en razón a los componentes sociales y de 
aseguramiento. 

La interventoría de las obras comprende todas las actividades de control, supervisión, seguimiento, 
validación, elaboración de informes, valoración de riesgos y recomendaciones, que debe realizar el 
Interventor sobre las actividades que desarrolla el contratista de obra y el social-aseguramiento. El 
interventor deberá comprometerse a realizar con su equipo de profesionales, las actividades 
planteadas, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas, sociales y ambientales y a 
cada una de las directrices que establezca la ADI SAS ESP. La labor incluye todas las investigaciones 
y estudios preliminares necesarios, así como el trabajo de campo y de articulación que se requiera. 

2.2. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES 

ADI S.A.S E.S.P no cuenta con suficiente personal para esta tarea y dado que se trata de un proceso 
de contratación por CONCURSO DE MERITOS, se hace necesario contar con una interventoría para 
la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN 
ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS” 
que incluya aspectos técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y social que optimice los 
logros de la gestión administrativa en materia de protección y buena inversión del patrimonio público.  

El interventor deberá comprometerse a realizar con su equipo de profesionales, las actividades 
planteadas, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas, sociales y ambientales del 
contrato y a cada una de las directrices que le establezca la ADI SAS ESP. 

 

2.2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 

Los objetivos de la interventoría son controlar, solicitar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar. 

• Controlar: es una labor de inspección, consistente en un seguimiento planeado en tal forma 
que se ejecute de manera permanente sobre todos y cada una de las etapas en las cuales 
se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de establecer si 
dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir al ofrecido por las partes. 
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• Solicitar: eso se materializa   cuando el interventor, pide al contratista oportunamente que 
subsane de manera inmediata, algún vacío de forma o de fondo, que no afecta la validez del 
contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando solicita la imposición o la 
improcedencia de una sanción por las razones que considere pertinentes, O emite su 
concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual. 

• Exigir en la medida en que la función de supervisión y/o interventor encuentren que el 
desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas 
pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta 
satisfacción de Lo prometido, utilizando el contenido del acuerdo de voluntades y las 
garantías ofrecidas para respaldar el cumplimiento. 

• Colaborar: es necesario erradicar el criterio consistente en que la relación contractual entre 
la administración y los particulares automáticamente genera intereses opuestos y, por ende, 
una especie de enemistad. Si bien el propósito específico del particular es diferente del de la 
administración, el objetivo común no puede ser desestimado, pues, en esencia, los contratos 
de esta clase siempre versarán sobre la ejecución de obras. Por esta razón, la 
interventoría debe hacer entender a los contratistas que su propósito es colaborar, es 
trabajar con los demás para lograr el fin común. 

• Absolver: muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos por la 
falta de comunicación entre las partes. Una interventoría que aplique el principio de la 
inmediación, Obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que 
absorbe las dudas y dificultades que planea la ejecución de todo contrato. 

• Prevenir: Esta interventoría no es una función pasiva, limitada a observar la ejecución de un 
contrato y a informar los errores cometidos por   la contraparte.  La interventoría debe 
extender su función de prevención hacia ambas partes porque de lo contrario, estaría 
atentando contra los principios rectores de la función pública, la ley de contratación estatal. 

• Verificar: El control depende de la verificación, del examen de la ejecución del contrato para 
establecer su realidad.  El conocimiento de esta verdad implica la aplicación de correctivos, 
la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de 
las dudas. 

Cada una de las definiciones anteriores deberá ser aplicada a los diferentes componentes de 
naturaleza técnica y económica, de naturaleza legal, de naturaleza administrativa y de naturaleza 
socio ambiental del contrato de interventoría. 

El interventor  debe realizar la vigilancia de la logística y  revisión de estudios, verificación de los 
procedimientos que debe realizar el ejecutor, elaboración de informes, presentaciones,  actas de 
recibo parcial y final, controlar, exigir, colaborar, para el  cumplimiento de los trabajos, y actividades 
contratadas,  teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, los 
derechos reglamentarios,  la cláusulas de los contratos, el pliego de condiciones, manual de 
funciones y/o  actividades que se deben cumplir con los interventores y con los  documentos que 
hacen parte de la relación  contractual para la ejecución del contrato.  

2.2.2. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA. 
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El interventor  debe realizar la vigilancia de la logística y  revisión de estudios, verificación de los 
procedimientos que debe realizar el ejecutor, elaboración de informes, presentaciones,  actas de 
recibo parcial y final, controlar, exigir, colaborar, para el  cumplimiento de los trabajos, y actividades 
contratadas,  teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, los 
derechos reglamentarios,  la cláusulas de los contratos, el pliego de condiciones, manual de 
funciones y/o  actividades que se deben cumplir con los interventores y con los  documentos que 
hacen parte de la relación  contractual para la ejecución del contrato.  

a. Responsabilidades Administrativas  

Las actividades a realizar por la interventoría para el desarrollo del alcance administrativo, se hará 
de conformidad a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.  Se deberán cumplir las funciones y 
obligaciones que se señalan a continuación:  

• Solicitar al contratista la documentación e información necesarias para desarrollar 
adecuadamente la interventoría. 

• Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo. 

• Revisar y estudiar los documentos e información suministrados que dieron origen a los 
contratos de consultoría e interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y 
precisos sobre el contrato, que permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas 
solicitando al consultor las aclaraciones del caso. 

• Programar y coordinar con el contratista y la supervisión las reuniones de seguimiento a la 
ejecución del contrato, en estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así 
como analizar temas y problemas relacionados con el desarrollo del mismo. 

• Elaborar, revisar, suscribir documentos necesarios para ejecución del contrato. 

• Mantener actualizada la documentación de los contratos y el archivo de los mismos. 

• Cumplir y hacer cumplir al contratista en la vinculación de los profesionales ofertados y 
verificar que se encuentre afiliado al sistema general de seguridad social (salud, pensión y 
riesgos laborales), de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

• Cumplir con la entrega de informes en los tiempos propuestos y requeridos por la supervisión 
en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato. 

• Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del 
contrato. 

• Aprobación y firma de actas de inicio, recibo parcial, vigilancia y seguimiento a los contratos, 
modificación de cantidades y precios no previstos, recibo final y proyecto de liquidación que 
se produzca con ocasión de la ejecución del contrato. 

• Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones labores que se generen con relación 
al contrato suscrito. 

• Si es necesario suspender el contrato de ejecución, la interventoría deberá contener la 
aprobación o no de las suspensiones o modificaciones. 

• Revisar y aprobar las solicitudes de adición en valor y/ o prórrogas,  modificaciones, 
suspensiones etc.,  del plazo de ejecución del contrato,  requeridas por el contratista y emitir 
un concepto técnico al respecto, además elaborar, revisar y remitir oportunamente para su 
trámite dichas solicitudes a la supervisión, las cuales deben estar suficientemente 
justificados,  indicando el monto por adicionar  y/o  el tiempo por programar el contrato,  dicho 
concepto deberá contener la aprobación o no de las suspensiones  o modificaciones. 



 

  
 

ESTUDIOS PREVIOS 

AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE – ADI SAS ESP  

GESTOR PDA AMAZONAS 
 

Página 10 de 37 
 

 
 

• Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prórrogas se realicen 
oportunamente antes del vencimiento del contrato. 

• Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del contrato.  Así como vigilar el cumplimiento del 
plan de manejo socio ambiental del contratista de construcción. 

• Revisar las pólizas del contrato de construcción y realizar al contratista los requerimientos 
del caso cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo, en caso de que el 
contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberá informar a la 
supervisión, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar. 

• En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el interventor deberá enviar a la 
supervisión copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se 
deberán a llegar copia a la compañía aseguradora. 

• Elaborar el proyecto de liquidación del contrato   y remitir a la supervisión para su revisión y 
aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 

• Verificar que el contratista obtenga toda la paz y salvo por todo concepto que haya lugar 
según la naturaleza del contrato. 

• El interventor revisará y aprobará bajo su responsabilidad, el avance del proyecto, la 
información financiera, el valor de los contratos adicionales, el valor de la obligación 
ejecutada y las acumuladas, y toda la información adicional necesaria, ósea que mantendrá 
esta forma permanente un balance general de la obligación ejecutada y del contrato, de 
acuerdo a la programación y cronograma suministrados por el contratista. 

• El interventor exigirá el cumplimiento total de las obligaciones del contrato   vigilado, 
deberá incluir en este informe, una relación de problemas técnico, ambientales, geológicos, 
geotécnicos, estructurales, hidráulicos, de suelos y todos los demás estudios que hacen 
parte de la construcción de los acueductos. 

b. Responsabilidades técnicas  

• Verificar que el contratista cumpla con cada uno de los productos y entregue los documentos 
y análisis de cada uno de estos según lo establecido por el contrato y los pliegos de condición. 

• Revisar y conceptualizar sobre los productos entregados, revisar el contenido y la alternativa 
propuesta, así como los diseños detallados, programación y presupuestos y planos todos los 
estudios específicos deben ir con firma del interventor. 

c. Responsabilidad Financiera  

• Efectuar el control del cumplimiento por parte del contratista del plan de inversión del anticipo. 

• Coordinar el trámite para el reembolso mensual de los rendimientos financieros del anticipo. 

• Responder por el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas en este documento y 
su anexo técnico, así como en las normas vigentes, de acuerdo con su condición de 
contratista 

• Informar al ordenador del gasto la ejecución y la amortización del anticipo 

• Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos para el pago de las facturas  

Bajo ningún aspecto, el interventor aceptará obligaciones que estén por fuera del contrato original y 
que no haya sido previamente aprobadas por la supervisión, para efecto de dar claridad a las 
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relaciones contractuales debe entenderse, que cuando con ocasión de la ejecución del contrato sea 
necesario realizar nuevas obligaciones el interventor certificar a su necesaria ejecución.  

d. Informes.  

Informes Mensuales. 

El interventor incluirá en sus informes mensuales las acciones de tipo ambiental que se implementen 
durante la ejecución, además un informe técnico acompañado por gráficos, cuadros, 
fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de ejecución del contrato, en todos sus 
aspectos. Los informes serán presentados dentro de los ocho (8) primeros días del respectivo mes. 

Reuniones de evaluación de ejecuciones. 

Mensualmente o cada vez que se estime necesario, deberán celebrarse reuniones conjuntas con la 
participación de las siguientes personas: directores y especialistas de la obra, interventoría y el 
supervisor donde se abordan aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, legales y 
socio ambientales relacionados con el proyecto. 

Elaboración del informe final de la interventoría. 

Este debe incluir toda la documentación relacionada con aspectos técnicos, administrativos y 
financieros de la interventoría, actas parciales, de suspensión, de adición o actas finales. Además, 
debe incorporar un registro fotográfico, y con otros documentos que demuestren todos los aspectos 
del contrato de interventoría.  

2.2.3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.  

La interventoría realizará las siguientes actividades:  

(i). Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa 
del Contrato de consultoría, implica el establecimiento de un sistema de coordinación y 
comunicación eficiente entre las partes incluyendo la entrega, el registro, control y archivo de 
información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 
documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros.  

(ii). Gestión Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, 
evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del contratista 
durante las actividades.  

(iii). Gestión Financiera y Contable: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 
supervisión del contrato del contratista en aspectos financieros y contables. 

(iv). Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, 
aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el 
contrato de consultoría. En virtud de ello, informar oportunamente sobre cualquier 
incumplimiento del contratista en relación con las obligaciones contractuales y 
recomendando el procedimiento a seguir que aplique.  
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(v). Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y 
mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el proyecto, verificando entre 
otros la correcta y oportuna expedición de las mismas y validez jurídica. 

2.3. SUPERVISION Y CONTROL 

La supervisión del contrato de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA LA OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, 
KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, 
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS” será ejercida por ADI S.A.S E.S.P, los funcionarios 
designados como supervisores deberán llevar a cabo el seguimiento y control del contrato de 
conformidad con lo estipulado en la Ley 1474 DE 2011, artículo 82 y siguientes en cuanto al 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del contrato. Lo anterior, 
sin perjuicio de las responsabilidades que le asisten al Jefe inmediato, en relación con la supervisión 
de la contratación solicitada.   

El supervisor está autorizado para impartir instrucciones al contratista sobre asuntos de su 
responsabilidad y éste se encuentra obligado a observarlas y cumplirlas. Todas las comunicaciones 
o instrucciones destinadas al contratista serán expedidas o ratificadas por escrito y formarán parte 
de los documentos del contrato.  

El cumplimiento del CONTROL DE EJECUCIÓN deriva las responsabilidades previstas en los 
artículos 51 y 53 de la Ley 80 / 1993 y las contenidas en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.   

Los RESPONSABLES DEL CONTROL DE EJECUCIÓN tendrán a su cargo las siguientes 
funciones, así:  

• Velar por el cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato.   

• Certificar para efectos de los pagos respectivos, el cumplimiento a satisfacción del objeto y 
obligaciones a cargo del contratista.  

• Proyectar y suscribir el acta de liquidación final del contrato.  

• Verificar, mediante la certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el Representante, el 
cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 / 
2002, en concordancia con la Ley 828 / 2003.  

• Las demás, que se deriven del contrato y sean inherentes a su naturaleza.   

2.4. PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA 

El interventor deberá presentar a la ADI SAS ESP, como mínimo, los siguientes informes durante la 
ejecución de las labores: 
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a. Informe mensual obra: Presentar en los primeros cinco (5) días de cada mes, un informe 
mensual escrito sobre el desarrollo de los trabajos, el cual mostrará el cumplimiento del 
programa de obra y aspectos tales como problemas presentados, soluciones y 
determinaciones, avances, aspectos técnicos, financieros, administrativos, sociales, 
ambientales etc. en forma tal que permita al CONTRATANTE tener una visión clara y 
completa del estado del proyecto, así mismo deberá evaluar los avances físicos y financieros, 
así como los comparativos de avances reales respecto a los programados. Este informe 
deberá contar con registros fotográficos de las obras y anexar copia de la bitácora de obra y 
de otros soportes de importancia tales como copia de resultados de ensayos de control de 
calidad, balance de obras efectuadas y pendientes, copia de registros de medición de 
cantidades en campo, actas de reuniones etc. Este informe será entregado impreso y en 
medio magnético.  

b. Informe mensual aseguramiento y social: Presentar en los primeros cinco (5) días de cada 
mes, un informe mensual escrito sobre el desarrollo de las actividades desarrolladas en el 
componente social y de aseguramiento, el cual mostrará el cumplimiento de los cronogramas 
establecidos y aspectos tales como problemas presentados, soluciones, determinaciones y 
avances de actividades generales por componente. Este informe deberá contar con registros 
fotográficos de las actividades y anexar copia de las actas y listados de asistencia de 
reuniones de socialización y/o concertaciones, material informativo entregado en las 
comunidades, etc. Este informe será entregado impreso y en medio magnético. 

c. Informe mensual de Interventoría: La interventoría presentará un informe mensual de 
actividades y progreso de la ejecución del contrato de interventoría, un resumen del trabajo 
adelantado por el interventor durante el respectivo período, un reporte de la utilización de 
recursos y sus costos durante el período y acumulados, el balance general del contrato, y la 
relación de informes presentados, actas de obra suscritas y correspondencia cruzada. 

d. Informe técnico: Cuando a ADI SAS ESP lo requiera, el interventor presentará informes 
técnicos ejecutivos del estado del proyecto el cual incluya los principales hitos y comentarios 
relevantes de temas tales como calidad, pruebas, procedimientos etc. 

e. Informe final: La interventoría entregará a la ADI SAS ESP, al terminar los trabajos, un 
informe final, cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente: 

• Aspectos contractuales relevantes. 

• Descripción de los trabajos realizados 

• Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, 
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan). 

• Planos de construcción, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones 
dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del 
contrato como aporte para futuros proyectos. 

• El manual de operación y mantenimiento del contratista revisado y aprobado. 

• Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico. 

• Resultados de los ensayos de laboratorio. 

• Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 
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• Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias de este. 

• Certificación del establecimiento bancario donde se manejaron los recursos del anticipo 
del constructor donde se informe estar liquidada la cuenta. 

• Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron. 

• Liquidación de la cuenta conjunta, abierta con el contratista, con todos sus soportes y 
cruce de saldos. 

• Revisión de la paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en 
relación con las obligaciones del constructor. 

• La evaluación del porcentaje de población vulnerable utilizada en la ejecución, así como 
la mano de obra no calificada. 

• El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero de la obra. 

• Revisión y aprobación de contrato de operación. 

• Revisión y aprobación de proyecto de acuerdo de subsidios SGP-APSB. 

• Aprobación de estudio de costos y tarifas de acueducto, manual de funciones y 
procedimientos 

• Entre otros. 

f. Archivo final: La interventoría entregará a la ADI SAS ESP, al terminar los trabajos, un 
archivo final, en copia física y magnética, cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente: 

• Archivo organizado de fichas, formatos sociales y de medio ambiente diligenciados 
durante las obras.  

• Archivo organizado de informes diarios de seguimiento y del archivo fotográfico detallado 
hasta la terminación de las obras. 

• Original de la bitácora de obra, de las actas de reunión con el contratista y de la 
correspondencia cruzada. 

• Archivos de productos y soportes de los componentes de aseguramiento y social. 

2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La ejecución del contrato será de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la fecha de inicio del 
mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento dispuestos en el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias y de orden interno, entre ellas la aprobación de 
la aprobación de garantías.  

En caso de que se presenten suspensiones o situaciones que retrasen la ejecución del proyecto, 
todos los esfuerzos deberán concentrarse en adelantar las gestiones necesarias para superar los 
hechos que den lugar a las suspensiones o situaciones que generen dichos retrasos haciendo uso 
de los tratamientos previstos en la matriz de riesgos del contrato de obra, así como de interventoría, 
con el fin de garantizar que el proyecto se ejecute dentro del tiempo contractual.  

Para efectos de poder garantizar un adecuado seguimiento y control sobre el contrato que se 
suscriba, se procederá a suscribir actas de inicio y finalización para el proyecto y también para cada 
uno de los componentes, según corresponda.  

Una vez el interventor haya vigilado, verificado y validado la liquidación efectiva del contrato de obra, 
podrá dar inicio al trámite de liquidación del contrato de interventoría con la Entidad contratante, 
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teniendo claro que en ningún momento la Entidad reconocerá mayor permanencia o pagos 
adicionales durante el tiempo que transcurra para la liquidación efectiva del contrato de obra, ni del 
necesario para la liquidación del contrato de interventoría, ya que será responsabilidad del interventor 
llevar a cabo todas las actividades a que haya lugar para lograr la liquidación del contrato de obra 
dentro del plazo establecido en la minuta del contrato de obra, así como el de interventoría de manera 
oportuna y completa de acuerdo a lo establecido en  el contrato de interventoría. 

2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La interventoría se desarrollará sobre la optimización de los sistemas de acueductos en las 
comunidades de Kilometro 6, Kilometro 11 y San Antonio de los Lagos en el Municipio de LETICIA. 

 

En el departamento del Amazonas, municipio de Leticia se encuentra el resguardo indígena, Kilómetro 6 y 
Kilometro 11 que están localizadas sobre la vía que conduce de Leticia a Tarapacá y San Antonio de los 
Lagos está ubicado a unos 7.50 kilómetros de distancia, trazando una línea paralela imaginaria a partir del 
aeropuerto Vásquez Cobo, sobre uno de los meandros de la izquierda Yahuarcaca, hace parte del complejo 
de lagos conectados al río amazonas. 

 

Ilustración 1. MUNICIPIO DE LETICIA 
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Ilustración 2. Resguardo indígena Kilómetro 6 y Línea de distribución principal 

     
Ilustración 3. Resguardo indígena Kilómetro 11 y Línea de distribución principal 

   
Ilustración 4. Resguardo indígena San Antonio de los Lagos y Línea de distribución principal 
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2.7. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Se trata de un contrato de consultoría, definido en el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 
que preceptúa: 

“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, perfectibilidad 
o factibilidad para programas o proyectos específicos, asa como las asesorías de coordinación, 
control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos”. 

Conociendo el objeto se definirán las cláusulas de la naturaleza, las esenciales y las accesorias que 
el derecho civil y comercial recomienden, en relación con las reales condiciones del objeto. 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS 

De acuerdo con lo estipulado en el numeral 3° Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015. 

3.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

Al presente proceso de selección, en particular, le son aplicables el Estatuto General de Contratación 
Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 sus decretos reglamentarios y las demás normas legales 
vigentes que regulen la materia, en especial al Decreto 1082 de 2015. 

 El artículo 2o de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y el 
decreto 1082 de 2015, consagran las modalidades de selección que se pueden emplear para realizar 
la escogencia de un contratista de la administración, estableciendo para el efecto cinco (5) 
modalidades principales, como son: La licitación pública, como regla general  y a su turno, como 
excepciones a esta última, tenemos a la Selección Abreviada; el Concurso de Méritos, la Contratación 
Directa y la mínima cuantía.  

La determinación de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece entre otros, a dos 
(2) criterios claramente establecidos, el primero relativo al objeto o clase de contrato a celebrar o el 
sujeto que lo suscribe, y el segundo regido por el factor cuantía.  

La modalidad de selección del presente proceso debe ser el CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 
con fundamento en los siguientes:  

El proceso de selección que derivará en la celebración de un contrato de consultoría, obliga a seguir 
el procedimiento previsto en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que señala: 

“TITULO III. DEL CONTRATO ESTATAL Artículo 32. De Los Contratos Estatales.  2o. Contrato 
de Consultoría. 
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Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de 
obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos… 

La selección del contratista en un concurso de méritos se deberá seguir el procedimiento previsto en 
los artículos 2, numeral 3 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 
2012., que señala: 

TITULO I. DE LA EFICIENCIA Y DE LA TRANSPARENCIA. 

Artículo 2o. De las Modalidades de Selección. La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos 
y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

(…)  

3. Concurso de méritos. <Numeral modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012. El nuevo 
texto es el siguiente:> Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o 
proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este 
último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, 
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se 
entenderá notificada en estrados a los interesados, en la audiencia pública de conformación de la 
lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de 
organización de los proponentes, según sea el caso.” 

El proceso de selección de la consultoría se deberá seguir el procedimiento previsto en los artículos 
2.2.1.2.1.3.1.  Y 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, que señala: 

“CAPÍTULO III- Concurso de méritos 

Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las entidades estatales deben 
seleccionar subcontratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de 
consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de 
arquitectura. 

Artículo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas generales 
previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos 
abierto o con precalificación: 

1. La entidad estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, 
los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación 
académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo.” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#219


 

  
 

ESTUDIOS PREVIOS 

AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE – ADI SAS ESP  

GESTOR PDA AMAZONAS 
 

Página 19 de 37 
 

 
 

Atendiendo a la naturaleza del objeto a contratar, la normatividad legal vigente expuesta 
anteriormente y en virtud de la potestad o la discrecionalidad que le asiste a ADI S.A.S E.S.P. dará 
estricta aplicación a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, que obliga a que la MODALIDAD DE 
SELECCIÓN a emplear sea la del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO. 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. 

De acuerdo con lo estipulado en el numeral 4° Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015. 

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Para estimar el costo a ejecutar en la respectiva contratación, se tuvieron en cuenta los análisis de 
precios del mercado, por tanto se tendrá en cuenta, al momento de la realización el proceso de 
selección del Contratista, que los precios propuestos por los oferentes no sean artificialmente bajos 
y estén dentro de los rangos variables establecidos por la entidad conforme al cálculo del presupuesto 
básico, el cual otorga puntuación conforme a los niveles de variabilidad con el presupuesto básico 
calculado. 

El valor estimado para la ejecución del contrato de interventoría a suscribir es de: 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA 
PESOS ($ 155.824.040,00) M/CTE. 

El valor del contrato incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos-
impuestos, tasas, deducciones y contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto de orden 
nacional como del orden departamental y municipal, legalización, honorarios o salarios del personal 
y materiales. 

4.2. VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO 

Las variables utilizadas para calcular fueron las siguientes: la remuneración del personal del 
consultor, y los gastos que puede por cargas por concepto de seguridad social, viáticos; gastos 
generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios para la realización de la labor y 
gastos contingentes, afectados por un factor multiplicador. 

El multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de una firma y reconocer un honorario. Las 
firmas consultoras tienen unos costos laborarles, unos gastos generales de administración y unos 
costos de capital que tienen que aplicar y repartir entre sus contratos para que sean absorbidos por 
el costo del personal facturable. Estos costos de administración varían con el tiempo debido a factores 
internos y externos que afectan a la firma y al trabajo. Entre dichos factores se pueden mencionar: 
nuevos contratos, contratos terminados, rotación de personal, cambios en la legislación laboral, 
variaciones en el costo de vida, ampliación o reducción de la firma, etc.  

Las firmas de igual tamaño y antigüedad seguramente tendrán condiciones administrativas y 
laborales que implican costos diferentes y por consiguiente multiplicadores diferentes.  

Adicionalmente, el incremento de las prestaciones sociales con el transcurso del tiempo incide sobre 
el factor multiplicador, por lo tanto, éste no puede mantenerse estático para una compañía. Para 
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trabajos cuya duración sea mayor de un año debe preverse un multiplicador que contemple esta 
variación.  

4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

ADI SAS ESP para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta 
con los siguientes Certificados de Disponibilidad de Recursos: 

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS – CDR 

 

 

 

 

Número 
Certificado de 
Disponibilidad 
de Recursos  

Fecha 
Certificado 

Disponibilidad 
de Recurso 

Concepto Descripción del proyecto 
Valor Certificado 
Disponibilidad de 

Recursos 

14795 
29 de mayo de 

2023 
ANM SGP 

APSB 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y PUESTA 
EN MARCHA DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD 
DE SAN ANTONIO DE LOS 
LAGOS, LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE LETICIA 

$ 55.978.017,00 

14798 
29 de mayo de 

2023 
ANM SGP 

APSB 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y PUESTA 
EN MARCHA DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD 
DE KILÓMETRO 6, LOCALIZADA 
EN EL MUNICIPIO DE LETICIA 

$ 60.140.171,0 

14801 
29 de mayo de 

2023 
ANM SGP 

APSB 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y PUESTA 
EN MARCHA DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD 
DE KILÓMETRO 11, LOCALIZADA 
EN EL MUNICIPIO DE LETICIA 

$ 39.705.852,00 

4.4. CARGA TRIBUTARIA 
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Se tuvo en cuenta los tributos de carácter Nacional, Departamental y Municipal que graban la 
actividad que debe desarrollar el CONTRATISTA, entre ellas: 

CONTRATO DE CONSULTORÍA  EN INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES 

 

CONCEPTO DE 
DEDUCCIÓN 

 

TARIFA 

TARIFA 
DECLARANTE 

DE RENTA 

TARIFA NO 
DECLARANT
E DE RENTA 

 

BASE GRAVABLE 

Contribución especial 
sobre contratos de obra 

pública 
5% 0,00% 0,00% 

Aplica Solo para contrato de 
obra. 

Estampilla pro-
desarrollo fronterizo 

1% 0,00% 0,00% Excepción 3 años 

Estampilla pro-
electrificación rural 

1% 0,00% 0,00% Excepción 3 años 

Estampilla pro cultura 1,5% 0,00% 0,00% Excepción 3 años 

Estampilla pro 
desarrollo 

departamental 
1,5% 0,00% 0,00% Excepción 3 años 

Estampilla para el 
bienestar del adulto 

mayor 
4% 0,00% 0,00% Excepción 3 años 

Estampilla pro 
desarrollo 

Universidad de la 
Amazonía 

1% 0,00% 0,00% Excepción 3 años 

Tasa pro deporte y 
recreación 

1,50% 1,50% 1,50% 
Valor total del comprobante de 
egreso o el valor del contrato 

Fondo departamental 
de bomberos 

0,50% 0,50% 0,50% 
Valor total del contrato y sus 
adiciones 

Retención en la fuente 
por renta 

Según tabla 
de Rete 

fuente DIAN 
6,00% 10,00% 

Base gravable $1, se aplica tarifa 
según caso explicada en la nota. 

Retención en la fuente 
por ICA 

Según tabla 
de rete ICA 
municipios 

1,00% 1,00% 

Servicios de consultoría, 

Interventoría y Auditoria 

10x1000-Base 1 SMLMV 

TOTAL DEDUCCIONES CONTRATO 
DE CONSULTORIA 

9,70% 13,00% 
 

NOTA: Impuestos, deducciones y gastos. - EL CONTRATISTA acepta que todos los impuestos, 
tasas, contribuciones y en general todos los gravámenes que se causen por razón del 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, son de cargo exclusivo suyo. En materia de impuestos 
no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna. 

4.5. FORMA DE PAGO 

ADI SAS ESP cancelará al contratista la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA 
DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE 
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KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, 
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”, de la siguiente manera:  

4.5.1. PAGO DE ANTICIPO 

Un anticipo del 50% del valor total previa, aprobación de las pólizas, firma del acta de inicio y 
aprobación de la anticipación por parte, el anticipo se regirá por las condiciones señaladas en la 
Minuta del Contrato. 

Manejo del anticipo. Para el manejo de los recursos entregados a título de anticipo, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una fiducia, con el fin de 
garantizar la aplicación de los recursos a la ejecución del contrato. 

Amortización del anticipo: El anticipo será amortizado en las actas parciales de pago y en el pago 
final, en la misma proporción del valor entregado en calidad de anticipo. 

4.5.2. FORMAS DE PAGO POR ACTAS PARCIALES  

PAGOS PARCIALES, hasta el 90% del valor del contrato.  

 

Pagos conforme avance de actas parciales que superen el 60% hasta el noventa por ciento (90%) 

del valor de la obra, las actividades serán pagadas por precios unitarios y cantidades efectivamente 

ejecutadas mediante actas parciales de obra. La ejecución y avance de la obra puede establecerse 

mediante hitos o productos. 

 

El cálculo del valor a pagar mensual se realizará de la siguiente manera: 

 

PAGO n= VALOR OBRA EJECUTADA. 

El pago parcial corresponde al desarrollo de actividades de interventoría ejecutadas al componente 
de obra y suministro, gestión social y de aseguramiento; y puesta en marcha y entrega de la 
infraestructura. 

Para los pagos parciales, será requerido informe parcial de ejecución, certificado de cumplido a 
satisfacción expedido por la entidad, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la 
acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al 
sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la 
ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 
510 de 2003 y demás a que haya lugar. 

4.5.3. PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato.  

Una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, estar a paz y salvo con los costos de 
estampillas y tasas, para lo cual deberá entregarse informe final del Interventor del contrato 
acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, acta de liquidación del contrato, la 
acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al 
sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la 
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ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 
510 de 2003 y demás a que haya lugar y, liquidación del contrato.  

En el proceso del pago de dichas Actas, se acompañará de la respectiva factura, en original y copia, 
la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617 del Estatuto Tributario.  

La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del 
contrato, el concepto que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor 
designado o funcionario responsable.  

El contratista deberá informar a la entidad la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su 
nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este 
concepto le efectúe el Municipio.  

Así mismo, se debe dar cumplimiento a las demás condiciones de la forma de pago que se 
establezcan en el contrato. 

5. CRISTERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

De acuerdo con lo estipulado en el numeral 5° Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y en el 
Decreto 1082 de 2015. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de 
calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con 
las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del 
oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 

En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores. 

Sólo serán objeto de evaluación las ofertas cuya verificación las habilite desde el punto de vista 
jurídico, técnico y financiero. 

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirían los siguientes: 

5.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas 
naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir 
con el objeto del Contrato.  

Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la 
vigencia del Contrato y un año más. ADI S.A.S E.S.P revisará que los Proponentes no se encuentren 
en causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. 
Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 
disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP.  
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Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres 
(3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el representante legal 
no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta. 

Se tendrán en cuenta los siguientes documentos de carácter jurídico: 

• Carta de presentación de la propuesta suscrita por el proponente o representante legal del 
proponente.  

• Copia de cedula de ciudadanía si el proponente es persona natural y/o del representante legal. 

• Certificado de existencia y representación legal expedido para la Cámara de comercio, si es 
persona jurídica.  

• Registro mercantil si es persona natural. 

• Documento de constitución de consorcio o unión temporal 

• Garantía de seriedad de la propuesta. 

• Certificación en original de inscripción y calificación del Registro Único de proponentes RUP, 
expedido por la cámara de comercio con una antelación no superior a un mes.  

• Registro Único Tributario de la Dian (RUT) 

• Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, 
del representante legal y de la empresa de ser el caso.  

• Certificación de no reportado en el Boletín de representantes fiscales expedido por la 
Contraloría General de la República, del representante legal y de la empresa del ser del caso. 

• Antecedentes de judiciales y de medidas coercitivas  

• Certificado de reciprocidad  

• Certificado de No corrupción  

• Certificación pago de aportes parafiscales y sistema de seguridad social integral.  

Cuando el PROPONENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA, deberá presentar una certificación 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley o por 
el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento cuando no se requiera del Revisor Fiscal, del 
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje. Una vez perfeccionado el contrato el contratista deberá presentar para 
recibir cada pago del valor total del contrato, una certificación que establezca el cumplimiento de la 
obligación frente al Sistema de Seguridad Integral y pago de parafiscales, en los términos del párrafo 
anterior.   

Cuando el PROPONENTE SEA UNA PERSONA NATURAL, deberá presentar una declaración, bajo 
la gravedad de juramento donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje.   

Cuando se trate de CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, cada uno de sus integrantes, deberá 
aportar la declaración aquí exigida.   
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 Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos 
de condiciones, su forma de HÁBIL O NO HÁBIL. 

5.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.7 
del Pliego de Condiciones:  

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

 Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales”. El Proponente acreditará la calidad de Mipyme con copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme 
al momento de su presentación. 

5.3. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = (AC – PC) ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 
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AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(requerido) (CTd):  

CT ≥ CTd 

Capital de trabajo demandado (requerido): 

El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la propuesta se 
calcula según la siguiente tabla:  

Presupuesto Oficial (SMMLV) Fórmula 

1 a 5.000 CTd = 10% x (PO) 

5.001 a 10.000 CTd = 20% x (PO) 

Mayor o igual a 10.001 CTd = 30% x (PO) 

Capital de trabajo del Proponente:  

La determinación del capital de trabajo del Proponente se hará como se presenta a continuación: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) + {

𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜
ó

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜
 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

CTproponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

5.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales”:  

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE) 

Utilidad operacional

Patrimonio
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Indicador Fórmula 

Rentabilidad del Activo 
(ROA) 

Utilidad operacional

Activo Total
 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales”. El Proponente probará la calidad de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme 
al momento de su presentación. 

5.4.1. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

5.4.1.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentación. 
En tal sentido, la evaluación de la Capacidad Financiera se realizará de acuerdo con la información 
reportada en el RUP conforme con las disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo cual la Entidad al momento de evaluar la oferta tomará la 
información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté 
vigente y en firme. 

Los proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener Registro 
Único de Proponentes (RUP) y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 

5.4.1.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO 
O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente 
información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: 
(i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo 
con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF. 
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B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  

C. El “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o jurídicas 
extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información consignada en el “Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en 
Colombia)” y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información que se 
encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta. 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 2020, 2021 Y 2022 acompañado 
del informe de auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de 
origen fija una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o jurídicas 
extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)”. El Proponente podrá acreditar este requisito con 
un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente 
a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos Colombianos en los 
términos definidos en la sección 1.13. del Pliego de Condiciones. 

5.5. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADEMICA 
DEL EQUIPO DE TRABAJO 

5.5.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE Cumple / No cumple 

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los 
contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor 
total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. 
Estos contratos serán verificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 – 
Experiencia”, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo 
con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditación de la experiencia del 
proponente” del Pliego de Condiciones. 

Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación, mediante los contratos aportados, en caso 
de ser procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual 
que la experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinación de 
experiencia de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, deberá demostrarse la experiencia adicional 
cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoría de obra pública de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en 
el numeral 10.1.1. del Pliego de Condiciones. 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 
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SEGÚN MATRIZ 1 DE EXPERIENCIA 

Cuantías del proceso de 
contratación 

Entre 100 y 500 SMMLV 

1.2 INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE 

OPTIMIZACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE 

ACUEDUCTOS Y/O 
REDES DE ACUEDUCTO 

(URBANOS Y/O 
RURALES) 

GENERAL 

INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS. 

  

ESPECÍFICA 
OBLIGATORIA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar la interventoría a un proyecto con una longitud de tubería equivalente al (F%) de 
la longitud total establecida en el presente proceso de selección, y que contemple como 
mínimo las mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas 
la instalación según tipo de tubería: PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras) el cual 
corresponde a [la Entidad establecerá el material más representativo en este apartado], y 
cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango (XX" 
y XX") [la Entidad establecerá el rango de diámetros que correspondan a la tubería 
principal o de mayor relevancia del proyecto, que correspondan a diámetros comerciales 
(p.ej.: 26" a 32"), o en su defecto, establecerá un diámetro mínimo de referencia, es decir 
mayor o igual a XX"]. 

ESPECÍFICA 
ADICIONAL 

Para sistemas de abastecimiento diferenciales, tales como pozos profundos o pilas de 
abastecimiento debe acreditar por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
donde se relacione la experiencia en interventoría a la CONSTRUCCIÓN de pozos, donde 
se detalle el caudal y la profundidad, el cual corresponda al (F%) del requerido en el 
proceso de selección, el cual como referente es [la Entidad establecerá únicamente el 
caudal de referencia y la profundidad, el cual será aplicado el factor F%]. 

% DE 
DIMENSIONAMI

ENTO 
%55 

Por lo tanto, se tendrá en cuenta para acreditar la experiencia de la actividad principal las siguientes 
características en los contratos aportados: 

• Por lo menos UNO (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe 
contratar INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS. 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar la interventoría a un proyecto con una longitud de tubería equivalente al 55% de la 
longitud total establecida en el presente proceso de selección, y que contemple como mínimo 
las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a PVC, y cuyo diámetro principal, o más 
representativo, se encuentre entre el siguiente rango 2" y 8". 

 UBICACIÓN LONGITUD 

KM 6 2.091,83 

KM 11 495,76 

SAN ANTONIO 878,01 

SUMATORIA 3.465,60 

% F 55 

TOTAL 1.906,08 
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• Para sistemas de abastecimiento diferenciales, tales como pozos profundos o pilas de 
abastecimiento debe acreditar por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados donde 
se relacione la experiencia en interventoría a la CONSTRUCCIÓN de pozos, donde se detalle 
el caudal y la profundidad, el cual corresponda al 55% del requerido en el proceso de 
selección, el cual como referente es caudal = 2.0 l/s y una profundidad de 82,5 ml. 

UBICACIÓN CAUDAL (Lt/Seg) PROFUNDIDAD (ml) 

KM 6 1,93 50 

KM 11 0,82 50 

SAN ANTONIO 0,89 50 

SUMATORIA 3,64 150 

% F 55 55 

TOTAL 2.0 82,5 

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos, la Entidad 
solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 
Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia, se habilitará en el Proceso 
de Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En 
otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta 
y que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente. 

5.5.2. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (Personal Clave Evaluable)  

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación, NO se evaluarán los soportes de los perfiles 
requeridos, por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. 
En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá cumplir las 
siguientes reglas: 

• Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 – Aceptación 
y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave 
evaluable”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás 
señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.  

• El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia 
del personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, 
representante legal de la persona jurídica o representante del Proponente Plural. 

Para los fines de este numeral, se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: 

N° de 
profesionales 

Cargo Título Profesional Título de Posgrado 
Experiencia general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

1 

Director de 
Interventoría. 

 
 

Dedicación del 
50% mensual. 

-Ingeniería Civil 
-Ingeniería 
Sanitaria 

- Ingeniería 
Ambiental y 

Sanitaria 

-Posgrado En Gerencia de 

Proyectos 

-Posgrado en Hidráulica 

 

Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo: diplomado, 

10 años contados a 
partir de la expedición 

de la matrícula 
profesional 

5 años 
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curso, seminario como un 
estudio de posgrado. 

1 

Residente de 
Interventoría 

 
 

Dedicación del 
100% mensual. 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería 

Sanitaria 

- Ingeniería 
Ambiental y 

Sanitaria 

-Posgrado En Gerencia de 

Proyectos 

-Posgrado en Hidráulica 

 

Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo: diplomado, 
curso, seminario como un 

estudio de posgrado. 

5 años contados a 
partir de la expedición 

de la matrícula 
profesional 

3 años 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del 
equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – Anexo 
Técnico” del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas, de acuerdo con las reglas 
establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. Acreditación de 
experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”. 

Nota 1: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos 
soporte, hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará 
para el futuro contrato, ya que serán verificados con posterioridad a la celebración del contrato. 

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para demostrar 
el cumplimiento de los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de 
subsanación dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones.   

Las reglas de evaluación, asignación de puntajes y determinación del orden de elegibilidad 
corresponden a las contenidas en el pliego de condiciones del proceso de selección. 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

De acuerdo con lo estipulado en el numeral 6° Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015. 

6.1. RIESGO QUE ASUME EL CONTRATISTA 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el CONTRATISTA 
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual 
que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo 
contrario.  

En este sentido, el CONTRATISTA asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a 
continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, 
otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la 
naturaleza del Contrato.  

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los 
riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- ADI S.A.S E.S.P no hará reconocimiento 
alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar 
los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento 
o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.  
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1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de 
mercado de los Costos de personal y otros costos directos necesarios para ejecutar en los 
términos del Contrato y de sus Apéndices.  

2. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas 
y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del 
Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación 
de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993 y demás normas 
existentes y de la aplicación de la fórmula de ajuste de precios contemplada en el pliego de 
condiciones y/o en el Manual de Interventoría vigente. (en caso de que el proceso tenga 
ajustes).  

3. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio 
y de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el 
Contratista. 

4. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación 
diferentes a los Pagos concernientes a ADI S.A.S E.S.P, como consecuencia de la variación 
en las variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista 
viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de financiación 
conjuntamente con los recursos de ADI S.A.S E.S.P para la ejecución del Proyecto, para lo 
cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones 
atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro mecanismo de financiación- necesario para 
el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o compensaciones de parte de ADI 
S.A.S E.S.P, como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier estimación 
inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas.  

5. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes 
de su propiedad causados por terceros diferentes a ADI S.A.S E.S.P, sin perjuicio de su 
facultad de exigir a terceros diferentes de la reparación o indemnización de los daños y 
perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.  

En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes 
económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del 
CONTRATISTA necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con 
la contratación de personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, 
los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social.  

6.2. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATANTE 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, ADI S.A.S E.S.P asume, única y exclusivamente, los 
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera 
expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus anexos. 

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una 
suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos 
establecidos en las cláusulas aplicables:  
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1. En el evento que se requiera realizar una expropiación judicial.  

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y 
que sean aplicables al proyecto.  

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que 
sean aplicables al proyecto.  

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera 
que ADI S.A.S E.S.P asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la 
creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier 
evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la 
Propuesta. 

6.3. MATRIZ DE RIESGOS 

Con arreglo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del 
Decreto 1082 de 2015 y en los lineamientos del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 
en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, respecto del presente 
proceso de selección, ADI SAS ESP, ha tipificado, estimado y asignado los riesgos previsibles desde 
su planeación hasta la liquidación del contrato, el cual está dispuesto en el pliego de condiciones que 
acompaña el soporte del presente proceso de selección. 

7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el numeral 7° Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015, el 
CONTRATISTA se obliga a constituir, a favor de ADI S.A.S E.S.P., una garantía única de 
cumplimiento, la cual podrá consistir en cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 de 
2015 y amparar:  

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista Interventor deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE - ADI S.A.S. E.S.P. 
identificada con NIT 901.544.996-3 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
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Característica Condición 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

20% del valor de 
contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
la amortización 
del Anticipo 

100% por ciento del 

valor del anticipo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

 
 
Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

20% por ciento del 
valor del contrato. 

Calidad del servicio por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 
2011. 

15% por ciento del 

valor del contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  
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Característica Condición 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

De acuerdo con lo estipulado en el numeral 8° Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015. 

8.1. ANÁLISIS APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES  

ADI S.A.S E.S.P en cumplimiento establecido en el DECRETO 1082 de 2015 y siguiendo los 
lineamientos establecidos por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, procede a verificar la existencia 
de ACUERDOS COMERCIALES, aplicables al presente proceso de contratación, así:  

Acuerdo Comercial 
Entidad 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile SI SI SI NO 

México NO N/A N/A N/A 

Perú SI SI SI NO 

Canadá NO N/A N/A N/A 

Chile SI SI NO NO 

Corea NO N/A N/A N/A 

Costa Rica SI SI SI NO 

Estados Unidos NO N/A N/A N/A 

Estados AELC SI SI NO N/A 

Israel NO N/A N/A N/A 

México NO NO N/A N/A 

Triángulo Norte El Salvador NO N/A N/A N/A 
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Acuerdo Comercial 
Entidad 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO N/A N/A 

Unión Europea SI SI NO NO 

8.1.1. TRATO NACIONAL Y PLAZOS.  

ADI S.A.S E.S.P debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito 
un ACUERDO COMERCIAL, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando un 
ACUERDO Comercial es aplicable a un Proceso de Contratación.  

 Los ACUERDO COMERCIAL establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe contarse 
a partir de la fecha de publicación del AVISO DE CONVOCATORIA y hasta el día en que vence el 
término para presentar ofertas en el respectivo proceso de contratación.  

ACUERDO 
COMERCIAL 

PLAZO GENERAL 
PLAZO BIENES DE 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS UNIFORMES 

TRATO NACIONAL 
POR TRATADO 

EL SALVADOR NO NO HAY PLAZO MINIMO SI 

GUATEMALA NO NO HAY PLAZO MINIMO SI 

8.1.2. TRATO NACIONAL POR RECIPROCIDAD.  

ADI S.A.S E.S.P también debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos 
a aquellos bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, 
el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad. Es decir, cuando el Gobierno Nacional con base en 
la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho 
Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios colombianos gozan de trato nacional.  

PAÍS TRATO NACIONAL 

ARGENTINA SI 

AUSTRALIA SI 

BOLIVIA SI 

BRASIL SI 

CHINA SI 

COREA SI 

COSTA RICA SI 

ECUADOR SI 

INDIA SI 

ISRAEL SI 

JAPÓN SI 

MALASIA SI 
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NORUEGA SI 

PARAGUAY SI 

TURQUÍA SI 

URUGUAY SI 

VENEZUELA SI 

9.  CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR  

TIPO  DEL CONTRATO  CONSULTORÍA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN   CONSURSO DE MERITOS 

VALOR DEL CONTRATO   
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA PESOS 
($ 155.824.040,00) M/CTE. 

PLAZO DEL CONTRATO   CUATRO (04) MESES  

LUGAR DE EJECUCIÓN  
COMUNIDAD KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN 
ANTONIO DE LOS LAGOS, MUNICIPIO DE LETICIA 
AMAZONAS 

SUPERVISIÓN  
AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE -  ADI S.A.S 
E.S.P 

Con la presentación de este ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES, queda 
demostrada la existencia de un requerimiento, para suplir la necesidad de los servicios 
administrativos y misionales que necesita la entidad para satisfacer las necesidades.  

 

 

ALEJANDRO PINEDA GUERRA 
Director de Infraestructura y Social ADI SAS ESP 
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