Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5352364
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9/4/2023 5:11:13 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5352364
Objeto del contrato	LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP CONSISTENTE; EN LA CONSTRUCCION DE CIELORASOS, PINTURA Y REPARACIONES DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE PISOS, MUROS Y VENTANERIA, ADECUACION DE CUBIERTA EN ECORROF Y FACHADAS EN VINYL SIDING PVC DE CONTAINER, Y CONSTRUCCION Y MANTENIMEITO GENERAL DE LA ENFERMERIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	10/31/2023 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días para terminar *(12/31/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Diego Chow Bryan

COLOMBIA, San Andrés
Número de documento 19101401

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Diego Chow Bryan			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *diego chow* ***Fecha de aprobación:*** *9/8/2023 2:26:33 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CHARLES GALLARDO HUMPHRIES* ***Fecha de aprobación:*** *10/31/2023 6:15:57 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5352364_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10.00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100.00	Fecha de vigencia (desde)	8/23/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/23/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	8/23/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/23/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	8/23/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/22/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 500

Fecha límite para entrega de garantías: 9/15/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12397207	Seriedad de la oferta	-	65,009.00 COP	-	1 día para terminar *(12/16/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5352364
Proveedor Diego Chow Bryan
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA COLOMBIA BARRIO SARIE BAY
Ubicación CO-SAP - San Andrés, Providencia y Santa Catalina
País COLOMBIA
Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio
Dirección AVENIDA COLOMBIA BARRIO SARIE BAY
Código postal 880001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av Colombia, Barrio Sarie Bay	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

1 CO1.PCCNTR.5352364

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							319,737,540.00	303,750,663.00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151511	LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP CONSISTENTE; EN LA CONSTRUCCION DE CIELORASOS, PINTURA Y REPARACIONES DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE PISOS, MUROS Y VENTANERIA, ADECUACION DE CUBIERTA EN ECORROF Y FACHADAS EN VINYL SIDING PVC DE CONTAINER, Y CONSTRUCCION Y MANTENIMEITO GENERAL DE LA ENFERMERIA	1.00	UN	319,737,540.00	303,750,663.00	319,737,540.00	303,750,663.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE OBRA PCCNTR 5352364.pdf	CONTRATO DE OBRA PCCNTR 5352364.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CHARLES GALLARDO I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18009091	Guardar y notificar
Supervisor	Charles Clifford Livingst	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4.034.895	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CHARLES GALLARDO HUMPHRIES	10/31/2023 6:15:58 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	CHARLES GALLARDO HUMPHRIES
Supervisor	Charles Clifford Livingston Livingston	10/31/2023 6:15:58 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	CHARLES GALLARDO HUMPHRIES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☑ Sí ☐ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Puntos del Acuerdo: Punto 3. Fin del Conflicto

Pilares: 3.1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	303,750,663
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	303,750,663

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 22-38-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	13823	CDP	No validado	20,000,000 COP		22-38-00	Editar
☐	24523	CDP	No validado	13,530,000 COP		22-38-00	Editar
☐	23923	CDP	No validado	112,497,572 COP		22-38-00	Editar
☐	23723	CDP	No validado	70,765,637 COP		22-38-00	Editar
☐	23823	CDP	No validado	102,952,622 COP		22-38-00	Editar

Saldo de CDP	319,745,831 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
51123	Presupuestal (CDP)	-	No validado	102,952,622 COP	102,952,622 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
51023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	112,497,572 COP	112,497,572 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
51223	Presupuestal (CDP)	-	No validado	70,765,637 COP	70,765,637 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
51323	Presupuestal (CDP)	-	No validado	13,530,000 COP	13,530,000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
51423	Presupuestal (CDP)	-	No validado	20,000,000 COP	20,000,000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	319,745,831 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	319,745,831 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-