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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CD-063-2023-COP CELEBRADO ENTRE LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y PROYECTOS 

INTEROBRAS S.A.S 

Entre los suscritos a saber, FELIPE AGUSTÍN CASTAÑO GUZMÁN, ciudadano mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía No 98 659 556 de Envigado - Antioquia, quien actúa en 
calidad de Representante Legal y Gerente de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL 
NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA, Empresa Industrial y Comercial del Estado, identificada con 
NIT 901 442 761 - 1, conforme al acta de posesión No 001 del 26 de noviembre de 2020, quien 
se encuentra facultado para la celebración del presente contrato y quien para los efectos del 
mismo se denominará EDUNA - CONTRATANTE , de una parte, y de la otra, PROYECTOS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No CD-063-2023-COP FECHA 18/12/2023 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA 

NIT 901 442 761 - 1 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
FELIPE AGUSTÍN CASTAÑO GUZMÁN 

C.C. 98.659.556 expedida en Envigado - Antioquia 

CONTRATISTA PROYECTOS INTEROBRAS S.A.S 

NIT 901.538.533-2 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
OMAR ANDRÉS HERNANDEZ ACOSTA 

CEDULA 1.032.456.646 

SUPERVISOR FELIPE AGUSTÍN CASTAÑO GUZMÁN 

CARGO Gerente EDUNA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS PARA LAS FAMILIAS 
ASENTADAS EN ÁREAS DE CONSERVACIÓN DEL D.R.M.I ALTO 
DE VENTANAS, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA, 
ANTIOQUIA 

VALOR 
TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($309.195.078.) INCLUIDO IVA  

PLAZO tres (03) meses contados a partir de la firma del acta de inicio 

CDP 

NÚMERO 
FECHA DE 

EXP. 
VALOR CDP 

VALOR A 
IMPUTAR 

0216 11/12/2023 $ 309.195.078 $ 309.195.078 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.1.2.02.01.004 
PRODUCTOS METALICOS Y 
PAQUETES DE SOFTWARE 
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INTEROBRAS S.A.S, con NIT 901.538.533-2 representado legalmente por OMAR ANDRÉS 
HERNANDEZ ACOSTA; identificado con cedula de ciudadanía N° 1.032.456.646  y quien  para 
los efectos del presente contrato de obra pública se denominará el CONTRATISTA, se ha 
convenido celebrar el presente contrato de Obra Pública, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. La Empresa de Desarrollo Urbano  
del Norte de Antioquia “EDUNA” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal, creada mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta 
con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo 
cuenta con patrimonio propio y capital independiente y tiene por objeto: “Gestionar, promover 
estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración con otras 
entidades públicas o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e 
Internacional, administrar los bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones 
administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico y la administración,  gestión y 
desarrollo inmobiliario…) 2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. 
Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades 
públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades 
administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las 
empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su 
autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de 
servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando 
gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del 
órgano de la administración al cual están adscritas. 3. Los organismos y entidades 
descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de la Constitución Política, se 
someterán a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley. Parágrafo 1. De 
conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, el régimen jurídico 
aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales 
sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades del 
orden territorial. Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que 
tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la 
Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno 
Nacional. Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones 
civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, 
creadas por la Ley 99 de 1993”. 4. Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado. “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la 
ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de 
gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que 
consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: a. Personería jurídica; b. Autonomía 
administrativa y financiera; c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos 
públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las 
funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la 
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Constitución. El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá estar 
representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. 5. Dentro de los fines esenciales del 
Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son 
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar 
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 6. La Constitución 
Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. El artículo 209 de la 
Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley”. Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión 
política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que para hacer 
presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas 
administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la delegación y la 
desconcentración administrativa. 7. De conformidad con el Manual de Contratación de La 
Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, implementado mediante 
Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone en el “ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS. En 
todos los procesos de selección que realice La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 
Antioquia “EDUNA”, se tendrá en cuenta además de las reglas definidas en el presente Manual, 
lo siguiente: 1. Los procesos contractuales guardarán correspondencia con un Plan General de 
Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte 
de Antioquia “EDUNA” que se adecue a las relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se 
realizarán los estudios de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y 
servicios y su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se realizarán estudios de 
necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…” 8. Así mismo y en virtud del 
principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que haber sido planificado desde la 
necesidad de la prestación de un servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que 
permitan deducir la necesidad de la contratación y los alcances que pretende la entidad con la 
descripción detallada de sus fundamentos. 9. En cumplimiento de nuestro objeto social, La 
Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA celebra diversos contratos o 
convenios con entidades de carácter público y/o privado, en los cuales obramos como 
contratistas directos o administradores delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por 
nuestro personal adscrito o contratistas externos. 10. Es así, que, para dar efectivo cumplimiento 
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a los mandatos realizados por las personas de derecho público o derecho privado, nuestra 
empresa requiere contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el 
equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y 
eficaz en cada una de las labores encomendadas. 11. Así mismo, de conformidad con lo 
establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Urbano del 
Norte de Antioquia-EDUNA, le es permito por su naturaleza jurídica la celebración de contratos 
interadministrativos de manera directa con otras entidades públicas, siempre que las 
obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 12. En el municipio de Valdivia existe un alto 
porcentaje de familias rurales que dependen de los bosques para su alimentación, sus 
combustibles y sus ingresos, incrementando de esta manera la deforestación. Entre las 
principales causas de la degradación forestal se destaca la excesiva recolección de leña, el 
sobrepastoreo, los incendios forestales, las malas prácticas agrícolas y el abuso en el 
aprovechamiento de la madera. 13. En el municipio de Valdivia existe un alto porcentaje de 
familias rurales que dependen de los bosques para su alimentación, sus combustibles y sus 
ingresos, incrementando de esta manera la deforestación. Entre las principales causas de la 
degradación forestal se destaca la excesiva recolección de leña, el sobrepastoreo, los incendios 
forestales, las malas prácticas agrícolas y el abuso en el aprovechamiento de la madera. 14. No 
sólo la deforestación es uno de los problemas, también se ve afectada la salud, como lo definió 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1983 
“Las enfermedades respiratorias agudas son la primera causa de muerte en niños menores de 
5 años en países en desarrollo (4.1 millones de muertes al año). El uso de biomasa es 
responsable de casi 1.2 millones de estas muertes. Por otra parte, el Banco Mundial considera 
que alrededor de 700 millones de mujeres y niños están expuestos a concentraciones críticas 
de contaminantes por el uso de materiales sólidos para cocinar en el sector rural” 
(Corpoamazonia, s.f). 15. La población rural del Departamento de Antioquia que utiliza biomasa 
como combustible para preparar los alimentos tiene un alto riesgo de sufrir enfermedades del 
sistema respiratorio, pero adicionalmente se tienen situaciones que afectan la calidad de vida 
de las personas, en función de sus actividades, como son las amas de casa, quienes además 
de la exposición al humo, deben manipular objetos de gran peso en fogones rudimentarios lo 
que incrementa los riesgos de quemaduras, lesiones osteomusculares por levantamiento de 
objetos pesados en posiciones incómodas y lesiones en la piel no solo por la fricción diaria sino 
por la exposición a la luz solar que le genera resequedad y riesgo de cáncer de piel.16. Los 
efectos en la salud se manifiestan con la disminución de la función pulmonar, reducción de la 
disponibilidad de oxígeno en los tejidos y probablemente mayor riesgo de sufrir cáncer por la 
presencia de derivados aromáticos. Es igualmente bien conocido el riesgo que tienen las 
mujeres en embarazo de tener hijos con bajo peso al nacer por permanecer expuestas al humo. 
Además, los químicos identificados en la combustión de la biomasa han sido considerados de 
alto riesgo y pueden llegar a ser mutagénicos y genotóxicos. 17. Por lo tanto, se hace necesario 
la implementación de nuevas tecnologías, como los son Las Estufas Ecoeficientes, pues estas 
constituyen una solución práctica que ha permitido mejorar la calidad de vida de la población 
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rural, asimismo, se posiciona como una alternativa para la preservación del medio ambiente, la 
disminución de los efectos de la contaminación producidos por los fogones tradicionales y la 
adaptación y mitigación a los eventos derivados del cambio climático. 18. Con enfoque al Plan 
de manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado - DRMI Alto de Ventanas, esta propuesta 
de intervención física, apunta al acatamiento de los derechos constitucionales consagrados en 
nuestra carta magna de 1991, o “Constitución de los Derechos Humanos”, en cuyo articulado 
destacamos el artículo 8, “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación” y en el Capítulo III, que se refiere a los “Derechos colectivos 
y del ambiente”, los artículos 79 que reza “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo” y el 80, “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución”.19. Además, se enmarcan en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 
específicamente con los ODS números 3, sobre salud y bienestar; 6, agua limpia y saneamiento; 
13, a acciones por el clima y el 15, a la vida de los ecosistemas terrestres, mediante los cuales 
se pretende garantizar sustentabilidad ambiental, con metas, entre las que se destaca la 
incorporación de los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales 
para invertir las pérdidas de los recursos naturales (Organización para las Naciones Unidas, s.f). 
20. Asimismo, se ha evidenciado en la actualidad un incremento en los efectos ocasionados por 
el cambio climático, pues con el pasar de los años se viene reconociendo que las actividades 
humanas, agrícolas y ganaderas han aportado al cambio climático, y al aumento de los gases 
de efecto invernadero (GEI), haciendo necesario una transición en el modelo de vida y en las 
practicas domesticas; Por tal motivo se deben desarrollar iniciativas estratégicas para la 
adaptación y mitigación a los diferentes cambios que se vienen presentando, conforme a las 
crecientes dinámicas socio-económicas, pues se han observado transformaciones poco 
positivas en los ecosistemas de la región, debido principalmente a la expansión de la frontera 
agropecuaria, lo que ha aumentado la deforestación y deterioro de las microcuencas 
hidrográficas, generando procesos erosivos, pérdida de la calidad del agua destinada al 
consumo humano y su uso en actividades productivas, tanto agrícolas como pecuarias. 21. En 
este sentido, el Municipio de Valdivia desea apuntar a la conservación de los bosques, el recurso 
hídrico y la biodiversidad, así como mejorar la calidad de vida de las familias rurales que 
implementan el tradicional fogón de leña, exponiéndosen directamente al humo y a las altas 
temperaturas que estos producen, además, de vivir en constante riesgo de quemaduras o 
incendios. En Colombia se han realizado una serie de estudios que muestran como resultados 
la disminución de enfermedades respiratorias (debido a la inhalación de humo) y la mejora en 
las condiciones ambientales (pues la combustión de leña en los fogones tradicionales son una 
de las fuentes de liberaciones de dioxinas y furanos, gases de efecto invernadero, además de 
generar presión sobre los bosques naturales) por el uso de estufas ecoeficientes, por lo tanto, 
no estamos ante una problemática solo de tipo ambiental sino también de tipo social y de salud; 
de este modo, las estufas ecoeficientes generan un bienestar en el entorno familiar, mejorando 
la salud del núcleo, debido a la reducción de la inhalación de humo, pues esta alternativa de 
solución reduce hasta el 95% del humo generado en los fogones tradicionales (Delgado Buritica 
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& Agudelo López, 2016). 22. Como ejecutor del proyecto, mediante Decreto No. 136 del treinta 
(30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) se propuso a la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA con NIT. 901442761 -1, entidad que se enmarca como 
ejecutora de recursos del SGR, conforme al marco regulatorio aplicable y según las fuentes de 
financiación respectiva. 23. Teniendo en cuenta que la EDUNA actúa como ejecutor en el 
Sistema General de Regalías, el presente proceso comprende la realización de las obras antes 
descritas. 24. La administración delegada a la EDUNA comprende la realización de las obras 
antes descritas. 25. De acuerdo a la necesidad a satisfacer por parte del contratante, la EDUNA 
adelantará un proceso contractual bajo la modalidad de Contratación Directa, identificado con 
el código CD-063-2023-COP conforme al Manual de contratación ARTÍCULO 25º. 
CONTRATACIÓN DIRECTA. Se podrá contratar con una sola oferta, teniendo en cuenta las 
condiciones y precios del mercado. En razón de lo anterior el presente contrato de obra pública, 
se regirá por las siguientes clausulas: PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: 
“CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS PARA LAS FAMILIAS ASENTADAS EN ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN DEL D.R.M.I ALTO DE VENTANAS, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO 
DE VALDIVIA, ANTIOQUIA” incluyendo las exigencias definidas en el alcance los estudios 
previos y contenidos en la propuesta adjunta, que hacen parte de los anexos de este contrato. 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones 
que para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del presente Contrato, 
se establecen expresamente las siguientes, GENERALES:  1. Obrar con lealtad y buena fe en 
las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan 
presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en el Manual Interno de 
Contratación de la EDUNA. 2. Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y las 
modificaciones a las que hubiera lugar. 3. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas 
conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la 
ejecución del Contrato. 4. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, 
aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 5. 
El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista, de 
acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y 
riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe 
del supervisor y deberá ser verificada por éste. 6. Informar oportunamente al supervisor y al 
organismo contratante, durante la ejecución del contrato las variaciones que se presenten al 
régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios 
contratados o al régimen tributario del contratista. 7. El contratista seleccionado deberá 
mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida el personal ofrecido y 
aprobado por EDUNA. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de EDUNA, 
por uno de iguales o superiores calidades. 8. El contratista seleccionado no podrá ceder el 
contrato, todo o en parte, sin la previa autorización expresa por parte de la EDUNA. 9. El 
contratista seleccionado deberá asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los 
trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 10. El contratista seleccionado 
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deberá acatar las órdenes que la Supervisión impartan durante el desarrollo del contrato y que 
tengan motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. 11. El contratista seleccionado 
deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo y/o el monto de las garantías cuando se 
requiera, debido a la prórroga, adición o modificación del contrato. 12. El contratista 
seleccionado deberá adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones administrativas, técnicas, económicas, legales, 
financieras, SISO y ambientales existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del 
contrato de obra. 13. El contratista seleccionado deberá verificar que el personal contratado 
para la ejecución del contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del 
objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de 
acuerdo con la legislación aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los títulos 
en el extranjero deberán aportar la convalidación del pensum académico y los apostilles exigidos 
por la legislación. 14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 
adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, 
recomendando los materiales más adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 15. Aportar 
oportunamente a la EDUNA, los insumos solicitados en la invitación y conforme a la propuesta 
formal presentada por el contratista. 16. El contratista seleccionado deberá cumplir con lo 
dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, 
Técnica), exigible para la ejecución del contrato, y a las cuales se hace mención en diferentes 
partes de estos estudios previos. 17. El contratista seleccionado se obliga a velar por la correcta 
socialización del proyecto con las entidades involucradas y la comunidad. 18. El contratista 
seleccionado se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y presupuestales necesarios 
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 19. El contratista seleccionado se obliga a 
entregar informes de avance físico y financiero de la ejecución contractual. 20. Las demás 
obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente 
contrato. ESPECÍFICAS: 1. Prestar los servicios y cumplir con las actividades oportunamente con 
calidad. 2. Hacer entrega de la información que se genere en el desarrollo del contrato, en medio 
magnético y físico de acuerdo con los parámetros de gestión documental definidos por la 
entidad. 3. Entregar oportunamente en las fechas establecidas los informes y documentos 
requeridos por la entidad. 4. Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 
objeto del contrato a satisfacción. 5.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no 
calificada del municipio aportante de los recursos como estrategia de reactivación económica. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 7.Prestar los servicios en 
los lugares previamente determinados en los presentes estudios previos. 8. Entregar, con la 
mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción y en las condiciones 
de calidad exigidas por EL CONTRATANTE.  9. Velar por el cumplimiento del plazo establecido 
para la ejecución del objeto contractual. 10. Atender las consultas que la contratante o el 
supervisor hagan sobre el cumplimiento del objeto y los productos del contrato. 11. Atender 
todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el CONTRATANTE o el 
supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto contractual. 12. Mantener 
vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la CONTRATANTE. 13. Atender todas las 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 
 

Página 8 de 16 
 

recomendaciones y asistir a los procesos de formación y actividades que se desarrollen en el 
marco de la implementación del Sistema General en Seguridad y Salud en el Trabajo. 14. 
Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre 
todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su 
contrato, y cuya divulgación a otras personas pueda causar perjuicio al contratante. 15. 
Presentar constancia del pago mensual a la seguridad social como independiente. 16. El 
contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social integral en 
cumplimiento de la ley 789 de 2002, durante la vigencia del contrato garantizando que 
mantendrá el IBC sobre el cual aporta equivalente al 40% del valor bruto facturado en forma 
mensualizada por la prestación del servicio. 17. Presentar constancia del pago mensual a la 
ARL 18. Proponer a la gerencia las acciones correctivas y de mejora en procura de fortalecer 
los procesos de la entidad. 9. No comprometer la imagen de la EDUNA con declaraciones 
públicas o privados. 20. No suscribir documentos a nombre de la EDUNA, que comprometa la 
entidad y que no tengan relación directa con el objeto del contrato. 21. No utilizar en favor de 
terceros o en el suyo propio, el nombre de la EDUNA. 22. Utilizar los instrumentos y sistemas 
de información que le suministre la EDUNA en forma exclusiva para el cumplimiento del objeto 
contractual. 23. Participar de las reuniones y actividades que programen las diferentes entidades 
que trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen con el cumplimiento de su objeto 
contractual 24. Realizar la liquidación del contrato en el término que se ha establecido y sea 
requerido por la entidad. 25. Realizar cronograma de actividades de acuerdo al tiempo operativo 
del contrato para el cumplimiento de cada uno de los productos a que el contratista está el cuál 
será avalado por el Supervisor de su contrato. 26. Para la ejecución del contrato, el contratista 
deberá disponer de los elementos necesarios para realizar las actividades propias de los 
productos que están bajo su responsabilidad. 27. Facilitar el ejercicio de la supervisión del 
contrato entregando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
28. Informar oportunamente a la EDUNA cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en el manual de contratación de la entidad y la 
normatividad legal vigente. 29. Asumir con cargo a sus recursos, la totalidad de los costos de 
legalización del contrato, así como de los impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o 
aranceles que con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de este se generen. 30. 
Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos de impuestos del orden nacional, 
departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentran vigentes o se establezcan 
durante el periodo contractual. 31. Prevenir, vigilar e informar sobre deficiencias en la mano de 
obra, equipos, procedimientos y materiales de la entidad. 32. Presentar periódicamente 
Información del seguimiento e informes de avances del contrato, con base a la programación 
previamente definida por la supervisión. 33. Mantener registros fotográficos y documentos de 
todas las actividades y productos derivados del contrato. 34. Reportar la información relacionada 
con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del 
contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante, adicionalmente 
a los informes que regularmente deba presentar. 35. Cumplir a cabalidad con los principios, 
valores y compromisos éticos adoptados o que se llegaren a adoptar en el Código de Ética de 
la EDUNA, al igual que con las políticas de autocontrol establecidas por la entidad. 36. Realizar 
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máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir 
los costos de éstas. 37. Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo 
establecido, tanto para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las 
demás actas que se generen durante la ejecución del contrato. 38. El contratista será 
responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información y requerimientos de 
la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo realizado con base en 
información o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 39. Deberá 
aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos y disponibilidad 
financiera definida por la Entidad. 40. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza 
y objeto del contrato y que garanticen su correcta ejecución. ACTIVIDADES A REALIZAR O 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, entregar a satisfacción, y de acuerdo a las 
siguientes actividades a saber: ---------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO 1 - OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 

1,1 Preparación de terreno manualmente m2 240,00 

1.2 Construcción piso en concreto espesor 8 cm m2 240,00 

CAPITULO 2  -  CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA 

2.1 
Suministro, transporte e instalación de ladrillo tipo bocadillo, Liviano de 
5x10x20 cm 

m2 103,2 

2.2 Mampostería ladrillo adobe macizo de 5x10x20 cm m2 64,0 

2.3 Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm 3 huecos m2 126,0 

2.4 Suministro e Instalación de vitrificado m2 80,0 

2.5 Suministro e Instalación KIT de Herrajes GL 80,0 

CAPITULO 3-TALLERES DE CAPACITACION 

3.1 Talleres Manejo y mantenimiento de la estufa eficiente  Jornadas 80,00 

CAPITULO 4-TRANSPORTES 

4.1 Transporte mular de carga hasta 5 Km Carga 198,0 

RESULTADOS: Para la verificación del cumplimiento de las actividades el contratista deberá 
entregar al contratante, entre otros, los siguientes productos: Actas de informe la ejecución del 
contrato de obra. CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDUNA pagará al 
CONTRATISTA la suma de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($309.195.078.) INCLUIDO IVA. 

PRESUPUESTO GENERAL 
 

  TOTAL  
$ 

237.988.822,00 
 

Item DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  
TOTAL 

CAPITULO 

 

 
CAPITULO 1 - OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 
  

  
 $             
29.993.520,00  

 

1,1 Preparación de terreno manualmente m2 240,00  $                       10.076,00  
 $              

2.418.240    
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1.2 Construcción piso en concreto espesor 8 cm m2 240,00  $                     114.897,00  
 $            

27.575.280    
 

CAPITULO 2  -  CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA  
  

  
 $           
186.912.972,00  

 

2.1 
Suministro, transporte e instalación de ladrillo tipo 
bocadillo, Liviano de 5x10x20 cm 

m2 103,2  $                     366.180,00  
 $            

37.789.776    
 

2.2 Mampostería ladrillo adobe macizo de 5x10x20 cm m2 64,0  $                     292.570,00  
 $            

18.724.480    
 

2.3 
Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm 3 
huecos 

m2 126,0  $                       87.786,00  
 $            

11.061.036    
 

2.4 Suministro e Instalación de vitrificado m2 80,0  $                       84.398,00  
 $              

6.751.840    
 

2.5 Suministro e Instalación KIT de Herrajes GL 80,0  $                  1.407.323,00  
 $          

112.585.840    
 

CAPITULO 3-TALLERES DE CAPACITACION 
 $               
2.800.000,00  

 

3.1 Talleres Manejo y mantenimiento de la estufa eficiente  Jornadas 80,00  $                       35.000,00  
 $              

2.800.000    
 

CAPITULO 4-TRANSPORTES  
 $             
18.282.330,00  

 

4.1 Transporte mular de carga hasta 5 Km Carga 198,0  $                       92.335,00  
 $            

18.282.330    
 

               

               

         COSTOS DIRECTOS  
$ 

237.988.822,00 
 

         % ADMINISTRACIÓN  24,92% $59.306.814,44  

         % UTILIDADES  5,00% $11.899.441,10  

          29,92%    

         VALOR TOTAL OBRA  $309.195.078,00  

         INTERVENTORÍA  8,55% $26.451.320,00  

         VALOR TOTAL PROYECTO  $335.646.398,00  

 Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto del 
pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la ejecución de 
este contrato. Parágrafo 2: Todos los costos que se generen con ocasión de la celebración, 
perfeccionamiento y ejecución del Contrato, así como los gastos financieros y fiscales en 
materia de impuestos que se desprendan de los honorarios de la administración delegada por 
el manejo de los recursos del proyecto, correrán por cuenta de EL CONTRATISTA y este deberá 
consignarlos a la cuenta Bancaria a favor de la EDUNA según liquidación realizada entre las 
partes, o en su defecto EL CONTRATISTA autoriza el descuenta total o parcial en los pagos 
que se realicen en cada acta de avance del contrato.   CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL 
CONTRATO: El plazo del presente contrato será de tres (03) meses desde la suscripción del 
acta de inicio, previa aprobación de las Garantías por parte de EDUNA. CLÁUSULA QUINTA: 
FORMA DE PAGO: Los recursos se pagarán de la siguiente manera: a) Un anticipo del 50% 
del valor del contrato una vez sea suscrita el acta de inicio. b) El 40% Mediante actas de avance 
de manera proporcional a la entrega de actas parciales de avance presentadas por el Contratista 
y avaladas por la interventoría y supervisión. Se precisa que el último desembolso, 
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corresponderá al 10% del valor del contrato y se llevará a cabo con la entrega a satisfacción de 
todos los productos, previa aprobación por parte de la interventoría y supervisión del contrato y 
al visto bueno y recibo a satisfacción por parte del municipio de Valdivia  Parágrafo 1: EDUNA 
recibirá las facturas correspondientes a cada acta de avance, acompañadas de la respectiva 
factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las 
normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Adicional, en 
cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, con las facturas correspondientes a 
cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes efectuados al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación 
familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de presentación de la factura respectiva. 
Parágrafo 2: El Contratista autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte 
de Antioquia - EDUNA, para descontar del pago por su servicio las sumas de dinero que por 
error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y descuentos correspondientes a 
impuestos, estampillas y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. 
Parágrafo 2. El contratista tiene la obligación de cargar todos los documentos del pago en el 
SECOP II es decir informe de Actividades, factura, y certificado de parafiscales etc. Esto como 
requisito indispensable para que se pueda efectuar el pago.  CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato 
y las actividades que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta 
responsabilidad. CLÁUSULA SÈPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En 
caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA 
en el presente Contrato, se aplicará el procedimiento que garantice el debido proceso y el 
derecho de defensa y contradicción. Se causarán multas equivalentes a 4 SMMLV, por cada día 
calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la 
existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La 
sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si 
durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no mantener 
en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, 
en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 10, de acuerdo al contrato inicial o 
sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 
acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso imputable al Contratista en la firma del 
acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 
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aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en 
la fecha acordada. 4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
5. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. Parágrafo 1. Las 
multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no 
tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse 
con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código 
Civil.  Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva 
la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier 
forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con 
fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de 
las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del 
incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a 
cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas 
multas. CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las cláusulas anteriores EDUNA, podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de 
incumplimiento, como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
El valor de la cláusula penal que se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los 
perjuicios causados a EDUNA. CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA 
CLÁUSULA PENAL: De presentarse hechos constitutivos de incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA, que implicaren hacer efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato 
deberá requerir por una sola vez a EL CONTRATISTA, para que éste explique las razones de 
su incumplimiento y haga uso del derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer 
inmediatamente a la Compañía Aseguradora mediante la respectiva comunicación. El 
CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles a partir del momento del requerimiento, 
para dar respuesta al mismo. En el evento que EDUNA, considere que la respuesta no es 
satisfactoria o hay ausencia de la misma, procederá mediante Resolución motivada y con base 
en las pruebas aportadas por el Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a 
hacer efectivo el pago de la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto 
administrativo mediante el cual se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al 
CONTRATISTA y a la Compañía Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 
67 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra 
ésta proceden los recursos estipulados en las normas legales aplicables. El valor de la cláusula 
penal pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo 
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que imponga aquella, los valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de 
EL CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de 
no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva.  CLÁUSULA DÉCIMA: 
NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de selección que rige 
el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la cuantía está estipulada en su ARTÍCULO 
25º. CONTRATACIÓN DIRECTA.  Literal a) Cuando el valor estimado del contrato sea igual o 
superior a la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales mensuales (50 SMLMV) y hasta un 
presupuesto de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV), con el 
lleno de las formalidades planes de los contratos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución de 
este contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los 
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL 
CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía Única por el término igual al de la 
suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL 
CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por EDUNA, 
deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho AL 
CONTRATISTA de suspender la ejecución del contrato; deberá continuar ejecutándolo, salvo 
que reciba de EDUNA una orden diferente. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: 
SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del Contrato, y 
aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución del contrato deberán 
tener la previa aprobación de EDUNA, en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único 
responsable de la celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su 
cuenta y riesgo, sin que EDUNA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto 
de los subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados dentro y sin 
perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL 
CONTRATISTA. EDUNA podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin 
que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de 
perjuicios o instaurar acciones contra EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este Contrato los siguientes 
documentos: 1. Decreto 136 de 2023 del municipio de Valdivia. 2. Estudios previos de este 
contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Todas las actas que se produzcan 
durante la ejecución del Contrato. 5. Análisis de Precios de la propuesta presentada por el 
contratista y aprobada por EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, que se 
entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna 
causal de inhabilidad y/o incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Legislación 
colombiana. La contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de ley. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA:  IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra 
amparado en el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: ----------------------------------- 
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CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR RESERVA 

VALOR A 

IMPUTAR 

0216 11/12/2023 $ 309.195.078 $ 309.195.078 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.01.004 
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE 

SOFTWARE 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato se 

incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA 

OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato se 

entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal; su ejecución sólo 

podrá iniciar una vez EDUNA haya aprobado la Garantías a las que hace referencia este 

Contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio de actividades. CLAUSULA DÈCIMA NOVENA: 

ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo a lo estipulado Manual de Contratación de EDUNA 

adoptado mediante el Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. 

En la contratación se deberá analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y circunstancias 

del objeto y alcance a ejecutar, la necesidad de la exigencia de garantías, seguros y títulos 

valores dependiendo de los riesgos. Las garantías y seguros deberán ser expedidos por 

compañías de seguros o entidades bancarias debidamente autorizadas para operar en el país, 

y serán otorgados a favor de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. 

La aprobación de la correspondiente garantía será requisito previo para iniciar la ejecución del 

contrato”. Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, las actividades a ejecutar y la forma de pago, 

se determina que se hace necesaria la exigencia de la siguiente garantía:---------------------------- 

Amparo Vigencia Valor asegurado 

Buen manejo y correcta inversión 
del Anticipo 

Plazo de ejecución 
del contrato y seis (6) 
meses más. 

Cien por ciento (100%) del 
valor del anticipo 

Cumplimiento general del Contrato y 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniario que se le impongan. 

Igual al plazo de 
ejecución del contrato 
hasta su liquidación 

Veinte por ciento (20%) del 
valor total del Contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Igual al plazo de 
ejecución del contrato 
y tres (03) años más 

Cinco por ciento (5%) del 
valor total del Contrato. 

Calidad y Estabilidad de obra Cinco (5) años 
contados a partir del 

Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato. 
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recibimiento a 
satisfacción de la obra 

Responsabilidad civil 
Extracontractual 

igual al plazo de 
ejecución del contrato 

Doscientos (200) SMLMV.  

Parágrafo: Las anteriores garantías deben tener como asegurados, beneficiarios y/o 

amparados al municipio de Valdivia con NIT 890 981 106 – 1 y La Empresa de Desarrollo Urbano 

del Norte de Antioquia “EDUNA” con NIT 901 442 761 – 1  CLAUSULA VIGÉSIMA: CESIÓN 

DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y 

condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder total o parcialmente a otra persona 

o entidad alguna el presente contrato, sin previa autorización de la entidad contratante. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del 

contrato será de común acuerdo entre el Contratista y EDUNA, procedimiento que se hará 

dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. Dentro de este plazo el 

Contratista y EDUNA acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En 

el acta de liquidación constarán los acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y 

EDUNA para poner fin a las divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al 

Contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la 

estabilidad de la obra, al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, 

para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. En 

aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 

convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, 

la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses 

siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la 

misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 

del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de 

conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto en el 

C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 

acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos 

que no hayan sido objeto de acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El 

CONTRATISTA se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne a EDUNA 

y al municipio de Valdivia, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o 

responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona pública 

o privada, natural o jurídica, o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa del 

reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. EL 

CONTRATISTA es una entidad independiente a EDUNA y al municipio de Valdivia y en 

consecuencia EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario, por lo tanto, no 

tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de 
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EDUNA y al municipio de Valdivia ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 

obligaciones a su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDUNA efectuará 

la supervisión del presente contrato a través de la Gerencia general o del funcionario designado 

por la EDUNA. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos 

los efectos administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de 

VALPARAISO. Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO 

DE SANTA ROSA DE OSOS a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE AGUSTIN CASTAÑO GUZMAN         OMAR ANDRÉS HERNANDEZ ACOSTA 

Gerente EDUNA                                            R/L PROYECTOS INTEROBRAS S.A.S 
Contratante                                                        Contratista - Obra 
                              
 
                                                                             

 NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró 
Andrés Felipe Múnera Taborda 
 

 18-diciembre-
2023 

Revisó 
Sandra Cristina Diossa Acosta-Abogada contratista 
 

 18-diciembre-
2023 

Aprobó Felipe Agustín Castaño Guzmán-Gerente 
 

 18-diciembre-
2023 

 


