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CLAUSULADO  
 

CONTRATO 2023.526 

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO D ELA CEJA- E.I.C.E. 

NIT 901.105.143-5 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA KPB SAS 

NIT/CC 800.109.571-6 

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

COBERTURAS VEGETALES DE LAS ÁREAS DISTURBADAS Y 

LIMPIEZA DE LA CUENCA (LA CHURIMBA) EN LA VEREDA EL 

CHOCHO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA 

VALOR DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($18.900,000) 
INCLUIDO TODOS LOS GASTOS E IMPUESTOS QUE SE LE SEAN 
APLICABLES. 

PLAZO DOS (2) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

LOCALIZACIÓN MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA 

 
Entre los suscritos a saber, de una parte, LILIANA ESCOBAR ORREGO identificada con cédula de 
ciudadanía 43.983.022 en calidad de Gerente General nombrada mediante Decreto 134 del 08 de agosto de 

2022 y posesionada a partir del 10 de agosto de 2022 de la Empresa Industrial y Comercial del Estado 
“EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA” vinculada a la Secretaría de Infraestructura, 
Ambiente y Hábitat de la Administración Municipal de la Ceja del Tambo e identificada con NIT. 901.105.143-
5, debidamente autorizada para contratar de conformidad con el Decreto Nº 128 del 22 de mayo de 2017 
expedido por el señor Alcalde Municipal, y de conformidad con las Leyes 80 de 1993 modificada 
parcialmente por la Ley 1882 de 2018, 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015 y Acuerdo Municipal 004 de 2018, de una parte y quien en adelante se denominará 
EMDUCE, y de otra parte PAULO ANDRES GUARÍN WALTEROS identificado con la cédula de ciudadanía 
N° 76.331.644 obrando en representación legal de CONSTRUCTORA KPB SAS identificada con NIT 
800.109.571-6 hemos convenido en celebrar el presente contrato bajo las siguientes CONSIDERACIONES: 
1. La Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE fue designada como entidad ejecutara por parte del 

municipio de San Jerónimo, Antioquia mediante Decreto No. 102 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 para llevar 
a cabo el proyecto de regalías con código BPIN 2023056560035 POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA 

APRUEBA Y NOMBRA AL PROYECTO DE INVERSION “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES DE LAS ÁREAS DISTURBADAS 
Y LIMPIEZA DE LA CUENCA (LA CHURIMBA) EN LA VEREDA EL CHOCHO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JERÓNIMO” CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2. Que la Empresa de Desarrollo 
urbano de la Ceja “EMDUCE”, para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con el Municipio, adelantó 
proceso de selección de contratista conforme a lo estipulado en su Manual de Contratación (Acuerdo No 
005 de 2020), mediante Carta de invitación directa No. 526 de 2023 3. Que, conforme a lo anterior, se 
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seleccionó a la entidad CONSTRUCTORA KPB SAS el cual ejecutará el contrato que se formaliza a través 
del presente documento, contrato que se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA: OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y LEGAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES DE LAS ÁREAS DISTURBADAS Y LIMPIEZA DE LA 
CUENCA (LA CHURIMBA) EN LA VEREDA EL CHOCHO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, 
ANTIOQUIA. SEGUNDO. ALCANCE: Dentro del alcance se ha determinado que se debe supervisar la 
rehabilitación ecológica de áreas afectadas como estrategia de conservación y mitigación del cambio 
climático en el municipio de San Jerónicmo según anexos técnicos. En cumplimiento del objeto del contrato, 
el oferente deberá realizar todas las actividades necesarias para supervisar las actividades descritas en el 
alcance del contrato, para lo cual, se deberá apoyar en múltiples disciplinas para la supervisión de cada una 
de las actividades de obra y que garanticen la calidad y durabilidad de las mismas. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas están determinadas en el presupuesto general del contrato 
formulado por el municipio de Giraldo, Antioquia, anexo en la Carta de invitación directa No.498 de 2023 el 
cual hace parte integral del contrato. Dentro de las actividades a desarrollar se encuentran:  REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DE LAS ACTAS. El interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de 
obra, verificando que la información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las 
modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los 
acumulados, y toda la información adicional, esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la 
obra ejecutada. Bajo ningún aspecto, el interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original 
y que no hayan sido previamente aprobadas por el Municipio  ni estén debidamente incluidas mediante actas 
de modificación de cantidades de obra, o actas de precio no previstos, o contrato adicional, según el caso. 
REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES: El interventor elaborará las actas de 
modificación a las cantidades de obra iniciales del contrato, verificando que la información incluida esté 
correcta; en caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente 
contratadas, el interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, de forma 
tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las actividades fundamentales para 
cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedará a juicio del Municipio  para su perfeccionamiento, 
siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando la obra de acuerdo con el cronograma de 
actividades aprobado. CONCEPTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS PARA OBRAS EXTRAS: En caso de 
necesitarse la incorporación de nuevos ítems, diferentes a los contemplados en el contrato inicial de obra, 
el Contratista de la obra objeto de la interventoría presentará a la interventoría, el análisis detallado de cada 
precio unitario. El interventor realizará y presentará al Supervisor su propio análisis de precios, justificando 
cada uno de los componentes del mismo y entregando su concepto acerca del análisis presentado por el 
Contratista, con el fin de ser revisado y aprobado por el Municipio. Igualmente, el interventor informará sobre 
los volúmenes de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato. 
Cuando se trate de maquinaria de construcción, para la cual el contratista solicita que se le fije el costo por 
hora, día, semana, mes, etc., el interventor presentará las recomendaciones del costo/hora real, según el 
análisis de costos de propiedad y operación, estado de la máquina, modelo, serie, capacidad y año de 
fabricación. INTERVENTORÍA AMBIENTAL. Comprende, en general, las siguientes actividades: A) Realizar 
el control ambiental, y verificar el cumplimiento de todas las normas, condicionantes, diseños, actividades y 
procesos recomendados en la normatividad ambiental vigente. B) Exigir al contratista la obtención de los 
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permisos ambientales para uso y aprovechamientos de los recursos naturales, previo a la iniciación de las 
obras, y velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental competente. C) 
Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación 
implementadas. D) Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 
ambiental del proyecto. E) Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos, para vigilar que la ejecución 
de las obras se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados correspondan a 
los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios. F) Diseñar o recomendar las medidas 
tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecución por 
parte del contratista. En general realizar todo el seguimiento en materia ambiental de acuerdo con las 
estipulaciones contempladas en el pliego de condiciones de la obra objeto de interventoría. CONTROL DE 
CALIDAD DE LA OBRA: El interventor auditará, controlará y revisará los ensayos de campo, de laboratorio 
y de materiales que deba ejecutar el contratista para las diferentes actividades de la obra, de acuerdo con 
las normas y especificaciones de construcción vigentes y estipuladas en el contrato, e informará al Municipio  
sus resultados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su obtención. Los métodos de construcción 
quedan a juicio del contratista, sin embargo, el interventor podrá sugerir cambios en los métodos que 
considere inadecuados. COMITÉ DE INTERVENTORÍA: Miembros del comité: Estará integrado por los 
representantes del Municipio, la interventoría y el contratista de obra. Periodicidad de las reuniones: El 
comité se reunirá con la periodicidad acordada con el representante del Municipio, denominado supervisor 
y/o coordinador de la Interventoría. Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales 
de dicho comité son, sin limitarse a ellas: - Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos 
propuestos por el contratista. Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a 
consideración del Municipio. - Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la 
ejecución del contrato. - Analizar el avance de la obra y el control de la programación, determinando las 
proyecciones, causas, efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la 
ejecución del programa general de la obra. - Analizar la información correspondiente al control de calidad de 
materiales y de la obra ejecutada. - Las demás funciones propias de este tipo de comités. ENTREGA DE 
INTERVENTORÍA:  A) Visita final de la obra: Días previos a la terminación del contrato de obra, se efectuará 
una inspección final a las obras por parte del interventor, el coordinador y el contratista de obra, que servirá 
para elaborar el Acta Preliminar de Observaciones, que incluirá los detalles que requieren ajustes o 
correcciones para la recepción definitiva de los trabajos. B) Acta de Recibo Final: Se elaborará un documento 
donde se consigne la recepción definitiva de las obras, así como el inventario final de la obra ejecutada 
debidamente terminada, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en el 
acta preliminar de observaciones. C) Entrega de la Obra: La interventoría supervisará y controlará que, al 
momento de la entrega, las obras se encuentren en perfecto estado y acordes con las condiciones 
contractuales. TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Realizar, ejecutar y desarrollar el 
objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas y la cantidad de actividades entregables 
contemplados en la propuesta. 2. Verificar que el contrato de obra sea ejecutado por el contratista conforme 
a lo señalado en el mismo, la ley, las regulaciones aplicables y condiciones del contrato. 3. Verificar que el 
contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la ejecución de las obras a que está obligado 
contractualmente. 4. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales. 5. Verificar que el 
contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución de las obras, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato. 6. Verificar que durante el término de la interventoría el contratista mantenga el 
personal, equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna de los trabajos 
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necesarios para el desarrollo del objeto del contrato. 7. Verificar que el personal contratado por el contratista 
sea idóneo para la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y que le sean respetados sus 
derechos tales como salarios, prestaciones sociales, contribuciones parafiscales de acuerdo a la legislación 
aplicable. 8. Verificar que el contratista pague todos los impuestos de orden nacional, departamental y 
nacional, tasas, contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. 
9. Verificar que el contratista cumpla con las normas y reglamentaciones que sean expedidas por las 
autoridades nacionales y municipales competentes. 10. Verificar que el contratista cuente con los permisos, 
licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato, incluidas aquellos necesarios para 
la utilización del espacio público. 11. Verificar que el contratista no ceda el contrato de obra, todo o en parte, 
sin la previa autorización expresa del contratante12. Verificar que el contratista no subcontrate con terceros 
la ejecución de la totalidad del objeto contractual de obra. 13. Verificar e informar por escrito al contratante 
sobre las conductas del contratista que constituyan incumplimiento de cualquiera de las obligaciones. En 
este aviso se relatarán los hechos y se propondrá la aplicación de multas o sanciones respectivas, si hubiere 
lugar a ello, con sujeción a los términos del contrato. 14. Presentar al coordinador del contrato designado 
por la Empresa de Desarrollo Urbano dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes un informe 
mensual sobre las actividades realizadas e informe físico y financiero de las obras. Adicionalmente, 
presentará cualquier otro informe que le sea solicitado por el supervisor con relación al desarrollo de la 
interventoría y contrato de obra.15. El contratista se obliga para con la EMDUCE a presentar cuenta de 
cobro y balance mensual de ejecución y presupuestal los primeros cinco días del mes. 16. Poner en 
conocimiento del contratante con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del 
contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la interventoría la responsable de solicitar oportunamente 
el trámite pertinente, previa justificación de los hechos, quedando a juicio del contratante la determinación 
final.17. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta responsabilidad, el 
personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal ejecución del objeto del contrato. 18. Mantener 
durante la ejecución del contrato al personal incluido en la oferta. El cambio de cualquiera de las personas 
que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor. 19. Asistir 
a la entidad estatal en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en el 
desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarias de predios, autoridades competentes y 
terceros, relacionados con el objeto del contrato. 20. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias 
derivadas de las leyes referentes al medio ambiente, el sistema de seguridad social integra y parafiscales, 
así como urbanismo, seguridad industrial en lo que corresponda de acuerdo con el objeto del contrato. 21. 
Llevar el control del archivo de la interventoría del respectivo contrato. 22. Informar a la Entidad Contratante 
cualquier cambio en la persona que representa al interventor en la ejecución y administración del contrato 
de interventoría, a quien deben dirigirse las notificaciones y comunicaciones. 23. Adoptar la matriz de riesgos 
formulada por el Municipio de Santa Barbara en los estudios previos del contrato interadministrativo 
celebrado con EMDUCE. 24. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato 
y que garanticen su correcta ejecución PARÁGRAFO cabe recordar que la aceptación de oferta, la minuta 
del contrato y documentos anexos o cualquier otro documento o modalidad contractual concordante, harán 
parte del esencial del proceso de contratación, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y 
elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contiene la voluntad de la EMDUCE 
a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el 
mismo lapso y, más allá de conformidad con las garantías que se exigen en el presente estudio previo. 
CLAUSULA CUARTA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la 
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información compartida con el contratista o por terceros. No obstante, el proveedor conocer el estado del 
arte de su negocio y estará siempre en la obligación de advertir y recomendarle al contratante, los productos 
más adecuados para el desarrollo del objeto contractual.2. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato, a través del supervisor del contrato 3. Suministrar oportunamente la información 
necesaria y el apoyo logístico y operativo que requiere el contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 4. Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad de las 
observaciones sobre la ejecución del contrato. 5. Recibir la obra a través del acta de recibo a satisfacción.6. 
Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de la obra del objeto contratado igual exigencia podrá 
hacerse al garante. 7. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio 8. Verificar los 
documentos para legalización del contrato. 9. Efectuar la supervisión del contrato. CLAUSULA QUINTA 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas 
contenidas en la carta de invitación y propuesta.  CLAUSULA SEXTA. VALOR: DIECIOCHO MILLONES 
NOVECIENTOS MIL PESOS ($18.900,000) INCLUIDO TODOS LOS GASTOS E IMPUESTOS QUE SE LE 
SEAN APLICABLES. Parágrafo: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y expresamente a la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA EMDUCE, para descontar del pago por su servicio, 
las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y el descuento 
correspondiente a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. 
CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA, 
cancelará el valor del contrato con recursos del Sistema General de Regalías para el proyecto de la siguiente 
forma: 
Mediante actas parciales previa presentación de la facturación, recibo a satisfacción por parte del supervisor 

del contrato, certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, salud 

parafiscales y demás documentos que solicite el municipio. El pago estará sujeto al cumplimiento de los 

trámites administrativo a que haya lugar, para lo cual se deben presentar y entregar previamente los 

siguientes documentos: 1. Copias de los documentos que acrediten estar a paz y salvo con el sistema de 

seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con los establecido en las normas 

vigentes sobre la materia. 2. Informe de actividades adelantadas por el contratista en el respectivo periodo. 

3. Evidencia de los documentos que soportan el informe de actividades. 4. Certificación de cumplimiento a 

satisfacción expedida por supervisor del contrato.En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez 

por ciento (10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue a EMDUCE: • 

Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por 

concepto de los servicios prestados y en estado a paz y salvo.• Documento suscrito por cada trabajador, en 

el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz 

y salvo por todo concepto con él.• Actualización final de los planos de la obra (planos récord), en caso de 

requerirse por parte de la secretaria de infraestructura y física.• Suscripción de acta de recibo a satisfacción 

del proyecto por parte de la interventoría y EMDUCE •Todos los informes de obra y el informe final, 

establecidos en el estudio previo. • Acta de recibo final del contrato y actualización de las pólizas. Dichas 

actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecución de las obras, 

acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y dos (2) copias, la cual debe cumplir, como 

mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas. La fecha de la factura debe corresponder al mes 

de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está 
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cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. El 

Contratista deberá informar a EMDUCE la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en 

la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe 

EMDUCE. La realización de cada pago del contrato estatal, se realizará treinta (30) días después de la 

presentación de la factura y la verificación del cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, además de 

lo anterior la entidad pública verificará que el contratista acredite que se encuentran al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF 

y Cajas de Compensación Familiar. Las retenciones y demás gravámenes y costos a retener y/o descontar 

son los estipulados por la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE. CLAUSULA OCTAVA: 

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato será de DOS (2) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE INICIO CLAUSULA NOVENA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES EL CONTRATISTA 

pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se derivan del contrato y por lo tanto, su omisión 

en el pago será de su absoluta responsabilidad. CLAUSULA DECIMA MULTA POR INCUMPLIMIENTO En 

caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones parciales adquiridas por el contratista  en el 

presente contrato, esta faculta a la entidad contratante para imponer multas diarias y sucesivas del 1x1000 

del valor total del contrato sin exceder el 10% del valor de este, por cada día de mora en el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria a 

que haya lugar y a la reclamación por vía judicial que por daños y perjuicios se causen a la entidad 

CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola declaración de incumplimiento así efectuada, prestara 

merito ejecutivo, así mismo el CONTRATISTA autoriza a la entidad CONTRATANTE para que retenga, 

deduzca los pagos que por cualquier concepto se le adeuden o en su defecto sobre la garantía de 

cumplimientos que se le hayan exigido conforme a la invitación. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: PENAL 

PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EL CONTRATANTE, podrá imponer 

al CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva se considerará como pago parcial 

anticipado de los perjuicios causados al CONTRATANTE. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN 

TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común 

acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un 

acta donde constante evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se complete el tiempo de tal 

suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única por el término igual 

al de la suspensión y de ser posible se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. CLAUSULA DÉCIMA 

TERCERA: CAMBIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EL CONTRATANTE entregará al 

CONTRATISTA, por conducto de la Supervisión, los planos (si aplicare) y especificaciones del proyecto 

acorde al anexo técnico, cuando a ello haya lugar; documentos que en todo caso forman parte integral del 

presente Contrato y a él se agregan como anexo. Los planos y las especificaciones son complementarios 

entre sí, de tal manera que cualquier punto que figure en los planos, pero no en las especificaciones, o que 

se encuentre en éstas, pero no en aquellos, tendrán tanto valor como si se encontraren en ambos 

documentos. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor podrá ordenar, durante la ejecución del contrato, los 

cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previa consulta con los proyectistas 

o en este caso con los supervisores. Si por estos cambios se afectan el plazo o el precio, o ambos, EL 
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CONTRATANTE acordará con el CONTRATISTA los mayores costos. Cuando el Contratista crea 

conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá someter los cambios a consideración del 

supervisor previo visto bueno del director técnico, si éste no los aprobare el Contratista se ajustará a los 

planos, actividades y especificaciones originales. Parágrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la 

prohibición señalada anteriormente, no sólo perderá el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se 

hará responsable de los daños que cause AL CONTRATANTE debido a su infracción. CLAUSULA DÉCIMA 

CUARTA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA 

considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por EL CONTRATANTE, deberá hacerse por 

escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes hasta la fecha en que se 

dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA a suspender las obras y 

deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba del CONTRATANTE una orden diferente, por escrito. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL:  EL 

CONTRATISTA no podrá cambiar o retirar el personal que presentó en la obra en cumplimiento de la 

obligación contenida en el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito del Supervisor. 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE podrá solicitar el cambio respecto del personal, previa 

autorización de la Supervisión o en caso de fuerza mayor. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIONES. EL 

CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente 

contrato, sin la autorización previa, expresa y escrita de la entidad. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. 

INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete a la ejecución del objeto contractual, bajo su única 

responsabilidad y riesgo. LA EMPRESA, en ningún caso responderá por el pago de seguros, salarios, 

prestaciones sociales y de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la 

ejecución del contrato o a propósito del mismo. El contratista mantendrá indemne a   LA EMPRESA contra 

todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas 

o propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados estos, hasta la 

liquidación definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones 

u omisiones y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En caso que se 

entable un reclamo, demanda o acción legal contra DE LA EMPRESA, por asuntos que según el contrato 

sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos, para que por su 

cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas 

de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la 

satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato cuando el 

incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la Ley y la jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA 

DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre 

EL CONTRATISTA y LA EMPRESA con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 

terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán 

sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días 

hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de 

una diferencia. Con todo, en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA,  la EMPRESA quedará 
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habilitada para adelantar el procedimiento administrativo correspondiente para declarar la ocurrencia del 

siniestro a través de acto administrativo, el cual prestará mérito ejecutivo y por tanto, estará habilitada para 

hacer efectiva la póliza de garantía y adelantar las actuaciones jurídicas necesarias ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa para hacer efectivo el pago de la cláusula penal y los perjuicios ocasionados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que 

las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderá 

debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las 

direcciones indicadas a continuación: 

CONTRATANTE CONTRATISTA 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
LA CEJA - EMDUCE 
NIT. 901.105.143-5 
Dirección: Calle 15AA No. 13E – 21 La Ceja 
Teléfono: 604 – 473 49 27 
E-mail: info@emduce.gov.co  

CONSTRUCTORA KPB SAS 
NIT. 800.109.571-6 
Dirección: Calle 35 #76-09, Barrio “Laureles” Oficina 
208 
Correo electrónico. castrobeltran@yahoo.com 
Teléfono 301 6128782 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La Empresa ejercerá la supervisión del presente 
contrato, conforme a lo dispuesto en el acuerdo 004 de 2018 articulo 40 y subsiguientes, la supervisión del 
presente contrato estará en cabeza del DIRECTOR TECNICO quien será delegado para tal fin en razón a 
las funciones propias de su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
El presente contrato será objeto de liquidación conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el Manual de 
Contratación de la entidad. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. GARANTIAS: El contratista deberá allegar 
para su aprobación, dentro los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la presente ACEPTACIÓN 
DE LA OFERTA, las siguientes garantías con las coberturas de que tratan el numeral 5.5.1 y 5.7 siguientes 
de las Condiciones de Contratación, así:  
Las pólizas que ampararán los riesgos del contrato de obra tendrán como asegurado y beneficiario 
a la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE identificado con el NIT. 901.105.143-5 y el 
Municipio de San Jerónimo, Antioquia 
 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato  

Veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato 

Igual al plazo de este y  (6) meses 

más 

Tomador: Contratista 

Asegurado y beneficiario: 

Municipio de San Jerónimo y 

EMDUCE 

Pago de salarios y prestaciones 

sociales, e indemnizaciones laborales  

Diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato  

Igual a su plazo del contrato y tres 

(3) años más.  

mailto:info@emduce.gov.co
mailto:castrobeltran@yahoo.com
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Calidad del servicio   
Veinte por ciento (20%) del 

valor total del Contrato 

Seis meses contados a partir del 

recibo definitivo de la obra. 

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después 
de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo 
de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este 
efecto, se deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al Contratista de ser 
necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se 
deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el Contratista. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista información sujeta a 
alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe 
comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. Se considera 
información confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica y en general 
cualquier información relacionada con las funciones de la Entidad Contratante, presentes y futuras, o con 
condiciones financieras o presupuestales de Entidad Contratante, bien sea que dicha información sea 
escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como 
confidencial por parte de la Entidad Contratante o cualquier otra Entidad Estatal. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Para amparar el valor del Contrato se cuenta con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 19123 del 29 de noviembre de 2023. PARÁGRAFO. Los documentos 
necesarios para la ejecución del presente contrato deberán ser entregados por EL CONTRATISTA dentro 
de un (1) día hábil siguiente a la firma del presente documento, incluida el acta de inicio suscrita tal como se 
estipula en la cláusula de las obligaciones. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO: Para todos los 
efectos pertinentes al contrato se firma en el Municipio de La Ceja del Tambo. 
 
El contratante,      El contratista, 
LILIANA ESCOBAR ORREGO       PAULO ANDRES GUARÍN WALTEROS 

GERENTE GENERAL     REPRESENTANTE LEGAL 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO LA CEJA CONSTRUCTORA KPB SAS 

Para constancia, se firma en el Municipio de La Ceja, Antioquia, mediante el instrumento electrónico de 

contratación Secop II, con ID del contrato Nro. 2023.526 en la fecha y hora dispuesto por las partes según 

plataforma. 

  


