SENA

N

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
ANEXO AL CONTRATO

No. CO1.PCCNTR.5667556 DE 2023
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Y GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE ADECUACION DE
BLOQUES DE DORMITORIOS DE LOS APRENDICES DE LA SEDE AGUAS CALIENTES
EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON — SANTANDER.

FORMA DE PAGO:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato
subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente
manera:

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
economica o el obtenido de la correccién aritmética. La propuesta econémica debera ser
presentada a través de la plataforma SECOP 2.

La Entidad debe aplicar el valor del Presupuesto Oficial, para que sea diligenciado por los
Proponentes.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del
proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto
en los Documentos del Proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y
asumir los riesgos previstos en dichos documentos.
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La Entidad Estatal discriminara los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al Proceso
de Contratacion. Los oferentes tendran en cuenta esta informacion al presentar su oferta.

se
realizaran
durante
contrato

el

porcentaje que cada
pago representa
frente al valor total
del contrato

Pagos que | Determine el Requisito para el pago
se porcentaje que
realizaran cada pago
durante el representa frente
contrato al valor total del
contrato
Corte o] costo | Presentacion de la factura, debidamente
4 pagos mensual de | diligenciada y soportada con la presentacion de
inversion la certificacion de cumplimiento a satisfaccion
expedida por el supervisor del contrato y
acreditar que se encuentran al dia en el pago
Pagos que | Determine el | Requisitos para el pago de aportes parafiscales

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda. El
pago se hara por cheque, efectivo o
Consignacion previo acuerdo y de acuerdo con la
norma vigente. Para poder adelantar EI SENA,
los tramites administrativos del pago, el
contratista debe presentar la respectiva factura o
cuenta de cobro segun la naturaleza juridica del
contratista la cuenta debe ser expedida a nombre
del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, NIT:
899999034-1, direccién vereda Palogordo, Via
Guatiguara, Piedecuesta, Santander; y debera
cumplir con todas las normas en materia
tributaria a cargo del contratista, ademas el
contratista debera discriminar en la factura las
tarifas de IVA aplicado a cada producto o un
anexo con el detalle del valor del IVA para cada
item facturado, copia del RUT con fecha de
impresion no mayor a 180 dias, Nota: El SENA
efectuara las retenciones que en materia
tributaria tenga establecida la Ley, y respecto de
las cuales sean su obligacion efectuar la
retencién, teniendo en cuenta que el contratista
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es 0 no responsable tributario, y de acuerdo al
servicio o bien suministrado, segun aplique.

Las cuentas deberan ser tramitadas por el
PROPONENTE, las devoluciones o exenciones
a que crea tener derecho ante la respectiva
Administracion de Impuestos, sin
responsabilidad alguna por parte del SENA o
costo para ella. No se podran pagar por ningun
concepto valores por debajo de lo establecido en
las leyes aplicables a la materia. Asi mismo
deben contemplar y discriminar el IVA. Del
Derecho de Turno: Segun lo sefalado en el Art.
19 de la Ley 1150 de 2007,

EL SENA respetara el orden de presentaciéon de
los pagos por parte de los contratistas. No
obstante, si las facturas no han sido
correctamente elaboradas o no se acompafan
los documentos requeridos para el pago, el
término para pago s6lo empezara a contarse
desde la fecha en que se haya aportado el ultimo
de los documentos. Las demoras que se
presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista y no tendra por
ello derecho al pago de intereses o
compensacion alguna por parte del SENA. El
pago al que se obliga EL SENA por el presente
acto queda subordinado a la aprobacion del
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

OBLIGACIONES:

a. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y
calidad de conformidad a los parametros establecidos en el SENA.

b. EIl contratista se obliga a sostener los precios unitarios ofertados dentro de la
ejecucion del contrato.

c. El contratista debera presentar facturas independientes para recursos nacion y
recursos propios, cuando a ello hubiere lugar, para lo cual el supervisor
entregara distribucion del presupuesto de cada contrato.
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Presentar la factura de venta al momento de la entrega de los elementos. En
caso de estar obligado a presentar factura electronica debera entregarla
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los
bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en
el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la
Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la circular No. 01-3-2020-
000193 del 28 de octubre de 2020, expedida por el SENA.

Dar a conocer al SENA cualquier reclamacion, peticion, orden o similar de
terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre la
ejecucion del Contrato o sobre sus obligaciones.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

El contratista mantendra indemne al SENA contra todo reclamo, demanda,
accién legal y costos que puedan causarse o surgir por dafios o perjuicios
originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o
la de sus dependientes durante la ejecucion del objeto y de las obligaciones del
contrato.

Realizar entrega de una precotizacién a precios de mercado, del listado de
elementos y servicios relacionados por el CASA, de la misma naturaleza de los
elementos del contrato, antes de la liquidacion de este.

Cumplir con la normatividad vigente y procedimientos en materia de seguridad
y salud en el trabajo y ambientales.

El contratista debera asistir de manera obligatoria a la primera reunion que cita
la entidad para suscribir acta de inicio y establecer cronograma de ejecucion del
contrato (o enviar un delegado que maneje especialmente los temas de
despacho y facturacion).

El contratista es el unico responsable por la vinculacion de personal y la
celebraciéon de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y
por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni
solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior debera asumir respecto de
sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecucion del contrato) los honorarios
o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno,
indemnizaciones y demas prestaciones, afiliacion al Sistema de pensiones y
Salud segun lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecucion
del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculacién que aplique con las
personas naturales que subcontrate.

Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social
integral, parafiscales y contratacion de aprendices, durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato y acreditar paz y salvo cada vez que se lo requiera el
SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

. Presentar al SENA los recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social en Salud, en pensiones y ARL de los trabajadores a su cargo, al igual que
el pago de los aportes parafiscales (Caja de Compensacién, SENA e ICBF),
cuando haya lugar a ello.

Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al
conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o
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debida ejecucién del contrato o que puedan poner en peligro los intereses
legitimos del SENA.

Remplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificacion al plazo de
entrega, el servicio que resulte defectuosos o de mala calidad o con
especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la Entidad, sin costo
adicional para el SENA. Si el PROVEEDOR no restituye el servicio defectuoso
dentro del término senalado por el SENA, éste podra declarar el siniestro de
incumplimiento y/o a solicitar el pago de multas sefialadas en el contrato.

El contratista tendra el término maximo de tres (3) a cinco (5) dias habiles
posteriores a la firma del contrato o a la comunicacién de aceptacion de oferta
para allegar las garantias en los términos establecidos en los estudios previos y
la invitacion y/o pliego de condiciones del presente proceso. En caso de que éste
no cumpla dicho término sera causal para la declaratoria de incumplimiento del
contrato.

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacion con codigo
GCCON-M-001 y el Anexo de Verificacion de Criterios de Contratacion con
cédigo GCCON-AN-001 del SENA, el contratista debera dar cumplimiento a los
Requisitos Legales Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables,
los cuales se identificaran de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales
efectivamente generados, el desempefo energético y peligros y riesgos
presentes en la actividad.

Suministrar la informacioén necesaria y acatar las indicaciones de supervisor del
contrato para elaborar el proyecto de liquidacion de este, dentro de los términos
exigidos en la ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012.

Las demas contempladas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082
de 2015 y demas normas que rigen la materia y que se estimen de acuerdo con
la naturaleza de la contratacion.

El oferente debera garantizar la dotacion y uso de EPP “elementos de proteccion
personal” para todos los trabajadores que estén involucrados en la entrega y
suministro de los bienes solicitados en el contrato dentro de las instalaciones del
SENA.

El contratista debera presentar al supervisor del contrato el soporte de entrega
de elementos de bioseguridad y/o elementos de proteccidn personal segun la
necesidad y sistemas de proteccion contra caidas (para el caso que aplique,
trabajadores de alturas).

El proveedor debera hacer entrega de los bienes objeto del contrato en las
instalaciones del SENA Centro de Atencion al Sector Agropecuario — sede
Aguas Calientes o Guatiguara segun aplique.

Obligaciones especificas del contratista

El Interventor sera responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento
técnico, financiero, administrativo, y ambiental del contrato objeto de la Interventoria. El
contratista debera efectuar las siguientes funciones:

Funciones desde el punto de vista técnico
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Funciones desde el punto de vista administrativo
Funciones desde el punto de vista financiero
Funciones desde el punto de vista legal juridico
Funciones desde el punto de vista social

Funciones desde el punto de vista ambiental
Funciones en la finalizacion y liquidacién del contrato
Funciones especiales relativas al contrato de obra

FUNCIONES TECNICAS

o Verificar y aprobar la localizacién de los trabajos y de sus condiciones
técnicas para iniciar y desarrollar el contrato vigilado.

e Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo
ofrecido con las condiciones de idoneidad pactados inicialmente y exigir su
reemplazo cuando sea necesario.

o Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y
solicitar los ajustes a los contratos, aportando la documentacién requerida
para tal efecto.

o Controlar al avance del contrato de obra con base en el cronograma previsto
y recomendar los ajustes a que haya lugar.

e Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos
materiales, bienes, insumos y productos.

o Efectuar las justificaciones técnicas o econémicas a que haya lugar y que se
requieran durante las etapas contractual.

e Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud
ocupacional y ambiental que sean aplicables.

e Velar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y
procedimientos previstos para la ejecucion de las actividades contractuales
y pos contractuales.

e Verificar la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios de
conformidad con lo establecido en los contratos correspondientes dejando la
constancia y justificacion escrita respectiva.

e Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas
formuladas por los organismos de control del estado o por cualquier
autoridad o particular facultado para ello con el apoyo de la Direccion
secretaria de infraestructura.

e Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a Metrolinea de los equipos,
elementos y documentos suministrados por este, constatar su estado y
cantidad.

e Abriry llevar el libro o bitacora para registrar en él, las novedades 6rdenes e
instrucciones impartidas durante el plazo del contrato.

o Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto
contractual conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.

e Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.
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e Asegurar la compatibilidad de los elementos que componen los sistemas y
equipos de proteccion suministrados por el contratista.

FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO

e Elaborar y suscribir las actas del contrato de obra y del contrato de
interventoria, tales como inicio, anticipo, suspension, reinicio, parciales,
finalizacion y liquidacion, cuando haya a lugar.

¢ Acopiar la documentacién producida en la etapa precontractual que requiera,
a fin de contar con el maximo de informacion sobre el origen del contrato.

e Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la
interventoria su cargo.

e Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del
contratista.

e Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecucion del objeto
contractual.

e Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el
contratista, durante la ejecucién del contrato, de tal forma que LA ENTIDAD
intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

¢ Organizar la informacion y documentos que se generen durante la ejecucién
del contrato, manteniéndola a disposicién de los interesados y realizar su
archivo personal.

e Coordinar con las dependencias de Metrolinea que tengan relacion con la
ejecucion del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro
de esta funcién se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las
actuaciones contractuales.

o Definir los cronogramas que se seguiran durante el tramite de las etapas
contractual y pos contractual cuando estos no queden expresamente
contenidos en el contrato.

¢ Atender tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma
tal que se imprima agilidad al procedimiento de la solucién de los problemas
que se deriven del desarrollo de la actividad contractual, con apoyo de la
Secretaria Juridica.

e Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o
de personas externas a las areas de influencia del contrato.

e Procurar que por causas atribuibles a Metrolinea no sobrevenga mayor
onerosidad es decir se rompa el equilibrio financiero del contrato.

e Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periodicas
para analizar el estado de ejecucién y avance del contrato.

e Presentar informes sobre el estado de ejecucion y avance de los contratos o
convenios con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y
naturaleza de los mismos y un informe final de su ejecucion.

e Adelantar revisiones periodicas de las obras ejecutadas, servicios prestados
0 bienes suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones
de calidad ofrecidas por el contratista y promover las acciones de
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responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no
se cumplan.

e Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos por el SENA se
ajusten a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas
obligatorias, sin perjuicio de que tales bienes o servicios cumplan con las
normas técnicas colombianas o en su defecto con normas internacionales
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas
extranjeras aceptadas en Los acuerdos internacionales suscritos con
Colombia.

e Informar a la secretaria Juridica de los dafios derivados de la ejecucion
contractual para que esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas
pertinentes.

e Propiciar en colaboracién con la secretaria Juridica, procedimientos agiles
para la correccion de desajustes derivados de la ejecucion contractual, asi
como las gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde
sus inicios.

e Solicitar a los contratistas los certificados de modificacién a las polizas
cuando quiera que existan suspensiones o variaciones en el plazo o en el
valor, remitiéndolas a la entidad junto con las respectivas actas o soportes
para su respectiva aprobacion.

e Adelantar cualquier actuaciéon administrativa necesaria para correcta
administracion del contrato.

FUNCIONES DE CARACTER LEGAL O JURIDICO

¢ Promover el oportuno ejercicio de las facultades de direccion de la accién
contractual, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y
mecanismos de apremio previstos en la ley garantizando el debido
procedimiento del contratista.

o Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados (si se dan), los
cuales deberan contar con el beneplacito de AL ENTIDAD.

o Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al
contrato de obra.

o Velar por el cumplimiento de las obligaciones Laborales que se generen en
relacién con el contrato suscrito.

o Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratista y hacer Las
recomendaciones a que haya lugar.

e Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucion del
contrato.

e Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidacién del contrato o
proyectar el informe para la realizacién de la liquidacion unilateral cuando
Las condiciones asi lo ameriten.

o Velar por el oportuno tramite de Las solicitudes y peticiones que hagan los
particulares o Las autoridades en relacion con el desarrollo del contrato.
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Verificar que la ejecucion contractual se desarrolle dentro del plazo o
vigencia del contrato y de acuerdo con los valores establecidos.

Informar oportunamente Los atrasos o situaciones o en general cualquier
hecho que pueda dar origen a la toma de decisiones de tipo contractual y/o
aplicacion de sanciones y en general al Inicio y desarrollo de las actividades
judiciales o extrajudiciales respectivas.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantia a que hubiere lugar.

Solicitar la actualizacién de precios cuando se produzcan fenémenos que
alteren en contra de la entidad el en pruebas de calidad que estimen
convenientes para establecer y evaluar el correcto funcionamiento de los
bienes adquiridos.

Rendir los informes que le sean requeridos por LA ENTIDAD, o el area
gestora del contrato de consultoria.

Cuando el interventor o supervisor ostente la condicién de servidor publico
deberan informar con no menos de cinco (5) dias de antelacién a su jefe
inmediato Las situaciones administrativas a que se viere abocado, tales
como traslado, vacaciones, comisiones, otras.

Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren
pertinentes sobre el desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en las
clausulas contractuales con el fin de optimizar ajustar y corregir situaciones
relacionadas con la ejecucion de los contratos para el Logro de Los
resultados propuestos.

Si el contratista no se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a un
acuerdo sobre el contenido de la misma elaboraran el acto administrativo
motivado para practicar la liquidacion en forma unilateral, dicho acto sera
revisado en sus aspectos juridicos por la Oficina Juridica previamente a la
firma de la ENTIDAD.

Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecucién del contrato con la
finalidad de integrar un expediente con los respectivos soportes a fin de
lograr una adecuada y oportuna toma de decisiones en el las de suspension,
reiniciacion y liquidacién del contrato dentro del término que se acuerde o en
su defecto al que senala la Ley, verificando en cada caso, Las circunstancias
de hecho y de derecho que Las soportan.

Solicitar por escrito y de comun acuerdo con el contratista, ante el Jefe de la
Oficina gestora del contrato con la debida anticipacién, las modificaciones
aclaraciones, adiciones y demas situaciones contractuales que se requieran
durante la ejecucion y liquidacion de Los contratos.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza correspondan a la funcioén de interventoria y supervision.
Resolver toda controversia contractual de conformidad con lo dispuesto en
la normativa del Banco Mundial. Lo anterior aplica a modificaciones
contractuales, adiciones y en general decisiones técnicas, administrativas,
legales y demas necesarias para llevar a feliz término la obra.
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FUNCIONES FINANCIERAS

Verificar y constatar la correcta inversion de los recursos por parte del
constructor.
Revisar y tramitar ante la tesoreria las solicitudes de pago formuladas por el
contratista y llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y
deducciones efectuados.
Hacer respetar el derecho de turno en el pago del contratista.
Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos
presupuestales requeridos por el ordenamiento juridico.
Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.
Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificacion del
cumplimiento de los requisitos legales y contractuales previstos para ello.
Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.
Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento
del valor del contrato cuenten con la debida justificacion técnica y el respaldo
presupuestal y juridico correspondiente.
Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los
aportes al sistema de seguridad social, asi como a los aportes parafiscales
y dejar constancia escrita de ello.
Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten
de la actividad contractual y postcontractual.
Revisar los estados financieros del contratista.
Verificar el cumplimiento de la contratacion externa del contratista.
Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias.
Constatar los documentos soporte generados de las transacciones
efectuadas por el contratista, las cuales deben cumplir con los requisitos
tributarios exigidos.
Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversién de los
recursos girados por la entidad (cuando aplique Anticipos y pagos parciales).
Evaluar la correspondencia del plan de inversién del anticipo con los gastos
ejecutados.
Realizar la verificacion y seguimiento a las cuentas pagadas y por pagar a
los proveedores y contratista.
Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato.
Examinar los libros contables registrados del contratista.
Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los
programas de obra aprobados por el Interventor y Metrolinea, a efectos de
determinar las posibles causas de su incumplimiento, en el evento que
hubiere lugar.
Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos
efectuados por los contratistas.
Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la ejecucion
del contrato.

10

GCCON-F-021 V.02



SENA

N

Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han efectuado y
expresar en pesos cuanto material en obra tiene el constructor.

Determinar y cuantificar los gastos administrativos que causa mensualmente
la ejecucion del contrato y verificar el estado actual de los mismos.

Analizar el cumplimiento del contratista de los respectivos objetos
contractuales, de conformidad con los requisitos financieros y econémicos
exigidos en la SEP del respectivo proceso de seleccion y de ser necesario
presentar las alternativas para exigir el cumplimiento de los mismos por parte
del SENA.

Determinar el cumplimiento de los contratistas en el pago de acreencias
laborales y seguridad social integral.

FUNCIONES DE CARACTER AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

peligrosos.

Ademas de las generales sefialadas anteriormente y las que se desprendan
del contrato, debera velar por:

Exigir el cumplimiento de lo dispuesto por las normas Ambientales.

Exigir el cumplimiento del plan de manejo ambiental.

Exigir el cumplimiento del plan de manejo de trafico

Exigir el cumplimiento de la disposicion final de los residuos peligrosos y no

Realizar el acompafiamiento en la generacion de permisos especiales por
parte del contratista de obra tales como: Permiso de ocupacién de cauces,
Permiso de vertimientos para la operaciéon, Permiso de intervencion o
aprovechamiento forestal, permiso cruces de redes en vias y demas
permisos requeridos para garantizar la construccion y operacion del portal
Piedecuesta.

El Interventor debera planificar auditorias internas e inspecciones de
seguridad, que permitan verificar la gestién en HSE del contratista de obra
mediante la evaluacion de indicadores. El resultado de dichas auditorias y
ejercicios de revisién debe comunicarse al supervisor que asigne el SENA,
con el fin de adoptar las medidas de correccion o aseguramiento que sean
pertinentes.

FUNCIONES EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

Preparar el informe final sobre la ejecucién del contrato para lo cual debera
solicitar a la entidad los pagos efectuados al contratista.
Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean
necesarios para la liquidacion del contrato.
Exigir al contratista la ampliacion de las pélizas si es del caso de calidad del
bien o servicio, de la provision de repuestos y accesorios, del pago de
salarios prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil y demas
amparos y garantias que se requieran para avalar las obligaciones que deba
cumplir el contratista con posterioridad a la terminacion del contrato.
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e Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del
contratista frente a Los aportes al sistema de salud riesgos profesionales
pensiones y aportes a Las cajas de compensaciéon familiar, ICBF, SENA,
cuando a ello haya Lugar estableciendo una correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

e Dejar constancia del valor que la entidad retendra por concepto de Las
sumas adeudadas al sistema en el evento que no se hubieren realizado
totalmente Los aportes al sistema.

o Elaborar el acta de liquidacion del contrato.

e Requerir al contratista para adelantar la liquidacion bilateral y dejar
constancia de ello.

e Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liquidacion
respectiva, dentro del término fijado en el mismo o en su defecto a mas tardar
antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a su terminacion.

e Informar a la dependencia respectiva a mas tardar dentro del mes siguiente
al vencimiento del plazo para liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el
contratista no se presente dentro del término fijado para su la liquidacion
bilateral o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida
el acto administrativo de liquidaciéon unilateral adjuntando para el efecto el
informe de balance final del contrato y los demas soportes requeridos para
la liquidacion correspondiente. Si se vence el plazo para hacer la liquidaciéon
en forma unilateral u el interventor no presento el informe antes referido a la
instancia ejecutora, debera solicitar inmediatamente a esa dependencia que
adelante los tramites para elevar la solicitud de Liquidacion por via judicial,
con tal fin debe anexar todos Los soportes requeridos para la liquidacion.

¢ Toda la documentacion relacionada con el contrato de interventoria debe ser
remitida a la instancia ejecutora a su terminacion.

Obligaciones del SENA
Ademas de las obligaciones y estipulaciones senaladas en las Leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007, asi como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015, el SENA se obliga a:

a. Verificar previo a la suscripcion del presente contrato los documentos
requeridos para la contratacion.

b. Pagar la contraprestacién a la que tiene derecho el CONTRATISTA en la
forma estipulada en este contrato.

C. Prestar la mayor colaboracion necesaria al (la) CONTRATISTA para la
correcta ejecucion del objeto contratado.

d. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna de las
obligaciones del presente contrato.

e. Suministrar la informacién que previamente requiera EL CONTRATISTA en
relacién con el objeto del presente contrato.
f. Suscribir juntamente con el CONTRATISTA y/o la SUPERVISION las actas

y los demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion de este contrato.
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g. Verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por
el gobierno nacional Resolucion 1238 de julio del 2022 y por la Direccién Nacional

del Sena.

Las demas que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato.

GARANTIAS: En virtud de lo establecido en el pliego de condiciones las garantias exigidas
en el presente contrato son las siguientes:

Para las pdlizas de seriedad de la oferta, cumplimiento, pago de salario y calidad y
correcto funcionamiento de los bienes se requerira constituir la garantia de la
siguiente manera:

Asegurado y Beneficiario: Centro de Atencion al Sector Agropecuario del SENA

NIT No. 899.999.034-1

KM 2 vereda Guatiguara - Via palogordo - Piedecuesta

Para la poliza de responsabilidad civil extracontractual

Asegurado: Centro de Atencion al Sector Agropecuario del SENA

NIT No. 899.999.034-1

KM 2 vereda Guatiguara — Via palogordo -Piedecuesta

Beneficiario: Centro Atencién de Servicio Agropecuario

Direccion: KM 2 Vereda Guatiguara - Via Palogordo, Piedecuesta, Santander
NIT No. 899.999.034-1

Sefiale con una “X” los amparos a exigir:

Seriedad de la oferta: por el Diez por ciento (10%) del valor de la oferta,
X vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacién de la
garantia de cumplimiento del contrato.

X Cumplimiento: por el Diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente
por el plazo del contrato y seis (6) meses mas.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
X laborales: por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente por el
plazo de ejecucién del contrato y tres (3) afios mas.

Calidad del servicio: por el Diez por ciento (10 %) del valor del contrato,
vigente por el plazo de ejecucién del contrato y 6 meses mas.

X Péliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de
150 SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato.
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MULTAS: En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes
acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones senaladas en el contrato a cargo del
CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA
pagara a favor del SENA multas equivalentes al Diez (10%) del valor del contrato por cada
dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda
llegar a exceder el Cien por ciento (100%) del valor total del mismo, para tal efecto se dara
aplicacion al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma
total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagara al SENA hasta
el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimacién anticipada de perjuicios,
sin que lo anterior sea dbice para que se realice la reclamacion de los perjuicios a que haya
lugar, para tal efecto se dara aplicacion al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad
del juramento, que se entiende prestado con la presentacion de la propuesta y con la firma
del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993,
articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes. PARAGRAFO
PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del
CONTRATISTA, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita del SENA a través de
la supervision y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciara a su ejecucion.
PARAGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el
CONTRATISTA debera informar al SENA dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
su acontecimiento y podra proponer un candidato, quien debera manifestar por escrito que
se encuentra dispuesto a continuar con la ejecucion del contrato en las mismas condiciones
pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato
propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesion a favor de un tercero
que reuna las condiciones para continuar con la ejecucion del contrato.

INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendra indemne al SENA contra todo
reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o
lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante
la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo,
demanda o accion legal contra el SENA por asuntos, que segun el contrato sean de
responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para
que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener
indemne al SENA y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. EL SENA,
a solicitud del CONTRATISTA, podra prestar su colaboracion para atender los reclamos
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legales y el contratista a su vez reconocera los costos que éstos ocasionen al SENA, sin
que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenue por este reconocimiento, ni por el
hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboracion para atender a la
defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en
cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida
y oportunamente la defensa del SENA éste podra hacerlo directamente, previa
comunicacion escrita al CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos que el SENA
incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendra
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL
CONTRATISTA.

GASTOS E IMPUESTOS: Seran por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de
la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato, asi como el valor de la prima de la
garantia Unica y sus modificaciones.

SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de
solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la
ejecucion del contrato, acudiran a los mecanismos de solucién previstos en la Ley, tales como
la conciliacion, amigable composicion y transaccion.

CESION Y SUBCONTRATOS: EI CONTRATISTA, no podra ceder ni subcontratar el
respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la
autorizacion de la cesién o del subcontrato.

DE LA INTERPRETACION UNILATERAL, MODIFICACION UNILATERAL,
TERMINACION UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las clausulas
excepcionales de interpretacion unilateral, modificacion unilateral, terminacion unilateral y
caducidad, de que tratan los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.

CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se dara por terminado en cualquiera de los
siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con
ello no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo.
c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion. d)
Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARAGRAFO: La terminacion
anticipada del contrato se hara constar en acta suscrita por las partes.

EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA
actua con plena autonomia técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier
vinculo de tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste
para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia serd de exclusiva
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responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar
respecto del personal mencionado.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecucién del presente contrato resultan estudios,
investigaciones, descubrimientos, invenciones, informacién, mejoras y/o disefios, éstos
pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley 23 de
1982 modificado por el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el articulo 21 de la misma Ley,
que establece el término de proteccidn, sin perjuicio del respeto al derecho moral
consagrado en el articulo 11 de la Decisién Andina 351 de 1993 concordante con el articulo
30 delalLey 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados
al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se
obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la informacién sometida a reserva
debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y
ejecucion del presente contrato. Esta obligacion de confidencialidad se aplicara para todos
los casos, salvo que la informacion confidencial sea requerida por autoridad competente.
PARAGRAFO. La presente clausula de confidencialidad se mantendra vigente mientras la
informacion catalogada como tal conserve el caracter de reservada. En todo caso estara
sujeta a la reglamentacién sobre informacion confidencial de los articulos 260 a 266 de la
Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el articulo 1 de la
Ley 1755 de 2015, respecto de la informacion y documentos reservados, articulo 24
sustituido, y en las demas normas concordantes y complementarias que regulen la materia.

LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del contrato se efectuara de mutuo
acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminacion del
mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa
notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo
sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de
los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible
del recurso de reposicion, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 11 de la ley
1150 de 2007.

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan, se consideraran para
todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego electronico,
adendas y los demas documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del
proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con
la misma. ¢) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecucion de los trabajos.
d) Las actas y demas documentos que durante la ejecucion del contrato se suscriban por
las partes.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: EI presente contrato, se entendera
perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalizacion y ejecucion
requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Constitucion de la garantia Unica en las condiciones
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sefialadas en la clausula octava del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA y la
aprobacion de la misma por parte del SENA. PARAGRAFO: El inicio de la ejecucion estara
condicionado, ademas, a los requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones
y/o estudio previo.

SUSPENSION: El plazo de ejecucién del presente contrato podra ser suspendido
excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo
acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del
CONTRATISTA. PARAGRAFO: En caso de suspension el (la) CONTRATISTA se obliga a
informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantias, proporcionalmente al término
que dure la misma.

CLAUSULA DE REAJUSTE: En caso que se llegase a solicitar o reclamar un ajuste de
precios del contrato, el valor de los mismos se reajustara mensualmente con el indice de
Precios al Productor (IPP) Oferta Interna en Colombia, del correspondiente mes de
consumo de acuerdo con la certificacion del DANE.

REGIMEN LEGAL: El contrato se regira en general por las disposiciones comerciales y
civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de
contratacion que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA La Subdireccién del Centro efectuara la supervision
de la ejecucion del contrato a través del funcionario que el Ordenador de Gasto designe en
la Plataforma Secop Il, quien velara por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las
actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por
el Manual de Supervisioén e Interventoria, Cédigo GCCON-M-002.

Elaboré :Santiago Ortiz Acevedo — Abogado de contratacion ‘\¥>7“’(’79
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