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Dirección CARRERA 43#11F-88 MANZANA 63 CASA 3 ALTAVISTA 

CORREO: consorciohospitalapartado@gmail.com 
CEL: 3014390476 

CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADO. 

Apartadó 12 de diciembre del 2023 

 

Cuenta de cobro número CCA 001 

 

El Municipio de Apartadó 
NIT 8909800952 

 
DEBE A: 

 
CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADÓ 

NIT  9 0 1 7 5 0 6 4 8 - 8 
 

 

LA SUMA DE: 

$ 26.431.296.067,38 

Veinte y seis mil cuatrocientos treinta y un millones doscientos noventa y seis mil 

sesenta y siete pesos con treinta y ocho centavos. 

Por concepto de: 

Anticipo 30% (Treinta por ciento), del valor del Contrato Obra N° 412 - 2023, cuyo 

objeto es la “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO HOSPITAL 

ANTONIO ROLDAN BETANCUR”. 

 

 

Atentamente  

 

 

 
I.C EDUIN JOSE DUMAR ARGUMEDO 
C.C. 79.793.148 de Sahagún 
Representante Legal 
Consorcio Construcciones Apartadó (CCA) 
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Y ESTUDIOS, 
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S. Y BROKA CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORIAS S.A.S., QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO 

CONSTRUCCIONES APARTADÓ 
 

CAPÍTULO INTRODUCTORIO: 
 

A) INFORMACIÓN DE LAS PARTES:  
 
I) DE LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 
NIT: 800.143.157-3  
Nombre del representante legal o apoderado: SANDRA MILENA RESTREPO TOBÓN 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 44.003.880 expedida en Medellín, obrando 
como apoderado del Representante Legal de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Sociedad 
constituida a través de escritura pública No. 2922 del 30 de septiembre de 1.991, de la 
Notaría 13 del Círculo de Bogotá. 
Dirección de domicilio de la Sociedad: Carrera 13 No. 26 A – 47 Piso 10, Bogotá. 
Teléfono: 2871545. 
 
II) DEL FIDEICOMITENTE: 

 II 

Los Fideicomitentes ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S. Y BROKA 
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S. conformaron EL CONSORCIO 

DENOMINADO: CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADÓ 

NIT: 901.750.648-8 

Nombre Representante Legal: EDUIN JOSE DUMAR ARGUMEDO 

C.C: 79.793.148 

Ciudad de expedición de la C.C.: Bogotá 

Correo electrónico para el envío de 
informes, rendiciones de cuentas y otras 
comunicaciones: 

consorciohospitalapartado@gmail.com 

Número de cuenta para la restitución de los 
recursos administrados en el fondo de 
reserva 

En trámite 

Tipo de cuenta (corriente o de ahorros) En trámite 

Banco de la cuenta Banco de Occidente  

 

DATOS DE LOS FIDEICOMITENTES QUE CONFORMAN EL CONSORCIO  

Fideicomitente No. 1 

Nombre: 
ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS 
S.A.S. 

NIT: 901.438.268-6 
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Sociedad constituida a través de: 

Documento privado del 05 de noviembre de 
2020 de la Asamblea General De 
Accionistas de Valledupar, inscrito en la 
Cámara de Comercio de Valledupar el 10 de 
diciembre de 2020, con el No. 43013 del 
Libro IX 

Dirección de domicilio / Ciudad: Carrera 43 No. 11F – 86, Valledupar 

Teléfono: 3235780712 

Representante Legal: JOSÉ DAVID GONZÁLEZ OLIVELLA 

CC 1.065.646.798 de Valledupar 

Correo electrónico para el envío de 
informes, rendiciones de cuentas y otras 
comunicaciones: 

estudiosconsultoriasyobrassas@gmail.com 
  

Porcentaje de participación en el consorcio 
o unión temporal: 

90% 
 

 

Fideicomitente No. 2 

Nombre: 
BROKA CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORIAS S.A.S. 

NIT: 901.167.911-0 

Sociedad constituida a través de: 
Documento privado del 26 de marzo de 
2018 de la Asamblea Constitutiva de la 
Cámara y Comercio de Valledupar 

Dirección de domicilio de la Sociedad / 
Ciudad: 

Calle 12B No. 19E – 40, Valledupar 
  

Teléfono: 3052594456 

Representante Legal: LUISA FERNANDA DONADO AYALA 

C.C: 1.065.139.898 de El Copey 

Correo electrónico para el envío de 
informes, rendiciones de cuentas y otras 
comunicaciones: 

brokasas09@gmail.com  
  

Porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal: 

10% 
 

 

DATOS PARA LA FACTURACIÓN DE COBRO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA 

NOMBRE DEL DESTINATARIO DE LA 
FACTURA: 

CONSORCIO CONSTRUCCIONES 
APARTADÓ 
 

C.C Y/O NIT: 901.750.648-8 

CORREO(S) PARA ENVÍO FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA consorciohospitalapartado@gmail.com 
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B) INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CON QUIEN EL FIDEICOMITENTE 
SUSCRIBIÓ EL CONTRATO ESTATAL: 
 
Nombre: MUNICIPIO DE APARTADÓ 
NIT: 890.980.095-2 
Email: contactenos@apartado.gov.co  
Dirección y ciudad de la entidad: Carrera 100 No. 103A - 02 
Teléfono: 828 04 57 Ext. 2006 
Naturaleza Jurídica:   
  
ORDEN NACIONAL (       )             ORDEN TERRITORIAL (   X   )  

 
Nombre y Número del Fideicomiso en FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FID 3-1-8595 
CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADÓ 
 
C) DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA ENTIDAD ESTATAL Y EL 
FIDEICOMITENTE:  
 
Fecha de celebración: 6 de septiembre de 2023. 
No. de Contrato: 412 - 2023. 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO ROLDAN 
BETANCUR”.  
Valor total del contrato estatal: $88.104.320.224,6. 
Valor del ANTICIPO y porcentaje del mismo dentro del valor del contrato estatal: 30% 
equivalente a $26.431.296.067,38 
Plazo de ejecución: 26 meses. 
Domicilio: Apartadó. 

 
(Marque con una x si): 
 
-Los recursos administrados corresponden al valor del ANTICIPO inicialmente pactado en 
EL CONTRATO ESTATAL (_X_). 
 
-Los recursos inicialmente administrados corresponden al valor del ANTICIPO pactado en 
una adición al CONTRATO ESTATAL (___). En este caso describir a qué adición 
corresponde: _____________________________________________________________ 
 
D) DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio para efectos contractuales será la ciudad de 
Montería.  
 
E) REMUNERACIÓN Y GASTOS: 
 
i) REMUNERACIÓN A FAVOR DE LA FIDUCIARIA: A partir del mes en que ingresen los 
recursos del ANTICIPO a las cuentas de EL FIDEICOMISO, EL FIDEICOMITENTE pagará 
a LA FIDUCIARIA la remuneración que se estipula a continuación: 

DocuSign Envelope ID: 593C3D4C-2CCF-440B-82E9-AA614C1FBAA0

mailto:contactenos@apartado.gov.co


  

GU-GC-IE-004    GU -MINUTA MODELO DE CONTRATO ANTICIPOS 

 
 

FID 3-1-8595 CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADÓ 
 
 
 

 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.         Versión: 1       Confidencial Sensible                  Página 4 de 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. A partir del mes en que ingresen los recursos del ANTICIPO a las cuentas de EL 

FIDEICOMISO, la remuneración del contrato será asumida por LAFIDUCIARIA y 
SUS VINCULADAS en los términos de los acuerdos celebrados por éstas. Para 
esto, el FIDEICOMITENTE deberá realizar la apertura de la cuenta del Consorcio 
con Banco de Occidente. En caso de que esta condición no se cumpla EL 
FIDEICOMITENTE pagará a LA FIDUCIARIA una remuneración mensual de UNO 
PUNTO OCHO SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.8 
SMMLV) más IVA.  

 
b. La remuneración mensual fiduciaria cubre hasta la realización de CINCUENTA (50) 

DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS mensuales. Por cada DESEMBOLSO o 
REEMBOLSO adicional al mes, LA FIDUCIARIA tendrá derecho a percibir TREINTA 
MIL PESOS más IVA ($30.000 + IVA). 

 
c. Antes de la realización del último desembolso o reembolso con cargo a los recursos 

administrados en el FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA cobrará una comisión 
equivalente a UN SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (1 SMMLV) más 
IVA por una única vez, que corresponde al valor de la remuneración por concepto 
de liquidación a favor de LA FIDUCIARIA.  

 
d. En aquellos casos en los cuales no se transfieran los recursos provenientes del 

ANTICIPO pactado en el CONTRATO ESTATAL, LA FIDUCIARIA cobrará por una 
sola vez una suma equivalente a UN SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 
VIGENTE (1 SMMLV) más IVA, que corresponde al valor de la remuneración por 
concepto de liquidación a favor de LA FIDUCIARIA. 

 
e. La comisión arriba descrita genera IVA y será pagada dentro del primero cinco (5) 

días del mes siguiente a su causación. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto 
Anticorrupción, esta comisión no podrá ser descontada de los recursos 
administrados en el fideicomiso. 

 
f. Los costos bancarios de recaudo y aquellos que por concepto de transferencias, 

giros y desembolsos se originen en desarrollo del Contrato Fiduciario, serán 
asumidos por el Fideicomitente, salvo que los mismos hayan sido incluidos en el 
PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO incluido el Gravamen a 
los Movimientos Financieros (GMF) que se genere en cada uno de los giros 
realizados en desarrollo del FIDEICOMISO. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La comisión arriba descrita genera IVA y será pagada 
dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente a su causación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el pago de la remuneración a favor de la 
FIDUCIARIA descrita en el literal E del CAPÍTULO INTRODUCTORIO del presente 
contrato el FIDEICOMITENTE se obliga a consignar las sumas de dinero que haya 
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lugar en la cuenta ahorros No. 256-90968-0 del Banco de Occidente a nombre de 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800.143.157-3 – en referencia diligenciar 
318595. 
 
El pago de la remuneración fiduciaria se puede realizar a través de las siguientes 
opciones:  
 
1.Consignación mediante el diligenciamiento del Formato de Recaudo Nacional. 
 
2. Transferencia electrónica. 
 
3. Link que se encuentra en la página web: Descargue instructivo para realizar el 
pago de comisión fiduciaria a través de otros canales electrónicos 
a través del PSE 
 
Marque con una X si se solicitará o no a EL FIDEICOMITENTE al momento de 
suscribir el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL que constituya un fondo para 
el pago de la remuneración a favor de LA FIDUCIARIA.  
 
(SI_____)   (NO_X_). 
 

ii) GASTOS: Los gastos señalados en el numeral 9.2 del Capítulo IX del presente contrato, 
serán atendidos con cargo a (Marque con una x): 

 
Los recursos provenientes del ANTICIPO incluidos en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO (____)   

 
Los recursos que deban ser aportados por EL FIDEICOMITENTE a EL FIDEICOMISO 
(_X_) 
 
Si los gastos del FIDEICOMISO deben ser atendidos con recursos aportados por EL 
FIDEICOMITENTE a EL FIDEICOMISO, estos deberán ser consignados a la cuenta de 
ahorros del Banco de Occidente a nombre del FIDEICOMISO número 318595 NIT 
830.054.076-2. Esta cuenta será informada mediante correo electrónico remitido al 
FIDEICOMITENTE por LA FIDUCIARIA. 
 
LA FIDUCIARIA se abstendrá de realizar DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS si al 
momento de realizar los mismos no cuenta con los recursos necesarios para atender los 
gastos descritos en el numeral 9.2) del presente contrato.  
 
F) VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es de cuantía indeterminada, 
pero determinable con base en las comisiones a que tiene derecho LA FIDUCIARIA durante 
la vigencia del presente contrato 
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G) MANEJO DE LIQUIDEZ: Si la ENTIDAD ESTATAL es del orden territorial, las sumas de 
dinero transferidas a EL FIDEICOMISO podrán ser administradas en el Fondo de Inversión 
Colectiva OCCITESOROS, administrado por LA FIDUCIARIA, o en cuentas de ahorro 
según las reglas previstas en el numeral 6.2 del capítulo VI del presente Contrato.   
 
Si en el CONTRATO ESTATAL se indica que deban administrarse en cuentas de ahorro 
sin que se establezca otra opción, esta será la única posibilidad. 
 
Si la ENTIDAD ESTATAL es del orden nacional, las sumas de dinero transferidas a EL 
FIDEICOMISO serán administradas en cuentas de ahorro. 
 
Las sumas de dinero transferidas a EL FIDEICOMISO por EL FIDEICOMITENTE con 
recursos propios para la constitución del FONDO PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA previsto 
en el literal E) del capítulo Introductorio del presente Contrato y del FONDO DE RESERVA 
establecido en el numeral 6.4 del presente Contrato, podrán ser administrados en el Fondo 
de Inversión Colectiva Abierto Occitesoros administrado por LA FIDUCIARIA. 
 
H) BENEFICIARIOS: Son beneficiarios del PATRIMONIO AUTÓNOMO, EL 
FIDEICOMITENTE y LA ENTIDAD ESTATAL según lo establecido en el numeral 8.1 del 
presente contrato. 
 
I) DESTINACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DEL ANTICIPO:  
 
Deben ser consignados a la ENTIDAD ESTATAL.  (SI_X_) (NO_____) 
  
Si la ENTIDAD ESTATAL es del orden nacional, los rendimientos deben ser consignados 
mediante transferencia y/o consignación a la cuenta que para tal fin informe la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
hasta el décimo (10°) día hábil del mes siguiente al período objeto de cálculo1. 
 
Dicha obligación podrá ser cumplida por parte de la FIDUCIARIA dentro de dicho término, 
siempre y cuando EL FIDEICOMITENTE le suministre por lo menos con cinco (5) días 
hábiles después de la fecha en la cual ingresen los recursos del ANTICIPO, los datos de la 
cuenta bancaria establecida para tales fines. 
 

 
1 Decreto 1068 de 2015 Artículo 2.3.5.6. “Traslado de rendimientos financieros a la Nación. La entidad 

administradora procederá a trasladar a favor de la Nación el resultado positivo de la metodología liquidación 

descrita en el artículo 2.3.5.3. 

  

El traslado de rendimientos financieros se llevará a mediante transferencia y/o consignación a la cuenta que 

para tal fin informe la Dirección General de Crédito Público y Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, hasta el décimo (10°) día hábil del mes siguiente período objeto de cálculo. 
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J) DATOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE LOS EXCEDENTES Y/O DE RENDIMIENTOS 
DEL ANTICIPO:  
 
Nombre: MUNICIPIO DE APARTADÓ 
NIT: 890.980.095-2 
Número de cuenta:                                                           
Banco:  
Tipo de cuenta:  
 
NOTA: Si a la firma del presente contrato, el FIDEICOMITENTE no tiene la información de 
la cuenta para la consignación de rendimientos y/o de excedentes del ANTICIPO, se podrá 
dejar este campo sin diligenciar. No obstante, será una obligación del FIDEICOMITENTE 
informar a LA FIDUCIARIA los datos de la cuenta bancaria u otro tipo de información 
necesaria para el giro de los rendimientos y/o excedentes del ANTICIPO.  
 
Para la realización del primer DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO del FIDEICOMISO, según 
lo previsto en el numeral 7.4.12 del Capítulo VII de este Contrato, es necesario que la 
FIDUCIARIA cuente con la información descrita en el párrafo anterior. 
 
K) SE REALIZARÁN DESEMBOLSOS AL EXTERIOR: (SI _____)   (NO _X_) . 
 
En caso de realizarse DESEMBOLSOS al exterior, EL FIDEICOMITENTE a través del 
AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES instruye a la FIDUCIARIA, con la 
suscripción del presente Contrato, para que ésta cumpla el cierre de la negociación 
directamente con el Intermediario del Mercado Cambiario (IMC) escogido por el 
FIDEICOMITENTE, asumiendo el FIDEICOMITENTE la obligación de diligenciar y suscribir 
la declaración de cambio que corresponda al DESEMBOLSO ordenado. La orden de 
DESEMBOLSO, junto con la declaración de cambio, deberá ser entregada a LA 
FIDUCIARIA antes de las doce del mediodía (12m) del día de la negociación, con el fin de 
que la FIDUCIARIA proceda a adjuntarla a la carta de instrucción del DESEMBOLSO 
respectivo al proveedor en el exterior de acuerdo con la información que entregará la 
FIDUCIARIA al IMC según los datos suministrados por EL FIDEICOMITENTE para tales 
fines. EL FIDEICOMITENTE exonera de cualquier tipo de responsabilidad a LA 
FIDUCIARIA respecto del diferencial cambiario que se pueda generar en la realización de 
los DESEMBOLSOS referidos y asume la responsabilidad por el cumplimiento de todas las 
normas cambiarias, aduaneras y de cualquier otra índole que le fueren aplicables. 
 
EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA, identificados en el literal A) del Capítulo 
introductorio de este documento, han convenido celebrar el presente contrato de 
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN. 
 
 
 

ÍNDICE 
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13.15. ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN. 
13.16. NULIDAD PARCIAL             
13.17. INTEGRIDAD         
13.18. DECLARACIÓN SOBRE CARGA DE CLARIDAD CONJUNTA  
13.19. CONFLICTO DE INTERES   
13.20. INDEMNIDAD       
13.21. DOMICILIO           
13.22. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS        
CAPÍTULO XIV. ARREGLO DIRECTO          
14.1. ARREGLO DIRECTO DE CONFLICTOS            

 

 
CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES Y DEFINICIONES 

 
1.1. CONSIDERACIONES: 
 
1. Que entre ENTIDAD ESTATAL y EL FIDEICOMITENTE se celebró el CONTRATO 

ESTATAL descrito en el literal C) del Capítulo introductorio del presente contrato, 
en adelante “EL CONTRATO ESTATAL”.  

 
2. Que el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 establece la obligación de constituir una 

fiducia mercantil para crear un PATRIMONIO AUTÓNOMO que permita el manejo de 
los recursos entregados a título de ANTICIPO en los contratos de obra, concesión, salud 
o los que se realicen por licitación pública.  

 
3. Que el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 prevé las condiciones mínimas 

que las entidades estatales deben establecer para la administración del ANTICIPO por 
medio de un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. En tal sentido, en los casos 
previstos en la ley, el contratista debe suscribir un CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL para crear un PATRIMONIO AUTÓNOMO, con una sociedad fiduciaria 
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, a la cual la ENTIDAD 
ESTATAL debe entregar el valor del ANTICIPO.   
 
Los recursos entregados por la ENTIDAD ESTATAL a título de ANTICIPO dejan de ser 
parte del patrimonio de esta para conformar el PATRIMONIO AUTÓNOMO. En 
consecuencia, los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO y sus rendimientos son 
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autónomos y son manejados de acuerdo con el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL.  
 
LA FIDUCIARIA debe realizar DESEMBOLSOS a los proveedores, con base en las 
instrucciones que reciba del FIDEICOMITENTE junto con el SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR, siempre y cuando tales DESEMBOLSOS correspondan a los rubros 
previstos en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.  
 

4. Que para EL FIDEICOMITENTE resulta necesario celebrar un CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL con LA FIDUCIARIA, con el fin de que ésta administre los 
recursos previstos en el presente Contrato hasta que el INTERVENTOR Y/O 
SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL autorice el DESEMBOLSO / REEMBOLSO 
de estos. 

 
5. Que LA ENTIDAD ESTATAL está informada y como tal es de su conocimiento que la 

constitución de la presente fiducia no suple, ni cubre ni garantiza las coberturas 
derivadas de una póliza de buen manejo del ANTICIPO y que el mismo difiere en su 
estructura, características y finalidad del mecanismo de cobertura de riesgo 
denominado "fiducia mercantil en garantía" regulado en el artículo 2.2.1.2.3.3.1 y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015 o en las normas que lo deroguen, modifiquen o 
adicionen. La suscripción del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL no remplaza, 
suspende, modifica o deja sin efecto la obligación del FIDEICOMITENTE de constituir 
garantía que incluya el amparo de buen manejo y correcta inversión del ANTICIPO 
frente a la ENTIDAD ESTATAL, conforme al CONTRATO ESTATAL y el artículo 
2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015, cuya revisión y aprobación es de exclusiva 
responsabilidad del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL. 

 
6. Que las obligaciones inherentes a la liquidación y práctica de retenciones en la fuente y 

de otros descuentos de carácter tributario, le corresponden a EL FIDEICOMITENTE, 
porque es quien, de forma directa, contrae obligaciones con sus proveedores para la 
compra o suministro de bienes y/o servicios previstos en el PLAN DE UTILIZACIÓN O 
DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, razón por la cual es EL FIDEICOMITENTE quien 
realizará en su propio nombre, con anterioridad a cada DESEMBOLSO y/o 
REEMBOLSO, el abono en cuenta, es decir, el reconocimiento contable de las 
obligaciones a las cuales corresponden los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS que 
serán realizados en desarrollo del presente contrato de fiducia mercantil.  

 
7. Que en desarrollo del presente contrato de fiducia EL FIDEICOMITENTE no autoriza a 

LA FIDUCIARIA para contraer obligaciones o efectuar gastos a nombre de esta, sino 
que el presente contrato de fiducia mercantil se constituye para la realización de 
DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS, dado que la FIDUCIARIA no practicará 
descuentos ni retenciones de carácter tributario. 

 
8. Que LA FIDUCIARIA está debidamente autorizada para celebrar contratos de fiducia 

mercantil y encargos fiduciarios, según Resolución No. 3614 expedida por la 
Superintendencia Bancaria (hoy Financiera) el 4 de octubre de 1991. 
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1.2 DEFINICIONES:  
 
Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que establece el Decreto 1082 de 2015 o el que se indica a 
continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural, según lo requiera 
el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural. 
 
1.2.1. ANTICIPO: Es la suma de dinero que la ENTIDAD ESTATAL gira al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO destinada a cubrir los costos determinados en el PLAN DE UTILIZACIÓN O 
DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO para la ejecución del objeto del CONTRATO ESTATAL y 
de sus modificaciones y/o adiciones.  
 
En consecuencia, se entenderá que el concepto de ANTICIPO incluye el monto de las 
adiciones que respecto de su valor sean pactadas entre la ENTIDAD ESTATAL y EL 
FIDEICOMITENTE. 
 
1.2.2. AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES: Es la persona natural o jurídica 
designada por (EL)LOS FIDEICOMITENTE(S), cuyos datos serán registrados en el 
FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO, que forma parte integral del presente 
contrato,  quien estará facultada para impartir las instrucciones necesarias para la ejecución 
del presente Contrato, entre otras, pero sin limitarse a: ordenar  DESEMBOLSOS  y/o 
REEMBOLSOS, suscribir las modificaciones al presente Contrato, aprobar los informes y 
rendiciones de cuentas que presente LA FIDUCIARIA a (EL)LOS FIDEICOMITENTE(S). 
 
1.2.3. CONTRATO ESTATAL: Es el acuerdo de voluntades que obliga a la ENTIDAD 
ESTATAL y al contratista (FIDEICOMITENTE) y que es el resultado del proceso de 
contratación, descrito en la consideración No. 1 del presente contrato. 
 
1.2.4. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el presente acuerdo de voluntades 
celebrado entre el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA para la administración de los 
recursos que se reciben a título de ANTICIPO, por medio del cual se crea un PATRIMONIO 
AUTÓNOMO en los términos previstos en la ley. 
 
1.2.5.  DESEMBOLSOS: Son las sumas del PATRIMONIO AUTÓNOMO que se 
desembolsan a los proveedores del FIDEICOMITENTE, para la compra o suministro de 
bienes y servicios previstos en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO, para lo cual el FIDEICOMITENTE junto con el SUPERVISOR y/o 
INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL imparten la autorización de DESEMBOLSOS 
mediante la orden de DESEMBOLSO respectiva.  
 
1.2.6. ENTIDAD ESTATAL: Es la entidad descrita en el literal B) del capítulo introductorio 
del presente contrato. 
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1.2.7. FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es el patrimonio autónomo que se 
crea mediante el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, cuyo administrador es la 
FIDUCIARIA y en el que se administran los recursos del ANTICIPO. 
 
1.2.8. FIDEICOMITENTE: Es (son) la(s) persona natural(es) o jurídica(s), que suscribe(n) 
el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL descritos en el Literal A) del Capítulo 
introductorio del presente contrato. 
 
1.2.9. FIDUCIARIA: Es la Fiduciaria de Occidente S.A., sociedad de servicios financieros, 
constituida como sociedad anónima, sujeta a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera, que tiene por objeto realizar las acciones y actos definidos en 
el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, cuyo objeto social permite la celebración y 
ejecución de negocios fiduciarios. 
 
1.2.10. FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO: Documento autorizado para 
realizar el registro y modificación de condiciones de manejo del presente contrato de fiducia 
administrado por LA FIDUCIARIA, que contiene, entre otros, los datos del SUPERVISOR 
Y/O INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL, así como del AUTORIZADO PARA 
IMPARTIR INSTRUCCIONES. 
 
1.2.11. INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: Es (son) la(s) persona natural(es) o jurídica(s) 
a través de la(s) cual(es) la ENTIDAD ESTATAL vigila la correcta ejecución del CONTRATO 
ESTATAL y que tiene(n) bajo su cargo exclusivo los deberes establecidos en el artículo 84 
de la Ley 1474 de 20112. 

 

2 “ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La 

supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por 

la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 

desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante 

de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, 

o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 2002> quedará así: 

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en 

su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que 

no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad 

contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 

punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 

incumplimiento. 
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1.2.1.12. INSTRUCTIVO OPERATIVO: Es el documento que se anexa al presente contrato 
de fiducia cuyo contenido es aceptado por las PARTES, en adición a las reglas establecidas 
en el presente contrato, que contiene previsiones especiales a tener en cuenta para la 
ejecución del FIDEICOMISO. 
 
1.2.1.13. PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Es el documento 
que presenta el FIDEICOMITENTE como contratista, a consideración de la ENTIDAD 
ESTATAL que discrimina: (a) los rubros en los cuales va a utilizar el ANTICIPO tales como 
la mano de obra, maquinaria, equipos, materiales e insumos, servicios financieros, entre 
otros y (b) el valor que representa cada rubro. Este plan debe ser aprobado por el 
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL. 
 
1.2.14. REEMBOLSOS: Son las sumas del PATRIMONIO AUTÓNOMO que se giran al 
FIDEICOMITENTE como reembolso, en el evento en que este último haya financiado la 

 
Continuación del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011: PARÁGRAFO 2o. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8o, 

numeral 1, con el siguiente literal: 

k)  El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el 

incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 

como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 

administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 

PARÁGRAFO 3o. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible 

incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del 

contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento 

por los daños que le sean imputables al interventor. 

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista 

y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés 

general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se 

ocasionen. 

PARÁGRAFO 4o. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos 

previstos en el artículo 7o de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio”.(Negrillas propias). 
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compra o suministro de bienes y servicios previstos en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO, para lo cual el FIDEICOMITENTE, junto con el SUPERVISOR 
y/o INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL imparten la autorización de 
REEMBOLSO(S) mediante la orden respectiva.  
 

CAPÍTULO II. PARTES, MANIFESTACIONES Y DECLARACIONES 
 
2.1. PARTES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Son EL FIDEICOMITENTE y 
LA FIDUCIARIA, quienes suscriben el presente contrato. 
 
2.2.  MANIFESTACION DE LAS PARTES: Las partes dejan expresa constancia que el 
presente contrato ha sido libre y ampliamente discutido y deliberado en los aspectos 
esenciales y substanciales, en un plano de igualdad y equivalencia de condiciones para 
cada una de ellas.  
 
2.3. DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE: EL FIDEICOMITENTE declara que: (i) Es 
(son) persona(s) existente(s) que ejerce(n) su actividad y/o objeto conforme a las Leyes de 
la República de Colombia. (ii) Se encuentra(n) debidamente facultado(s) por sus 
estipulaciones contractuales y las leyes que lo rigen para celebrar el CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL. (iii) Está(n) facultado(s) para suscribir contratos de fiducia 
mercantil, sin que ello signifique detrimento de su propio patrimonio. (iv) Las demandas o 
procedimientos pendientes ante cualquier autoridad judicial o gubernamental o arbitrales 
conocidas por EL FIDEICOMITENTE de ser resueltos en su contra: (a) No tendrán 
razonablemente un efecto perjudicial para el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL; o, (b) 
No afectarán su capacidad de cumplir con las obligaciones adquiridas en razón del presente 
Contrato de Fiducia o la validez o exigibilidad del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. 
(v) Ha(n) cumplido con todas las leyes y ordenes que le fueren aplicables. (vi) Con la 
celebración del presente Contrato, no se están desmejorando las condiciones de sus 
acreedores actuales por la transferencia de los bienes que realiza mediante el presente 
documento, la que efectúa(n) en forma lícita y de buena fe con relación a posibles 
acreedores anteriores al perfeccionamiento del presente Contrato. Por lo tanto, LA 
FIDUCIARIA no asume responsabilidad alguna frente a los acreedores y/o a terceros por 
este concepto. (vii) Los bienes que transfiere a título de fiducia no provienen ni directa ni 
indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas de conformidad con 
las leyes 190 de 1995, 365 de 1997, 599 de 2000, 1708 de 2014 y las demás normas que 
las modifiquen, complementen o adicionen, ni han sido utilizados por EL 
FIDEICOMITENTE, sus socios o accionistas, dependientes, arrendatarios etc., como 
medios o instrumentos necesarios para la realización de dichas conductas. (viii) Sobre los 
bienes que transfiere no existe ningún gravamen o limitación al dominio y que los mismos 
no han sido cedidos, enajenados o transferidos a cualquier título con anterioridad a la firma 
del presente Contrato.  
 

CAPÍTULO III. NATURALEZA DEL CONTRATO 
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3.1. NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente contrato de fiducia mercantil irrevocable 
es un contrato de derecho privado que se rige por las normas del Código de Comercio, del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), artículo 91 de la Ley 1474 
de 2011, artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que le apliquen; 
por lo tanto, los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio autónomo independiente y 
separado de los patrimonios de las PARTES de este Contrato, el cual está exclusivamente 
destinado a los fines del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. Este contrato es de 
carácter irrevocable, de manera que EL FIDEICOMITENTE sólo podrá modificar o variar el 
destino del ANTICIPO con aprobación previa y escrita de LA FIDUCIARIA y del 
SUPEVISOR y/o INTERVENTOR. 
 

CAPÍTULO IV. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
 
4.1. OBJETO: Constituir una fiducia mercantil de carácter irrevocable para la administración 
de los recursos que constituyen el ANTICIPO. 

 
4.2. FINALIDAD: La finalidad del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL es: (a) la 
transferencia por parte del FIDEICOMITENTE a la FIDUCIARIA de los recursos recibidos 
por concepto de ANTICIPO, a título de fiducia mercantil. Estos recursos son girados 
directamente por parte de la ENTIDAD ESTATAL a la FIDUCIARIA; (b) la administración 
de los recursos recibidos de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el 
CONTRATO ESTATAL y en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL; (c) la realización 
de los DESEMBOLSOS  Y/O REEMBOLSOS ordenados por el FIDEICOMITENTE junto 
con el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, siempre y cuando 
tales DESEMBOLSOS  y/o REEMBOLSOS correspondan exclusivamente a los rubros 
previstos en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO y (d) la 
transferencia a la ENTIDAD ESTATAL por parte de la FIDUCIARIA de los recursos 
entregados por concepto de ANTICIPO así como sus excedentes cuando la ENTIDAD 
ESTATAL le notifique el acto administrativo en que se declare la terminación unilateral o 
anticipada del CONTRATO ESTATAL, la caducidad administrativa o la nulidad del 
CONTRATO ESTATAL. 
 
PARÁGRAFO: Los rendimientos que produzcan los recursos administrados tendrán la 
destinación establecida en el literal I) del Capítulo Introductorio del presente contrato.  
 

CAPÍTULO V. BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
5.1. Conforman el PATRIMONIO AUTÓNOMO: 
 
5.1.1. La totalidad de los recursos presentes o futuros provenientes del ANTICIPO del 
CONTRATO ESTATAL que la ENTIDAD ESTATAL gira por cuenta del FIDEICOMITENTE 
al PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
5.1.2. Los recursos adicionales que el FIDEICOMITENTE reciba como ANTICIPO, cuando 
se modifique el CONTRATO ESTATAL o se firme un contrato adicional. 

DocuSign Envelope ID: 593C3D4C-2CCF-440B-82E9-AA614C1FBAA0



  

GU-GC-IE-004    GU -MINUTA MODELO DE CONTRATO ANTICIPOS 

 
 

FID 3-1-8595 CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADÓ 
 
 
 

 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.         Versión: 1       Confidencial Sensible                  Página 16 de 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.3. Los demás recursos que aporte el FIDEICOMITENTE para atender el pago de la 
comisión fiduciaria y los gastos del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. 
 
5.1.4 Los rendimientos que generen los recursos aportados por EL FIDEICOMITENTE 
cuando a ello hubiere lugar 
 
5.1.5. Los rendimientos que se generen por la administración de los recursos del 
ANTICIPO, solo en aquellos eventos en los cuales se establezca por parte de la ENTIDAD 
ESTATAL que no deban ser devueltos a esta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la transferencia de los recursos de que tratan los numerales 
5.1.1 y 5.1.2 anteriores, EL FIDEICOMITENTE se obliga a indicar a la ENTIDAD ESTATAL 
la cuenta del FIDEICOMISO donde esta debe desembolsar al mismo el valor establecido 
en el presente capítulo, descrito en el literal C del Capítulo introductorio del presente 
contrato. La transferencia de los bienes mencionados se perfecciona con la consignación 
o giro por parte de la ENTIDAD ESTATAL de las sumas que constituyen el ANTICIPO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si los rendimientos mencionados en el numeral 5.1.5 no deben 
ser devueltos a la ENTIDAD ESTATAL, se destinarán al cumplimiento del objeto contractual 
pactado y se registrarán en el PATRIMONIO AUTÓNOMO en la medida en que los mismos 
ingresen a la cuenta del FIDEICOMISO. 
 

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO 
 
6.1. PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSOS Y/O REEMBOLSOS: El AUTORIZADO 
PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES junto con el SUPERVISOR y/o INTERVENTOR, 
instruirá a LA FIDUCIARIA los DESEMBOLSOS Y/O REEEMBOLSOS que deba efectuar 
con los recursos administrados que se encuentren disponibles en el FIDEICOMISO.  
 
La instrucción donde conste la orden de DESEMBOLSO Y/O REEMBOLSO respectiva, 
deberá ser suscrita por el AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES junto con el 
SUPERVISOR y/o INTERVENTOR, cuyas firmas para el efecto se registran en el 
FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO. 
 
La orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO será tramitada en el formato entregado por 
LA FIDUCIARIA y como mínimo contendrá la siguiente información: número del negocio, 
nombre del negocio, razón social de la empresa beneficiaria, nombres y apellidos completos 
del beneficiario o de los beneficiarios del DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, documento de 
identificación (Nit o cédula de ciudadanía), documento fiscal para extranjeros cuando a ello 
hubiere lugar, cuenta corriente o de ahorros en la cual LA FIDUCIARIA deberá abonar, 
transferir o trasladar los recursos indicando: i) la entidad bancaria respectiva; ii) valor neto 
a desembolsar o reembolsar; iii) si la orden corresponde a un DESEMBOLSO y/o a un 
REEMBOLSO; iv) rubro del PLAN DE UTILIZACIÓN O  DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO;  
v) fecha de la solicitud del DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO.  
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El AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES se obliga además a adjuntar a cada 
orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, copia del Rut del beneficiario del 
DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO y copia de la certificación bancaria de la cuenta bancaria 
de cada beneficiario de pago para el primer DESEMBOLSO. 
 
Tales DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS serán efectuados por LA FIDUCIARIA siempre 
que hubiere fondos suficientes y libres para ello en el FIDEICOMISO y que los mismos se 
efectúen con base en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO y serán 
desembolsados con cargo a los recursos administrados que se encuentren disponibles en 
el FIDEICOMISO. Dichos DESEMBOLSOS serán efectuados directamente a los 
proveedores. Los REEMBOLSOS serán efectuados directamente al FIDEICOMITENTE.  
 
Los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS se realizarán a través de la entidad financiera 
donde se abran   las cuentas del FIDEICOMISO, mediante transferencia electrónica. 
 
La orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO junto con todos sus soportes deberá 
radicarse en LA FIDUCIARIA con dos (2) días hábiles de anticipación a la fecha en que 
deba realizarse el DESEMBOLSO y/o el REEMBOLSO antes de las 10:00 a.m., con el fin 
de que ésta pueda atender oportunamente la orden impartida por EL FIDEICOMITENTE a 
través del AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES junto con el INTERVENTOR 
y/o SUPERVISOR   en los términos y condiciones estipulados en el presente numeral.  
 
De manera adicional a los requisitos establecidos en la presente cláusula para la realización 
de DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS, LAS PARTES del presente contrato tendrán en 
cuenta lo señalado en el INSTRUCTIVO OPERATIVO. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: De manera previa a la realización de los DESEMBOLSOS y/o 
REEMBOLSOS, LA FIDUCIARIA visará la firma del AUTORIZADO PARA IMPARTIR 
INSTRUCCIONES, junto con la del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR y confirmará de 
manera telefónica los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS de manera telefónica con estos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El hecho jurídico del DESEMBOLSO a terceros como acto 
liberatorio de las obligaciones que adquiere EL FIDEICOMITENTE con base en el PLAN 
DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO se entenderá realizado para todos los 
efectos por él mismo y como consecuencia de ello, EL FIDEICOMITENTE será el obligado 
y único responsable de realizar las retenciones en la fuente y otros descuentos de carácter 
tributario que sean del caso al momento del abono en cuenta.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para casos especiales, y siempre y cuando el 
FIDEICOMITENTE haya financiado la compra o suministro de bienes y servicios, LA 
FIDUCIARIA podrá efectuarle REEMBOLSOS al FIDEICOMITENTE, para lo cual EL 
FIDEICOMITENTE junto con el SUPERVISOR y/o INTERVENTOR del CONTRATO 
ESTATAL imparten la autorización mediante la orden de REEMBOLSO respectiva, siempre 
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y cuando corresponda a los rubros previstos en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para efectos de lo previsto en los Parágrafos Segundo y Tercero 
anteriores, el FIDEICOMITENTE se obliga a allegar a LA FIDUCIARIA en cada orden de 
DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, una certificación suscrita por el representante legal del 
FIDEICOMITENTE o del representante del consorcio o unión temporal que integran la parte 
FIDEICOMITENTE del presente contrato de fiducia, según aplique, en la que conste que 
ha realizado el abono en cuenta de la obligación a su cargo correspondiente al 
DESEMBOLSO y/o al REEMBOLSO solicitado y que está cumpliendo con la liquidación, 
declaración, presentación y pago de los impuestos, tasas y contribuciones. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: LA FIDUCIARIA se abstendrá de efectuar cualquier 
DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, instruido por el FIDEICOMITENTE, a quien haya sido 
vinculado en la LISTA OFAC o en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
ONU o en general que tenga o presente vínculos comerciales con personas residentes en 
países sancionados por OFAC o denominados No Cooperantes, lo cual declara conocer y 
entender el FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: LA FIDUCIARIA se abstendrá de efectuar la instrucción de 
DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, instruido por el FIDEICOMITENTE través del 
AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES, si no se cuenta al momento de la 
instrucción, con la disponibilidad de recursos en EL FIDEICOMISO. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: La FIDUCIARIA no atenderá las instrucciones de 
DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS impartidas por EL FIDEICOMITENTE, si este no se 
encuentra a paz y salvo por concepto de las comisiones a que tiene derecho LA 
FIDUCIARIA en desarrollo de su gestión al momento del recibo de la solicitud de pago 
correspondiente. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO:  LA FIDUCIARIA realizará DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS, 
una vez EL FIDEICOMITENTE le haya informado la entidad financiera, número y tipo de 
cuenta bancaria abierta a nombre de la ENTIDAD ESTATAL a la cual deban devolverse los 
rendimientos y/o excedentes del ANTICIPO a que hubiere lugar. 
 
En caso de que los rendimientos deban ser reintegrados a la ENTIDAD ESTATAL, EL 
FIDEICOMITENTE deberá remitir la certificación bancaria y/o información de la cuenta a la 
cual se depositarán los rendimientos del ANTICIPO, copia del RUT de la ENTIDAD 
ESTATAL y demás documentos que se requieran para la devolución de las sumas de dinero 
a que haya lugar a favor de la ENTIDAD ESTATAL.  
 
6.2. MANEJO DE LIQUIDEZ: La liquidez del PATRIMONIO AUTÓNOMO deberá 
administrarse en el Fondo de Inversión Colectiva OCCITESOROS administrado por la 
FIDUCIARIA, el cual cumple con las condiciones del parágrafo 3 del artículo 2.3.3.5.1 del 
Decreto 1068 de 2015 o en cuentas de ahorro, mientras se destinan al cumplimiento del 
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objeto del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL de conformidad con lo indicado en el 
literal G) del capítulo introductorio del presente contrato.  
 
Las sumas de dinero transferidas a EL FIDEICOMISO por EL FIDEICOMITENTE con 
recursos propios para la constitución del FONDO PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA previsto 
en el literal E) del capítulo Introductorio del presente contrato y del FONDO DE RESERVA 
establecido en el numeral 6.4 del presente contrato, podrán ser administradas en el Fondo 
de Inversión Colectiva OCCITESOROS administrado por LA FIDUCIARIA.  
 
El reglamento del respectivo fondo de inversión colectiva será entregado por la FIDUCIARIA 
y puesto a disposición del FIDEICOMITENTE en la página web www.fiduoccidente.com.co, 
razón por la cual el FIDEICOMITENTE declara conocerlo y aceptarlo. 
 
EL FIDEICOMITENTE expresamente acepta: 1.- Que los Fondos de Inversión Colectiva 
administrados por la FIDUCIARIA son de desempeño variable y están condicionados al 
riesgo propio de estos instrumentos de inversión; 2.- Que, por su naturaleza, las 
obligaciones de la FIDUCIARIA relacionadas con la administración de los recursos 
fideicomitidos son de medio y no de resultado, por lo que la FIDUCIARIA no garantiza 
rentabilidad ni valorización mínima de las inversiones. 
 
6.3. EXCEDENTES: Se consideran recursos excedentes los recursos disponibles en el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO cuando se haya cumplido la finalidad de su constitución. 
 
Los excedentes que le correspondan al FIDEICOMITENTE derivados de los aportes 
efectuados directamente por este deben ser entregados al FIDEICOMITENTE cuando se 
liquide el PATRIMONIO AUTÓNOMO, a la cuenta bancaria indicada para tales fines. 
 
Los excedentes que resulten del ANTICIPO deben ser entregados a la ENTIDAD ESTATAL 
caso en el cual dichos dineros deberán ser consignados a la cuenta bancaria a nombre de 
LA ENTIDAD ESTATAL indicada en el literal J) del capítulo introductorio del presente 
contrato. En caso de que dichos recursos deban ser entregados al FIDEICOMITENTE, la 
FIDUCIARIA deberá ser notificada previamente por la ENTIDAD ESTATAL contando con 
la autorización del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. En tal evento, tales dineros deben 
ser consignados a la cuenta bancaria indicada por EL FIDEICOMITENTE.  
 
6.4 FONDO DE RESERVA: EL FIDEICOMITENTE debe constituir el FONDO DE 

RESERVA de que trata el presente numeral, para lo cual deberá aportar los recursos para 

tales efectos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud que le sea remitida 

por la FIDUCIARIA a través de correo electrónico. 

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, las partes aclaran que EL 

FIDEICOMITENTE no debe aportar los recursos para la constitución este fondo, salvo en 

los siguientes eventos: i) si el presente contrato se suscribe entre el 1 de agosto y el 31 de 

diciembre del respectivo año y/o ii) si por cualquier circunstancia, durante la ejecución de 
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presente contrato, el FIDEICOMISO es objeto de dictamen de revisor fiscal a la luz de las 

instrucciones impartidas para tales fines por parte de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

El presente fondo será creado de conformidad con las siguientes reglas:    

EL FIDEICOMITENTE constituirá, un fondo de reserva con la suma inicial de UNO PUNTO 
CINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (1.5 SMMLV) más IVA 
solo si a ello hubiere lugar para pagar los honorarios de la revisoría fiscal, cuando se 
requiera de su dictamen sobre los reportes de información financiera con fines de 
supervisión del PATRIMONIO AUTÓNOMO, por solicitud del FIDEICOMITENTE, la 
Superintendencia Financiera de Colombia u otra autoridad competente. LA FIDUCIARIA 
estará facultada para pagar con cargo a los recursos del presente fondo, dichos honorarios 
y de restituir al FIDEICOMITENTE los mismos, en caso de su no utilización para tales fines, 
junto con los rendimientos que devengare por su inversión en el Fondo de Inversión 
Colectiva Abierta Occitesoros administrado por esta FIDUCIARIA, si hubiere lugar a ellos. 
 
Los recursos del presente fondo deberán ser depositados a la cuenta de corriente 
número 256-05897-5 del Banco de Occidente a nombre del Fondo de inversión 
colectiva Occitesoros NIT: 900.072.952-1 y remitir el soporte de pago a los correos 
electrónicos jehernandez@fiduoccidente.com.co y jcanabal@fiduoccidente.com.co, 
informando el número del fideicomiso. 
 

CAPÍTULO VII. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES  
 
7.1. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: Además de las obligaciones establecidas en la 
ley, LA FIDUCIARIA se obliga a: 
  
7.1.1. Recibir de la ENTIDAD ESTATAL por cuenta de EL FIDEICOMITENTE, las sumas 
correspondientes al ANTICIPO y notificar sobre el ingreso de tales dineros a la cuenta 
abierta a nombre del FIDEICOMISO dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir del 
momento en que tenga conocimiento de tal situación. 
 
PARÁGRAFO: Si el valor consignado a la cuenta del Patrimonio Autónomo por parte de la 
ENTIDAD ESTATAL es inferior al valor establecido en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO por efectos de retenciones o contribuciones descontadas, LA 
FIDUCIARIA aplicará para cada rubro el porcentaje previsto en el PLAN DE UTILIZACIÓN 
O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, respecto al valor total recibido. Para tal efecto, LA 
FIDUCIARIA, notificará de este hecho al FIDEICOMITENTE y controlará que los 
DESEMBOLSOS y/ REEMBOLSOS no excedan los porcentajes establecidos por rubro 
 
7.1.2. Manejar la liquidez de los recursos del FIDEICOMISO en las condiciones 
establecidas en el numeral 6.2 del Capítulo VI. 
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7.1.3. Efectuar los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS ordenados por el AUTORIZADO 
PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES junto con el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR del 
CONTRATO ESTATAL, exclusivamente con base en lo establecido en el PLAN DE 
UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN del ANTICIPO, de conformidad con el procedimiento 
detallado por el numeral 6.1 del presente contrato y el INSTRUCTIVO OPERATIVO. 
 
7.1.4. Entregar a la ENTIDAD ESTATAL los recursos aportados por concepto de 
ANTICIPO, así como sus excedentes, cuando esta notifique a la FIDUCIARIA el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado donde se declare la terminación unilateral o 
anticipada del CONTRATO ESTATAL, la caducidad administrativa, o la nulidad del 
CONTRATO ESTATAL. En este caso, el FIDEICOMITENTE autoriza irrevocablemente a la 
FIDUCIARIA mediante la firma del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL a entregar los 
recursos excedentes del ANTICIPO a la ENTIDAD ESTATAL. 
 
7.1.5. No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y 
obligaciones. 
 
7.1.6. Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de 
ANTICIPO contra cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE, así como las 
obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano. Su ejercicio 
está supeditado a la información que sobre los hechos que los hagan exigibles le suministre 
EL FIDEICOMITENTE, quien es por lo tanto responsable de los perjuicios que se causen 
por tales omisiones, salvo en el caso en que LA FIDUCIARIA los conozca primero que EL 
FIDEICOMITENTE. 
 
7.1.7. Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas 
acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las 
autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias. 
En estos casos el Superintendente citará previamente a la FIDUCIARIA y al 
FIDEICOMITENTE. 
 
7.1.8. Llevar el informe financiero con fines de supervisión del FIDEICOMISO de forma 
separada y discriminada de los otros negocios fiduciarios, de tal manera que EL 
FIDEICOMITENTE pueda verificar en cualquier momento la correcta ejecución del contrato.  
 
7.1.9. Rendir cuentas de su gestión al FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD ESTATAL, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 10.1 del Capítulo X del CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL. 
 
7.1.10. Enviar mensualmente al FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD ESTATAL un informe 

financiero con fines de supervisión de los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO, 

debiendo presentar: la situación financiera del FIDEICOMISO, relación de los 

DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS efectuados con los recursos del FIDEICOMISO, copia 

de los extractos bancarios y/o de extractos de los recursos del FIDEICOMISO 
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administrados en los Fondos de Inversión Colectiva, ejecución del PLAN DE UTILIZACIÓN 

O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO. Este informe se deberá remitir a los correos electrónicos 

registrados en el presente Contrato y/o en las direcciones de correo electrónico autorizadas 

por el FIDEICOMITENTE. Igualmente será remitida al(os) citado(s) correo(s) electrónico(s), 

cualquier tipo de información relacionada con el desarrollo del presente Contrato. 

7.1.11. Efectuar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en la cual se ejecuten la 
totalidad de recursos que hayan sido trasferidos al PATRIMONIO AUTÓNOMO, la rendición 
final de cuentas, sin requerir instrucción del fideicomitente. 
 
7.1.12. Registrar los rendimientos financieros originados por la administración de los 
recursos provenientes del ANTICIPO, así como los correspondientes a los dineros 
aportados por EL FIDEICOMITENTE como parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO, en caso 
de que los mismos no deban ser consignados a la ENTIDAD ESTATAL. 
 
7.1.13. Girar un cheque de gerencia a nombre de la ENTIDAD ESTATAL, en caso de que 
la misma no suministre los datos de la cuenta bancaria para la devolución de los 
rendimientos y/o excedentes a que hubiere lugar, en el caso que se presente algún error 
en la cuenta registrada en el presente contrato. 
 
7.1.14. Ejecutar el objeto del presente contrato de fiducia de conformidad con lo establecido 
en las reglas adicionales contenidas en el INSTRUCTIVO OPERATIVO. 
 
7.2. DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA tendrá los siguientes derechos: 
 
7.2.1. Percibir la remuneración que se señala en el CONTRATO DE FIDUCIA 

MERCANTIL.  
 
7.2.2. Renunciar a su gestión en los términos señalados en el artículo 1232 del Código de 

Comercio. 
 

7.2.3. Dar por terminado el presente contrato por las causales señaladas en el artículo 
1240 del Código de Comercio con excepción de los numerales 5, 6 y 11 del citado 
artículo y en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL.  

 
7.3. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA: La 
FIDUCIARIA es responsable por el cumplimiento de la finalidad establecida en la cláusula 
4.2 del Capítulo IV del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, además de efectuar los 
DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS con los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO, no 
está obligada a responder por las obligaciones del FIDEICOMITENTE derivadas del 
CONTRATO ESTATAL, ni por el incumplimiento de los DESEMBOLSOS y/o 
REEMBOLSOS que tengan como causa la mora en la entrega del ANTICIPO. 
 
En todo caso, la FIDUCIARIA es responsable frente a la ENTIDAD ESTATAL por el 
cumplimiento de las obligaciones previstas a favor de la ENTIDAD ESTATAL en su 
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condición de BENEFICIARIO del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, incluyendo las 
de administración y DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS de los recursos. 
 
La FIDUCIARIA no responde por la insuficiencia de recursos en el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO que no sean atribuibles a su conducta, ni por los perjuicios que por esta razón 
se puedan causar al FIDEICOMITENTE o terceras personas. 
 
Las partes declaran que el presente Contrato no tiene como finalidad servir como 
mecanismo de sustitución patronal, pensional, ni como garantía para el pago de pasivos 
laborales a cargo de EL FIDEICOMITENTE; así la cosas, LA FIDUCIARIA no tiene ni tendrá 
acceso a los archivos de EL FIDEICOMITENTE en los que reposa la información laboral de 
sus trabajadores.  
 
Las partes declaran que bajo ninguna circunstancia, LA FIDUCIARIA podrá ser considerada 
como sucesora procesal y/o parte en procesos judiciales, administrativos o de cualquier 
naturaleza que terceros promuevan en contra de EL FIDEICOMITENTE y cuya causa no 
obedezca a acciones u omisiones imputables a LA FIDUCIARIA (vg. demandas laborales, 
reclamaciones por concepto del cumplimiento de obligaciones al sistema de seguridad 
social, incumplimientos contractuales, reclamaciones por concepto de responsabilidad civil 
extracontractual, entre otras.). 
 
Las obligaciones que asume LA FIDUCIARIA en el presente contrato son de medio y no de 
resultado, ésta se obliga a efectuar la gestión encomendada dentro de la mayor diligencia 
y cuidado, de tal forma que su responsabilidad se desprenderá directa y únicamente por la 
gestión profesional que realice y la dedicación que le imponga, siendo claro y así se 
advierte, que su obligación es la de proveer todos los medios a su alcance, dentro de una 
sana y razonable administración de los recursos, tendiente a dar cumplimiento al objeto del 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL.   
 
LA FIDUCIARIA en ningún caso asume en forma directa o a título institucional las 
obligaciones adquiridas por el FIDEICOMISO, razón por la cual siempre deberá entenderse 
que LA FIDUCIARIA en relación con el FIDEICOMISO actúa única y exclusivamente como 
vocera, representante o administradora del mismo y en ningún caso como obligada directa 
o solidaria de dichas obligaciones, motivo por el cual no asume ninguna responsabilidad 
ante cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo del FIDEICOMISO y/o de EL 
FIDEICOMITENTE. Lo anterior, sin perjuicio de sus obligaciones contractuales y legales. 
 
EL FIDEICOMITENTE libera a LA FIDUCIARIA de toda responsabilidad derivada de las 
causaciones  liquidaciones, retenciones, presentación y pago a las entidades fiscales 
correspondientes por concepto de Retenciones en la Fuente, y de otros descuentos 
tributarios a que haya lugar, de cada uno de los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS que 
se registren y sean atendidos por LA FIDUCIARIA en desarrollo del presente contrato, razón 
por la cual EL FIDEICOMITENTE la mantendrá indemne de cualquier reclamación 
administrativa , judicial o extrajudicial que se origine por la realización de tales actividades. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los eventuales retardos de LA FIDUCIARIA para ejercer sus 
derechos frente al FIDEICOMITENTE por incumplimiento de las obligaciones a cargo de 
éste previstas en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, no se entenderán como una 
modificación a los términos de este, o como una renuncia por parte de LA FIDUCIARIA a 
exigir la indemnización de perjuicios correspondiente y/o el cumplimiento del CONTRATO 
DE FIDUCIA MERCANTIL. 
 
PÁRAGRAFO SEGUNDO: La FIDUCIARIA no tiene la condición de SUPERVISOR ni 
INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL, quienes tienen a su cargo exclusivo los 
deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
concordantes, razón por la cual LA FIDUCIARIA no es responsable por verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del FDEICOMITENTE bajo el CONTRATO 
ESTATAL. 
 
PÁRAGRAFO TERCERO: Cuando se trate de ANTICIPOS que deban girarse con cargo a 
los recursos administrados a los proveedores de EL FIDEICOMITENTE, este último se 
obliga a controlar de forma exclusiva la legalización de estos, sin que LA FIDUCIARIA tenga 
el deber de verificar la forma en la cual se realizaron tales controles, en consideración a 
que no es parte de las relaciones jurídicas existentes entre EL FIDEICOMITENTE y 
terceros. 
 
PÁRAGRAFO CUARTO: EL FIDEICOMITENTE se obliga a custodiar bajo su exclusiva 
responsabilidad durante la ejecución del presente contrato y con posterioridad a la 
ocurrencia de su liquidación inclusive, todos los documentos que soportan la realización de 
cada orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO que le sea instruida a LA FIDUCIARIA 
por este a través del DESIGNADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES, toda vez es quien 
tiene la responsabilidad de realizar el abono en cuenta, es decir, el reconocimiento contable 
de las obligaciones a las cuales corresponden los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS que 
serán realizados en desarrollo del presente contrato de fiducia mercantil.  
 
En consecuencia, EL FIDEICOMITENTE deberá suministrar a la autoridad administrativa, 
de auditoría de control y/o judicial que requiera documentos específicos relacionados con 
ordenes de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, los soportes que sean requeridos por estas 
para tales fines. 
  
7.4. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE: Además de las obligaciones establecidas 
en la ley y en otros partes del presente contrato, EL FIDEICOMITENTE se obliga a: 
 
7.4.1. Notificar a la ENTIDAD ESTATAL la celebración del CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL y solicitar que los recursos sean consignados directamente en la cuenta que 
determine la FIDUCIARIA de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1 del Capítulo 
V del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. El FIDEICOMITENTE no puede recibir suma 
alguna de dinero por concepto de ANTICIPO de la ENTIDAD ESTATAL. 
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7.4.2. Remitir por escrito a la FIDUCIARIA el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN 
del ANTICIPO firmado por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO 
ESTATAL 
    
7.4.3. Informar a LA FIDUCIARIA y obtener el diligenciamiento del FORMATO ÚNICO DE 
CONDICIONES DE MANEJO suministrado por ésta, de las firmas autorizadas para la 
ordenación de los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS por parte del FIDEICOMITENTE, 
junto con el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR de EL CONTRATO ESTATAL. 
 
7.4.4. Enviar a la FIDUCIARIA las órdenes de DESEMBOLSOS o REEMBOLSOS junto con 
la aprobación del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, de 
acuerdo con lo establecido en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO, cumpliendo siempre con las especificaciones detalladas en el numeral 6.1 del 
capítulo VI del presente Contrato  
 
7.4.5. Custodiar bajo su exclusiva responsabilidad todos los documentos que soportan la 
realización de cada orden de DESEMBOLSO o REEMBOLSO que le sea instruida a LA 
FIDUCIARIA por este a través del DESIGNADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES  
 
Dicha obligación se entenderá cumplida por parte del FIDEICOMITENTE cada vez que a 
través del AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES le instruya a la FIDUCIARIA 
ordenes de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO. 
 
Adicionalmente EL FIDEICOMITENTE se obliga a suministrar a la autoridad administrativa, 
de auditoría, de control  y/o judicial que requiera documentos específicos relacionados con 
órdenes de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO, los soportes que sean requeridos por estas 
para tales fines. 
 
7.4.6. Efectuar todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pago a las entidades 
fiscales correspondientes por concepto de retenciones de carácter tributario a que haya 
lugar, de cada uno de los DESEMBOLSOS que se registren y sean atendidos con los 
RECURSOS del ANTICIPO, razón por la cual es EL FIDEICOMITENTE el responsable ante 
la DIAN y ante las autoridades fiscales por dichas retenciones y por la expedición de los 
certificados correspondientes a las mismas. 
 
7.4.7. Allegar a LA FIDUCIARIA en cada orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO una 
certificación suscrita por el representante legal del FIDEICOMITENTE o del representante 
del consorcio o unión temporal, según aplique, en la que conste que está cumpliendo con 
las obligaciones de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, 
tasas y retenciones, cuando se den las condiciones previstas en el numeral 6.1. del capítulo 
VI del presente contrato, así como que ha realizado el abono en cuenta de la obligación a 
su cargo correspondiente al DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO solicitado.   
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7.4.8. Informar a la FIDUCIARIA quién es la persona que debe actuar como INTERVENTOR 
Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL y entregar los documentos que soporten 
dicha calidad.  
 
7.4.9.  Informar a la FIDUCIARIA cada vez que se dé el cambio del INTERVENTOR Y/O 
SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL y/o el cambio de las firmas registradas en el 
FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO, con una antelación no inferior a tres 
(3) días hábiles contados a partir del momento en el cual se deba radicar en LA FIDUCIARIA 
la respectiva orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO y entregar los documentos que 
acrediten el cambio y que ameriten la actualización del FORMATO ÚNICO DE 
CONDICIONES DE MANEJO. 
 
7.4.10. Informar por escrito a la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de su ocurrencia, las modificaciones de los datos de correo electrónico, 
dirección, domicilio, teléfonos,  razón social, representación legal, y cualquier circunstancia 
que modifique la información reportada en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Circular Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia 
Financiera (Circular Básica Jurídica) y todas aquellas que la aclaren, modifiquen o 
adicionen. 
 
7.4.11. Informar a la FIDUCIARIA las modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, 
terminación anticipada y reinicios del CONTRATO ESTATAL.  
 
En el evento que el CONTRATO ESTATAL se encuentre suspendido, el FIDEICOMITENTE 
se abstendrá de solicitar DESEMBOLSOS o REEMBOLSOS a menos que el 
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL haya aprobado una orden 
de DESEMBOLSO y /o REEMBOLSO correspondiente a una fecha anterior a la suspensión 
del CONTRATO ESTATAL. 
 
7.4.12. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual ingresen los 
recursos del ANTICIPO o por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha 
en que se deba realizar el primer DESEMBOLSO  y/o REEMBOLSO (lo que primero ocurra), 
entregar los siguientes documentos y recursos a LA FIDUCIARIA, con el fin que ésta pueda 
dar inicio a la ejecución del presente contrato: 
 
1. Copia del PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, aprobado por EL 
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, según corresponda, debidamente firmado.  
2. Copia del contrato de interventoría y/o acta de designación del SUPERVISOR y copia de 
sus documentos de identidad.  
3.FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO firmado por el AUTORIZADO PARA 
IMPARTIR INSTRUCCIONES y por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO 
ESTATAL. 
4. Si el CONTRATO ESTATAL o la normatividad vigente sobre la materia establece la 
obligatoriedad de efectuar el giro de rendimientos y/o excedentes del ANTICIPO a la 
ENTIDAD ESTATAL o al Tesoro Nacional, EL FIDEICOMITENTE deberá entregar a LA 
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FIDUCIARIA una certificación con los datos de la cuenta bancaria, junto con la certificación 
de sus existencia y RUT necesarios para dar cumplimiento a tal obligación. 
5. Soporte de la consignación en la cuenta bancaria abierta a nombre del FIDEICOMISO 
para tal fin, de los gastos (bancarios y GMF) cuando los mismos no se encuentren 
contemplados en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 
6. Soporte de la consignación en la cuenta bancaria que indique LA FIDUCIARIA, de los 
gastos por concepto del FONDO DE RESERVA de que trata el numeral 6.4 del presente 
contrato, así como los correspondientes al pago de la remuneración a que tiene derecho la 
FIDUCIARIA si a ello hubiere lugar cuando los mismos no se encuentren contemplados en 
el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 
 
7.4.13. Aportar directamente los recursos para el pago de la comisión fiduciaria cuando a 
ello haya lugar, conforme al inciso segundo del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, así 
como los costos y gastos del FIDEICOMISO. La obligación por parte del FIDEICOMITENTE 
de proceder al pago de la remuneración a favor de LA FIDUCIARIA no será cumplida por 
este, cuando la remuneración pactada en el presente contrato sea asumida en su totalidad 
por LA FIDUCIARIA y sus vinculadas en los términos de los acuerdos celebrados por éstas, 
de conformidad con lo establecido en el Literal E del capítulo Introductorio del 
presente contrato.  
 
En caso de llegar a pactarse en el Literal E del Capítulo Introductorio del presente contrato, 
que parte de la remuneración que perciba LA FIDUCIARIA sea pagada por parte del 
FIDEICOMITENTE, éste deberá aportar directamente los recursos a su cargo a que hubiere 
lugar. 
 
7.4.14. Otorgar a favor de LA FIDUCIARIA un pagaré con espacios en blanco con carta de 
instrucciones, como garantía del pago de las comisiones fiduciarias y demás costos y 
gastos que por virtud de este contrato se obliga a pagar a su favor. La presente obligación 
no será cumplida por EL FIDEICOMITENTE, cuando la remuneración de este contrato sea 
asumida en su totalidad por LA FIDUCIARIA y sus vinculadas en los términos de los 
acuerdos celebrados por éstas, de conformidad con lo establecido en el Literal E del 
capítulo Introductorio del presente contrato.  

 
7.4.15. Dar aviso inmediato a LA FIDUCIARIA sobre cualquier circunstancia de la que tenga 
conocimiento, que pueda afectar la propiedad y el ejercicio de la posesión quieta y pacífica 
de los bienes administrados, tales como: (a) medidas administrativas o precautelares de 
cualquier orden que afecten de manera significativa su funcionamiento. (b) decisiones, 
debidamente ejecutoriadas, proferidas por terceros que puedan afectar la titularidad y 
existencia de los bienes administrados, o la validez o eficacia del presente contrato. 
 
7.4.16. Ejecutar el objeto del presente contrato de fiducia de conformidad con lo establecido 
en las reglas adicionales contenidas en el INSTRUCTIVO OPERATIVO. 
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7.5. DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE: Son derechos del FIDEICOMITENTE, los 
siguientes: 
 
7.5.1 Solicitar la remoción de la FIDUCIARIA cuando haya causa justificada y nombrar a 
otra que la sustituya previa autorización de la ENTIDAD ESTATAL. 
 
7.5.2 Solicitar la rendición de cuentas de la gestión a la FIDUCIARIA en los términos 
previstos en este CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, así como los informes requeridos 
por la ENTIDAD ESTATAL en los términos establecidos en este contrato 

 
CAPÍTULO VIII. BENEFICIARIOS 

 
8.1. BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO: Son beneficiarios del FIDEICOMISO:  
 
(1) El FIDEICOMITENTE en virtud de: i) los DESEMBOLSOS que se realizan a terceros; ii) 
los REEMBOLSOS; y iii)   los excedentes que le correspondan descritos en el numeral 6.3 
del presente contrato   al momento de su liquidación  y,  
 
(2) la ENTIDAD ESTATAL en el evento en que la FIDUCIARIA deba transferirle los 
rendimientos y excedentes de los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO por concepto 
de ANTICIPO, así como cuando la ENTIDAD ESTATAL comunique a la FIDUCIARIA la 
ocurrencia de la declaratoria de terminación anticipada o unilateral, declaratoria de 
caducidad o nulidad del CONTRATO ESTATAL.  
 
8.2. DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS: Son derechos de los BENEFICIARIOS los 
que establece el artículo 1235 del Código de Comercio. 
 

CAPÍTULO IX. REMUNERACIÓN Y GASTOS 
 
9.1. REMUNERACIÓN: Por la realización de la gestión aquí estipulada, EL 
FIDEICOMITENTE pagará a LA FIDUCIARIA una remuneración por los servicios prestados, 
durante la vigencia del presente Contrato, las sumas de dinero establecidas en el literal E) 
del Capítulo Introductorio del presente Contrato, de conformidad con las reglas allí 
establecidas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente obligación no será cumplida por EL 
FIDEICOMITENTE, cuando la remuneración de este Contrato sea asumida en su totalidad 
por LA FIDUCIARIA y sus vinculadas en los términos de los acuerdos celebrados por éstas, 
de conformidad con lo establecido en el Literal E del capítulo Introductorio del 
presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de llegar a pactarse en el Literal E del Capítulo 
Introductorio del presente Contrato, que parte de la remuneración que perciba LA 
FIDUCIARIA sea pagada por parte del FIDEICOMITENTE, éste pagará a LA FIDUCIARIA 

DocuSign Envelope ID: 593C3D4C-2CCF-440B-82E9-AA614C1FBAA0



  

GU-GC-IE-004    GU -MINUTA MODELO DE CONTRATO ANTICIPOS 

 
 

FID 3-1-8595 CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADÓ 
 
 
 

 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.         Versión: 1       Confidencial Sensible                  Página 29 de 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

las sumas de dinero que estuvieren a su cargo por concepto del pago de la remuneración 
a que tenga derecho LA FIDUCIARIA por el desarrollo de su gestión. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: EL FIDEICOMITENTE está obligado a efectuar el pago de la 
comisión con sus propios recursos cuando a ello hubiere lugar, dentro de los plazos 
establecidos en las facturas expedidas por LA FIDUCIARIA. hábiles  
 
PARÁGRAFO CUARTO: La comisión de que trata la presente cláusula no incluye los 
costos y gastos en que incurra LA FIDUCIARIA para la defensa de los bienes del 
FIDEICOMISO, los cuales serán pagados por EL FIDEICOMITENTE, de conformidad con 
lo estipulado en el numeral 13.9 del capítulo XIII del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: En caso de retardo en el pago de las comisiones anteriormente 
señaladas, LA FIDUCIARIA estará facultada para liquidar intereses de mora a la tasa 
máxima permitida por la Ley. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Cualquier gestión adicional diferente a las originalmente 
establecidas en el presente contrato será cobrada en forma independiente y la comisión 
respectiva se pactará de común acuerdo entre LA FIDUCIARIA y EL FIDEICOMITENTE.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: En el evento de una terminación anticipada por cualquiera de las 
causales estipuladas en el presente Contrato, el valor recibido por LA FIDUCIARIA por 
concepto de comisión no será devuelto al FIDEICOMITENTE. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: En el evento que los recursos administrados sean invertidos en 
cualquiera de los fondos de inversión colectiva administrados por LA FIDUCIARIA, mientras 
los mismos se destinan a los fines del presente Contrato, la comisión por dicha 
administración será la establecida en el reglamento del fondo correspondiente, cuya copia 
declara recibir EL FIDEICOMITENTE con la firma del presente Contrato, calculada con base 
en el valor del fondo al cierre de operaciones al día t – 1 (VFCT-1). 
 
9.2. GASTOS: Los siguientes gastos serán atendidos con cargo a los recursos del 
FIDEICOMISO, que para el efecto haya aportado EL FIDEICOMITENTE, salvo que los 
mismos hayan sido incluidos en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO, conforme a lo señalado en el ordinal II) del literal E) del Capítulo 
introductorio del presente contrato: Los costos bancarios de recaudo y aquellos que, por 
concepto de transferencias, DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS se originen en desarrollo 
del presente Contrato.  
 
Los demás gastos que ocasione la administración del FIDEICOMISO, así como los gastos 
que genere la suscripción del presente documento serán por cuenta exclusiva de los 
recursos del FIDEICOMISO, que para el efecto haya aportado EL FIDEICOMITENTE, 
incluidos los gastos en que deba incurrirse para la protección de los intereses y derechos 
del FIDEICOMISO, salvo que entre EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA se hubiere 
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acordado en el Literal E) del capítulo Introductorio del presente contrato que los gastos 
antes descritos no deben ser atendidos por éste. 
 

EL FIDEICOMITENTE se obliga a entregar los recursos necesarios para atender tales 
gastos dentro de los cinco (5) días calendario o dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la fecha en la cual LA FIDUCIARIA lo requiera.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Igualmente con cargo a los recursos del FIDEICOMISO que para 
el efecto haya aportado EL FIDEICOMITENTE, salvo que los mismos hayan sido incluidos 
en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO se atenderán los 
impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones que se generen con ocasión de la 
celebración, desarrollo y terminación del presente contrato, incluido el Gravamen a los 
Movimientos Financieros (GMF) que se genere en cada uno de los DESEMBOLSOS  y/o 
REEMBOLSOS realizados en desarrollo del FIDEICOMISO.  
 
Los gastos por concepto del giro de rendimientos a la ENTIDAD ESTATAL deberán ser 
pagados por EL FIDEICOMITENTE, incluyendo, pero sin limitarse a: costos bancarios y los 
que se generen por concepto de Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL FIDEICOMITENTE asumirá con sus propios recursos y con 
cargo al FONDO DE RESERVA, los gastos de la revisoría fiscal por concepto de honorarios, 
cuando se requiera de su dictamen sobre los informes financieros con fines de supervisión 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO, por solicitud del FIDEICOMITENTE, la Superintendencia 
Financiera de Colombia u otra autoridad competente. 
 

CAPÍTULO X. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

10.1. RENDICIÓN DE CUENTAS: LA FIDUCIARIA se obliga a rendirle cuentas al 
FIDEICOMITENTE y a LA ENTIDAD ESTATAL cada seis (6) meses, en el plazo y 
condiciones establecidas en el numeral 6 del Capítulo I del Título II de la Parte II de la 
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera. Para efectos de su envío, LA 
FIDUCIARIA remitirá la rendición de cuentas semestral a EL FIDEICOMITENTE a (los) 
correo(s) electrónico(s) indicados en el literal A) del capítulo introductorio del presente 
contrato, junto con los anexos indicados en la misma. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: LA FIDUCIARIA remitirá la rendición de cuentas a la última 
dirección de correo electrónico suministrada por EL FIDEICOMITENTE, razón por la cual 
éste(os) se obliga(n) a notificar a LA FIDUCIARIA el cambio del mismo(s) dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la ocurrencia del mismo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Ante la negativa del FIDEICOMITENTE de aceptar o aprobar la 
rendición de cuentas, LA FIDUCIARIA podrá hacer uso del mecanismo previsto en el 
artículo 380 del Código General del Proceso (Rendición Espontánea de Cuentas) y/o la 
norma que haga sus veces, para dar cumplimiento a esta obligación. 
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La Fiduciaria remitirá a los correos electrónicos registrados previamente por parte LOS 
BENEFICIARIOS la siguiente información y documentos: 
 

a. Informe financiero con fines de supervisión. 
b. Relación de los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS efectuados con los 

recursos del FIDEICOMISO.  
c. Copia de los Extractos Bancarios y/o de Extractos de los recursos del 

FIDEICOMISO administrados en los Fondos de Inversión Colectiva. 
d. Ejecución del PLAN DE INVERSIÓN Y/O MANEJO DEL ANTICIPO. 

 
CAPÍTULO XI. DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

 
11.1. DURACIÓN: El CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL tiene la duración necesaria 
para el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO correspondientes al ANTICIPO y/o recursos aportados por EL 
FIDEICOMITENTE para la atención de los gastos necesarios para la ejecución del presente 
CONTRATO DE FIDUCIA. 
 
11.2. TERMINACIÓN ANTICIPADA: El CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL podrá 
darse por terminado antes del cumplimiento de su objeto o del vencimiento del término 
contractual o legal, llevando a cabo el procedimiento descrito en el numeral 12.1 del capítulo 
XII del presente contrato en los siguientes casos: 
 
11.2.1. Por las causales establecidas en el artículo 1240 del Código de Comercio a 
excepción de los numerales 5, 6 y 11 del citado artículo. 
 
11.2.2. Cuando LA FIDUCIARIA compruebe que algunas o todas las declaraciones 
previstas en el numeral 2.2 del capítulo II se incumplan, o de las mismas se derive un riesgo 
para los intereses del FIDEICOMISO. 
 
11.2.3. Cuando LA FIDUCIARIA haya hecho entrega total de los recursos fideicomitidos. 
 
11.2.4. Cuando la ENTIDAD ESTATAL de por terminado en forma anticipada por cualquier 
causa el CONTRATO ESTATAL. Dicha decisión debe ser comunicada por escrito a LA 
FIDUCIARIA. 
 
11.2.5. En aquellos eventos en los cuales no se hayan transferido los recursos del 
ANTICIPO al PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
PARÁGRAFO: En aquellos eventos en los cuales EL FIDEICOMITENTE le informe a LA 
FIDUCIARIA que no ingresarán parcial ni totalmente los recursos del ANTICIPO, no se 
requerirá autorización previa de la ENTIDAD ESTATAL para la terminación del presente 
contrato de fiducia.  
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11.2.6. En el evento que EL FIDEICOMITENTE no suministre los recursos necesarios para 
atender los gastos del FIDEICOMISO, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.3.6. 
del Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular Externa No. 029 de 2014 de la 
Superintendencia Financiera (Circular Básica Jurídica). 
 
11.2.7. Transcurridos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del 
presente contrato cuando: i) EL FIDEICOMITENTE no ha remitido a LA FIDUCIARIA el 
PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO y/o ii) la ENTIDAD ESTATAL 
no ha girado a la cuenta abierta a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO para tal fin, los 
recursos correspondientes al ANTICIPO. 
 
11.2.8. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas en la Política de 
Antifraude y Anticorrupción, según lo previsto en el numeral 13.16 del Capítulo XIII del 
presente Contrato. 
 

CAPÍTULO XII. LIQUIDACIÓN 
 
12.1. LIQUIDACIÓN DE LA FIDUCIA: En el evento que el presente Contrato se diera por 
terminado por vencimiento del término de duración previsto o por cualquiera de las causales 
establecidas en el numeral 11.2 del capítulo XI, este se entenderá liquidado una vez se 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

i) LA FIDUCIARIA procederá a utilizar los activos del FIDEICOMISO, para el 
DESEMBOLSO de los pasivos existentes a cargo del FIDEICOMITENTE, si a 
ello hay lugar, previa autorización del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR.  

ii) Los DESEMBOLSOS se harán con recursos del FIDEICOMISO y hasta 
concurrencia de ellos, o con los que para el efecto aporte EL FIDEICOMITENTE 
en los casos en que de acuerdo con la Ley y con el presente contrato de fiducia 
le correspondieren. LA FIDUCIARIA no estará obligada en ningún caso a 
realizarlos con sus recursos propios. 

iii) Todas las obligaciones a cargo del FIDEICOMISO pendientes de 
DESEMBOLSOS y que no pudieren ser pagadas con los recursos de este, se 
trasladarán automáticamente a EL FIDEICOMITENTE y/o a las personas que 
deban responder por los pasivos con cargo a los bienes fideicomitidos. 

iv) LA FIDUCIARIA remitirá a la última dirección electrónica informada por EL 
FIDEICOMITENTE y en general, por parte de LOS BENEFICIARIOS, la 
rendición final de cuentas de conformidad con lo establecido en el numeral 10.1 
del presente contrato.  

v) Sin perjuicio de los establecido en el numeral 10.1 del presente contrato, la 
rendición final de cuentas contendrá el reporte de información financiera con 
fines de supervisión y el acta de liquidación del presente Contrato, 

vi) Las Partes suscriptoras del presente contrato de fiducia, al momento de 
su celebración, acuerdan que la aceptación expresa por parte del 
FIDEICOMITENTE a través de cualquier medio escrito de la rendición final de 
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cuentas en los términos del numeral 10.1 del presente contrato, tendrá los 
siguientes efectos:  
 
a) Confirmar la declaración contenida en la rendición final de cuentas, conforme 

a la cual EL FIDEICOMITENTE realizó la presentación y pago de todas las 
retenciones carácter tributario a que hubo lugar, con ocasión de los 
DESEMBOLSOS. 
 

b) Confirmar la declaración mutua de paz y salvo entre las partes, respecto del 
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ejecución del 
presente contrato, contenida en la rendición final de cuentas. 

 
c) Terminar extrajudicialmente litigios pendientes o precaver litigios eventuales 
con ocasión de la celebración y ejecución del presente contrato, las Partes 
acuerdan que, una vez aceptada la rendición final de cuentas por parte de EL 
FIDEICOMITENTE, el documento en el que conste la misma, junto con la 
manifestación escrita de aceptación frente a su contenido por parte de EL 
FIDEICOMITENTE, constituirá transacción sobre los derechos y obligaciones 
derivados del mismo, con  efectos de cosa juzgada al tenor de lo dispuesto en 
los artículos 2469, 2483 y siguientes del Código Civil, y demás normas 
concordantes y pertinentes y por tanto, la rendición final de cuentas junto su 
aceptación escrita por parte de EL FIDEICOMITENTE, tendrán los mismos 
alcances de un acta de liquidación del presente contrato. 

 
Si EL FIDEICOMITENTE no aprueba la rendición final de cuentas o no sea posible 
localizarlo, LA FIDUCIARIA dejará constancia escrita de este hecho.   
 
PARÁGRAFO: Sin perjuicio de todo lo anterior, EL FIDEICOMITENTE se obliga a custodiar 
bajo su exclusiva responsabilidad, con posterioridad a la ocurrencia de la liquidación del 
presente contrato, inclusive, todos los documentos que soportan la realización de cada 
orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO que le sea instruida a LA FIDUCIARIA por este 
a través del DESIGNADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES, toda vez es quien tiene la 
responsabilidad de realizar el abono en cuenta, es decir, el reconocimiento contable de las 
obligaciones a las cuales corresponden los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS que serán 
realizados en desarrollo del presente contrato de fiducia mercantil.  
  

CAPÍTULO XIII. VARIOS 
 

13.1. DISPOSICIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS Y CESIÓN DE POSICIÓN 
CONTRACTUAL: Ninguna de las partes podrá ceder su posición contractual (derechos y 
obligaciones) dentro del presente Contrato o disponer de sus derechos fiduciarios, sin la 
autorización previa y escrita de la parte cedida, así como de la ENTIDAD ESTATAL. Para 
las mencionadas cesiones, de manera previa a su celebración, el cedente deberá informar 
a LA FIDUCIARIA y a la ENTIDAD ESTATAL el objeto y los términos de la cesión, indicando 
si versa sobre derechos fiduciarios o de posición contractual, así como obtener del 
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cesionario la aceptación de las condiciones del presente Contrato. Una vez LA FIDUCIARIA 
apruebe la cesión, dirigirá comunicación escrita al cesionario en la que conste que se ha 
registrado el cesionario en el FIDEICOMISO como FIDEICOMITENTE o como beneficiario 
de los derechos, para que el mismo se entienda sustituido por el cesionario en todos sus 
derechos y/o sus obligaciones, sin necesidad de modificar el presente Contrato. En el 
evento que LA FIDUCIARIA no acepte la cesión, por razones de índole legal o derivadas 
del CONTRATO o por cualquier causa objetiva que se haya demostrado, no será registrado 
el cesionario. 
 
En caso de que la ENTIDAD ESTATAL decida no aprobar de manera previa y escrita la 
cesión de posición contractual derivada del presente contrato de fiducia, pero que no 
obstante la misma tenga origen en la cesión del CONTRATO ESTATAL, la autorización por 
parte de la ENTIDAD ESTATAL de la posición contractual de FIDEICOMITENTE se 
entenderá surtida con la aprobación por parte de ésta de la posición contractual de 
contratista en el CONTRATO ESTATAL.   
 
En razón al carácter intuite personae del contrato de fiducia, EL FIDEICOMITENTE se 
obliga a no celebrar prenda de derechos fiduciarios derivados del mismo, o de su 
participación en el FIDEICOMISO, sin la previa autorización de LA FIDUCIARIA en cuanto 
esta puede derivar en una cesión de los mismos a un tercero en el evento en que se haga 
efectiva la garantía. Lo anterior en razón a que LA FIDUCIARIA debe verificar en forma 
previa, la vinculación del cesionario para dar cumplimiento a las normas sobre prevención 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT). 
 
13.2. NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se rige por las leyes mercantiles 
y en especial por el título XIII libro IV capítulos I, II, III del Código de Comercio, por las 
normas especiales que gobiernan las sociedades fiduciarias y las actividades que éstas 
pueden desarrollar, por los l Artículos 84, 85, 91 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 
2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que la modifiquen, adicionen o 
aclaren. 
 
13.3. MERITO EJECUTIVO Y RENUNCIA A REQUERIMIENTOS: En caso de mora en el 
pago de las comisiones a LA FIDUCIARIA por parte de EL FIDEICOMITENTE, LA 
FIDUCIARIA podrá demandar judicialmente el pago de las mismas y sus intereses en mora, 
con  base en la certificación sobre su cuantía y las fechas en las que se hicieron exigibles, 
suscrita por el Revisor Fiscal de LA FIDUCIARIA, la que, junto con el original o la copia 
auténtica del presente contrato, prestará mérito ejecutivo, sin necesidad de requerimiento 
judicial o prejudicial, al que renuncian expresamente las partes, así como a cualquier 
comunicación, notificación, autenticación o reconocimiento alguno. El pago de las 
precitadas obligaciones sólo podrá acreditarse con el recibo firmado por LA FIDUCIARIA. 
 
13.4. IRREVOCABILIDAD: El CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL es de carácter 
irrevocable, y solo podrá ser terminado por el acaecimiento de alguna de las causales 
legales y/o contractuales mencionadas en el presente Contrato. 
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13.5. REFORMA O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato no podrá 
modificarse sino por acuerdo escrito entre las partes.  
 
13.6. SUSPENSIÓN: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito es viable, de común 
acuerdo entre las partes si a ello hubiere lugar, suspender temporalmente el cobro de la 
remuneración a que la FIDUCIARIA tiene derecho en desarrollo del presente Contrato y 
que sea pagada por EL FIDEICOMITENTE, mediante la suscripción de un acta en tal 
sentido. En el acta de suspensión deberán quedar establecidas las razones y fechas de 
suspensión de dicho cobro.  
 
Si la causa que origina la suspensión del presente contrato proviene a su vez de la 
suspensión del CONTRATO ESTATAL, con la celebración del presente contrato las partes 
acuerdan que el cobro de la remuneración a que la FIDUCIARIA tiene derecho en desarrollo 
del presente Contrato y que sea pagada por EL FIDEICOMITENTE, se entenderá 
suspendido de forma automática sin que se requiera suscribir un acta de suspensión 
adicional en tal sentido. 
 
Para tales efectos, EL FIDEICOMITENTE deberá allegar a la FIDUCIARIA copia(s) del (las) 
acta(s) o documentos equivalentes en las que conste la suspensión de las obligaciones 
derivadas del CONTRATO ESTATAL, quedando suspendido el cobro de la remuneración a 
favor de LA FIDUCIARIA en los términos ya citados a partir del momento en el cual LA 
FIDUCIARIA reciba copia de los mismos.  
 
PARÁGRAFO: Una vez cesen las causales que dieron lugar a la suspensión, EL 
FIDEICOMITENTE deberá comunicar inmediatamente a LA FIDUCIARIA tal situación 
 
13.7. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es el establecido en el 
literal F) del capítulo introductorio del presente contrato de fiducia. 
 
13.8. DEFENSA DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS: En todos los eventos en que se 
requiera salir a la defensa de los bienes fideicomitidos en procesos administrativos, 
judiciales o de cualquier índole, EL FIDEICOMITENTE designará las personas idóneas para 
asesorar y defender los bienes fideicomitidos, incluida la representación judicial, asumiendo 
la totalidad de la remuneración u honorarios así como los costos y gastos en que se 
incurran, de igual manera asumirá el pago de las condenas que resulten de los procesos 
administrativos o judiciales contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO y la FIDUCIARIA, con 
ocasión de la ejecución del negocio fiduciario, en todos los eventos en que la causa no sea 
imputable al incumplimiento contractual por parte de LA FIDUCIARIA. 
 
En el evento que EL FIDEICOMITENTE no designe tales personas idóneas dentro del 
término que LA FIDUCIARIA le solicite hacerlo, tales personas serán nombradas 
directamente por LA FIDUCIARIA.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: LA FIDUCIARIA en cumplimiento de su deber indelegable de 
protección y defensa de los bienes fideicomitidos establecido en el numeral 4 del artículo 
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1234 del Código de Comercio, queda facultada para atender y pagar de manera prioritaria, 
con cargo exclusivo a los recursos que aporte EL FIDEICOMITENTE, todos los gastos y 
costos necesarios para adelantar la defensa de los bienes fideicomitidos, dentro de los que 
se encuentran, sin limitarse a ello, los siguientes: i.) Honorarios de abogados ii) Costas y 
agencias en derecho iii) Desplazamientos necesarios dentro y fuera de Bogotá, iv) Gastos 
y costos necesarios para la preparación de información para la defensa y los demás gastos 
y costos relacionados v) Honorarios generados en la elaboración de conceptos técnicos por 
parte de terceros y peritos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los costos y gastos en que se incurra para la defensa de los 
bienes fideicomitidos serán a cargo de EL FIDEICOMITENTE.  
 
13.9. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las 
Partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se 
entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 
electrónico a la persona y a las direcciones indicadas en el literal A) del capítulo 
introductorio del presente contrato.  
 
13.10. CONFIDENCIALIDAD: Este contrato ha sido elaborado por LA FIDUCIARIA. Su 
texto, contenido y estructura no podrán ser divulgados por EL FIDEICOMITENTE, ni por los 
beneficiarios, ni por ninguno de sus empleados salvo autorización expresa y escrita de LA 
FIDUCIARIA. Esta CONFIDENCIALIDAD se encuentra protegida por la Ley 256 de 1996 y 
demás normas concordantes. 
 
13.11. LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato quedará 
perfeccionado una vez suscrito por las partes.  
 
13.12. SARLAFT: Para los fines previstos en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la 
Circular Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera, EL FIDEICOMITENTE 
se obliga especialmente a entregar información veraz y verificable, y a actualizar sus datos 
por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e 
información exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculación. LA FIDUCIARIA 
queda desde ya facultada para dar por terminado unilateralmente el presente contrato en 
caso de desatención a estos deberes, sin que por ello se derive responsabilidad alguna 
para LA FIDUCIARIA. EL FIDEICOMITENTE manifiesta que no tiene ni ha tenido vínculos 
comerciales, financieros, económicos, etc., con personas o entidades que hayan sido 
condenadas y con sentencia en firme, respecto de los delitos de lavado de activos o 
financiación del terrorismo o conexos o que hayan sido extraditados por los mismos delitos. 
EL FIDEICOMITENTE en todo caso autoriza a LA FIDUCIARIA para que pueda dar por 
terminado unilateralmente el presente contrato en los siguientes eventos, de acuerdo con 
las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: (i) Cuando EL 
FIDEICOMITENTE, sus socios, representante legal, apoderado, autorizados, hayan sido 
condenados con sentencia en firme, respecto de los delitos de lavado de activos o 
financiación del terrorismo o conexos o que hayan sido extraditados por los mismos delitos. 
(ii) Cuando las operaciones que realice EL FIDEICOMITENTE en desarrollo del presente 
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contrato se hagan hacia o desde países que no apliquen las recomendaciones del GAFI o 
que no se las aplica suficientemente, si a ello hay lugar en desarrollo de esta inversión y 
(iii) Cuando EL FIDEICOMITENTE, sus socios, representante legal, apoderado, autorizados 
hayan sido vinculados en la LISTA OFAC o en la Lista del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas ONU o en general que tenga o presente vínculos comerciales con 
personas residentes en países sancionados por OFAC o denominados No Cooperantes y 
en general que no ajusten su proceder comercial de con el Capítulo IV del Título IV de la 
Parte I de la Circular Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera (Circular 
Básica Jurídica). 
  
13.13. AUTORIZACIÓN REPORTE Y CONSULTA A CENTRALES DE RIESGO: EL 
FIDEICOMITENTE autoriza de manera irrevocable para que con fines estadísticos, de 
control, supervisión y de información comercial, LA FIDUCIARIA reporte a las centrales de 
información financiera, el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones que se 
desprenden de este contrato. La autorización aquí descrita comprende, especialmente, la 
información referente a la existencia de deudas vencidas sin pagar y/o la utilización indebida 
de los servicios financieros, por un término no mayor al momento en el cual se extingue la 
obligación y en todo caso durante el tiempo de la mora, el retardo o el incumplimiento, dato 
negativo que se reportará a los operadores de tales bases de datos previa comunicación 
que remita la FIDUCIARIA a EL FIDEICOMITENTE al menos con veinte (20) días calendario 
de antelación, para que este último tenga la oportunidad de efectuar el correspondiente 
pago o controvertir los diferentes aspectos del dato negativo en forma previa a la realización 
del reporte conforme lo prevé la Ley 1266 de 2008. Así mismo faculta a LA FIDUCIARIA 
para que solicite información sobre las relaciones comerciales que EL FIDEICOMITENTE 
tenga con el sistema financiero y para que los datos reportados sean procesados para el 
logro del propósito de la central y sean circularizables con fines comerciales, de 
conformidad con su respectivo reglamento. Para todos los efectos, EL FIDEICOMITENTE 
se compromete a aportar toda la documentación que le sea requerida, lo mismo que a 
suministrar toda la información, de acuerdo con las normas vigentes 
 
13.14. TRATAMIENTO DE LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL FIDEICOMITENTE 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: Las partes aclaran que frente a 
la(s) base(s) de datos que EL FIDEICOMITENTE suministre a LA FIDUCIARIA para el 
desarrollo del objeto presente Contrato, el FIDEICOMITENTE continuará siendo el 
responsable y encargado de la(s) misma(s) en los términos de la Ley 1581 de 2012.  
 
13.15. ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN: LAS PARTES declaran y acuerdan que: i) LA 
FIDUCIARIA cuenta con una política antifraude y anticorrupción,. En virtud de esta política 
se pretenden desarrollar acciones coordinadas para prevenir el fraude y la corrupción, 
promover la transparencia en la gestión de la administración, disuadir las conductas 
indebidas e incentivar el compromiso de sus grupos de interés contra el fraude y la 
corrupción. En virtud de lo anterior EL FIDEICOMITENTE se obliga para con LA 
FIDUCIARIA a cumplir con esta política, a informarle de cualquier circunstancia que pudiere 
ir en contra de la misma y evitar cualquier práctica indebida, fraudulenta o corrupta. ii) 
declaran conocer que de conformidad con las disposiciones locales e internacionales anti-
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corrupción y anti-soborno, no realizarán, ni directa y ni indirectamente,  una oferta, pago, 
promesa de pago ni autorizarán que se entregue cualquier otro cosa de valor a un 
funcionario público o privado (incluyendo, sin carácter taxativo, empleados de 
dependencias gubernamentales), un funcionario o empleado de un organismo público 
internacional, un partido político o funcionario de un partido o cualquier candidato a un cargo 
político o a persona alguna sabiendo o teniendo conocimiento de que existen altas 
probabilidades de que la totalidad o parte de dicho dinero o cosa de valor será ofrecida 
entregada o prometida, en forma directa o indirecta a un funcionario público o a un 
funcionario a empleado de un organismo público internacional, a un partido político o un 
funcionario de este, o a cualquier candidato para un cargo político con el propósito de: a) 
Influenciar un acto o decisión de tal funcionario, empleado, partido político, funcionario o 
candidato de un partido en su carácter oficial, incluyendo la decisión de incumplimiento de 
sus funciones públicas: o, b) inducir a dicho funcionario, empleado, partido político o 
candidato a emplear su influencia con el gobierno, dependencia de gobierno u organismo 
que represente para afectar o influenciar cualquier acto o decisión de tal gobierno, 
dependencia u organismo u obtener una ventaja indebida para ayudar a obtener o 
conservar el negocio o para direccionar el negocio o cualquier otra. LAS PARTES 
notificarán inmediatamente entre ellas cuando verifiquen que no se ha dado cumplimiento 
a todas las disposiciones de este literal. Así mismo, LAS PARTES reconocen la existencia 
de regulación similar en materia de soborno en el sector privado, entendido como el soborno 
de cualquier persona particular o empresa privada para obtener una ventaja indebida 
(“Normas Anti-Soborno y Anti-Corrupción del Sector Privado” y junto con las Normas Anti-
Soborno y Anti-Corrupción del Sector Público, las “Normas Anti-Soborno y Anti-
Corrupción”). En consideración de lo anterior, las partes se obligan a acatar las Normas 
Anti-Soborno y Anti-Corrupción absteniéndose de efectuar conductas que atenten contra 
las referidas Normas Anti-Soborno y Anti-Corrupción a nivel local o internacional. 
 
PARÁGRAFO: Será causal de terminación del presente contrato, el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones anteriormente descritas, evento en el cual LA FIDUCIARIA 
dará por terminado el presente contrato de manera inmediata,  sin que por este hecho haya 
lugar al pago de sanción o indemnización alguna. Lo anterior sin perjuicio que LA 
FIDUCIARIA adelante todas las acciones legales a que hubiere lugar ante las autoridades 
competentes. 
 
Para que surta efectos la terminación del presente contrato por el incumplimiento de las 
políticas descritas en la presente cláusula, bastará la notificación de la decisión de 
terminación por cualquier medio escrito por parte de LA FIDUCIARIA. 
 
13.16. NULIDAD PARCIAL: Si una parte de este Contrato fuere declarada nula, ineficaz, 
inexigible o en conflicto con la ley, esto no afectará la validez del resto de este Contrato, y 
las demás cláusulas se mantendrán en vigor a menos que su contenido sea esencial para 
el cumplimiento del objeto y finalidad del mismo. 
 
13.17. INTEGRIDAD: El presente Contrato sustituye y deja sin efecto alguno cualquier 
pacto anterior entre las partes verbal o escrito, sobre el mismo objeto, específicamente la 
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propuesta presentada por LA FIDUCIARIA y su aceptación por parte del FIDEICOMITENTE 
(en todo aquello que se oponga al contenido de este documento), y por tanto las partes 
declaran que será el único que tendrá valor entre ellas para regular sus obligaciones y 
derechos en relación con el objeto contractual pactado. 
 
13.18. DECLARACIÓN SOBRE CARGA DE CLARIDAD CONJUNTA: Aunque el texto del 
presente contrato fue elaborado por LA FIDUCIARIA, EL FIDEICOMITENTE tuvo la 
oportunidad de revisarlo con detenimiento, de entender su contenido y alcance, de sugerir 
y discutir modificaciones al mismo, y por ello expresamente manifiesta que entiende todas 
y cada una de las cláusulas en él contenidas y los efectos que ellas tienen. 
 
13.19. CONFLICTO DE INTERES: De conformidad con lo previsto en el numeral 2.2.5.del 
Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular Externa No. 029 de 2014 de la 
Superintendencia Financiera (Circular Básica Jurídica), las partes declaran que han 
evaluado y no han encontrado situaciones potencialmente generadoras de conflictos de 
interés a la celebración del presente Contrato. 

 
PARÁGRAFO: En todo caso, las partes acuerdan que los posibles conflictos, en caso de 
presentarse, serán administrados, designando de común acuerdo un tercero, utilizando 
para el efecto los servicios que presta la Cámara de Comercio de Bogotá para el efecto, 
quien designará dicho tercero, para que medie sobre las circunstancias presentadas. En 
caso contrario, si las partes no acuden a tal instancia, éstas deberán acudir al mecanismo 
previsto en el capítulo siguiente para dirimir sus diferencias. 
 
13.20. INDEMNIDAD: EL FIDEICOMITENTE mantendrá indemne a LA FIDUCIARIA por 
cualquier condena judicial o extrajudicial que se imponga a ésta o al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO y que se derive de las relaciones contractuales o extracontractuales que EL 
FIDEICOMITENTE tenga con terceros. En el evento de que en cualquier proceso pretenda 
hacerse efectiva responsabilidad alguna frente a la FIDUCIARIA o frente al FIDEICOMISO, 
estos se reservan la facultad de efectuar el correspondiente llamamiento procesal en 
garantía frente al FIDEICOMITENTE, quien con la suscripción del presente contrato se 
obliga a hacerse parte dentro del correspondiente proceso y a salir en defensa de la 
FIDUCIARIA y del FIDEICOMISO según el caso.  
 
EL FIDEICOMITENTE libera a LA FIDUCIARIA de toda responsabilidad derivada de las 
liquidaciones, retenciones, presentación y pago a las entidades fiscales correspondientes 
por concepto de Retenciones en la Fuente, y de otros descuentos tributarios a que haya 
lugar, de cada uno de los DESEMBOLSOS que se causen y sean atendidos por LA 
FIDUCIARIA en desarrollo del presente contrato, razón por la cual EL FIDEICOMITENTE 
la mantendrá indemne de cualquier reclamación administrativa , judicial o extrajudicial que 
se origine por la realización de tales actividades. 
 
13.21. DOMICILIO: El domicilio para efectos contractuales es el establecido en el literal 
D) del capítulo introductorio del presente Contrato.  
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13.22. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: EL FIDEICOMITENTE declara que ha recibido de 
parte de LA FIDUCIARIA la matriz estándar de análisis de los eventuales riesgos previsibles 
a que puede estar sometido el presente Contrato durante su ejecución y terminación, todo 
lo cual consta en el documento que se anexa al presente Contrato, declarando en 
consecuencia que los conoce y acepta.  
 

CAPÍTULO XIV. ARREGLO DIRECTO  
 
14.1. ARREGLO DIRECTO DE CONFLICTOS: En caso de que surjan diferencias entre las 
partes por razón o con ocasión del presente negocio jurídico, serán resueltas por ellas 
mediante procedimientos de autocomposición directa, tales como negociación directa, 
mediación o conciliación. Para tal efecto, las partes dispondrán de treinta días (30) hábiles 
contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal 
sentido, término éste que podrá ser prorrogado de común acuerdo. 
 
 
Para constancia se firma por las partes, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor, a los 
____________. 
 
 
EL FIDEICOMITENTE, LA FIDUCIARIA, 
 
 
 
 
JOSÉ DAVID GONZÁLEZ OLIVELLA 
C.C. No. 1.065.646.798 de Valledupar 
Representante Legal 
ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S. 
 
 
 
 
LUISA FERNANDA DONADO AYALA 
C.C. No. 1.065.139.898 de El Copey 
Representante Legal 
BROKA CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORIAS S.A.S. 
 

 
Quienes conforman el CONSORCIO 
CONSTRUCCIONES APARTADÓ 

 
 
 
 
SANDRA MILENA RESTREPO TOBÓN 
C.C. No. 44.003.880 de Medellín  
Apoderada Especial 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 
 
 
 
 
Número Interno Fiduciaria: 3-1-8595 
Número Asignado por Superfinanciera: 
Elaboró: Laura Arboleda 
Revisó: Sandra Milena Restrepo 
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CERTIFICACION BANCARIA 
 

 
 
 
Nos complace informar que la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. identificado con 
Nit. 830.054.076-2 es nuestro cliente a través de la cuenta AHORROS No 892-
82583-7 a nombre de FID PA 318595 CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADO 
día 07 de diciembre del 2023. Con estado ACTIVA. 
 
Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. es ser un “Cliente activo del BANCO de 
OCCIDENTE”. 
 
Dirigimos esta constancia a FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. hoy 07 de diciembre 
del 2023 la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 

Cordialmente, 

  

 
Dayanna Carolina Torres Paez 
Auxiliar Operaciones Nacionales  
Gerencia de Operaciones  
 



 

Montería, 11 de diciembre de 2023 
 
 
 
Señores: 
MUNICIPIO DE APARTADÓ  
Apartadó – Antioquia  
 
 
 
De acuerdo con lo establecido contractualmente, ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS 
S.A.S. identificada con NIT 901.438.268-6 y BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS 
S.A.S. identificada con NIT 901.167.911-0, quienes conjuntamente conforman el 
CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADÓ, suscribieron con FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 
S.A. el Contrato de Fiducia Mercantil Fiduoccidente FID. 3-1-8595 CONSORCIO 
CONSTRUCCIONES APARTADÓ, para la Administración del Anticipo del Contrato de Obra 
No. 412 – 2023 celebrado con el MUNICIPIO DE APARTADÓ, cuyo objeto es 
“CONSTRUCCIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR”. 
 
La cuenta bancaria en la cual se deben depositar los recursos del anticipo es la siguiente: 
 
Cuenta de ahorros No. 892-82583-7 del Banco de Occidente a nombre de Fiduoccidente 
FID. 3-1-8595 CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADÓ con Nit. 830.054.076-2. 
 
Cualquier inquietud al respecto con gusto la atenderemos. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
SANDRA MILENA RESTREPO TOBÓN  
Directora Comercial Empresas 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 

Sandra Milena 
Restrepo Tobon

Firmado digitalmente por 
Sandra Milena Restrepo 
Tobon 
Fecha: 2023.12.11 10:47:53 
-05'00'
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 06 
CONTRATO OBRA N° 412 – 2023  

 
CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE APARTADÓ 
    890.980.095-2 
 
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADO 

NIT: 901.750.648 – 8 
Representante legal 
JOSÉ DAVID GONZÁLEZ OLIVELLA 
C.C. N° 1.065.646.798. 
Dirección: Carrera 43 # 11F–86 MZ 53, Casa 3B 
Barrio: Altavista 
Celular: 323 578 07 12 
Email: estudiosconsultoriasyobrassas@gmail.com 
Ciudad: Valledupar 

 
 
 

MINUTA DEL CONTRATO  
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 
CLÁUSULA 2.   OBJETO 
CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 
CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS  
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Entre el representante legal, FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS, del municipio de Apartadó, 
por una parte; y, por la otra, JOSÉ DAVID GONZÁLEZ OLIVELLA en calidad de representante legal 
del CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADÓ (en adelante el “Contratista”), identificado 
como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el 
presente Contrato, previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante la Resolución N° 1018 del 9 de septiembre de 2023 la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación L.P. 06-2023. 

 
II. Que por medio de la Resolución N° 1135 del 5 de septiembre de 2023 la Entidad adjudicó 

el Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO 
ROLDAN BETANCUR. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación L.P. 06-2023, 
los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de veintiséis (26) meses, contados a partir de 
firmada el acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS 
($88.104´320.224,6), equivalentes a 75.952 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2023 
suma que se discrimina en el ANEXO 1 – PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO  
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En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de Anticipo un valor 
equivalente al 30% del valor básico del contrato. 
 
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación.  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está 
supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea Municipio de Apartadó, 
el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el 
Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así 
porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con 
el plan de inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será asumido 
directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia 
para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.  
 
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 

• El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de Anticipo.  

• Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el 
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre 
la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la fiduciaria 
reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma 
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado.  

• La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones parciales de las actas parciales de obra, situación 
que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando 
el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor 
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del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales de obra. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente a: 
 
El valor del presupuesto oficial será financiado con cargo a reservas del fondo especial de recursos 
N° 10000782, constituido mediante convenio interadministrativo N° 423-2022, suscrito entre el 
municipio de Apartadó y el IDEA, del cual se expide los certificados de reservas N° 1000195509, por 
valor de $60.000.000.000; N° 1000195510, por valor de $15.000.000.000; N° 1000195511, por valor 
de $4.829.957.566, N° 1000195512, por valor de $4.600.000.000; N° 1000195513, por valor de 
$6.000.000.000. 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, le desembolsará al CONTRATISTA la suma descrita en la cláusula 
de forma de pago de la siguiente manera: 1.- PAGOS PARCIALES, hasta el 95% del valor del 
contrato. Para los pagos parciales, será requerido el informe parcial de ejecución, certificado de 
cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, donde conste expresamente el 
porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria 
y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del 
personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la 
Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. 2.- UN PAGO FINAL, 
equivalente al 5% del valor del contrato, una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, 
para lo cual deberá entregarse informe final del Interventor del contrato acompañado del certificado 
de cumplido a satisfacción, acta de liquidación del contrato, la acreditación del pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, 
pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al 
artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que 
haya lugar y, liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA deberá 
presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al interventor del contrato, del 
personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. PARÁGRAFO SEGUNDO. - 
Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales o final, debidamente firmadas por 
contratista, interventoría y por el supervisor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la 
factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, 
en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales 
inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. 
Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas, a las cuales se 
le descontará el porcentaje proporcional correspondiente al anticipo, como amortización del mismo, 
hasta completar el monto total. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de 
todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la 
consultoría durante el período de las actas. PARÁGRAFO TERCERO. - El valor total de este contrato 
incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento 
de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza 
mayor y el caso fortuito. PARÁGRAFO CUARTO: - El valor total de este contrato incluye todos los 
costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por 
lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, excepto lo previsto en el análisis de riesgo, 
la fuerza mayor y el caso fortuito previa deducción del imprevisto. La sola suscripción del contrato 
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autoriza al MUNICIPIO DE APARTADÓ para que, en el momento del pago, automáticamente y sin 
previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en 
mora por cualquier concepto. Los pagos están condicionados a la existencia de recursos en la caja 
y a los trámites administrativos correspondientes. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en la Resolución N° 3100 de 2019, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior quince por ciento (15%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la 
región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza 
de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual.  
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredita la condición de los 
sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en la que participarán 
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el 
Interventor dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de firmado el acta de 
inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
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aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
Igualmente se tendrán como obligaciones generales, las siguientes:  
 
1. Allegar copia física de la propuesta con todos sus anexos, una vez sea aceptado el contrato 
electrónicamente. 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
4. Garantizar la calidad de las condiciones establecidas de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad. 
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta. 
9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP). 
12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  
13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista, o de alguno de 
sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 
16. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado 
conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
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Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) días hábiles 
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido idónea y oportunamente.  

2. Acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y la Ley 1150 

de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Nacional de 

Bienestar Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según 

el caso. 

3. Suministrar toda la información requerida en las reglas de participación del proceso del cual se 

deriva la selección. 

4. El contratista deberá llevar una memoria diaria (Bitácora) de todos los acontecimientos, sucesos 

y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan 

que ver con el contrato, etc., debe permitir la comprensión general del contrato y desarrollo de las 

actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el 

Coordinador del Proyecto y el interventor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso 

adicional a esta bitácora, los representantes del MUNICIPIO DE APARTADÓ. 

5. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato. 

6. Elaborar y presentar juntamente con el interventor, actas parciales, final de contrato y liquidación. 

7. Presentar al interventor informes mensuales de avance del contrato y/o los que EL MUNICIPIO 

DE APARTADÓ le solicite, que incluya entre otro registro fotográfico y/o de video del avance de la 

ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

8. Mantener el personal establecido en las reglas de participación durante la ejecución del contrato.  

9. Asumir los costos y riesgos del Control de Calidad del contrato. 

10. Durante la ejecución del contrato, el Contratista tendrá la obligación de usar procedimientos 

adecuados de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad 

y acabados, inclusive en aquellos lugares que durante la ejecución de los trabajos permanezcan 

prestando servicio público. 

11. Asumir el transporte de los materiales y equipos, así como sus despachos y entrega oportunas 

en sitio para el cumplimiento del plazo establecido. 

12. Asumir los costos del suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución del 

contrato. Responder por el pago del consumo de servicios públicos utilizados con ocasión de la 

ejecución del contrato y trabajos, así como de la adecuación de las redes requeridas para la 

obtención del servicio. 

13. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato el personal idóneo para la ejecución de 

los trabajos hasta la entrega del proyecto a satisfacción, en todo caso en cumplimiento de los perfiles 

requeridos en los documentos y estudios previos y pliego de condiciones y sus anexos. 

14. El contratista deberá garantizar la disponibilidad suficiente de personal para cumplir con el 

cronograma de ejecución del contrato, si fuese necesario hasta en doble jornada (diurna y nocturna). 
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15. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 

subcontratistas. 

16. El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal 

colombiano y extranjero. 

17. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 

liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley. 

18. EL MUNICIPIO DE APARTADÓ tampoco será responsable de cualquier obligación que el 

contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

incluyendo responsabilidades contingentes. 

19. El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en el contrato debidamente 

identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento. 

20. El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas 

a intervenir que lo requieran o solicite el interventor, implementar el plan de seguridad industrial 

correspondiente y necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización preventiva necesaria 

para la segura circulación del personal contratado. 

21. Deberán asimismo garantizar que las áreas a intervenir estén aisladas totalmente, para evitar el 

tránsito e intromisión de terceros. 

22. El contratista deberá conservar todas las áreas aledañas al sitio donde se realicen los trabajos 

contratados, en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos y 

reponerlas o repararlas a su costa, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución del 

contrato. 

23. El contratista deberá adecuar las áreas o espacios que le indique el interventor para el 

almacenamiento de materiales, oficina y cuarto del personal. Sin embargo, es responsabilidad del 

contratista ubicar, adecuar y proteger el sitio asignado. 

24. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 

ejecución del contrato. 

25. Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar 

las áreas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del 

interventor. 

26. Garantizar la vinculación de mano de obra no calificada de población vulnerable perteneciente al 

Municipio de Apartadó, preferiblemente del aérea de influencia de la obra y reportar mensualmente 

a la entidad la relación y duración de los empleos generados para la ejecución del contrato de obra. 

27. Instalar valla informativa sobre la obra a ejecutar, especificando el nombre de la obra, metas 

físicas, fuente de financiación, y plazo de ejecución de acuerdo a diseño entregado por la oficina de 

comunicaciones del municipio de Apartadó y otra bajo el lineamiento de Ministerio de Salud. 

28. Garantizar la insignia del Municipio de Apartadó "Apartadó Ciudad Líder", como sello institucional, 

de forma que esta quede permanente y en lugar visible, pudiéndose utilizar los mismos materiales y 

acabados de la obra sin que esto ocasionare detrimento alguno a la ejecución del proyecto. 

29. Presentar a la Interventoría para su aprobación el cronograma de Obra previo al inicio de la 

ejecución de obra 

30. Entregar Certificación RETIE. 

31. Llevar un registro fotográfico semanal donde se evidencie el inicio, ejecución y terminación de la 

obra, según las actividades descritas en el cronograma aprobado por el interventor. 

32. Entregar al finalizar el contrato los planos Récord, impresos y firmados, al supervisor del contrato. 

33. Todas las actividades se realizarán de acuerdo a la resolución N° 3100 de 2019. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 
la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico 
ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del Contrato.  

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del Contrato. 

5. Impartir instrucciones para la adecuada prestación del objeto contratado.  
6. Ejercer la supervisión del contrato a celebrar.  
7. Suministrar al contratista en forma oportuna la información necesaria para el adecuado 

cumplimiento del objeto a contratar. 
8. Resolver las peticiones presentadas en los términos consagrados por la Ley.  
9. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato a suscribir y en las demás 

normas concordantes y aplicables al mismo. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA, se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamación, 
demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 
bienes, ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o dependientes durante la ejecución del 
objeto y obligaciones del contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el quince por ciento (15 %), de mano de obra 
no calificada de la región causará multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución 
del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% 
del valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco (5%) de la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente 
contrato, causará multas equivalentes a cinco (5) SMMLV por cada día de incumplimiento. La 
imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible 
de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente 
a la Entidad Estatal. 
 
3. Se impondrá una multa equivalente a diez (10) SMMLV cuando el Contratista no adquiera los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento 
base.  
 
4. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a cinc (5) SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Se causarán multas equivalentes a cinco (5) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento (5 %) del valor del contrato. 
 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 % 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 
aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la 
ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 10 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
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En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Apartadó identificado con NIT 890.980.095-2 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

Cien por ciento (100%) 
del monto que el 
contratista reciba a 
título de anticipo, en 
dinero o en especie, 
para la ejecución del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años, 
contados a partir del 
acta de recibo final 
de la obra.  

Diez (10%) del valor 
final de las obras 

Calidad De Suministros 
entregados   

Tres (3) años, 
contados a partir de 
la fecha de recibo a 
satisfacción la obra 

20% del valor total de 
los bienes 
suministrados 
conforme al capítulo 
23 del presupuesto 
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Característica Condición  
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del 
recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El 
Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Apartadó identificado con NIT 890.980.095-2 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 
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Característica Condición 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Apartadó identificado con NIT 890.980.095-2 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 
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El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de 
cuatro (4) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, 
o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en Municipio de Apartadó zona urbana: 
BARRIO CHINITA Carrera 98 # 103B - 46 Municipio de Apartadó y el domicilio contractual es 
municipio de Apartadó.  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 

1.1. Presupuesto Oficial (actividades, unidades y cantidades) 

1.2. Análisis de precios unitarios 

1.3. Planos.arquitectonicos y de detalle 

1.4. Planos de paisajismo 

1.5. Documento plan de gestión integral de obras PGIO 

1.6. Documento Técnico. 

1.7. levantamiento topográfico 

1.8. renders – imágenes tridimensionales del proyecto 

1.9. Estudio geotécnico 

1.10. Diseño estructuraly memorias 

1.11. Diseño elementos no estructurales 

1.12. Diseño PTAR 

1.13. Diseño sistema HVAC  
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1.14. Estudio y diseño eléctrico voz y datos  

1.15. Diseño sistema hidrosanitario 

1.16. Diseño red de gases medicinales 

1.17. Diseño redes contra incendio 

1.18. Especificaciones técnicas 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

Entidad 
Contratante: 

Felipe Cañizalez Palacios - Alcalde 
Municipal 

Se entiende suscrito electrónicamente en el 
Secop II 

Contratista: CONSORCIO CONSTRUCCIONES 
APARTADO, representado legalmente por 
JOSÉ DAVID GONZÁLEZ OLIVELLA 

Se entiende suscrito electrónicamente en el 
Secop II 

Proyectó: Valeria Montoya Bedoya – Apoyo jurídico 
en contratación  

Se entiende suscrito electrónicamente en el 
Secop II 

Aprobó: Hosmany Castrillón – jefe oficina jurídica Se entiende suscrito electrónicamente en el 
Secop II 

 



BUCARAMANGA, 14/08/2023.

VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 18/12/2023.
VIGENCIA INICIACION          - LAS 0HS DEL 18/08/2023,

CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

NIT: 8140062662

CONSORCIO HOSPITAL APARTADO 2023

CARRERA 14 # 35-26 OFICINA 201 EDIFICIO GARCIA ROVIRA
LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

ENDOSO

0

TOMADOR

SANTANDER

BUCARAMANGA

NUMERO DE FACTURA 05 - 0069512 / 000

69512

POLIZA

/

/

Teléf. 3153902619

POLIZA DE SEGURO DE

NIT: 8909800952

MUNICIPIO DE APARTADÓ

CRA 100 NO.103A-02

ANTIOQUIA
APARTADÓ

NIT: 8909800952

MUNICIPIO DE APARTADO

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL / CARRERA 100 NO. 103A - 02

ANTIOQUIA
APARTADÓ

ASEGURADO

Teléf. 8280457 Teléf. 8280457

BENEFICIARIO

13.564.494,00 13/09/2023COP COP 10.000,00 COP 2.579.154,00 16.153.648,00COP

PRIMA VENCIMIENTO PAGOGASTOS DE EXPEDICIÓN IVA PRIMA TOTAL

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superinten-
dencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La

mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del

seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato

de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley

Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas

Firma Autorizada EL TOMADOR

International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.

para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85
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Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5356735  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 23 horas de tiempo transcurrido (5/09/2023 7:02:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CONTRATO DE OBRA 412 - 2023  
Objeto del contrato CONSTRUCCIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR  

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

26 Meses  
 *  

6/11/2025 12:00 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO

COLOMBIA, Apartadó 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADO

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADO

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

ESTUDIOS-
COSAS

Fecha de
aprobación:

6/09/2023 6:55:47 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

FELIPE BENICIO
CAÑIZALEZ PALACIOS

Fecha de
aprobación:

6/09/2023 6:57:47 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Sector de infraestructura social (Salud)  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Carrera 100 No. 103A - 02 COLOMBIA > Antioquia > Apartadó

Buen manejo y correcta inversión del anticipo  
 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas de tiempo transcurrido (6/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/03/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas de tiempo transcurrido (6/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/03/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas de tiempo transcurrido (6/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/11/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 6/11/2025 4:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/11/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad de los suministros  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 6/11/2025 4:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/11/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

6 días para terminar (12/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.12402241 Seriedad de la oferta - 9.042.995.756,60 COP - 28/11/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5356735
CONSORCIO CONSTRUCCIONES APARTADO

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Carrera 100 No. 103A - 02  
CO-ANT-05045 - Apartadó  
COLOMBIA  
Antioquia  
Apartadó  
Carrera 100 No. 103A - 02  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5356735

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
90.429.957.566,00 88.104.320.224,60

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

    1 72121403
CONSTRUCCIÓN COMPLEJO
HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO
ROLDAN BETANCUR

1,00 UN 90.429.957.566,00 88.104.320.224,60 90.429.957.566,00 88.104.320.224,60

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación -
PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP
para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

20211301011259 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

1000195509 CDP No validado 60.000.000.001 COP 00-00-00-000-00001

1000195510 CDP No validado 15.000.000.001 COP 00-00-00-000-00001

1000195511 CDP No validado 8.370.582.017 COP 00-00-00-000-00001

1000195512 CDP No validado 4.600.000.001 COP 00-00-00-000-00001

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

1. Estudios previos.pdf 1. Estudios previos.pdf (detalle)

2. MATRIZ DE RIESGO -CONSTRUCCION HOSPITAL (1).xls 2. MATRIZ DE RIESGO -CONSTRUCCION HOSPITAL (1).xls (detalle)

RESERVAS APARTADO CONST INTER HOSPITAL.pdf RESERVAS APARTADO CONST INTER HOSPITAL.pdf (detalle)

ANEXO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA.pdf ANEXO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA.pdf (detalle)

Minuta del Contrato L.P. 06-2023.pdf Minuta del Contrato L.P. 06-2023.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOSTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 71253245  

Supervisor LEINER IVAN MENA MURILLOTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1077439354  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS 6/09/2023 6:57:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS

Supervisor LEINER IVAN MENA MURILLO 6/09/2023 6:57:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

88.104.320.224,6

0

0

88.104.320.224,6

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

Editar

Editar

 
 

0 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  

Agregar usuario
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