OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
Realización de convocatorias municipales y socialización del proyecto.	Desarrollar un (1) taller de socialización del proyecto con representantes de las entidades territoriales municipales.
	Desarrollar una campaña de difusión de la convocatoria a través de medios audiovisuales y/o redes sociales, con el fin de llegar a la mayoría de las mujeres y organizaciones de mujeres ubicadas en los municipios a intervenir.
	Realizar un taller de sensibilización y socialización de los requisitos y objetivos del programa en cada municipio priorizado con las organizaciones productivas de mujeres y mujeres en general con alguna actividad productiva o idea de negocio, para su participación en el proceso de creación y/o fortalecimiento de emprendimientos previo cumplimiento de requisitos para el análisis y la selección de beneficiarios.
	Realizar lanzamiento del proyecto, garantizando la logística necesaria para desarrollo.
	Facilitar espacios y herramientas que funcionen como centros de formación para potenciar las habilidades productivas y empresariales de la mujer bolivarense víctima de cualquier forma de violencia.
	Desarrollar talleres de formación en habilidades psicosociales que promuevan el empoderamiento económico, político y social de la mujer bolivarense en los municipios focalizados.

Acompañamiento técnico para el desarrollo de habilidades, aptitudes y capacidades sociales y productivas que permitan al participante potenciar sus recursos personales y construir un plan de vida.	Orientar y acompañar a las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia para la puesta en marcha de emprendimientos con base en la vocación económica del territorio para apoyar su independencia económica.
	Funcionamiento de dos centros de formación para la productividad y el emprendimiento de la mujer en los municipios de El Carmen de Bolívar y San Martín de Loba.
	Atención de doscientas (200) mujeres con los servicios de formación para la productividad en los municipios focalizados, fortalecidas en habilidades sociales y productivas y fortalecidas y empoderadas en sus derechos jurídicos, psicosociales y económicos.
Acompañamiento para el fortalecimiento de productos y servicios y gestión de la innovación para la región.	Desarrollar talleres y asesorías empresariales para el fortalecimiento productivo y empresarial de los emprendimientos liderados por mujeres en los municipios focalizados.
	Desarrollar talleres y asesorías para la creación de productos y servicios innovadores.
	Realización de dos espacios formativos en fortalecimiento productivo y empresarial y asesoramiento para la creación de productos y servicios innovadores.
	Realización de diez (10) talleres de fortalecimiento productivo y empresarial.
	Formar doscientas (200) personas en capacidades empresariales.
	Realizar dos jornadas de atención para ofrecer acceso preferente a la oferta institucional a las mujeres participantes del programa.
Generar capacidad instalada en los municipios beneficiarios para incentivar la productividad y la formación laboral, fomentando la autonomía económica de las mujeres.	Entrega de maquinarias, herramientas y/o insumos, para el desarrollo de las habilidades y capacidades productivas de las mujeres a través de los espacios de formación para el emprendimiento.
Promover la creación de grupos de ahorro para el fortalecimiento de las finanzas familiares y el sostenimiento de	Desarrollar 5 talleres de formación para la promoción del ahorro, el trabajo asociativo y el establecimiento de metas familiares y comunitarias.
	Crear 2 grupos de ahorros comunitarios integrado por mujeres en cada municipio focalizado.

finanzas familiares y el sostenimiento de las alternativas productivas.	Desarrollar una rueda de negocios y una feria microfinanciera con el fin de promover la educación financiera en las participantes de cada municipio.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 095 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2023 CELEBR
Y FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y

"BOLÍVAR PRIMERO EMPRE

FINACIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PSICOSOC
DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PLAN OPERATIVO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FUENTES DE VERIFICACION	MES 1			
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1. Listados de asistencia 2. Fichas de inscripción de asociaciones 3. Formato de evaluación de asociaciones productivas. 4. Evidencias de la convocatoria	X	X		
	X	X		
	X	X		
	X	X		
	X	X	X	X
			X	X

1. Listado de asistencia 2. Planes de inversión. 3. Registro fotográfico			X	X
			X	X
			X	X
1. Listados de asistencia 2. Planes de Inversión aprobados 3. Actas de entrega de captal productivo en especie 4. Registro fotográfico				
1. Listados de asistencia 2. Documentos e formalización de las asociaciones 3. Registro fotográfico				
1. Listados de asistencia 2. Documentos e formalización de las asociaciones 3. Registro fotográfico				
1. Listados de asistencia 2. Documentos e formalización de las asociaciones				

3. Registro fotográfico				

RADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
LA CULTURA - FUNDASABER

NDE"

CIALES, PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES PARA LAS MUJERES EN SITU

TIEMPO DE EJECUCIÓN

MES 2				MES 3		
SEMANA 1	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**
X	X	X	X			

X	X					
			X			
		X				
	X	X	X			
	X	X	X			

			X			

UACIÓN

SEMANA 4



