**METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN**

# INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

**INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL DEL SITM-MIO EN SUS TRAMOS 1 Y 2**

**Santiago de Cali, diciembre de 2023**

**EVALUACIÓN DE PROPUESTAS**

**OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL DEL SITM-MIO EN SUS TRAMOS 1 Y 2**

## 1. DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN

Que el Presidente de METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN en uso de las facultades conferidas en la Escritura Pública No. 0580 del 25 de febrero de 1999, de conformidad con el Decreto No. 4112.010.20.0853 de abril 29 de 2020 y acta de posesión No. 0260 de mayo 4 de 2020, como ordenador del gasto, designó mediante Resolución № 912.110.275 del 20 de octubre de 2023, a los integrantes del Comité Estructurador y Evaluador, componente jurídico, técnico y financiero para el proceso de Selección por Concurso de Méritos No. 915.104.9.02.2023, los cuales proceden a realizar informe de verificación de requisitos habilitantes de las propuestas presentadas.

## 2. FECHA DE CIERRE DEL PROCESO

Que de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso de selección publicado en la plataforma del SECOP II, el plazo máximo para presentar propuestas era hasta el día 10 de noviembre del 2023 hasta las 09:00 AM, término en el cual, de acuerdo al acta de cierre y apertura de propuestas de la plataforma del SECOP II se presentaron sesenta y nueve (69) ofertas, a saber:

| Posición | Fecha y hora de llegada | Proveedor |
|---|---|---|
| 1 | 11/8/2023 5:31:07 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | SADING GROUP S.A.S<br>COLOMBIA, Medellín<br>Número de documento 901192745 |
| 2 | 11/9/2023 10:07:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | CONSORCIO VIAL ET<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 63323375 |
| 3 | 11/9/2023 10:25:41 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS<br>Número de documento 900916608 |
| 4 | 11/9/2023 1:12:02 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | CONSORCIO GS<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 5 | 11/9/2023 2:02:22 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |

| Posición | Fecha y hora de llegada | Proveedor |
|---|---|---|
| 6 | 11/9/2023 2:05:48 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO ECOS<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 900330875 |
| 7 | 11/9/2023 3:55:49 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | C* GÉNESIS<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 8 | 11/9/2023 4:28:32 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | ACINCO<br>Número de documento 901230477 |
| 9 | 11/9/2023 4:34:23 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO KO INTERMETRO<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 10 | 11/9/2023 4:36:54 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO INTERVENTOR CC<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 46451944 |

| Posición | Fecha y hora de llegada | Proveedor |
|---|---|---|
| 11 | 11/9/2023 4:47:25 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO METROVIAL GI<br>COLOMBIA, Cali<br>Número de documento |
| 12 | 11/9/2023 4:51:39 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO CTO<br>COLOMBIA, Barranquilla<br>Número de documento |
| 13 | 11/9/2023 4:57:52 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023<br>COLOMBIA, Medellín<br>Número de documento |
| 14 | 11/9/2023 4:58:07 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO AC 2023<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 15 | 11/9/2023 5:11:17 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO CPS-INGEOCIM<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |

| Posición | Fecha y hora de llegada | Proveedor |
|---|---|---|
| 16 | 11/9/2023 5:26:45 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO VELNEC<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 800028455 |
| 17 | 11/9/2023 5:39:09 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | ICEPUC-CALI-23<br>COLOMBIA, Barranquilla<br>Número de documento |
| 18 | 11/9/2023 5:39:37 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | PI VIAL<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 19 | 11/9/2023 5:47:32 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | SOLUCIONES S.A.S<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 901638793 |
| 20 | 11/9/2023 5:48:04 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO INTER ADECUACION VIAL CALI<br>COLOMBIA, Barranquilla<br>Número de documento |

| Posición | Fecha y hora de llegada | Proveedor |
|---|---|---|
| 21 | 11/9/2023 5:55:08 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 22 | 11/9/2023 6:00:15 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS<br>Número de documento 800218136 |
| 23 | 11/9/2023 6:18:40 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CJS INTERVENTORES<br>COLOMBIA, Valledupar<br>Número de documento |
| 24 | 11/9/2023 6:24:49 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO MAB INGENIERIA<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 25 | 11/9/2023 6:44:40 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL<br>COLOMBIA, Medellín<br>Número de documento |

| Posición | Fecha y hora de llegada | Proveedor |
|---|---|---|
| 26 | 11/9/2023 6:53:24 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL BC 2610<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 27 | 11/9/2023 6:54:57 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | G.O.C. ING S.A.S<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 9014381989 |
| 28 | 11/9/2023 7:00:16 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 29 | 11/9/2023 7:08:46 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | INGEVAL SAS<br>COLOMBIA, Villavicencio<br>Número de documento 822004859 |
| 30 | 11/9/2023 7:37:31 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CS METRO CALI JINT<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |

| Posición | Fecha y hora de llegada | Proveedor |
|---|---|---|
| 31 | 11/9/2023 8:06:33 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO ATLANTA<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 32 | 11/9/2023 8:22:14 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 33 | 11/9/2023 8:28:07 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | JOYCO S.A.S BIC<br>Número de documento 860067561 |
| 34 | 11/9/2023 8:52:27 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | M&M<br>COLOMBIA, Cali<br>Número de documento 900596808 |
| 35 | 11/9/2023 8:53:02 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 17195041 |

| Posición | Fecha y hora de llegada | Proveedor |
|---|---|---|
| 36 | 11/9/2023 8:55:06 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | ETSA<br>Número de documento 860008018 |
| 37 | 11/9/2023 8:56:33 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | CONSORCIO VIAS CO<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 9017563276 |
| 38 | 11/9/2023 9:06:29 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 39 | 11/9/2023 9:11:50 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | INTERVIAL PROYECTOS<br>Número de documento |
| 40 | 11/9/2023 9:32:59 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | RESTREPOYURIBESAS<br>Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura<br>Número de documento 860009250 |

| Posición | Fecha y hora de llegada | Proveedor |
|---|---|---|
| 41 | 11/9/2023 10:50:31 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL<br>COLOMBIA, Barranquilla<br>Número de documento |
| 42 | 11/9/2023 11:09:53 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | CONSORCIO INTER TRONCAL<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 43 | 11/9/2023 11:15:02 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | CONSORCIO INT ORIENTAL 2023<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 44 | 11/9/2023 11:22:42 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | CONSORCIO ODESSA<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 9015136056 |
| 45 | 11/9/2023 11:30:34 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | CONSORCIO VIAL ORIENTAL<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |

| Posición | Fecha y hora de llegada | Proveedor |
|---|---|---|
| 46 | 11/10/2023 12:23:53 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | INGENIA CONSULTORIA<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 47 | 11/10/2023 12:42:50 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING<br>COLOMBIA, Barranquilla<br>Número de documento |
| 48 | 11/10/2023 3:24:41 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO INTERVIAL MC 002<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 00000000 |
| 49 | 11/10/2023 7:08:59 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 901355586 |
| 50 | 11/10/2023 7:17:22 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | alpha<br>COLOMBIA, Cali<br>2,389,925,844.00 COP<br>Número de documento 900645004 |

| Posición | Fecha y hora de llegada | Proveedor |
|---|---|---|
| 51 | 11/10/2023 7:54:32 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO CORREDORES CALI 2023<br>COLOMBIA, Medellín<br>Número de documento |
| 52 | 11/10/2023 7:55:06 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO ALIANZA CALI<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 53 | 11/10/2023 8:08:01 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | SOTA LTDA<br>COLOMBIA, Neiva<br>Número de documento 891101100 |
| 54 | 11/10/2023 8:11:50 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO INGE - ECG<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 00000000000000000 |
| 55 | 11/10/2023 8:12:05 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO ARCA-AESA<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |

| Posición | Fecha y hora de llegada | Proveedor |
|---|---|---|
| 56 | 11/10/2023 8:14:12 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | PIV Ingenieria S.A.S.<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 860510291 |
| 57 | 11/10/2023 8:14:23 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | ECOVIAS SAS<br>COLOMBIA, Barranquilla<br>Número de documento 890104825 |
| 58 | 11/10/2023 8:16:28 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | C INTERVIAL CALI<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 59 | 11/10/2023 8:23:34 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 60 | 11/10/2023 8:28:33 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | Consorcio PROIN<br>COLOMBIA, Floridablanca<br>Número de documento 804001735 |

| Posición | Fecha y hora de llegada | Proveedor |
|---|---|---|
| 61 | 11/10/2023 8:28:46 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO TORRE DE CONTROL<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 62 | 11/10/2023 8:31:13 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CS METROCALI SY<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 63 | 11/10/2023 8:31:21 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO ALEPH - CIMA<br>COLOMBIA, Cali<br>Número de documento 901554538 |
| 64 | 11/10/2023 8:35:51 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO INTERVIAS VQCIC<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 00000000 |
| 65 | 11/10/2023 8:41:11 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO ARM-JASB<br>COLOMBIA, Villavicencio<br>Número de documento |

| Posición | Fecha y hora de llegada | Proveedor |
|---|---|---|
| 66 | 11/10/2023 8:44:19 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO INTERVENTORES TH<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |
| 67 | 11/10/2023 8:46:12 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL<br>COLOMBIA, Montería<br>Número de documento |
| 68 | 11/10/2023 8:46:30 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento 901383717 |
| 69 | 11/10/2023 8:51:58 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) | CONSORCIO INFRA-DF<br>COLOMBIA, Bogotá<br>Número de documento |

## 3. VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS

Que mediante el primer Informe de evaluación publicado el día 05 de diciembre del 2023, se dio a conocer la siguiente verificación documental:

### 3.1 CAPACIDAD JURÍDICA

| OFERTA | NOMBRE DEL PROPONENTE | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|
| 1 | SADING GROUP S.A.S. | CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO VIAL ET | RECHAZADA |
| 3 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | CUMPLE |
| 4 | CONSORCIO GS | RECHAZADA |
| 5 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI | CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO ECOS | RECHAZADA |
| 7 | CONSORCIO GENESIS | CUMPLE |
| 8 | ACINCO INGENIERIA SAS | CUMPLE |
| 9 | CONSORCIO KO INTERMETRO | CUMPLE |
| 10 | CONSORCIO INTERVENTOR CC | RECHAZADA |
| 11 | CONSORCIO METROVIAL GI | RECHAZADA |
| 12 | CONSORCIO CTO | CUMPLE |
| 13 | CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023 | NO CUMPLE |
| 14 | CONSORCIO AC 2023 | RECHAZADA |
| 15 | CONSORCIO CPS-INGEOCIM | RECHAZADA |
| 16 | CONSORCIO VELNEC | RECHAZADA |
| 17 | CONSORCIO ICEPUC-CALI-23 | CUMPLE |
| 18 | CONSORCIO PI VIAL | RECHAZADA |
| 19 | HMV SOLUCIONES S.A.S. | CUMPLE |
| 20 | CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI | CUMPLE |
| 21 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | NO CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS | CUMPLE |
| 23 | CONSORCIO CJS INTERVENTORES | CUMPLE |
| 24 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA | NO CUMPLE |
| 25 | CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL | NO CUMPLE |
| 26 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL BC 2610 | RECHAZADO |
| 27 | GOC INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 28 | CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI | CUMPLE |
| 29 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS | NO CUMPLE |
| 30 | CONSORCIO METRO CALI JINT | CUMPLE |
| 31 | CONSORCIO ATLANTA | NO CUMPLE |
| 32 | CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA | RECHAZADO |
| 33 | JOYCO S.A.S. BIC | RECHAZADO |
| 34 | MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 35 | CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA | CUMPLE |
| 36 | ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. | NO CUMPLE |
| 37 | CONSORCIO VIAS CO | NO CUMPLE |
| 38 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023 | CUMPLE |
| 39 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS | NO CUMPLE |
| 40 | RESTREPO Y URIBE S.A.S. | NO CUMPLE |
| 41 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL | RECHAZADO |
| 42 | CONSORCIO INTER TRONCAL | NO CUMPLE |
| 43 | CONSORCIO INT ORIENTAL 2023 | NO CUMPLE |
| 44 | CONSORCIO ODESSA | RECHAZADO |
| 45 | CONSORCIO VIAL ORIENTAL | NO CUMPLE |
| 46 | CONSORCIO INGENIA CONSULTORIA | RECHAZADO |
| 47 | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING | NO CUMPLE |
| 48 | CONSORCIO INTERVIAL MC 002 | RECHAZADO |
| 49 | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. | CUMPLE |
| 50 | ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. | CUMPLE |
| 51 | CONSORCIO CORREDORES CALI 2023 | NO CUMPLE |
| 52 | CONSORCIO ALIANZA CALI | NO CUMPLE |
| 53 | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | CUMPLE |
| 54 | CONSORCIO INGE - ECG | RECHAZADO |
| 55 | CONSORCIO ARCA - AESA | RECHAZADO |
| 56 | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 57 | ECOVIAS S.A.S. | CUMPLE |
| 58 | CONSORCIO INTERVIAL CALI | NO CUMPLE |
| 59 | CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI | CUMPLE |
| 60 | CONSORCIO PROIN | RECHAZADO |
| 61 | CONSORCIO TORRE DE CONTROL | RECHAZADO |
| 62 | CONSORCIO METROCALI SY | RECHAZADO |
| 63 | CONSORCIO ALEPH - CIMA | RECHAZADO |
| 64 | CONSORCIO INTERVIAS VQCIC | RECHAZADO |
| 65 | CONSORCIO ARM-JASB | RECHAZADO |
| 66 | CONSORCIO INTERVENTORES TH | RECHAZADO |

| | | |
|---|---|---|
| 67 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | CUMPLE |
| 68 | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 69 | CONSORCIO INFRA-DF | NO CUMPLE |

## 3.2 TÉCNICA Y EXPERIENCIA

| OFERTA | NOMBRE DEL PROPONENTE | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|
| 1 | SADING GROUP S.A.S. | CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO VIAL ET | CUMPLE |
| 3 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | CUMPLE |
| 4 | CONSORCIO GS | CUMPLE |
| 5 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI | CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO ECOS | CUMPLE |
| 7 | CONSORCIO GENESIS | CUMPLE |
| 8 | ACINCO INGENIERIA SAS | CUMPLE |
| 9 | CONSORCIO KO INTERMETRO | CUMPLE |
| 10 | CONSORCIO INTERVENTOR CC | NO CUMPLE |
| 11 | CONSORCIO METROVIAL GI | NO CUMPLE |
| 12 | CONSORCIO CTO | CUMPLE |
| 13 | CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023 | CUMPLE |
| 14 | CONSORCIO AC 2023 | NO CUMPLE |
| 15 | CONSORCIO CPS-INGEOCIM | CUMPLE |
| 16 | CONSORCIO VELNEC | CUMPLE |
| 17 | CONSORCIO ICEPUC-CALI-23 | NO CUMPLE |
| 18 | CONSORCIO PI VIAL | CUMPLE |
| 19 | HMV SOLUCIONES S.A.S. | NO CUMPLE |
| 20 | CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI | CUMPLE |
| 21 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | NO CUMPLE |
| 22 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS | NO CUMPLE |
| 23 | CONSORCIO CJS INTERVENTORES | CUMPLE |
| 24 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA | CUMPLE |
| 25 | CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL | CUMPLE |
| 26 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL BC 2610 | CUMPLE |
| 27 | GOC INGENIERÍA S.A.S. | NO CUMPLE |
| 28 | CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI | CUMPLE |
| 29 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS | NO CUMPLE |
| 30 | CONSORCIO METRO CALI JINT | CUMPLE |
| 31 | CONSORCIO ATLANTA | CUMPLE |
| 32 | CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA | NO CUMPLE |
| 33 | JOYCO S.A.S. BIC | CUMPLE |
| 34 | MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. | NO CUMPLE |
| 35 | CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA | CUMPLE |
| 36 | ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. | CUMPLE |
| 37 | CONSORCIO VIAS CO | CUMPLE |
| 38 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023 | CUMPLE |
| 39 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| 40 | RESTREPO Y URIBE S.A.S. | CUMPLE |
| 41 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL | CUMPLE |
| 42 | CONSORCIO INTER TRONCAL | CUMPLE |
| 43 | CONSORCIO INT ORIENTAL 2023 | CUMPLE |
| 44 | CONSORCIO ODESSA | NO CUMPLE |
| 45 | CONSORCIO VIAL ORIENTAL | NO CUMPLE |
| 46 | CONSORCIO INGENIA CONSULTORIA | CUMPLE |
| 47 | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING | CUMPLE |
| 48 | CONSORCIO INTERVIAL MC 002 | CUMPLE |
| 49 | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. | CUMPLE |
| 50 | ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. | CUMPLE |
| 51 | CONSORCIO CORREDORES CALI 2023 | CUMPLE |
| 52 | CONSORCIO ALIANZA CALI | CUMPLE |
| 53 | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | NO CUMPLE |
| 54 | CONSORCIO INGE - ECG | CUMPLE |
| 55 | CONSORCIO ARCA - AESA | CUMPLE |
| 56 | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 57 | ECOVIAS S.A.S. | NO CUMPLE |
| 58 | CONSORCIO INTERVIAL CALI | NO CUMPLE |
| 59 | CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI | NO CUMPLE |
| 60 | CONSORCIO PROIN | CUMPLE |
| 61 | CONSORCIO TORRE DE CONTROL | CUMPLE |
| 62 | CONSORCIO METROCALI SY | CUMPLE |
| 63 | CONSORCIO ALEPH - CIMA | NO CUMPLE |
| 64 | CONSORCIO INTERVIAS VQCIC | CUMPLE |
| 65 | CONSORCIO ARM-JASB | CUMPLE |
| 66 | CONSORCIO INTERVENTORES TH | CUMPLE |
| 67 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | NO CUMPLE |
| 68 | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 69 | CONSORCIO INFRA-DF | CUMPLE |

## 3.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

| OFERTA | NOMBRE DEL PROPONENTE | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|
| 1 | SADING GROUP S.A.S. | CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO VIAL ET | CUMPLE |
| 3 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | CUMPLE |
| 4 | CONSORCIO GS | CUMPLE |
| 5 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI | NO CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO ECOS | CUMPLE |
| 7 | CONSORCIO GENESIS | CUMPLE |
| 8 | ACINCO INGENIERIA SAS | CUMPLE |
| 9 | CONSORCIO KO INTERMETRO | CUMPLE |
| 10 | CONSORCIO INTERVENTOR CC | CUMPLE |
| 11 | CONSORCIO METROVIAL GI | CUMPLE |
| 12 | CONSORCIO CTO | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023 | CUMPLE |
| 14 | CONSORCIO AC 2023 | CUMPLE |
| 15 | CONSORCIO CPS-INGEOCIM | CUMPLE |
| 16 | CONSORCIO VELNEC | CUMPLE |
| 17 | CONSORCIO ICEPUC-CALI-23 | CUMPLE |
| 18 | CONSORCIO PI VIAL | CUMPLE |
| 19 | HMV SOLUCIONES S.A.S. | NO CUMPLE |
| 20 | CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI | CUMPLE |
| 21 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | CUMPLE |
| 22 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS | CUMPLE |
| 23 | CONSORCIO CJS INTERVENTORES | CUMPLE |
| 24 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA | CUMPLE |
| 25 | CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL | CUMPLE |
| 26 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL BC 2610 | CUMPLE |
| 27 | GOC INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 28 | CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI | CUMPLE |
| 29 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS | CUMPLE |
| 30 | CONSORCIO METRO CALI JINT | CUMPLE |
| 31 | CONSORCIO ATLANTA | CUMPLE |
| 32 | CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA | CUMPLE |
| 33 | JOYCO S.A.S. BIC | CUMPLE |
| 34 | MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 35 | CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA | CUMPLE |
| 36 | ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. | CUMPLE |
| 37 | CONSORCIO VIAS CO | CUMPLE |
| 38 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023 | CUMPLE |
| 39 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS | CUMPLE |
| 40 | RESTREPO Y URIBE S.A.S. | CUMPLE |
| 41 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL | CUMPLE |
| 42 | CONSORCIO INTER TRONCAL | CUMPLE |
| 43 | CONSORCIO INT ORIENTAL 2023 | NO CUMPLE |
| 44 | CONSORCIO ODESSA | CUMPLE |
| 45 | CONSORCIO VIAL ORIENTAL | CUMPLE |
| 46 | CONSORCIO INGENIA CONSULTORIA | CUMPLE |
| 47 | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING | CUMPLE |
| 48 | CONSORCIO INTERVIAL MC 002 | CUMPLE |
| 49 | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. | CUMPLE |
| 50 | ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. | CUMPLE |
| 51 | CONSORCIO CORREDORES CALI 2023 | CUMPLE |
| 52 | CONSORCIO ALIANZA CALI | CUMPLE |
| 53 | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | CUMPLE |
| 54 | CONSORCIO INGE - ECG | CUMPLE |
| 55 | CONSORCIO ARCA - AESA | CUMPLE |
| 56 | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 57 | ECOVIAS S.A.S. | CUMPLE |
| 58 | CONSORCIO INTERVIAL CALI | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| 59 | CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI | CUMPLE |
| 60 | CONSORCIO PROIN | CUMPLE |
| 61 | CONSORCIO TORRE DE CONTROL | CUMPLE |
| 62 | CONSORCIO METROCALI SY | CUMPLE |
| 63 | CONSORCIO ALEPH - CIMA | NO CUMPLE |
| 64 | CONSORCIO INTERVIAS VQCIC | CUMPLE |
| 65 | CONSORCIO ARM-JASB | CUMPLE |
| 66 | CONSORCIO INTERVENTORES TH | CUMPLE |
| 67 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | CUMPLE |
| 68 | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 69 | CONSORCIO INFRA-DF | CUMPLE |

## 3.4 CONCLUSIONES REQUISITOS HABILITANTES

| OFERTA | NOMBRE DEL PROPONENTE | JURÍDICO | TÉCNICA Y EXPERIENCIA | FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SADING GROUP S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO VIAL ET | RECHAZADA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 3 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | CONSORCIO GS | RECHAZADA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 5 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO ECOS | RECHAZADA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 7 | CONSORCIO GENESIS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | ACINCO INGENIERIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | CONSORCIO KO INTERMETRO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | CONSORCIO INTERVENTOR CC | RECHAZADA | NO CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 11 | CONSORCIO METROVIAL GI | RECHAZADA | NO CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 12 | CONSORCIO CTO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 13 | CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 14 | CONSORCIO AC 2023 | RECHAZADA | NO CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 15 | CONSORCIO CPS-INGEOCIM | RECHAZADA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 16 | CONSORCIO VELNEC | RECHAZADA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 17 | CONSORCIO ICEPUC-CALI-23 | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 18 | CONSORCIO PI VIAL | RECHAZADA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 19 | HMV SOLUCIONES S.A.S. | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 20 | CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 21 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 22 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 23 | CONSORCIO CJS INTERVENTORES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 25 | CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 26 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL BC 2610 | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 27 | GOC INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 28 | CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 29 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 30 | CONSORCIO METRO CALI JINT | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 31 | CONSORCIO ATLANTA | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 32 | CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA | RECHAZADO | NO CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 33 | JOYCO S.A.S. BIC | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 34 | MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 35 | CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 36 | ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 37 | CONSORCIO VIAS CO | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 38 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 39 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 40 | RESTREPO Y URIBE S.A.S. | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 41 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 42 | CONSORCIO INTER TRONCAL | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 43 | CONSORCIO INT ORIENTAL 2023 | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 44 | CONSORCIO ODESSA | RECHAZADO | NO CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 45 | CONSORCIO VIAL ORIENTAL | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 46 | CONSORCIO INGENIA CONSULTORIA | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 47 | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 48 | CONSORCIO INTERVIAL MC 002 | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 49 | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 50 | ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 51 | CONSORCIO CORREDORES CALI 2023 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 52 | CONSORCIO ALIANZA CALI | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 53 | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 54 | CONSORCIO INGE - ECG | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 55 | CONSORCIO ARCA - AESA | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 57 | ECOVIAS S.A.S. | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 58 | CONSORCIO INTERVIAL CALI | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 59 | CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 60 | CONSORCIO PROIN | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 61 | CONSORCIO TORRE DE CONTROL | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 62 | CONSORCIO METROCALI SY | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 63 | CONSORCIO ALEPH - CIMA | RECHAZADO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | RECHAZADO |
| 64 | CONSORCIO INTERVIAS VQCIC | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 65 | CONSORCIO ARM-JASB | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 66 | CONSORCIO INTERVENTORES TH | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 67 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 68 | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 69 | CONSORCIO INFRA-DF | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |

## 4. SUBSANACIÓN

Que conforme a la evaluación antes relacionada, se dio traslado a los interesados y se publicó en el SECOP II a través del portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co, para que se presentarán las subsanaciones y observaciones a que hubiere lugar en el periodo señalado en el cronograma. Los siguientes proponentes a través de mensajes en la plataforma SECOP II, Subsanaron y presentaron observaciones al informe de evaluación preliminar de requisitos habilitantes:

| OFERTA | NOMBRE DEL PROPONENTE |
|---|---|
| 1 | SADING GROUP S.A.S. |
| 2 | CONSORCIO VIAL ET |
| 5 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI |
| 6 | CONSORCIO ECOS |
| 7 | CONSORCIO GENESIS |
| 9 | CONSORCIO KO INTERMETRO |
| 10 | CONSORCIO INTERVENTOR CC |
| 13 | CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023 |
| 14 | CONSORCIO AC 2023 |
| 15 | CONSORCIO CPS-INGEOCIM |
| 16 | CONSORCIO VELNEC |
| 19 | HMV SOLUCIONES S.A.S. |
| 20 | CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI |
| 24 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA |
| 25 | CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL |
| 26 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL BC 2610 |
| 27 | GOC INGENIERÍA S.A.S. |

| | |
|---|---|
| 29 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS |
| 33 | JOYCO S.A.S. BIC |
| 34 | MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. |
| 36 | ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. |
| 37 | CONSORCIO VIAS CO |
| 39 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS |
| 40 | RESTREPO Y URIBE S.A.S. |
| 41 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL |
| 42 | CONSORCIO INTER TRONCAL |
| 43 | CONSORCIO INT ORIENTAL 2023 |
| 44 | CONSORCIO ODESSA |
| 45 | CONSORCIO VIAL ORIENTAL |
| 47 | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING |
| 48 | CONSORCIO INTERVIAL MC 002 |
| 51 | CONSORCIO CORREDORES CALI 2023 |
| 52 | CONSORCIO ALIANZA CALI |
| 54 | CONSORCIO INGE - ECG |
| 55 | CONSORCIO ARCA - AESA |
| 58 | CONSORCIO INTERVIAL CALI |
| 59 | CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI |
| 60 | CONSORCIO PROIN |
| 61 | CONSORCIO TORRE DE CONTROL |
| 62 | CONSORCIO METROCALI SY |
| 64 | CONSORCIO INTERVIAS VQCIC |
| 65 | CONSORCIO ARM-JASB |
| 66 | CONSORCIO INTERVENTORES TH |
| 69 | CONSORCIO INFRA-DF |

## 5. VERIFICACIÓN DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA SUBSANAR

Que el comité evaluador procedió con la verificación de los documentos allegados en la subsanación, de acuerdo con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso. De dicha verificación se obtuvo el siguiente resultado:

### 5.1 CAPACIDAD JURÍDICA

| OFERTA | NOMBRE DEL PROPONENTE | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|
| 1 | SADING GROUP S.A.S. | CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO VIAL ET | RECHAZADA |
| 3 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | CUMPLE |
| 4 | CONSORCIO GS | RECHAZADA |
| 5 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI | CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO ECOS | RECHAZADA |
| 7 | CONSORCIO GENESIS | CUMPLE |
| 8 | ACINCO INGENIERIA SAS | CUMPLE |
| 9 | CONSORCIO KO INTERMETRO | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | CONSORCIO INTERVENTOR CC | RECHAZADA |
| 11 | CONSORCIO METROVIAL GI | RECHAZADA |
| 12 | CONSORCIO CTO | CUMPLE |
| 13 | CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023 | CUMPLE |
| 14 | CONSORCIO AC 2023 | RECHAZADA |
| 15 | CONSORCIO CPS-INGEOCIM | RECHAZADA |
| 16 | CONSORCIO VELNEC | RECHAZADA |
| 17 | CONSORCIO ICEPUC-CALI-23 | CUMPLE |
| 18 | CONSORCIO PI VIAL | RECHAZADA |
| 19 | HMV SOLUCIONES S.A.S. | CUMPLE |
| 20 | CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI | CUMPLE |
| 21 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | CUMPLE |
| 22 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS | CUMPLE |
| 23 | CONSORCIO CJS INTERVENTORES | CUMPLE |
| 24 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA | CUMPLE |
| 25 | CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL | CUMPLE |
| 26 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL BC 2610 | RECHAZADO |
| 27 | GOC INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 28 | CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI | CUMPLE |
| 29 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS | CUMPLE |
| 30 | CONSORCIO METRO CALI JINT | CUMPLE |
| 31 | CONSORCIO ATLANTA | CUMPLE |
| 32 | CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA | RECHAZADO |
| 33 | JOYCO S.A.S. BIC | CUMPLE |
| 34 | MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 35 | CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA | CUMPLE |
| 36 | ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. | CUMPLE |
| 37 | CONSORCIO VIAS CO | CUMPLE |
| 38 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023 | CUMPLE |
| 39 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS | CUMPLE |
| 40 | RESTREPO Y URIBE S.A.S. | CUMPLE |
| 41 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL | CUMPLE |
| 42 | CONSORCIO INTER TRONCAL | CUMPLE |
| 43 | CONSORCIO INT ORIENTAL 2023 | CUMPLE |
| 44 | CONSORCIO ODESSA | RECHAZADO |
| 45 | CONSORCIO VIAL ORIENTAL | CUMPLE |
| 46 | CONSORCIO INGENIA CONSULTORIA | RECHAZADO |
| 47 | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING | CUMPLE |
| 48 | CONSORCIO INTERVIAL MC 002 | RECHAZADO |
| 49 | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. | CUMPLE |
| 50 | ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. | CUMPLE |
| 51 | CONSORCIO CORREDORES CALI 2023 | CUMPLE |
| 52 | CONSORCIO ALIANZA CALI | CUMPLE |
| 53 | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | CUMPLE |
| 54 | CONSORCIO INGE - ECG | RECHAZADO |
| 55 | CONSORCIO ARCA - AESA | RECHAZADO |

| | | |
|---|---|---|
| 56 | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 57 | ECOVIAS S.A.S. | CUMPLE |
| 58 | CONSORCIO INTERVIAL CALI | CUMPLE |
| 59 | CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI | CUMPLE |
| 60 | CONSORCIO PROIN | RECHAZADO |
| 61 | CONSORCIO TORRE DE CONTROL | RECHAZADO |
| 62 | CONSORCIO METROCALI SY | RECHAZADO |
| 63 | CONSORCIO ALEPH - CIMA | RECHAZADO |
| 64 | CONSORCIO INTERVIAS VQCIC | RECHAZADO |
| 65 | CONSORCIO ARM-JASB | RECHAZADO |
| 66 | CONSORCIO INTERVENTORES TH | RECHAZADO |
| 67 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | RECHAZADO |
| 68 | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 69 | CONSORCIO INFRA-DF | CUMPLE |

## 5.2 TÉCNICA Y EXPERIENCIA

| OFERTA | NOMBRE DEL PROPONENTE | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|
| 1 | SADING GROUP S.A.S. | CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO VIAL ET | CUMPLE |
| 3 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | CUMPLE |
| 4 | CONSORCIO GS | CUMPLE |
| 5 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI | CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO ECOS | CUMPLE |
| 7 | CONSORCIO GENESIS | CUMPLE |
| 8 | ACINCO INGENIERIA SAS | CUMPLE |
| 9 | CONSORCIO KO INTERMETRO | CUMPLE |
| 10 | CONSORCIO INTERVENTOR CC | CUMPLE |
| 11 | CONSORCIO METROVIAL GI | RECHAZADA |
| 12 | CONSORCIO CTO | CUMPLE |
| 13 | CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023 | CUMPLE |
| 14 | CONSORCIO AC 2023 | CUMPLE |
| 15 | CONSORCIO CPS-INGEOCIM | CUMPLE |
| 16 | CONSORCIO VELNEC | CUMPLE |
| 17 | CONSORCIO ICEPUC-CALI-23 | CUMPLE |
| 18 | CONSORCIO PI VIAL | CUMPLE |
| 19 | HMV SOLUCIONES S.A.S. | CUMPLE |
| 20 | CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI | CUMPLE |
| 21 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | RECHAZADA |
| 22 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS | RECHAZADA |
| 23 | CONSORCIO CJS INTERVENTORES | CUMPLE |
| 24 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA | CUMPLE |
| 25 | CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL | CUMPLE |
| 26 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL BC 2610 | CUMPLE |
| 27 | GOC INGENIERÍA S.A.S. | RECHAZADO |
| 28 | CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| 29 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS | RECHAZADO |
| 30 | CONSORCIO METRO CALI JINT | CUMPLE |
| 31 | CONSORCIO ATLANTA | CUMPLE |
| 32 | CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA | RECHAZADO |
| 33 | JOYCO S.A.S. BIC | CUMPLE |
| 34 | MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. | RECHAZADO |
| 35 | CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA | CUMPLE |
| 36 | ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. | CUMPLE |
| 37 | CONSORCIO VIAS CO | CUMPLE |
| 38 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023 | CUMPLE |
| 39 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS | CUMPLE |
| 40 | RESTREPO Y URIBE S.A.S. | CUMPLE |
| 41 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL | CUMPLE |
| 42 | CONSORCIO INTER TRONCAL | CUMPLE |
| 43 | CONSORCIO INT ORIENTAL 2023 | CUMPLE |
| 44 | CONSORCIO ODESSA | RECHAZADO |
| 45 | CONSORCIO VIAL ORIENTAL | RECHAZADO |
| 46 | CONSORCIO INGENIA CONSULTORIA | CUMPLE |
| 47 | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING | CUMPLE |
| 48 | CONSORCIO INTERVIAL MC 002 | CUMPLE |
| 49 | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. | CUMPLE |
| 50 | ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. | CUMPLE |
| 51 | CONSORCIO CORREDORES CALI 2023 | CUMPLE |
| 52 | CONSORCIO ALIANZA CALI | CUMPLE |
| 53 | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | RECHAZADO |
| 54 | CONSORCIO INGE - ECG | CUMPLE |
| 55 | CONSORCIO ARCA - AESA | CUMPLE |
| 56 | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 57 | ECOVIAS S.A.S. | RECHAZADO |
| 58 | CONSORCIO INTERVIAL CALI | RECHAZADO |
| 59 | CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI | CUMPLE |
| 60 | CONSORCIO PROIN | CUMPLE |
| 61 | CONSORCIO TORRE DE CONTROL | CUMPLE |
| 62 | CONSORCIO METROCALI SY | CUMPLE |
| 63 | CONSORCIO ALEPH - CIMA | RECHAZADO |
| 64 | CONSORCIO INTERVIAS VQCIC | CUMPLE |
| 65 | CONSORCIO ARM-JASB | CUMPLE |
| 66 | CONSORCIO INTERVENTORES TH | CUMPLE |
| 67 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | RECHAZADO |
| 68 | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 69 | CONSORCIO INFRA-DF | CUMPLE |

## 5.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

| OFERTA | NOMBRE DEL PROPONENTE | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|
| 1 | SADING GROUP S.A.S. | CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO VIAL ET | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | CUMPLE |
| 4 | CONSORCIO GS | CUMPLE |
| 5 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI | CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO ECOS | CUMPLE |
| 7 | CONSORCIO GENESIS | CUMPLE |
| 8 | ACINCO INGENIERIA SAS | CUMPLE |
| 9 | CONSORCIO KO INTERMETRO | CUMPLE |
| 10 | CONSORCIO INTERVENTOR CC | CUMPLE |
| 11 | CONSORCIO METROVIAL GI | CUMPLE |
| 12 | CONSORCIO CTO | CUMPLE |
| 13 | CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023 | CUMPLE |
| 14 | CONSORCIO AC 2023 | CUMPLE |
| 15 | CONSORCIO CPS-INGEOCIM | CUMPLE |
| 16 | CONSORCIO VELNEC | CUMPLE |
| 17 | CONSORCIO ICEPUC-CALI-23 | CUMPLE |
| 18 | CONSORCIO PI VIAL | CUMPLE |
| 19 | HMV SOLUCIONES S.A.S. | CUMPLE |
| 20 | CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI | CUMPLE |
| 21 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | CUMPLE |
| 22 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS | CUMPLE |
| 23 | CONSORCIO CJS INTERVENTORES | CUMPLE |
| 24 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA | CUMPLE |
| 25 | CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL | CUMPLE |
| 26 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL BC 2610 | CUMPLE |
| 27 | GOC INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 28 | CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI | CUMPLE |
| 29 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS | CUMPLE |
| 30 | CONSORCIO METRO CALI JINT | CUMPLE |
| 31 | CONSORCIO ATLANTA | CUMPLE |
| 32 | CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA | CUMPLE |
| 33 | JOYCO S.A.S. BIC | CUMPLE |
| 34 | MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 35 | CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA | CUMPLE |
| 36 | ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. | CUMPLE |
| 37 | CONSORCIO VIAS CO | CUMPLE |
| 38 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023 | CUMPLE |
| 39 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS | CUMPLE |
| 40 | RESTREPO Y URIBE S.A.S. | CUMPLE |
| 41 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL | CUMPLE |
| 42 | CONSORCIO INTER TRONCAL | CUMPLE |
| 43 | CONSORCIO INT ORIENTAL 2023 | CUMPLE |
| 44 | CONSORCIO ODESSA | CUMPLE |
| 45 | CONSORCIO VIAL ORIENTAL | CUMPLE |
| 46 | CONSORCIO INGENIA CONSULTORIA | CUMPLE |
| 47 | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING | CUMPLE |
| 48 | CONSORCIO INTERVIAL MC 002 | CUMPLE |
| 49 | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| 50 | ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. | CUMPLE |
| 51 | CONSORCIO CORREDORES CALI 2023 | CUMPLE |
| 52 | CONSORCIO ALIANZA CALI | CUMPLE |
| 53 | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | CUMPLE |
| 54 | CONSORCIO INGE - ECG | CUMPLE |
| 55 | CONSORCIO ARCA - AESA | CUMPLE |
| 56 | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 57 | ECOVIAS S.A.S. | CUMPLE |
| 58 | CONSORCIO INTERVIAL CALI | CUMPLE |
| 59 | CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI | CUMPLE |
| 60 | CONSORCIO PROIN | CUMPLE |
| 61 | CONSORCIO TORRE DE CONTROL | CUMPLE |
| 62 | CONSORCIO METROCALI SY | CUMPLE |
| 63 | CONSORCIO ALEPH - CIMA | RECHAZADO |
| 64 | CONSORCIO INTERVIAS VQCIC | CUMPLE |
| 65 | CONSORCIO ARM-JASB | CUMPLE |
| 66 | CONSORCIO INTERVENTORES TH | CUMPLE |
| 67 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | CUMPLE |
| 68 | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE |
| 69 | CONSORCIO INFRA-DF | CUMPLE |

## 6. CONCLUSIONES REQUISITOS HABILITANTES POSTERIOR A LA SUBSANACIÓN

| OFERTA | NOMBRE DEL PROPONENTE | JURÍDICO | TÉCNICA Y EXPERIENCIA | FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SADING GROUP S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO VIAL ET | RECHAZADA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 3 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | CONSORCIO GS | RECHAZADA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 5 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO ECOS | RECHAZADA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 7 | CONSORCIO GENESIS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | ACINCO INGENIERIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | CONSORCIO KO INTERMETRO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | CONSORCIO INTERVENTOR CC | RECHAZADA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 11 | CONSORCIO METROVIAL GI | RECHAZADA | RECHAZADA | CUMPLE | RECHAZADA |
| 12 | CONSORCIO CTO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 13 | CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 14 | CONSORCIO AC 2023 | RECHAZADA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 15 | CONSORCIO CPS-INGEOCIM | RECHAZADA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 16 | CONSORCIO VELNEC | RECHAZADA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 17 | CONSORCIO ICEPUC-CALI-23 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 18 | CONSORCIO PI VIAL | RECHAZADA | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA |
| 19 | HMV SOLUCIONES S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 20 | CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | CUMPLE | RECHAZADA | CUMPLE | RECHAZADA |
| 22 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS | CUMPLE | RECHAZADA | CUMPLE | RECHAZADA |
| 23 | CONSORCIO CJS INTERVENTORES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 24 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 25 | CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 26 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL BC 2610 | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 27 | GOC INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE | RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| 28 | CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 29 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS | CUMPLE | RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| 30 | CONSORCIO METRO CALI JINT | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 31 | CONSORCIO ATLANTA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 32 | CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA | RECHAZADO | RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| 33 | JOYCO S.A.S. BIC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 34 | MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE | RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| 35 | CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 36 | ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 37 | CONSORCIO VIAS CO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 38 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 39 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 40 | RESTREPO Y URIBE S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 41 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 42 | CONSORCIO INTER TRONCAL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 43 | CONSORCIO INT ORIENTAL 2023 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 44 | CONSORCIO ODESSA | RECHAZADO | RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| 45 | CONSORCIO VIAL ORIENTAL | CUMPLE | RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| 46 | CONSORCIO INGENIA CONSULTORIA | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 47 | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 48 | CONSORCIO INTERVIAL MC 002 | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 49 | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 50 | ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CONSORCIO CORREDORES CALI 2023 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 52 | CONSORCIO ALIANZA CALI | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 53 | SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. | CUMPLE | RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| 54 | CONSORCIO INGE - ECG | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 55 | CONSORCIO ARCA - AESA | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 56 | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 57 | ECOVIAS S.A.S. | CUMPLE | RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| 58 | CONSORCIO INTERVIAL CALI | CUMPLE | RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| 59 | CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 60 | CONSORCIO PROIN | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 61 | CONSORCIO TORRE DE CONTROL | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 62 | CONSORCIO METROCALI SY | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 63 | CONSORCIO ALEPH - CIMA | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO |
| 64 | CONSORCIO INTERVIAS VQCIC | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 65 | CONSORCIO ARM-JASB | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 66 | CONSORCIO INTERVENTORES TH | RECHAZADO | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| 67 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL | RECHAZADO | RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| 68 | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 69 | CONSORCIO INFRA-DF | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Los informes de evaluación de propuestas no son actos administrativos definitivos tal como lo ha indicado el Consejo de Estado en Sentencia 13790 de 7 de septiembre de 2004 sección tercera cuando dijo*: "… dicho informe no decide la adjudicación ni le confiere al proponente calificado con el mayor puntaje el derecho a exigirla, en tanto no crean en una situación jurídica particular ni ponen fin a una actuación administrativa, sino (que son) actos de trámite",* la Sala considera que con respecto a los informes de evaluación, las leyes han establecido un procedimiento de traslado especial, que se agota de acuerdo con los momentos señalados en esas mismas normas, de manera que es claro que si las observaciones formuladas por los oferentes, la entidad que adelanta el proceso de escogencia del contratista debe eliminar un proponente o variar el orden de escogencia, la respuesta a las observaciones y la decisión final sobre ellas se deben tomar en el acto de adjudicación, no solo cuando se trata de audiencia pública como en los casos de licitación pública, sino por principio de igualdad, en todos los demás casos, sin que sea dable acudir a nuestros traslados…"

Qué una vez agotada la etapa procesal de verificación de requisitos habilitante y habiéndose agotado el término de traslado el Informe de Evaluación, la entidad procede a realizar la evaluación de los criterios ponderables de las ofertas pertenecientes a los proponentes habilitados dentro del presente proceso conforme al pliego de condiciones definitivo.

El Pliego de Condiciones definitivo, en su literal C del numeral 4.1 establece que: "*la TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la SUPERINTENDENCIA publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del proceso de contratación*". De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que la fecha de cierre del presente proceso de selección fue el día 10 de noviembre de 2023, la TRM correspondiente al 2do día hábil posterior a la fecha de

cierre (15 de diciembre de 2023), es la certificada a continuación por parte de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.



La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Proceso estadístico Certificado DANE NTC PE 1000: 2017 59 – PE – 14

**Certificado con el PIN No: 2770373255644798**

Generado el 01 de diciembre de 2023 a las 15:47:07 PM

**EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

**CERTIFICA:**

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

| FECHA (DIA/MES/AÑO) | TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD |
|---|---|
| 15/11/2023 | $3,963.57 |

Expedida en Bogotá, D.C el 01 de diciembre de 2023

**JAIME ORLANDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 1 de 1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

De igual forma, el Pliego de Condiciones definitivo, en su literal C del numeral 4.1 establece que: "*el método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función de la parte decimal - centavos - de la TRM*".

| Rango (inclusive) | Número | Método |
|---|---|---|
| De 0.00 a 0.33 | 1 | Mediana con valor absoluto |
| De 0.34 a 0.66 | 2 | Media geométrica |
| De 0.67 a 0.99 | 3 | Media aritmética alta |

EN CONSECUENCIA, LA TRM CORRESPONDIENTE AL 2DO DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA FECHA DE CIERRE (15 DE NOVIEMBRE DE 2023), FUE $3963.57, POR LO CUAL EL MÉTODO DE PONDERACIÓN OBEDECERÁ A LA FORMULA "MEDIA GEOMÉTRICA"., tal como se describe a continuación:

**B. Media Geométrica**

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación para la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

$$MG = \sqrt[n]{V_1 * V_2 * V_3 * \dots * V_n}$$

Donde:

- MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles.
- V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y que no fueron objeto de subsanación.
- Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta "n" habilitada y que no fueron objeto de subsanación.
- n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$Puntaje_{Asignar} = \left([1 - \left(\frac{|MG - V_i|}{MG}\right)\right) * Puntaje\ máximo$$

**Nota:** Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos.

Producto de la aplicación de la fórmula de ponderación asignada y relacionada anteriormente, a continuación se presenta el desarrollo del puntaje obtenido por cada uno de los proponentes habilitados con relación a la experiencia técnica acreditada.

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA - FORMULA MEDIA GEOMÉTRICA

| No PROPUESTA | PROPONENTE | EXPERIENCIA PROMEDIO (SMMLV) Vi | MEDIA GEOMÉTRICA MG | CANTIDAD DE PROPUESTAS HABILITADAS - n | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE A ASIGNAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SADING GROUP S.A.S. | 2803,28 | | | | 65,7758386 |
| 3 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | 2664,18 | | | | 65,7892277 |
| 5 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI | 2602,45 | | | | 64,2648679 |
| 7 | CONSORCIO GENESIS | 3239,46 | | | | 55,0048151 |
| 8 | ACINCO INGENIERIA SAS | 2280,16 | | | | 56,3062426 |
| 9 | CONSORCIO KO INTERMETRO | 1469,00 | | | | 36,2754677 |
| 12 | CONSORCIO CTO | 2512,83 | | | | 62,0517927 |
| 13 | CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023 | 3813,39 | | | | 40,8321948 |
| 17 | CONSORCIO ICEPUC-CALI-23 | 2644,53 | | | | 65,3039909 |
| 19 | HMV SOLUCIONES S.A.S. | 2329,06 | | | | 57,5137786 |
| 20 | CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI | 3365,81 | | | | 51,8847298 |
| 23 | CONSORCIO CJS INTERVENTORES | 4057,67 | | | | 34,7999476 |
| 24 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA | 2507,57 | | | | 61,9219024 |
| 25 | CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL | 3038,40 | | | | 59,9697882 |
| 28 | CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI | 2474,80 | | | | 61,1126804 |
| 30 | CONSORCIO METRO CALI JINT | 2470,79 | | | | 61,0136575 |
| 31 | CONSORCIO ATLANTA | 2238,59 | | | | 55,2797136 |
| 33 | JOYCO S.A.S. BIC | 2353,09 | 2733,4588986 | 35 | 67,5 | 58,1071752 |
| 35 | CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA | 2923,56 | | | | 62,8056458 |
| 36 | ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. | 3432,16 | | | | 50,2462837 |
| 37 | CONSORCIO VIAS CO | 4285,49 | | | | 29,1741633 |
| 38 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023 | 3283,43 | | | | 53,9190205 |
| 39 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS | 2800,03 | | | | 65,8560940 |

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA - FORMULA MEDIA GEOMÉTRICA

| No PROPUESTA | PROPONENTE | EXPERIENCIA PROMEDIO (SMMLV) Vi | MEDIA GEOMÉTRICA MG | CANTIDAD DE PROPUESTAS HABILITADAS - n | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE A ASIGNAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | RESTREPO Y URIBE S.A.S. | 2739,90 | | | | 67,3409435 |
| 41 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL | 3308,41 | | | | 53,3021647 |
| 42 | CONSORCIO INTER TRONCAL | 2877,81 | | | | 63,9353957 |
| 43 | CONSORCIO INT ORIENTAL 2023 | 4231,51 | | | | 30,5071448 |
| 47 | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING | 2598,32 | | | | 64,1628817 |
| 49 | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. | 3367,59 | | | | 51,8407745 |
| 50 | ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. | 2739,50 | | | | 67,5000000 |
| 51 | CONSORCIO CORREDORES CALI 2023 | 1757,52 | | | | 43,4001770 |
| 52 | CONSORCIO ALIANZA CALI | 2575,17 | | | | 63,5912159 |
| 56 | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S. | 2379,00 | | | | 58,7469964 |
| 68 | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. | 1751,31 | | | | 43,2468273 |
| 69 | CONSORCIO INFRA-DF | 2341,97 | | | | 57,8325780 |

| PROPUESTAS HABILITADAS (n) | 35 |
|---|---|

**NOTA:** El total de propuestas habilitadas es 36. No obstante, a efectos del presente cálculo no es tenida en cuenta la propuesta No 59 (CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI), en virtud de lo descrito en la evaluación de la propuesta en cuestión y en el Pliego de Condiciones Definitivo.

En consideración con lo anterior y como resultado general de la evaluación global de todos los criterios ponderables de conformidad con el numeral 4.1 del Pliego de Condiciones definitivo, se arroja el siguiente resultado y por tanto, el orden de elegibilidad correspondiente:

CONSOLIDADO FINAL

| Nº | PROPONENTE | CAPACIDAD JURÍDICA | CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL | OFERTA ECONÓMICA CORREGIDA (IVA INCLUIDO) | EXPERIENCIA | EXPERIENCIA PONDERABLE (SMMLV) | EQUIPO DE TRABAJO | CONDICION FINAL | CONDICIONES PUNTUABLES | | | | | | | | | TOTAL PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | APOYO IND. NACIONAL | VINCULAC. DISCAPACIDAD | EMPRENDIMIENTO MUJERES | MIPYMES | EXPERIENCIA PROPONENTE | EQUIPO DE TRABAJO (EXP. ADICIONAL) | FACTOR DE SOSTENIBILIDAD | REPORTE OBRAS INCONCLUSAS | REPORTE DE MULTAS | |
| 1 | SADING GROUP S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 2803,28 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 65,7758386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88,2758386 |
| 3 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 2864,19 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 65,7892277 | 10 | 1 | 0 | 0 | 98,2892277 |
| 5 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 2802,45 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,00 | 0,25 | 64,2648679 | 10 | 1 | 0 | 0 | 96,5148679 |
| 7 | CONSORCIO GENESIS | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 3239,48 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 55,0048151 | 10 | 1 | 0 | 0 | 87,5048151 |
| 8 | ACINCO INGENIERIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 2280,19 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 56,3062426 | 10 | 1 | 0 | 0 | 88,8062426 |
| 9 | CONSORCIO KO INTERMETRO | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.738,00 | CUMPLE | 1469,00 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 36,2754677 | 10 | 1 | 0 | 0 | 68,7754677 |
| 12 | CONSORCIO CTO | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 3512,83 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 82,0517927 | 10 | 1 | 0 | 0 | 94,5517927 |
| 13 | CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023 | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 3813,39 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 40,8321948 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72,0821948 |
| 17 | CONSORCIO ICEPUC-CALI-23 | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 2944,53 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 65,3039909 | 10 | 1 | 0 | 0 | 97,8039909 |
| 19 | HMV SOLUCIONES S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.949.514,00 | CUMPLE | 2329,08 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 57,5137786 | 10 | 1 | 0 | 0 | 89,7637786 |
| 20 | CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.740,00 | CUMPLE | 3065,81 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 51,8847298 | 10 | 1 | 0 | 0 | 84,3847298 |
| 23 | CONSORCIO CJS INTERVENTORES | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.068.487.703,00 | CUMPLE | 4057,67 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 34,7999476 | 10 | 1 | 0 | 0 | 67,2999476 |
| 24 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 3507,57 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 61,9219024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 94,4219024 |
| 25 | CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.738,00 | CUMPLE | 3038,40 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 0 | 0,25 | 0,25 | 59,9697882 | 10 | 1 | 0 | 0 | 91,4697882 |
| 28 | CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.955.560,00 | CUMPLE | 3474,80 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 61,1126804 | 10 | 1 | 0 | 0 | 93,6126804 |
| 30 | CONSORCIO METRO CALI JINT | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 3470,79 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 61,0136575 | 10 | 1 | 0 | 0 | 93,5136575 |
| 31 | CONSORCIO ATLANTA | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 2298,59 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 55,2797136 | 10 | 1 | 0 | 0 | 87,7797136 |
| 33 | JOYCO S.A.S. BIC | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 2353,09 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0 | 58,1071752 | 10 | 1 | 0 | 0 | 90,3571752 |
| 35 | CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.955.560,00 | CUMPLE | 2923,56 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 62,8056458 | 10 | 1 | 0 | 0 | 95,3056458 |
| 36 | ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 3402,10 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 0 | 0 | 0 | 50,2462837 | 5 | 1 | 0 | 0 | 76,2462837 |
| 37 | CONSORCIO VIAS CD | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 4085,49 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 29,1741633 | 10 | 1 | 0 | 0 | 61,6741633 |
| 38 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023 | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.068.487.703,00 | CUMPLE | 3283,43 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 53,9190205 | 10 | 1 | 0 | 0 | 86,4190205 |
| 39 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.950.000,00 | CUMPLE | 2800,03 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 65,8560940 | 10 | 1 | 0 | 0 | 98,3560940 |
| 40 | RESTREPO Y URIBE S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.955.560,00 | CUMPLE | 2739,90 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 67,3409435 | 10 | 1 | 0 | 0 | 99,8409435 |
| 41 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 3308,41 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 53,3021647 | 10 | 1 | 0 | 0 | 85,8021647 |
| 42 | CONSORCIO INTER TRONCAL | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 2877,81 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 63,9353957 | 10 | 1 | 0 | 0 | 96,4353957 |
| 43 | CONSORCIO INT ORIENTAL 2023 | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 4201,51 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 30,5071448 | 10 | 1 | 0 | 0 | 63,0071448 |
| 47 | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 3548,32 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 64,1628817 | 10 | 1 | 0 | 0 | 96,6628817 |

CONSOLIDADO FINAL

| Nº | PROPONENTE | CAPACIDAD JURÍDICA | CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL | OFERTA ECONÓMICA CORREGIDA (IVA INCLUIDO) | EXPERIENCIA | EXPERIENCIA PONDERABLE (SMMLV) | EQUIPO DE TRABAJO | CONDICION FINAL | CONDICIONES PUNTUABLES | | | | | | | | | TOTAL PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | APOYO IND. NACIONAL | VINCULAC. DISCAPACIDAD | EMPRENDIMIENTO MUJERES | MIPYMES | EXPERIENCIA PROPONENTE | EQUIPO DE TRABAJO (EXP. ADICIONAL) | FACTOR DE SOSTENIBILIDAD | REPORTE OBRAS INCONCLUSAS | REPORTE DE MULTAS | |
| 49 | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.738,00 | CUMPLE | 3367,59 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 51,8407745 | 10 | 1 | 0 | 0 | 84,3407745 |
| 50 | ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.653.300,00 | CUMPLE | 2736,50 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 67,5000000 | 10 | 1 | 0 | -2 | 98,0000000 |
| 51 | CONSORCIO CORREDORES CALI 2023 | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 1757,52 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,00 | 0,25 | 43,4001770 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65,6501770 |
| 52 | CONSORCIO ALIANZA CALI | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 2575,17 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 63,5912159 | 10 | 1 | 0 | 0 | 96,0912159 |
| 56 | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.950.000,00 | CUMPLE | 2379,00 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 58,7469964 | 10 | 1 | 0 | 0 | 91,2469964 |
| 59 | CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | LOS CONTRATOS VALIDOS FUERON SUBSANADOS | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 32,5000000 |
| 68 | ING SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.068.487.703,00 | CUMPLE | 1751,31 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 43,2468273 | 10 | 1 | 0 | 0 | 75,7468273 |
| 69 | CONSORCIO INFRA-DF | CUMPLE | CUMPLE | $ 2.145.956.741,00 | CUMPLE | 2341,97 | CUMPLE | CUMPLE | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 57,8325780 | 10 | 1 | 0 | 0 | 90,3325780 |

## ORDEN DE ELEGIBILIDAD

| ORDEN DE ELEGIBILIDAD | Nº | PROPONENTE | OFERTA ECONÓMICA CORREGIDA (VALOR INCLUIDO IVA) | EXPERIENCIA PONDERABLE (SMMV) | CONDICIONES PUNTUABLES | | | | | | | | | TOTAL PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | APOYO IND. NACIONAL | VINCULAC. DISCAPACIDAD | EMPRENDIMIENTO MUJERES | MIPYMES | EXPERIENCIA PROPONENTE | EQUIPO DE TRABAJO (EXP. ADICIONAL) | FACTOR DE SOSTENIBILIDAD | REPORTE OBRAS INCONCLUSAS | REPORTE DE MULTAS | |
| 1 | 40 | RESTREPO Y URIBE S.A.S. | $ 2.145.955.560 | 2739,90 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 67,3409435 | 10 | 1 | 0 | 0 | 99,8409435 |
| 2 | 39 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS | $ 2.145.950.000 | 2800,05 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 65,8560940 | 10 | 1 | 0 | 0 | 98,3560940 |
| 3 | 3 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | $ 2.145.956.741 | 2664,18 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 65,7892277 | 10 | 1 | 0 | 0 | 98,2892277 |
| 4 | 50 | ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S. | $ 2.145.653.300 | 2739,50 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 67,5000000 | 10 | 1 | 0 | -2 | 98,0000000 |
| 5 | 17 | CONSORCIO ICEPUC-CALI-23 | $ 2.145.956.741 | 2644,53 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 65,3039909 | 10 | 1 | 0 | 0 | 97,8039909 |
| 6 | 47 | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL MING | $ 2.145.956.741 | 2598,32 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 64,1628817 | 10 | 1 | 0 | 0 | 96,6628817 |
| 7 | 5 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL CALI | $ 2.145.956.741 | 2602,45 | 20 | 1 | 0,00 | 0,25 | 64,2648679 | 10 | 1 | 0 | 0 | 96,5148679 |
| 8 | 42 | CONSORCIO INTER TRONCAL | $ 2.145.956.741 | 2877,81 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 63,9353957 | 10 | 1 | 0 | 0 | 96,4353957 |
| 9 | 52 | CONSORCIO ALIANZA CALI | $ 2.145.956.741 | 2575,17 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 63,5912159 | 10 | 1 | 0 | 0 | 96,0912159 |
| 10 | 35 | CONSORCIO PROVENTA - DTP COLOMBIA | $ 2.145.955.560 | 2923,56 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 62,8056458 | 10 | 1 | 0 | 0 | 95,3056458 |
| 11 | 12 | CONSORCIO CTO | $ 2.145.956.741 | 2512,83 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 62,0517927 | 10 | 1 | 0 | 0 | 94,5517927 |
| 12 | 24 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA | $ 2.145.956.741 | 2507,57 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 61,9219024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 94,4219024 |
| 13 | 28 | CONSORCIO SERVINC - BETMAF CALI | $ 2.145.955.560 | 2474,80 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 61,1126804 | 10 | 1 | 0 | 0 | 93,6126804 |
| 14 | 30 | CONSORCIO METRO CALI JINT | $ 2.145.956.741 | 2470,79 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 61,0136575 | 10 | 1 | 0 | 0 | 93,5136575 |
| 15 | 25 | CONSORCIO AIA TRONCAL ORIENTAL | $ 2.145.956.738 | 3058,40 | 20 | 0 | 0,25 | 0,25 | 59,9697882 | 10 | 1 | 0 | 0 | 91,4697882 |
| 16 | 56 | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - PIV INGENIERÍA S.A.S. | $ 2.145.950.000 | 2379,00 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 58,7469964 | 10 | 1 | 0 | 0 | 91,2469964 |
| 17 | 33 | JOYCO S.A.S. BIC | $ 2.145.956.741 | 2353,09 | 20 | 1 | 0,25 | 0,00 | 58,1071752 | 10 | 1 | 0 | 0 | 90,3571752 |
| 18 | 69 | CONSORCIO INFRA-DF | $ 2.145.956.741 | 2341,97 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 57,8325780 | 10 | 1 | 0 | 0 | 90,3325780 |
| 19 | 19 | HMV SOLUCIONES S.A.S. | $ 2.145.949.514 | 2329,06 | 20 | 1 | 0,00 | 0,25 | 57,5137786 | 10 | 1 | 0 | 0 | 89,7637786 |
| 20 | 8 | ACINCO INGENIERIA SAS | $ 2.145.956.741 | 2280,16 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 56,3062426 | 10 | 1 | 0 | 0 | 88,8062426 |
| 21 | 1 | SADING GROUP S.A.S. | $ 2.145.956.741 | 2803,28 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 65,7758386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88,2758386 |
| 22 | 31 | CONSORCIO ATLANTA | $ 2.145.956.741 | 2238,59 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 55,2797136 | 10 | 1 | 0 | 0 | 87,7797136 |
| 23 | 7 | CONSORCIO GENESIS | $ 2.145.956.741 | 3239,46 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 55,0048151 | 10 | 1 | 0 | 0 | 87,5048151 |
| 24 | 38 | CONSORCIO CORREDOR ORIENTAL 2023 | $ 2.068.487.705 | 3283,43 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 53,9190205 | 10 | 1 | 0 | 0 | 86,4190205 |
| 25 | 41 | CONSORCIO CORREDOR TRONCAL PCL | $ 2.145.956.741 | 3308,41 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 53,3021647 | 10 | 1 | 0 | 0 | 85,8021647 |
| 26 | 20 | CONSORCIO INTER ADECUACIÓN VIAL CALI | $ 2.145.956.740 | 3365,81 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 51,8847298 | 10 | 1 | 0 | 0 | 84,3847298 |
| 27 | 49 | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. | $ 2.145.956.738 | 3367,59 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 51,8407745 | 10 | 1 | 0 | 0 | 84,3407745 |

## ORDEN DE ELEGIBILIDAD

| ORDEN DE ELEGIBILIDAD | Nº | PROPONENTE | OFERTA ECONÓMICA CORREGIDA (AVANCE) (IVA INCLUIDO) | EXPERIENCIA PONDERABLE (SMMV) | CONDICIONES PUNTUABLES | | | | | | | | | TOTAL PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | APOYO IND. NACIONAL | VINCULAC. DISCAPACIDAD | EMPRENDIMIENTO MUJERES | MIPYMES | EXPERIENCIA PROPONENTE | EQUIPO DE TRABAJO (EXP. ADICIONAL) | FACTOR DE SOSTENIBILIDAD | REPORTE OBRAS INCONCLUSAS | REPORTE DE MULTAS | |
| 28 | 36 | ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. | $ 2.145.956.741 | 3432,16 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,2462837 | 5 | 1 | 0 | 0 | 76,2462837 |
| 29 | 68 | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. | $ 2.068.487.703 | 1751,31 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 43,2468273 | 10 | 1 | 0 | 0 | 75,7468273 |
| 30 | 13 | CONSORCIO CARRILES MIXTOS 915.104.9.02.2023 | $ 2.145.956.741 | 3813,39 | 20 | 1 | 0,00 | 0,25 | 40,8321948 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72,0821948 |
| 31 | 9 | CONSORCIO KO INTERMETRO | $ 2.145.956.738 | 1469,00 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 36,2754677 | 10 | 1 | 0 | 0 | 68,7754677 |
| 32 | 23 | CONSORCIO CIS INTERVENTORES | $ 2.068.487.703 | 4057,67 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 34,7999476 | 10 | 1 | 0 | 0 | 67,2999476 |
| 33 | 51 | CONSORCIO CORREDORES CALI 2023 | $ 2.145.956.741 | 1757,52 | 20 | 1 | 0,00 | 0,25 | 43,4001770 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65,6501770 |
| 34 | 43 | CONSORCIO INT ORIENTAL 2023 | $ 2.145.956.741 | 4231,51 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 30,5071448 | 10 | 1 | 0 | 0 | 63,0071448 |
| 35 | 37 | CONSORCIO VIAS CO | $ 2.145.956.741 | 4285,49 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 29,1741633 | 10 | 1 | 0 | 0 | 61,6741633 |
| 36 | 59 | CONSORCIO GIS VIAL METRO CALI | $ 2.145.956.741 | LOS CONTRATOS VALIDOS FUERON SUBSANADOS | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,0000000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 32,5000000 |

El Comité Estructurador y Evaluador, dando aplicación al orden de elegibilidad presentado anteriormente y cumpliendo con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo, recomienda se adjudique el Proceso de Concurso de Méritos No. 915.104.9.02.2023 al proponente **RESTREPO Y URIBE S.A.S.** identificado con Nit No. 860009250-6, representado legalmente por ALEJANDRO NICOLAS RESTREPO GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.155.746 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., por haber obtenido el mejor puntaje de acuerdo con la formula aplicada acorde al Pliego de Condiciones Definitivo, y teniendo en cuenta que la oferta económica de este proponente se ajusta a lo establecido en el mismo.

El presente informe de evaluación será publicado en SECOP II a través del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co de acuerdo con el cronograma establecido en la plataforma SECOP II.

Anexos:
Evaluación Capacidad Jurídica
Evaluación Capacidad Técnica
Evaluación Capacidad Financiera y Organizacional

Se firma en Santiago de Cali, por quienes integran el Comité Evaluador y Estructurador, el día dieciocho (18) de diciembre de 2023.

| | |
|---|---|
| DIEGO FERNANDO CASTELLANOS BARRERO<br>Jefe Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones | EDITH LORENA HENAO DUQUE<br>Contratista – Dirección de Infraestructura |
| Componente Técnico comité estructurador y evaluador | Componente Técnico comité estructurador y evaluador |

| |
|---|
| JOSE FERNANDO TOVAR O.<br>Contratista Of. Estudios, Diseños y Licitaciones |
| Componente Técnico comité estructurador y evaluador |

| | |
|---|---|
| <br>EVELYN ARCILA MARQUEZ<br>Jefe Oficina de Contratación | <br>WILMAR CUERO MICOLTA<br>Contratista – Secretaría General y de Asuntos Jurídicos |
| Componente Jurídico comité estructurador y evaluador | Componente Jurídico comité estructurador y evaluador |

| | |
|---|---|
| <br>OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ<br>Director Financiero y Administrativo | <br>MARTHA CECILIA PIRABAN<br>Profesional Especializado Dirección Financiera y Administrativa |
| Componente Financiero comité estructurador y evaluador | Componente Financiero comité estructurador y evaluador |