
 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 
- INFOTEP, De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 por medio de la cual se 
adiciona un numeral al artículo 2 de la ley 1150 de 2007; y el Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015, para adelantar un proceso de selección bajo la modalidad de contratación de Mínima Cuantía y 
la consecuente celebración del contrato requerido. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, reglamentado por el  

Decreto 1082 de 2015, El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia 

Islas- INFOTEP, presenta a continuación el estudio previo de conveniencia y oportunidad para realizar un 

proceso de contratación bajo la modalidad de Mínima Cuantía para contratar la interventoría técnica,  

administrativa,  financiera  y  ambiental  del contrato que tendrá como objeto  “LAS OBRAS DE 

REHABILITACION, CONSTRUCCION Y EMBELLECIMIENTO DEL URBANISMO DE LA FACHADA 

PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas 

establecidas en el anexo técnico”. 

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP, adelanto un  

proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 018-2023, cuyo objeto son LAS OBRAS DE 

REHABILITACION, CONSTRUCCION Y EMBELLECIMIENTO DEL URBANISMO DE LA FACHADA 

PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas 

establecidas en el anexo técnico. 

Que el referido proceso de selección se encuentra en la etapa de evaluación de ofertas 

Que en El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia – INFOTEP, no 

cuenta con personal de planta que cuente con la idoneidad y condiciones profesionales aptas para ejercer las 

labores de seguimiento y control de la ejecución del contrato que se llegara a suscribir como consecuencia del 

proceso. 

En el estudio previo y el referido contrato se estableció que el seguimiento a la ejecución del contrato se 
realizaría mediante un contrato de interventoría externa a la entidad. 
 
Por lo anterior es necesario dar cumplimiento a lo consagrado en el artículo 83 de la Ley 1474 • cuando 
expresa: “…Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción 
y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda…” 
 
Adicionalmente hay que tener en consideración que la misma ley anticorrupción impuso una obligación para 
las entidades estatales y es el referido a la incorporación dentro del principio de planeación, que cuando el 
valor del contrato supere la menor cuantía, la entidad si no tiene personal especializado dentro de su planta 
tendrá que contratar la interventoría externa, esto es lo que señala el parágrafo del artículo 83 de la ley 1474 
de 2011: 
“…ARTICULO 83. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. 
(...) 
PARAGRAFO 1o. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de 
la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 
de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, 
con independencia de la modalidad de selección, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con 
interventoría (...)” 
 
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia- INFOTEP No cuenta 



 
con personal de planta idóneo, ni con el perfil profesional especializado necesario para realizar la supervisión 
del contrato, además que aunque el proceso sujeto a vigilancia NO  supera la menor cuantía de la entidad  
atendiendo a ello, en función de vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los términos de 
la norma transcrita, se hace necesario vincular un consultor  que a manera de interventor efectué el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable ambiental y jurídico de las obras a contratar. 
 
La Entidad precisa que el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N°-018-2023, está actualmente 
en etapa de evaluación de las ofertas  en el portal de contratación estatal www.colombiacompra.gov.co 
SECOP II , y como quiera que de conformidad con lo previsto en el artículo 32-1 de la Ley 80 de 1993 que 
indica: "En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o 
concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los 
términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto", se requiere contratar la Interventoría Externa que 
se encargue del Seguimiento, Vigilancia y Control Integral, Financiero, Administrativo y Técnico del Contrato 
de Obra Pública que se pretende ejecutar. 
 
El INFOTEP ajustándose a la normatividad aplicable, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015, Estatuto Anticorrupción y acorde con la naturaleza del contrato principal, debe suscribir un contrato de 
consultoría y/o Interventoría para las obras para la realización por el sistema de precios unitarios fijos sin 
formula de reajuste las labores y obras civiles tendientes  a la realización de  las obras. 
 
En este orden de ideas, se hace necesario contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y 
ambiental del contrato que se deriven del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía N° 018 de 2023. 

 
2. OBJETO Y CONDICIONES DEL BIEN O SERVICIO. 

 
OBJETO: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL DEL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES “LAS OBRAS DE REHABILITACION, CONSTRUCCION Y 
EMBELLECIMIENTO DEL URBANISMO DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP, de 
conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico”. 
 
2.1. CLASIFICACION SEGÚN CÓDIGO UNSPSC 
 
El objeto contractual se encuentra ubicado de acuerdo al codificador de bienes y servicios UNSPSC así:  

Clasificación UNSPSC: por lo menos en una (1) de las siguientes actividades tomadas de la Codificación 

UNSPSC señaladas por Colombia Compra Eficiente o por las establecidas en el Sistema de Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU): 

CODIGO UNSPSC CLASE 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
 
2.2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 
2.2.1 Personal mínimo para la ejecución. 
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
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1. DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA:  
 
   

INGENIERO 
CIVIL O 
ARQUITECTO. 
 
 Debidamente 
matriculado y con 
tarjeta profesional 
vigente. 
 
Acreditar tarjeta 
de OCCRE / o 
permiso para 
laborar en el 
departamento 
conforme lo 
establece el 
artículo 5 del 
Decreto 2762 de 
1991, el artículo 
12 del Decreto 
2762 de 1991 

Diez (10) años de 
experiencia, 
contados desde la 
expedición de la 
tarjeta 
profesional.  
 
 

Experiencia Mínima: 
Contratos cuyo objeto haya 
sido INTERVENTORIA EN 
OBRAS, ADECUACIONES 
Y/O MANTENIMIENTOS DE 
EDIFICACIONES. 
 
La anterior experiencia debe 
estar soportada en mínimo 
Tres (3) certificaciones de 
contratos suscrito y terminado 
al 100% y recibo de 
satisfacción. El valor de 
contrato o la suma de estas 
debe ser igual o superior al 
100% del presupuesto oficial 
 
Acreditar mediante certificado 
de capacitación para el uso de 
herramienta Software BIM 
(Building Information 
Modeling), para el seguimiento 
técnico de proyectos de 
construcción. Acreditar 
licencia legal de Software BIM 
 

50%  

1. RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA  

INGENIERO 
CIVIL O 
ARQUITECTO 
debidamente 
matriculado y con 
tarjeta profesional 
vigente. 
 
Acreditar tarjeta 
de OCCRE / o 
permiso para 
laborar en el 
departamento 
conforme lo 
establece el 
artículo 5 del 
Decreto 2762 de 
1991, el artículo 
12 del Decreto 
2762 de 1991 

Cinco (5) años de 
experiencia, 
contados desde 
la expedición de 
la tarjeta 
profesional. 

Experiencia Mínima: 
Contratos cuyo objeto haya 
sido como RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA EN 
OBRAS, ADECUACIONES 
Y/O MANTENIMIENTOS DE 
EDIFICACIONES. 
 
La anterior experiencia debe 
estar soportada en mínimo 
Tres (3) certificaciones de 
contratos suscrito y terminado 
al 100% y recibo de 
satisfacción. 
 
 El valor de contrato o la suma 
de estas debe ser igual o 
superior al 50% del 
presupuesto oficial 
 

90%  



 
 

 

 

Otros costos 
directos  

 
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y SERVICIOS 
Elaboración de informes mensuales de avance de obra (incluye reunión de comité 
técnico, revisión de ingeniero externo, plotter de planos, registro fotográfico / fílmico, 
impresiones) ensayos en caso de ser necesarios. 
 

 
El contratista debe ser INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO y tener definida su situación de circulación 
y residencia en el departamento de San Andrés o tener la Tarjeta de Circulación y Residencia OCCRE 

 

En cumplimiento de las disposiciones especiales que rigen en el Departamento Archipiélago (Decreto – Ley 
2762 de 1991, Ley 915 de 2004) y con el fin de propender por una participación real y efectiva de los raizales y 
residentes del Departamento Archipiélago. 
 
En caso de que el proponente sea una persona jurídica, deberá acreditar la tarjeta de residencia OCCRE de 
por lo menos el representante legal.  
 
En caso de que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal o persona Jurídica, deberá acreditar la 
tarjeta de residencia OCCRE de por lo menos uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.  
 
Es entendido que el proponente conoce las NORMAS DE CONTROL DE CIRCULACION Y RESIDENCIA 
contenidas en el DECRETO 2762 de 1991, y demás que lo modifiquen o reformen. Es necesario que al 
momento de suscribir el contrato y dar inicio a su ejecución que el personal operativo cuente con el permiso 
que otorga la Oficina de Control de Circulación y Residencia OCCRE para trabajar en el Departamento. 

 

NOTA 1. ASPECTOS GENERALES DEL EQUIPO DE TRABAJO: Las obligaciones establecidas con 
respecto al equipo mínimo de personal, no eximirán al Contratista de su obligación de mantener el número 
de personas que resulte necesario, con la dedicación, la formación y la experiencia que sea requerida para 
asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, aunque ese número de 
personas y/o su formación y experiencia sea mayor a los mínimos exigidos en este pliego de condiciones. 

 

NOTA 2.  Las certificaciones laborales de cada uno de los perfiles deben ser expedidas directamente por 
la empresa en la que se adquirió la experiencia. La misma se contará a partir de la fecha de expedición de la 
Tarjeta Profesional. Para el efecto, el proponente deberá allegar certificación suscrita por el representante 
legal de la persona jurídica o del proponente persona natural, la cual se entenderá formulada bajo la gravedad 
del juramento, en la que indique que cuenta con el personal requerido en el presente proceso, anexando las 
hojas de vida, tarjeta profesional, con los soportes correspondientes para su verificación. La 
presentación de los documentos soportes respectivos podrán ser en medios digital legibles (hojas de vida 
con soportes, TARJETA DE OCCRE O PERMISO PARA LABORAR para la mano de obra calificada). 

 

ABONO DE LA PROPUESTA. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el oferente no 
es ingeniero civil, Arquitecto, la propuesta deberá ser abonada por un profesional de Ingeniería civil, 
Arquitecto de lo contrario la propuesta será rechazada.  
 
Persona natural:  El oferente    que se presente como persona natural debe ser profesional en 
Ingeniería Civil, Arquitecto, y contar con tarjeta profesional, allegando para tal efecto la respectiva 
copia y certificación expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones 
Auxiliares – COPNIA con una vigencia no mayor de seis (6) meses.  
 
Acreditar tarjeta de OCCRE / o permiso para laborar en el Departamento conforme lo establece el 
artículo 5 del Decreto 2762 de 1991, el artículo 12 del Decreto 2762 de 1991 
 



 
Persona Jurídica: La propuesta presentada por una persona jurídica, cuyo representante legal no 
sea profesional en Ingeniería Civil, Arquitecto, debe ser abonada por una persona natural profesional 
en el área mencionada, para lo cual se adjuntará copia legible de la    tarjeta de matrícula profesional 
y certificación expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares 
– COPNIA con una vigencia no mayor de seis (6) meses.   
 
Consorcio o Unión temporal: En el evento de que la propuesta sea presentada en forma asociativa, 
cuyo representante legal no sea profesional en Ingeniería Civil, Arquitecto, debe ser abonada por una 
persona natural profesional en el área mencionada, para  lo cual se adjuntará copia legible de  la 
tarjeta de matrícula profesional y certificación expedida por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares – COPNIA con una vigencia no mayor de seis (6) meses.  
 
Nota: En todo caso quien avala la propuesta deberá Acreditar tarjeta de OCCRE / o permiso para 
laborar en el Departamento conforme lo establece el artículo 5 del Decreto 2762 de 1991, el artículo 
12 del Decreto 2762 de 1991. No registrar sanción o sanciones disciplinarias, o contravencionales o 
penales vigentes ni estar reportado con responsabilidad fiscal. 
  
2.3. ALCANCES DEL OBJETO 
 
Comprende realizar las actividades de interventoría según las especificaciones técnicas, establecidas en el 
proceso, las cuales deberán ser atendidas simultáneamente por el contratista h su equipo de trabajo. 
 

1. Informes detallados de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, donde se verifique la 
calidad de las obras, la calidad de los materiales, la dotación a que tienen derecho los trabajadores, la 
afiliación del personal a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, caja de compensación 
familiar y riesgos laborables etc.  

2. En todo caso la interventoría deberá en representación del INFOTEP verificar el cumplimiento del 
objeto contractual del contrato de obra y velar por la correcta ejecución del mismo. Estos informes se 
deben allegar a la supervisión del contrato como requisito para los pagos parciales tanto del contrato 
de obra como del contrato de interventoría. 

3. Copia de los resultados de laboratorio de las pruebas que realice la interventoría para garantizar el 
cumplimiento de las normas de construcción y calidad de las instalaciones eléctricas cuando se 
requieran. 

4.  Junto con el contratista de obra, la interventoría deberá allegar a la supervisión el registro fotográfico 
de todo el proceso derivados de la ejecución. 

 
 La interventoría deberá desarrollar como mínimo para el desarrollo normal del objeto contractual las siguientes 
actividades:  
 

a) La Interventoría previo inicio de los trabajos deberá realizar conjuntamente con el Contratista la 
revisión detallada de los diseños, replanteamiento de los sistemas y estructuras y cantidades de obra.  

b)  Efectuar, en coordinación con el contratista, el reconocimiento de la zona del proyecto para verificar 
su estado, accesos, permisos y demás aspectos que resulten necesarios para la ejecución del 
proyecto y de la Interventoría, dejando las respectivas constancias) Revisar y otorgar no objeción al 
programa de trabajo para la ejecución de los trabajos. 

c) Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato, del respectivo pliego de condiciones, 
del contrato mismo, de las especificaciones técnicas, de la propuesta del contratista, del cronograma 
de ejecución y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.  

d) Verificar que el objeto contratado se cumpla de manera idónea y oportuna, de conformidad con los 
cronogramas, propuestas técnicas y económicas, metodología y especificaciones pactadas en el 
contrato. 

e) Efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar 
las sanciones a que haya lugar.  

f) Exigir de los contratistas el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de los bienes 
y servicios contratados. 

g) Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar los trabajos realizados y previstos en 
el contrato para los efectos del pago. 



 
h) Rechazar los bienes, instrumentos, instalaciones, trabajos y demás elementos utilizados por el 

contratista o sus dependientes, que no se ajusten a las condiciones pactadas, manifestando su 
objeción al respecto. 

i) Exigir al contratista la mitigación de los impactos ambientales generados por la ejecución del proyecto, 
y requerir al contratista la ejecución de las obras y medidas necesarias, de acuerdo con las condiciones 
ambientales de manejo.  

j) Analizar con el Contratista los planos y especificaciones del proyecto, el programa de inversiones, el 
programa de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de materiales, y requerimientos de mano de 
obra, los sitios de disposición de sobrantes, el mantenimiento del tránsito, la seguridad de los 
trabajadores y del público y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto 
contractual.  

k) Verificar durante la ejecución la permanencia de las referencias topográficas y exigir al contratista su 
protección, traslado o reposición cuando sea necesario.  

l)  Requerir al contratista la ejecución de los ensayos de campo, de laboratorio y de control de calidad 
de materiales para cumplir con las normas y especificaciones de construcción establecidas para el 
proyecto. En caso de incumplimiento de alguna de estas variables, objetar la obra correspondiente e 
informar al supervisor.  

m)  Informar periódicamente al Supervisor del Contrato, de la forma como se desarrolla la ejecución del 
contrato, indicando todos los detalles que sean necesarios, y poniendo en conocimiento las 
irregularidades, atrasos y demás circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista. 

n) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, avisar de ellas de manera 
oportuna, resolver oportunamente aquellas que sean de su competencia y emitir concepto sobre las 
que no lo sean, remitiéndolas al Supervisor.  

o)  Comunicar en forma inmediata, a través del Supervisor, todas las determinaciones tomadas y enviar 
copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al contratista.  

p)  Llevar un diario de trabajo o libro de obra, en donde se consignará las incidencias más importantes 
en desarrollo de los trabajos, así como de las condiciones meteorológicas y de la ocurrencia de 
situaciones imprevistas. En este libro se resumirán las objeciones comunicadas al Contratista, las 
cuales deberán constar por escrito. 

q) El residente de la Interventoría deberá tener su sede permanente en el sitio donde se realicen las 
obras, o en un lugar cercano, durante toda la vigencia del contrato. El profesional designado como 
residente deberá portar la documentación que lo acredite como tal. Esta podrá ser requerida por el 
Supervisor, para evaluación o supervisión de las obras y registros contables, o por las entidades 
financieras autorizadas para tal fin. Los demás profesionales y personal técnico deberán cumplir con 
lo establecido en los términos de referencia y con la propuesta presentada. 

 
DE ORDEN ADMINISTRATIVO  

a) Exigir al contratista los informes, documentos y demás detalles que sean necesarios para asegurar la 
correcta ejecución del contrato.  

b)  Adoptar, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas que sean necesarias para 
asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras 
ofrecidas por el contratista 

 
CONTROL FINANCIERO  

 Controlar la correcta inversión del anticipo si fuere el caso o de los dineros entregados al contratista. 
El interventor deberá vigilar que el contratista maneje los fondos de acuerdo a lo estipulado en el 
contrato y que solo gire contra ella cuando el gasto tenga relación directa con el objeto del mismo. 

 
CONTROL DE TIEMPOS 

 Exigir al contratista la iniciación y ejecución de los trabajos en los plazos establecidos dentro del contrato.  

 Someter a consideración del Supervisor, las modificaciones relativas a los términos o condiciones del 
contrato en lo relacionado a las prórrogas. 

 
2.3.1. METODOLOGÍA  
 
2.3.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO POR CELEBRAR 
 



 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: se deberá realizar lo siguiente: 
 

a. Realizar el seguimiento de las actividades específicas contempladas dentro de los pliegos de 
condiciones y de la propuesta de la entidad contratista.  

b. Vigilar que las partes cumplan lo pactado en los contratos 
c. Suscribir las diferentes actas, acta de inicio, acta de terminación, acta de liquidación entre otras  
d. Hacer el seguimiento a la ejecución de los contratos y dejar constancia escrita de la forma como se 

están cumpliendo.  
e. Recomendar a las partes los ajustes o modificaciones que requieran los contratos en términos de 

plazos o cualquier otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente. 
f. Garantizar el cumplimiento del enfoque metodológico y las acciones de coordinación necesarias para 

el buen desarrollo de los contratos.  
g. Todo el diagnóstico debe hacerse teniendo en cuenta los enfoques (técnico, económico, financiero, 

ambiental e institucional y las normas vigentes. etc.).  
 
2.3.3 Organización y análisis de información:  
 
Se deberá hacer un análisis detallado de toda esta información con el propósito de verificarla con respecto a la 
realidad actual. 
 

3. ANALISIS DEL SECTOR.  
 

El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto Único Reglamentario 
1082 del 26 de marzo de 2015, el cual en su artículo 15 establece que las Entidades Estatales deben hacer, 
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, 
respecto de lo cual la Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
Las grandes inversiones en infraestructura son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
pues aumentan la productividad y competitividad de las ciudades, además de tener impactos en el 
comportamiento del mercado laboral. El sector de la construcción de obras civiles es una de las actividades 
más dinámicas de la economía colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros 
sectores económicos; en este sentido, el papel de los servicios de consultoría en el ámbito de la construcción 
de obras civiles ofrece un soporte fundamental y objetivo para la toma de decisiones en relación con la obra, 
toda vez que brinda el conocimiento técnico y especializado, así como el juicio independiente y la experiencia 
requerida que permitan la adecuada ejecución del proyecto. 
 
La Ley 80 de 1993 define los Contratos Estatales de Consultoría en su artículo 32 como “los que celebren las 
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios 
de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías 
técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto 
la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos”. 
 
Las obras civiles en infraestructura se encuentran ligadas a la expansión del comercio y a una mayor oferta de 
bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional. La inversión en obra civil y en consultoría para obra 
civil se hace imprescindible para consolidar la competitividad frente a otras economías, es por eso por lo que 
en todo el país y especialmente en San Andrés se han realizado importantes inversiones en la construcción y 
mejoramiento del subsistema eléctrico, subestaciones eléctricas (en el cual se incluyen actividades como las 
que pretende contratar la interventoría).  
 
Por otra parte, de acuerdo con lo expresado por la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, el virus 
SARS-Cov-2 ha puesto al mundo contemporáneo en una compleja situación social y económica nunca vista. 
La aparición del llamado COVID-19 aceleró la posibilidad de una recesión mundial. Marzo y abril de 2020 fueron 
meses difíciles para los mercados de Colombia y el mundo. Es así como, a partir del momento en que se declaró 
el Estado de Emergencia Sanitaria en el país, se implementaron medidas con el propósito de mitigar la fase de 



 
propagación del virus Covid-19, entre ellas la cuarentena, que afecta de manera directa el sector productivo en 
razón a que reduce los niveles de producción, en especial en aquellos sectores en los que la presencia física 
de los trabajadores es indispensable, tales como la minería, la construcción y la manufactura. En consecuencia, 
en Colombia, el crecimiento económico se proyecta a la baja teniendo en cuenta los efectos de la propagación 
del Covid-19, el menor desempeño será debido a una ralentización de la economía que tendrá un efecto 
desfavorable sobre la demanda agregada. 
 
3.1. CONDICIONES LEGALES, COMERCIALES, FINANCIERAS, ORGANIZACIONALES, TECNICAS Y DE 

RIESGO DEL SECTOR. 
 
3.1.1. CONDICIONES LEGALES. 

 

 NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto - Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 489 de 1998.  

 NORMATIVA APLICABLE A LA ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA. Código Civil, Código de Comercio, 
Ley 1474 de 2011. 

 NORMATIVA APLICABLE AL CONTRATO Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Código Civil y Código de 
Comercio, Decreto 1082 de 2015. 
 

3.1.2. CONDICIONES COMERCIALES, ORGANIZACIONALES Y TÉCNICAS. 
  

ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
 Contexto Nacional Las perspectivas económicas del país para el presente año presentan un panorama 
desalentador, principalmente por bajos niveles del precio internacional del petróleo, fuerte devaluación del 
peso respecto al dólar, así como la irrupción en el panorama mundial de una pandemia, por la propagación 
del virus COVID-19, decretada por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020. 
 
 Frente a la tasa de desempleo, para enero de 2019 la tasa de desempleo nacional fue de 12,8%, mientras 
que, para enero de 2020, la tasa de desempleo a nivel nacional fue del 13,0%. Respecto al desempleo, 
para el mes de junio de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 19,8%, lo que significó un aumento 
de 10,4 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (9,4%).  
 
La tasa global de participación se ubicó en 57,4%, lo que representó una reducción de 6,1 puntos 
porcentuales frente a junio del 2019 (63,5%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 46,1%, presentando una 
disminución de 11,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (57,5%). 
 
La información anual que reporta el DANE frente al comportamiento del crecimiento anual del Producto 
Interno Bruto – en el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 
15,7% respecto al mismo periodo de 2019. 
 

Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado son:  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 34,3% (contribuye -6,6 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
• Industrias manufactureras decrece 25,4% (contribuye -3,1 puntos porcentuales a la variación anual). 
 • Construcción decrece 31,7% (contribuye -2,1 puntos porcentuales a la variación anual). Durante el primer 
semestre de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un 
decrecimiento 7,4%.  
 
3.1.3 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Una vez analizado el comportamiento macro-económico del sector de la consultoría   y teniendo en cuenta que 
para  el  presente  proceso  de  selección  no se  requiere  verificar  la capacidad organizacional de las firmas 
que aspiren a participar,  no se procede a realizar un  análisis detallado de las condiciones de capacidad 
organizacional  del sector, con el fin de analizar el comportamiento del sector de la consultoría en estos aspectos 
y de esta manera poder determinar los requisitos necesarios en relación con este aspecto. 
 



 
3.1.4 CONDICIONES FINANCIERAS.  
 
En razón al objeto del contrato y a las condiciones de ejecución y pago no se exige la capacidad financiera,  
 
Para la ejecución del contrato que se pretende celebrar no es indispensable que el contratista cuente con una 
capacidad de organización específica.  Es claro que el objeto del contrato podrá ser cumplido por una persona 
natural o jurídica que cuente con las condiciones y calidades que han sido dispuestas por el INFOTEP en este 
estudio previo. 
 
3.1.5 ANÁLISIS DE RIESGO. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
Del Decreto 1082 de 2015, resulta importante tipificar, estimar y distribuir aquellos riesgos que pueden afectar 
las prestaciones económicas del contrato a celebrar. 
 
Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas, peligros o aconteceres 
futuros e inciertos que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente 
previsibles, y que, en el evento de materializarse, pueden generar daños y perjuicios a una de las partes o 
ambas, presentándose desequilibrio económico de la ecuación contractual. Se considera que los factores que 
permitirán soportar la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio económico del contrato. 
 
Considerando la naturaleza del objeto contractual y las actividades a desarrollar, el INFOTEP ha identificado 
los riesgos que podrán ser verificados en el anexo 1 (matriz de riesgos del presente proceso de contratación). 
 
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

4.1.1. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS CONDICIONES QUE EN EL PASADO HA 
ESTABLECIDO LA ENTIDAD CONTRATOS CON OBJETOS SIMILARES 

 
CUADRO DEL ANÁLISIS HISTÓRICO 

 
 
 

AÑO 

 
 

No. 
Contrato 

 
 

OBJETO DEL CONTRATO 

 
 

PLAZO 

VALORES 
HISTORICOS 

2018 

108 la interventoría técnica, Administrativa, legal, financiera 
y ambiental del contratos que se deriven del proceso 
de  selección abreviada de menor cuantía no. 011 cuyo 
objeto es realizar por el sistema de precios unitarios 
fijos sin formula de reajuste las obras de 
mantenimiento, adecuaciones, mejoramiento de la 
infraestructura física de la sede del instituto nacional 
de formación técnica profesional de San Andrés y 
Providencia islas- infotep.7212140, 72102900, 
72101500, 72103300, 72121100, 
72151900,72152600. 

Plazo de la obra Dieciocho millones 
quinientos mil pesos  

($18.500.000,oo)  m/cte 

2021 

101 LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES “LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESPACIOS 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 
– INFOTEP. 

UN (01) MES VEINTE MILLONES 
SEISCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO 
MIL PESOS                                    

($ 20.698.000) M/cte 



 

2021 

092 LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES “LA REALIZACIÓN 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS LABORES DE 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 
MEDIANA Y BAJA TENSIÓN, TABLEROS DE 
CIRCUITOS EN PISOS, MEDICIONES CIRCUITOS Y 
RAMALES, PLANTA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN 
ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP -CODIGO 
UNSPSC 81101500”. 

UN (01) MES 
(20) DÍAS 

VEINTE UN MILLONES 
SEISCIENTOS 

OCHENTA MIL PESOS 
($ 21.680.000) M/cte. 

2022 

 LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y 
AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO 
ES “LAS OBRAS LA CONSTRUCION Y 
DOTACION DE UNA BATERIA DE BAÑOS EN 
EL TERCER PISO DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP, de 
conformidad con las condiciones y 
especificaciones técnicas establecidas en el 
anexo técnico”. 

El plazo del 
contrato será 

hasta (31) 
diciembre de 

2022 

DIECINUEVE 
MILLONES 

CUARENTA MIL 
PESOS     

( $ 19.040.000) M/cte. 

 
5. 4.1.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO. 

DISPONIBILIDAD PRESUESTAL.  
 
Para  la  determinación  del  valor  estimado  del  contrato  se  tiene  en  cuenta  el valor de la obra  respecto 
de la cual se desarrollará la interventoría, el equipo  de profesionales requeridos, su dedicación a las 
actividades del contrato, los equipos especializados requeridos, los materiales e insumos necesarios para la 
presentación de informes, por lo que se estima entonces que el valor del contrato a celebrarse será hasta por 
la suma de OCHO MILLONES CIEN MIL  PESOS ($ 8.100.000,00,oo) M/CTE. Este valor, incluye todos los 
gastos y costos en que incurra el contratista para la legalización y cumplimiento del contrato, pago de los 
impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.  
 
Para asumir dicho compromiso el INFOTEP de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta con el 
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL CDP POSICION CATALOGO DE GASTOS 

OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS                                   
($8.100.000,oo) M/CTE 

N° 43023 
del 18-12-2023 

000 gestión General 02-02-02-008-003- 
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS  

 
El contratista asumirá todos los impuestos, contribuciones especiales y derechos con que sea gravado por el Gobierno 
Nacional, los cuales deberán ser analizados e incluidos en la propuesta. 
 
ES DE RESPONSABILIDAD DE LOS PROPONENTES CONSULTAR Y ASUMIR LOS IMPUESTOS Y 
RETENCIONES DE LEY. 
 
5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. 
 
En concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se deberá verificar los requisitos 
mínimos habilitantes al oferente con el menor precio. En caso que éste no cumpla con los requisitos 
habilitantes exigidos, o no subsane en la oportunidad señalada, se podrá contratar con el oferente que haya 
presentado el segundo menor precio previa verificación de sus calidades habilitantes. En caso de que éste 
tampoco cumpla, se verificarán las de quien presentó el tercer menor precio y así sucesivamente hasta obtener 



 
un oferente habilitado. En todo caso, la oferta deberá encontrarse en condiciones del mercado y satisfacer las 
necesidades de la Entidad. De no lograrse lo anterior, se declara desierto el proceso.  
 
En caso de presentarse empate en el menor precio la Entidad adjudicará a quien haya entregado primero la 
oferta entre los empatados. 
 
La Entidad, resolverá las observaciones que se hagan en forma respetuosa al informe de evaluación, dentro de 
los plazos establecidos en el cronograma fijado, igualmente estos deben realizarse de forma clara, precisa y 
concisa, debidamente argumentados, referenciados y centrados exclusivamente al informe de evaluación. Así 
mismo la Entidad dará respuesta en los plazos estipulados en el cronograma del proceso.  
 
La Entidad podrá aceptar la oferta y celebrar el correspondiente contrato cuando solo se haya presentado una 
oferta, y dicha propuesta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y cuente con los requerimientos 
contenidos en la respectiva Invitación Pública. 

 
5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS PROPONENTES. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por 
las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a 
los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 
 
5.2. CAPACIDAD JURÍDICA. 
 
PERSONAS JURÍDICAS: Las personas jurídicas acreditarán su capacidad jurídica con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio El contratista debe tener 
establecimiento principal registrado en San Andrés y tener la Tarjeta de Circulación y Residencia 
OCCRE del representante legal, el cual debe haber sido expedido mínimo dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de presentación o por la entidad que tenga la competencia para expedir 
dicho certificado. 
 
La Entidad verificará la capacidad jurídica de una persona revisando los siguientes aspectos: 
 
(a) El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto 
del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de existencia y representación legal. 
(b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del 
representante legal en el certificado de existencia y representación legal. 
(c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona 
jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el 
certificado de existencia y representación legal. 
(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para contratar con 
el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentación de una declaración de la persona 
jurídica en la cual esta certifique que ni la persona jurídica ni su representante legal están incursos en 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.  
(e) Adicionalmente la Entidad consultará los sistemas de información de antecedentes judiciales de la 
Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República. 
 
PERSONAS NATURALES: Las personas naturales acreditarán su capacidad jurídica así: 
 
(a) La mayoría de edad, la cual será acreditada con la cédula de ciudadanía, para los nacionales colombianos, 
y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los extranjeros. La simple presentación de este documento 
sirve para acreditar la capacidad jurídica. 
(b) La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales. Este requisito lo verificará la 
Entidad con la presentación de una declaración de la persona natural en la cual certifique que tiene plena 
capacidad y que no está incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 
(c) Adicionalmente la Entidad consultará los sistemas de información de antecedentes judiciales, de la 
Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República. 
(d)  la persona natural proponente deberá acreditar la condición de Ingeniero Civil o Arquitecto. 
 



 
5.3 EXPERIENCIA. 

 
El INFOTEP, durante la construcción de los estudios previos, y en atención al tipo de actividades que se 
desarrollarán durante la ejecución del contrato, su tipo, alcance y complejidad, y en aras de propender por la 
selección de un contratista idóneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha determinado que el 
oferente deberá cumplir con la siguiente experiencia relacionada: 
 
El proponente deberá aportar mínimo tres (03) certificados, para acreditar una experiencia específica sobre 
cumplimiento de contratos ejecutados durante los últimos cuatro (04) años, con objeto similar al del proceso de 
selección, cuya sumatoria de valor actualizado en SMMLV, sea igual o superior al 100% del VALOR TOTAL 
DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO, expedidas por entidades públicas o particulares. 
 
En el caso de certificados de contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal u otra forma 
de asociación, se tendrá en cuenta el valor correspondiente al porcentaje de participación que el proponente 
hubiere tenido en los mismos. 
 
En el caso de propuestas en consorcio o unión temporal, la experiencia podrá ser acreditada entre todos o 
cualquiera de sus integrantes. 
 
Por lo menos uno (01) de los certificados, para acreditar experiencia especifica mencionados en este numeral 
debió ser ejecutado en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 
5.4 CAPACIDAD FINANCIERA.  

 
Teniendo en cuenta la modalidad de selección del contratista, la forma de pago y la naturaleza del contrato, 
para el presente proceso no se requiere la verificación de la capacidad financiera. 
 
5.5 OTRAS CONDICIONES DE LOS PROPONENTES.  
 

 Ser persona natural y acreditar condiciones profesionales de ingeniero civil o arquitecto. Si la 
propuesta es presentada por una persona jurídica esta debe estar avalada o abonada por un 
profesional ingeniero civil o arquitecto. 

 Estar inscrita su activad en el Registro Único Tributario RUT de la DIAN.  

 Contar con experiencia relacionada con el objeto a contratar.  

 Cumplir con el pago de aportes del Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales de acuerdo 
con los señalado en al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificado por el artículo 1 de la Ley 828 
de 2003, Ley 1122 de 2007. 

 
5.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN REFERIDOS A LA OFERTA. 

 
VALOR. El valor ofertado no debe superar el presupuesto oficial el cual asciende a la suma OCHO MILLONES 

CIEN MIL PESOS ($8.100.000,oo) M/CTE 

 

PRESUPUESTO OFICIAL CDP POSICION CATALOGO DE GASTOS 

OCHO MILLONES CIEN MIL  PESOS                                   
($ 8.100.000,00,oo) M/CTE 

N° 43023 
del 18-12-2023 

000 gestión General 02-02-02-008-003- 
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS  

 

NOTA: CORRECCIONES ARITMÉTICAS: La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja 

de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  B. El ajuste al Peso 

ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la propuesta económica de las 

operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA (si hay lugar a ello), así: cuando la fracción decimal 

del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso 

y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número 

entero. 



 
5.7 FORMA DE PAGO  
 
De acuerdo con el valor y el plazo del contrato, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés 
y Providencia Islas- INFOTEP, ha estimado la siguiente forma de pago: 
 
PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES Y FINAL: El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de 

San Andrés y Providencia - INFOTEP pagará a EL CONTRATISTA mediante dos  (2) pagos así. 

 

1- Un (1) primer pago parcial por un valor EQUIVALENTES AL 50% del valor del contrato, según 
actas parciales según avances de obran, no inferior al 50% según programación de obra. 

2- Un Pago  por  acta final por valor de 50% que será cancelado al finalizar la obra, previo recibo 
a satisfacción del 100% por parte del interventor del contrato. 

 

5.8 PLAZO 
 
Teniendo en cuenta las actividades determinadas por los estudios previos para el desarrollo del objeto del 
contrato derivado de la Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC No. 018 de 2023, el alcance pretendido 
en este proceso y la programación de obra definida por la entidad, el plazo del contrato será hasta (31) diciembre 
de 2023, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
 
Los trabajos objeto del presente proceso de selección deberán realizarse en su totalidad incluida la entrega, 
recibo a satisfacción dentro del plazo máximo estipulado en el contrato de obra. 

Lo anterior determina que el plazo para el contrato de interventoría dependerá directamente de la terminación 
y liquidación de la totalidad del contrato de obra vigilado, sin que esta situación presente un costo mayor para 
el INFOTEP, al planteado inicialmente. 

Es de exclusiva responsabilidad del consultor, tener en cuenta las situaciones favorables o desfavorables que 
se puedan presentar durante la ejecución del contrato de obra para cumplir con el plazo vencido. 

En todo cado el inicio del plazo de ejecución de la interventoría se encuentra sujeto al inicio del respectivo 
contrato de obra para cumplir con el plazo convenido, y si por algún factor externo, no se da inicio a este último 
la interventoría asumirá el riesgo por tal situación sin que sea procedente demandar la reparación de perjuicio 
alguno. 

6. GARANTÍAS 
 
En el presente caso, dada la naturaleza misma del objeto y teniendo en cuenta que se hará entrega de anticipo, 
la Entidad requerirá la constitución de garantía única de cumplimiento que ampara el siguiente riesgo:  
 

 De Cumplimiento: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato  y con un 
término de vigencia igual a la duración  del contrato  y cuatro (4) meses más, contados a partir de su 
perfeccionamiento. 

 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: La garantía de 
salarios y prestaciones sociales debe ser equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, 
con vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más contados a partir de la aprobación de la 
garantía.  

 Calidad del servicio: La garantía de buena calidad del servicio debe ser equivalente al 10% del valor 
total del contrato con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más.  

 

Artículo 2.2.1.2.3.1.15. Suficiencia de la garantía de calidad del servicio. La Entidad Estatal debe 
determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones 
contenidas en el contrato. En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo 
de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html


 
7. PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS REQUERIDAS. 
 
Normatividad aplicable al INFOTEP: EI objeto que se requiere contratar corresponde a la prestación de 
servicios personales, que de conformidad con lo establecido por el artículo 32 - numeral 3 de la Ley 80 de 1993 
y el literal h) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 
de 2015, se celebrará bajo la modalidad de Contratación mínima cuantía,  
 
Que mediante el Acuerdo 024 del 09 de junio de 2023, fue elegido como rector del INFOTEP, el doctor 
CHARLES GALLARDO HUMPHRIES, a quien se le concedió la facultad de ser ordenador del gasto y de ejercer 
las funciones de representante legal y coordinar las actividades contractuales de la entidad dando cumplimiento 
de los requisitos previos propios de la planeación del contrato.  
 
Normatividad aplicable al contratista: Ley 734 de 2002, Decreto 1079 de 2015 y Circular 000006 de 2017, 
las normas especiales que rigen para el Departamento sobre el control poblacional siendo estas el Decreto Ley 
2762 de 1991, Ley 47 de 1993, la ley 915 de 2004. 
 
Normatividad aplicable al contrato: El contrato, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015, normas civiles y comerciales y demás normas reglamentarias 
que le sean aplicables. 
 
8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

JUSTIFICACIÓN.  

De conformidad con el numeral 3° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, establece que “La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…)”  

Así mismo, el numeral 3 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del decreto 19 
de 2012, establece: 

“(…) Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, 
en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. …..” 

Por otra parte, el artículo 2.2.1.2.1.3.1. Del Decreto 1082 de 2015, establece:  

“Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación 
de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos 
de arquitectura (…)”.  

Teniendo en cuenta que se trata de la contratación de una CONSULTORÍA cuya cuantía es inferior a OCHO 
MILLONES CIEN MIL PESOS ($ 8.100.000,oo) M/CTE, el procedimiento a seguir será el previsto en el de 
Mínima Cuantía. El oferente favorecido con la contratación será aquel que cumpla con los requisitos mínimos 
exigidos que serán verificados en el orden establecido con las ofertas económicas recibidas. En este Estudio 
Previo se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Específica del Oferente, para la cual 
en el presente proceso se considera oportuno, objetivo, ecuánime y razonable solicitar Experiencia Específica 
en: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES. 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo establecido en la citada normativa y al considerar que el proyecto 
cuya contratación se pretende a través del presente proceso, no contiene varias prestaciones de naturaleza e 
índole jurídica diferente, la modalidad de selección del consultor que la entidad adoptará será el procedimiento 
de Mínima Cuantía. 

9. INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL 0 UN 
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO 
 
El Proceso de Contratación este cubierto por los Acuerdos Comerciales vigentes que tiene Colombia con 
SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS, toda vez que no se registra en ellos valor de umbral ni excepción 
respecto al servicio a contratar. 

 



 
Respecto a los tratados con Canadá, Chile, Estados Unidos, Liechtenstein y Suiza, se encuentra por debajo del 
Umbral y existe la excepción 33 respecto al servicio a contratar. 
 
10. SUPERVISIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el Instituto ejercerá la vigilancia 
control y desarrollo del presente contrato a través de la Vicerrectora Administrativa y Financiera, quien podrá 
ejercer dicha actividad de manera directa o a través un funcionario de planta designado por él; la supervisión 
de la prestación del servicio por parte del Infotep o su representante no exoneran ni disminuyen la 
responsabilidad del contratista, así como tampoco limitan su autoridad y dirección del objeto contractual. Para 
efecto de la vigilancia por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se tendrá en cuenta las siguientes 
atribuciones:  

 Vigilar que el contratista cumpla sus obligaciones dentro de la oportunidad pactada.  

 Comprobar que los elementos ofrecidos por el contratista cumplan con las condiciones técnicas y de 
calidad mínimas exigidas.  

 Certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, tales como los referentes a la 
seguridad social.  

 Efectuar recomendaciones y requerimientos al contratista escogido a fin de garantizar el cumplimiento 
del objeto contratado. 

 
San Andrés isla, diecinueve (19) de diciembre de 2023. 
 
 
 

ANDRES AVELINO MEZA VILLAREAL 
Vicerrector Administrativo y Financiero 

 
Proyecto: Joseph Israel Livingston Ellis / Abogado Contratista 
Revisó Andrés Avelino Meza Villarreal/ Vicerrector Administrativo y Financiero 
Aprobó: Charles Gallardo Humphries / Rector 

 


