
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  

EJÉRCITO NACIONAL 

 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADADA DE INGENIEROS 

CONTRATO DE OBRA N°  277- DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO 

DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA 

DE INGENIEROS Y   CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE. 

Los suscritos a saber: El señor Mayor FELIPE ANTONIO CASTRO TUTA, mayor de edad, residente en la ciudad de 

Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía N° 1030522600 expedida en Bogotá D.C, quien actúa en su carácter de 

Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto, previamente facultado mediante HR emitido por el Comando Logístico N° 

20194309370713 del 29 de Marzo de 2.019 por orden del señor Brigadier General JOHN ARTURO SANCHEZ PEÑA, y 

de conformidad con la Resolución Ministerial 4519 fecha 27 mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolución 

N° 1417 de 2.018, quien en consecuencia representa al MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA 

Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, NIT 830-087-443-4, que en adelante y para los efectos del presente 

contrato se denominará el CONTRATANTE por una parte, y por la otra, el señor CARLOS ARTURO VERGARA 

NEGRETE, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 79.508.558, con matricula profesional No. 25202-51937 CND 

desde el 18 de agosto de 1994, con Registro Único de Proponentes N° 657 de la Cámara de Comercio de Montería, 

quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra, 

previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1) Que de conformidad con la ponencia realizada ante el Comité de Adquisiciones el día 25 de Abril de 2019, se 

aprobó el Estudio Previo y el proyecto de pliego de condiciones del proceso, dando inicio al proceso de selección de 

Licitación Publica N° LP-124-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019, cuyo objeto es contratar LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM I: 

CONSTRUCCIÓN DE DOS LAGUNAS ANAEROBIAS Y UNA FACULTATIVA PARA EL BATALLON DE 

INFANTERIA N° 43, ITEM II: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PARA EL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N° 9 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2019). 

2) Que con el ánimo de atender esta necesidad se dispuso un presupuesto de DOS MIL OCHENTA Y CINCO 

MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 2.085.141.436,00) M/CTE. 

incluye AIU e IVA, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 24319 con fecha 23-04-2019. 

3) Que de conformidad con el Numeral 1 del artículo el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista se 

llevó a cabo por la modalidad de Licitación Pública. 

4) Que el día 31 de Mayo de 2019 a las 10:00 horas, se efectuó el cierre, donde participaron las siguientes firmas: 

CARLOS VERGARA NEGRETE C.C. 79.508.558; CONSORCIO CAST ING REP. LEGAL. CARLOS ANDRÉS 

SALAZAR TOBÓN C.C. 1.019.007.501; SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S NIT. 800205914-1 REP LEGAL. 

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ C.C. 4266600; UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA; REP LEGAL MARY 

JULIET SANABRIA GALINDO C.C 37579235. 

5) Que de acuerdo con el cronograma del proceso, las evaluaciones se efectuaron desde el 10 de Junio de 2019.  

6) Que de conformidad con la Audiencia de Adjudicación el Comité de Adquisiciones, del día 17 de Junio de 2019, este 

recomendó adjudicar el proceso LP-124-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019. 
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7) Que mediante Resolución N° 182 del 17 de Junio de 2019 se adjudicó el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-

124-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS en los siguientes términos: 

8) Que La Entidad ejercerá la supervisión técnica en la ejecución del contrato de obra a través de la INTERVENTORIA, 

como su representante ante EL CONTRATISTA. Las funciones y atribuciones de la INTERVENTORIA serán las que se 

deriven de dicho objeto contractual, mismo que formará parte integral del presente contrato y deben ser conocidos por el 

contratista de la obra. En consecuencia, las partes acuerdan celebrar el contrato contenido en las siguientes:  

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga con 

EL EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS a 

realizar el siguiente proyecto, cuyo objeto es el  LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LAS 

UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM I: CONSTRUCCIÓN DE DOS LAGUNAS 

ANAEROBIAS Y UNA FACULTATIVA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA N° 43, de conformidad con el 

pliego de condiciones, sus adendas, las cantidades de obra estipuladas en las especificaciones técnicas de obligatorio 

cumplimiento ( las cantidades de obra del anexo técnico) y la oferta presentada, documentos que forman parte 

integral del presente contrato, así como la Cláusula Segunda del Presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO. El valor total del presente contrato, asciende a la suma de 

NOVECIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS  ($ 901.302.295,84), INCLUIDO AIU E IVA, el cual se discrimina de la 

siguiente manera: 

 

ITEM Cód. ACTIVIDADES UND CANT VR TOTAL  

1 P-1 PRELIMINARES   

1,1 P-1.1 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
EDIFICIO 

m2 113,5 $ 414.161,50 

1,2 P-1.2 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
CERRAMIENTO 

m 353,5 $ 645.491,00 

1,3 P-1.2A 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 
REDES PARA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA 

m 490,5 $ 1.268.433,00 

1,4 P-1.5A 
EXCAVACIÓN MANUAL DE 
MATERIAL HETEROGENEO (No 
incluye retiro de material excavado.) 

m3 417,5 $ 11.011.980,00 

http://www.ejercito.mil.co/
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1,5 P-1.8A 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN 
MATERIAL COMUN (No Incluye cargue 
y retiro del material excavado a 
botadero.) 

m3 1.707,00 $ 10.762.635,00 

1,6 P-1.13 

RELLENO, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN A MAQUINA CON 
MATERIAL PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN (Incluye cargue, 
descargue, conformación.) 

m3 629 $ 14.054.376,00 

1,7 P-1.15 

RELLENO, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MANUAL DE 
MATERIAL PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN. 

m3 480,5 $ 6.244.097,50 

http://www.ejercito.mil.co/
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1,8 P-1.16A 

ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO 
A-36 PARA GARANTIZAR 
SEGURIDAD TEMPORAL EN 
EXCAVACIÓNES DE 
PROFUNDIDADES MÁXIMAS DE 5.0 
METROS, CARGA DE TRABAJO 
ADMISIBLE MÍNIMA DE 7.0 T/m2, 
TIPO CSW (CONTENTION STEEL 
WALL), DIMENSIÓN DE LOS 
PANELES 6.10 M x 2.44 M X 0.15 M 
DE ESPESOR, INCLUYE PANELES 
PARA CONFORMACIÓN DE CAJÓN, 
CODALES EN TUBO DE ACERO, 
CADENA DE CUATRO BRAZOS PARA 
MOVIMIENTOS, TRANSPORTE 
HASTA EL SITIO DE LA OBRA, 
MONTAJE Y DESMONTAJE. 

M2 157 $ 4.964.340,00 

1,9 P-1.17 

DEMOLICIÓN DE CONCRETO 
MASIVO (TODO TIPO DE 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y 
NO ESTRUCTURALES EN 
CONCRETO. (Incluye cargue y retiro 
de escombros). 

m3 2,5 $ 288.820,00 

http://www.ejercito.mil.co/


CONTRATO DE OBRA N° 277-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019 PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 

PARA LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM I: CONSTRUCCIÓN DE DOS LAGUNAS ANAEROBIAS Y UNA 

FACULTATIVA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA N° 43 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2019). 

Página 5 de 35 
 

 
 

 

 
Por mi patria, mi lealtad es el honor 
Cantón Militar Caldas- guardia policía militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogotá D.C. 
Teléfono 7034609 
www.ejercito.mil.co  
Cenacing@buzonejercito.mil.co  

1,1 P-1.22A 

DEMOLICION DE CAJA DE 
INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA O 
CONCRETO SECCION 0,60m x 0,60m 
HASTA 1,0m x 1,0 m: h=1,20m (Incluye 
cargue y retiro de escombros) 

UND 3 $ 1.012.830,00 

1,11 P-1.76 

TALA DE ARBOLES CLASE II 
h=>5m<10m (Incluye desenraíce, retiro 
y disposición final). LO ANTERIOR 
PREVIO TRAMITE DE PERMISO 
ANTE ENTIDAD COMPETENTE. 

UND 3 $ 1.019.643,00 

1,12 P-1.85 

RETIRO MANUAL DE 
GEOMEMBRANA Y/O GEOTEXTIL 
(Incluye disposición final en sitio 
autorizado por la autoridad ambiental 
competente) 

m2 2.756,50 $ 13.834.873,50 

1,13 P-1.156 
DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA 
Y/O SANITARIA (Incluye regata y 
desmonte de accesorios.) 

m 72,5 $ 423.327,50 

1,14 P-1.158 
RETIRO DE MATERIAL 
HETEROGENEO (Incluye cargue y 
retiro del material a botadero.) 

m3 830,5 $ 36.365.103,50 

1,15 P-1.165 

MOTOBOMBA PARA MANEJO DE 
AGUA EN EXCAVACIÓN. Incluye 
gasolina y todos los elementos para su 
correcto funcionamiento. 

Hr 749 $ 12.768.952,00 

http://www.ejercito.mil.co/
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 TOTAL CAPITULO  P1-PRELIMINARES                     115.079.063,50  

  C-2 CIMIENTOS       

2,1 C-2.3 
BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 
2.000 PSI  E = 5 cm 

m2 57,5 $ 1.456.532,50 

2,2 C-2.10 
VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 
3.000 psi  - CON FORMALETA  (Sin 
refuerzo) 

m3 27,5 $ 17.502.292,50 

2,3 C-2.13 
CONCRETO CICLOPEO PARA 
CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 
40% piedra media zonga) 

m3 18,5 $ 7.064.336,00 

2,4 C-2.27 
DADOS EN  CONCRETO 3.000 psi ( 
Sin refuerzo ) 

m3 16 $ 9.841.088,00 

2,5 C-2.29 

MURO SOBRECIMIENTO LADRILLO 
TOLETE RECOCIDO (Incluye anclajes 
de perforación, adhesivo epóxico y 
pañete impermeabilizado) 

m2 6 $ 1.013.508,00 

2,6 C-2.42 
LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 
IMPERMEABILIZADO 4.000 psi ( Sin 
refuerzo ) 

m3 9,5 $ 7.171.284,00 

TOTAL CAPITULO  C-2 CIMIENTOS                     44.049.041,00  

  S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS   

http://www.ejercito.mil.co/
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3,1 S-3.5 

CAJA DE INSPECCIÓN 1.00 * 1.00 * 
1.00m.  (Incluye excavación, base en 
recebo común, placa concreto, ladrillo 
común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 
3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 
3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 
cm.). Según detalle. 

und 7 $ 8.858.297,00 

3,2 S-3.8 
BAJANTE AGUAS NEGRAS  PVC   4"   
(Incluye codo, unión y abrazadera de 
fijación ) 

m 3 $ 115.836,00 

3,3 S-3.45 

TUBERIA ALCANTARILLADO 160 MM 
Tipo Novafort o equivalente.  (Incluye 
relleno inicial y lateral con base 
granular fina, y relleno final con material 
proveniente de la excavación) 
instalación  y cinta de 
demarcación).Según norma técnica 
ASTM 2321 

m 98 $ 5.652.052,00 

3,4 S-3.46 

TUBERIA ALCANTARILLADO 200 MM 
Tipo Novafort o equivalente.  (Incluye 
relleno inicial y lateral con base 
granular fina, y relleno final con material 
proveniente de la excavación) 
instalación y cinta de 
demarcación).Según norma técnica 
ASTM 2321 

m 333 $ 24.169.140,00 

http://www.ejercito.mil.co/
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3,5 S-3.48 

TUBERIA ALCANTARILLADO 315 MM 
Tipo Novafort o equivalente.  (Incluye 
relleno inicial y lateral con base 
granular fina, y relleno final con material 
proveniente de la excavación) 
instalación y cinta de 
demarcación).Según norma técnica 
ASTM 2321 

m 41 $ 4.865.306,00 

3,6 S-3.94 
CONEXIÓN A POZO - CAJA 
EXISTENTE (Incluye demolición muro 
cañuela y mortero) 

UND 3 $ 387.597,00 

3,7 S-3.188 
TEE SANITARIA - 6" Incluye 
instalación, limpiador y soldadura 

UND 46 $ 6.512.634,00 

3,8 S-3.190 BOMBEO DE AGUA RESIDUAL m3 2.787,50 $ 9.920.712,50 

3,9 S-3.191 

EXTRACCIÓN LODOS POZO 
EYECTOR Y/O TANQUE SEPTICO 
Y/O TANQUE DE SEDIMENTACIÓN 
EXISTENTE - mediante equipo de 
bombeo, incluye disposición final 
controlada de los lodos en sitio 
autorizado por la autoridad ambiental 
competente. 

m3 73 $ 5.335.059,00 

http://www.ejercito.mil.co/
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3,1 S-3.192 

EXTRACCIÓN LODOS LAGUNA 
ESTABILIZACION - mediante equipo 
de bombeo, incluye disposición final 
controlada de los lodos a sitio 
autorizado por la autoridad ambiental 
competente (incluye remoción 
mecánica de lodos) 

m3 323,5 $ 19.221.399,50 

3,11 S3.194B 

LECHO DE SECADO DE LODOS. 
(Incluye placa y muros en concreto 
impermeabilizado de 4000 psi, tubería 
perforada, material filtrante compuesto 
por grava y arena de varias 
granulometrías, estructura de cubierta, 
cubierta, pasos, cunetas  y recebo). 

m2 100 $ 79.799.700,00 

3,12 S-3.199 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CANALETA PARSHALL DE 3" EN 
PRFV (Incluye reglilla de medición) 

und 1 $ 1.681.253,00 

3,13 S-3.229 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
COMPUERTA EN FIBRA DE VIDRIO O 
LAMINA PARA BY-PASS INCLUYE 
GUIAS EN ÁNGULO DE 2"X1/4" 

und 5 $ 3.024.365,00 

3,14 S-3.256 

BANDEJA ESCURRIDORA en lamina 
de acero inoxidable; AISI 316L 
e=4.5mm (Incluye corte y moldeado 
según detalle, elementos y accesorios 
de anclaje) 

m2 0,5 $ 394.311,00 

http://www.ejercito.mil.co/
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3,15 S-3.437 

CONDUCTOS PRISMATICOS Y 
ELEMENTOS ESPECIALES 
FABRICADOS EN PRFV (Poliéster 
Reforzado con Fibra de Vidrio) de alto 
impacto, empleados para el transporte 
no presurizado de agua potable o 
residual según las especificaciones del 
proyecto. Dimensiones según planos y 
especificaciones de diseño. Color azul 
para agua potable; color negro para 
agua residual. Incluye elementos de 
soporte, anclaje y fijación de la 
estructura en PRFV a la estructura 
receptora mediante platinas, perfiles, 
tornillería y pernos de acero inoxidable 
AISI 316L; Incluye empaques, juntas y 
demás elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. (PRFV 
rígido, superficie lisa brillante y no 
reactiva a las variaciones del pH en el 
agua o debido a la presencia de CO2, 
SO4, detergentes, grasas, fenoles o 
subproductos de la degradación de 
materia orgánica en el agua; superficie 
de contacto con el agua con extrema 
resistencia a la abrasión; PRFV con 
protección contra los rayos ultravioleta; 
resistencia a la flexión ASTM-D6272 > 
110MPa; resistencia a la tensión 
ASTM-D5083 > 65Mpa; módulo de 
elasticidad ASTM-D6272 > 4830MPa; 
tensión de elongación ASTM-D5083 > 
1.5%; módulo de tensión a tracción 
ASTM-D5083 > 7000MPa). A TODO 
COSTO 

m2 0,5 $ 397.120,00 

http://www.ejercito.mil.co/
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TOTAL CAPITULO  S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS                    170.334.782,00  

  PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS   

4,1 PB-4.4 
POLIETILENO CAL. 6 
(Impermeabilización piso) 

m2 16 $ 76.032,00 

4,2 PB-4.6 

SUB BASE GRANULAR MATERIAL 
SELECCIONADO. Suministro, 
transporte, colocación y compactación 
según Norma INVÍAS y estudios de 
suelos. 

m3 5 $ 871.245,00 

4,3 PB-4.38 
BASE GRANULAR B-200 (Suministro, 
transporte, colocación y compactación 
según estudios de suelos.) 

m3 556,5 $ 56.052.906,00 

4,4 PB-4.41 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GEOTEXTIL NT 2000 CON 
GEOMEMBRANA 40 MIL PARA 
LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 
(Incluye soldadura a traslape por termo 
fusión) 

m2 3.253,00 $ 111.096.456,00 

4,5 PB-4.56 RELLENO EN ARENA DE PEÑA m3 22,5 $ 2.817.990,00 

TOTAL CAPITULO  PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS                    170.914.629,00  

  EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   

5,1 EC-5.1 
ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre 
negro y figuración ) 

kg 4.221,00 $ 14.959.224,00 
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5,2 EC-5.7 

MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-
6 Φ 6.5mm c/.15m en ambos sentidos 
(Incluye alambre negro, colocación y 
traslapo). 

kg 32 $ 118.592,00 

5,3 EC-5.8 

MALLA ELECTROSOLDADA M-262 Φ 
7,0mm c/.15m en ambos sentidos 
(Incluye alambre negro, colocación y 
traslapo). 

kg 47 $ 174.182,00 

5,4 EC-5.12 
PLACA CONTRAPISO CONCRETO 
3.000 psi  E=0.10 m ( Sin refuerzo ) 

m2 16 $ 1.252.464,00 

5,5 EC-5.17 
COLUMNAS CONCRETO 3.000 psi 
(sin refuerzo ) 

m3 1 $ 982.233,00 

5,6 EC-5.26 
MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO 
de 4.000 psi A LA VISTA (sin refuerzo). 

m3 11,5 $ 10.508.688,50 

5,7 EC-5.49 
VIGUETA CONFINAMIENTO 
CONCRETO 3.000 psi 0.20 x 0.12 m.  
(Sin Refuerzo). 

m3 1 $ 914.856,00 

5,8 EC-5.63 
ALBARDILLAS PROTECCION MUROS  
EN CONCRETO A= 0.20 REFORZADO 
DE 2500 PSI (Incluye refuerzo) 

m 3 $ 106.764,00 

5,9 EC-5.67 CINTA SIKA PVC V - 15 para Juntas m 166,5 $ 3.712.450,50 

5,1 EC-5.312 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TORNILLO 3/8" X 1 1/2" CON TUERCA 
Y ARANDELA 

UND 176 $ 383.152,00 
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5,11 EC-5.341 

ANCLAJE EXPANSIVO DE ACERO 
INOXIDABLE DE 1/4" x 2.1/4" (Incluye 
perforación del elemento de fijación y 
del muro de anclaje). A TODO COSTO 

UND 176 $ 1.459.392,00 

TOTAL CAPITULO  EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO                     34.571.998,00  

  M-6 MAMPOSTERIA   

6,1 M-6.3 

MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 
33*23*11.5 cm.  Incluye grafil 5 mm. 
Anclajes perforación y adhesivo 
epóxico 

m2 67 $ 3.971.224,00 

6,2 M-6.27 
POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN 
SITIO h= 10 cm. (No incluye enchape, 
Incluye refuerzo) 

m  2 $ 35.156,00 

TOTAL CAPITULO  M-6 MAMPOSTERIA                       4.006.380,00  

  H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS   
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7,1 H-7.446 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
CUADRADA 8", TIPO GUILLOTINA 
(SELF-CONTAINED)  (Incluye 
accesorios en acero inoxidable: volante 
de operación, vástago, platinas guía, 
perfiles y ángulos, tornillería, 
espárragos de anclaje; incluye 
recubrimiento con pintura epóxica 
anticorrosiva y todos los demás 
elementos y accesorios necesarios 
para la instalación y el adecuado 
funcionamiento de la compuerta) a todo 
costo 

und 3 $ 20.321.433,00 

7,2 H-7B.169 

PLATINAS Y ÁNGULOS DE UNION 
ACERO INOXIDABLE (Incluye 
soldadura e instalación). A TODO 
COSTO 

kg 43,5 $ 1.104.943,50 

TOTAL CAPITULO  H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS                     21.426.376,50  

  PR-9 PAÑETES-RESANES   

8,1 PR-9.1 

PAÑETE LISO MUROS 1:3 Exterior 
con dilataciones 5 cm. Cada 62.5 cm. 
(Incluye filos y dilataciones hasta altura 
2,5 m.) 

m2 67 $ 1.553.127,00 

8,2 PR-9.17 

PAÑETE LISO MUROS 1:3 Exterior 
con dilataciones 5 cm. Cada 62.5 cm. 
(Incluye filos y dilataciones hasta altura 
2,5 m.) 

m2 67 $ 1.904.073,00 

TOTAL CAPITULO  PR-9  PAÑETES - RESANES                       3.457.200,00  
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  CB-10 CUBIERTAS   

9,1 CB-10.1 

ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada 
PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre 
según diseño (Incluye vigas, cerchas, 
correas, anticorrosivo y esmalte) 

kg 44 $ 472.428,00 

9,2 CB-10.11 

IMPERMEABILIZACION Tipo Manto 
Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil 
de aluminio o equivalente. INCLUYE 
MORTERO AFINADO PENDIENTADO 
1:4 (Canales y/o cubiertas planas, 
incluye media cañas, remates,) 

m2 1 $ 45.664,00 

9,3 CB-10.19 

CANAL EN LAMINA GALVANIZADA 
Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e 
instalación con wash primer + esmalte 
+ anclaje a muro + sikaflex 1A) 

m 3 $ 175.890,00 

9,4 CB-10.53 

FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA 
Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e 
instalación con wash primer + esmalte 
+ anclaje a muro + silicona) 

m 4,5 $ 203.328,00 

9,5 CB-10.119 

CUBIERTA EN TEJA STANDING 
SEAM opal traslucida, en acrílico 
reforzado con fibra de vidrio. (Incluye 
instalación y el suministro de todas las 
fijaciones y accesorios requeridos para 
el correcto montaje). 

m2 22,5 $ 1.603.597,50 
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TOTAL CAPITULO  CB-10  CUBIERTAS                       2.500.907,50  

  PA-12 PISOS - ACABADOS   

10,1 PA-12.5 

ENDURECEDOR Color. Losa en 
concreto (Tipo rocktop de toxement o 
equivalente.)acabado con allanadora 
mecánica 

m2 13 $ 319.189,00 

10,2 PA-12.38 

GUARDAESCOBA Cerámica Tipo 
Pompei h = 10 cm. Tipo Alfa o 
equivalente. Color Coral o Shell según 
diseño (Incluye boquilla y mortero de 
pega.) 

m 10,5 $ 130.777,50 

10,3 PA-12.158 

ZOCALO CORRIENTE SALMON de 
15x15 cm-1. Tipo Alfa o equivalente. 
Color Rojo, Sahara o Mocca (Incluye 
boquilla color y mortero de pega). 

m 10,5 $ 312.364,50 

TOTAL CAPITULO  PA-12 PISOS - ACABADOS                          762.331,00  

  ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO   

11,1 ME-17.38 

PUERTA METALICA Lámina Cold 
Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con 
MARCO SENCILLO (Incluye 
anticorrosivo + pintura ESMALTE + 
marco cold rolled cal. 18 cargados en 
concreto). Incluye el suministro de 
todos los accesorios requeridos para el 
correcto montaje. (Suministro e 
Instalación). 

m2 7 $ 3.084.753,00 
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11,2 ME-17.206 

ESCALERA DE GATO EN "C" POR 
METRO LINEAL EN TUBERIA AGUA 
NEGRA 3/4" TIPO COLMENA O 
equivalente. Suministro e Instalación a 
todo costo. 

m 6 $ 2.304.894,00 

11,3 ME-17.259 

SUMINISTRO, E INSTALACION DE 
LAMINA ALFAJOR DE 3mm DE 
ESPESOR, FIJADA CON TORNILLOS 
PHILIPS # 6 DE 2" DE LARGO. Incluye 
el suministro de todos los accesorios 
requeridos para el correcto montaje 

m2 5 $ 766.765,00 

TOTAL CAPITULO ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO                       6.156.412,00  

  CE-18 CERRADURAS   

12,1 CE-18.7 

CERRADURA CERROJO DOBLE 
LLAVE - Ref. B362 ULTRA Tipo 
Schalage o equivalente. Acabado 
según diseño. (Incluye suministro e 
instalación) 

und 1 $ 134.053,00 

TOTAL CAPITULO CE-18 CERRADURAS                          134.053,00  

  PI-19 PINTURA   

13,1 PI-19.1 

ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre 
Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano 
en pintura tipo 2 y dos manos en 
pintura tipo 1, filos y dilataciones). 

m2 63 $ 1.368.801,00 
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13,2 PI-19.3 

ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre 
Muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano 
en pintura tipo 2 y dos manos en 
pintura tipo 1, filos y dilataciones). 

m2 63 $ 1.556.037,00 

TOTAL CAPITULO PI-19 PINTURAS                       2.924.838,00  

  OE-21 OBRAS EXTERIORES   

14,1 OE-21.8 
EMPRADIZACIÓN (Incluye grama tipo 
bermuda grass, mano de obra y tierra 
negra). 

m2 225 $ 3.019.950,00 

14,2 OE-21.13 

PUERTA EN MALLA ESLABONADA 
P02 Cal. 12 de 2 1/4" x 2 1/4" + ángulo 
3/4 x 1/8" + anticorrosivo + pintura, tubo 
aguas negras para cerramiento 3”, 
concertina diámetro 18"espiral 
espaciado cada 20 cm cuchillas en 
acero inoxidable AISI 430 espesor 
0,60mm ancho 25mm, falleba, 
portacandado, viga de cimentación, 
concreto ciclópeo. Según detalle. 

und 2 $ 6.145.432,00 

14,3 OE-21.84 
ARBOL JAZMIN DE LA CHINA 
H=1.50m. Suministro y siembra. 

und 15 $ 2.838.510,00 
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14,4 OE-21.95 

CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 
1/4" H=2.50 m + ÁNGULO 3/4 X 1/8" + 
ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO 
AGUAS GALVANIZADO 2", 
CONCERTINA DIAMETRO 18" 
ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 cm 
CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE 
AISI 430 ESPESOR 0,60 mm ANCHO 
25 mm, PEDESTAL EN CONCRETO. 
SEGÚN DETALLE. 

m 353,5 $ 103.625.343,50 

14,5 OE-21.145 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 
OBRAS EXTERIORES 

  2.464,00 $ 7.007.616,00 

TOTAL CAPITULO OE-21 OBRAS EXTERIORES                    122.636.851,50  

     
  

 

  
TOTAL COSTOS DIRECTOS                    698.954.863,00  

 

  
ADMINISTRACION    20% $ 139.790.972,60 

 

  
IMPREVISTOS    3% $ 20.968.645,89 

 

  
UTILIDAD   5% $ 34.947.743,15 

 

  
I.V.A. 19% sobre UTILIDAD                       6.640.071,20  

 

  
TOTAL OBRA                    901.302.295,84  
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NOTA: Sírvase liberar la suma de $31.723.191.16, del recurso 11 rubro presupuestal C-1502-0100-33-0- 

1502090-02 por concepto de ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, correspondiente al CDP N° 24319 de 

fecha 23 de abril de 2019. 

CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE E4SPECIALIZADA DE INGENIEROS cancelará el valor del presente contrato en la Cuenta de ahorros N°   

10543708998 de Bancolombia, de la siguiente manera: La ENTIDAD, cancelará el valor correspondiente de la siguiente 

manera: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS cancelará mediante pagos parciales por avance de 

obra y previo al recibo a satisfacción de los bienes por el Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días 

calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y previa asignación del cupo PAC por parte del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: - Presentar por escrito una 

certificación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) expedido por la Secretaría de Hacienda-Subsecretaria de 

Rentas del Municipio donde se va a desarrollar la obra con la siguiente información: a) Tarifa del Impuesto de Industria y 

Comercio (ICA) b) Nombre de la Tesorería Municipal c) NIT de la Tesorería Municipal d) Número de Cuenta Bancaria a 

la cual debe consignarse el monto retenido e) Certificación por escrito de la Tesorería de Rentas Municipales cuando el 

Impuesto de Industria y Comercio (ICA) no aplique en ese Municipio; y el pago de las obligaciones contraídas con 

proveedores hasta la fecha del respectivo corte, anexando los paz y salvos correspondientes avalados previamente por 

el Interventor NOTA 1: Para el pago el contratista deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos 

municipales (ICA, RETEICA y demás que establezca el municipio) NOTA 2: La Entidad realizara los descuentos de Ley a 

que haya lugar. NOTA 3: El proponente a quien se le adjudique el contrato, debe a llegar por escrito el día siguiente a la 

audiencia de adjudicación los siguientes documentos a esta Dirección para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de 

Información Financiera): 1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a 

quien se le suscribe el contrato, debe incluir correo electrónico del adjudicatario, no mayor a tres (30) dias de expedición. 

2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 3. Copia RUT de la empresa 

o firma a quien se le suscribe el contrato. 4. Fotocopia cédula de representante legal. 5. Diligenciar formato datos básicos 

beneficiario cuenta. Formulario del Pliego de Condiciones. 

CLAUSULA CUARTA- PERSONAL REQUERIDO PARA EJECUTAR LA OBRA: Todos los profesionales exigidos para 

ejecutar la obra, deben cumplir como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
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Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Nota 01: Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas por parte de la firma 

Interventora. 

Nota 02: Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de 

ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 

no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 
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Nota 03: El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 

profesión.  

Nota 04: Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica 

con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios 

Nota 05: El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la 

cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya 

lugar.  

Nota 06: El oferente del presente proceso deberá garantizar en forma permanente la cantidad de personal idóneo y 

necesario para ejecutar la obra en diferentes frentes de trabajo en aras de cumplir el plazo de ejecución estipulado en el 

contrato. 

Nota 07: el contratista deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique los títulos de postgrado. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Restauración y/o Conservación arquitectónica, se 

deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que 

los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Restauración y/o Conservación arquitectónica (se 

entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan 

de estudio de una determinada carrera). 

 

CLAUSULA QUINTA- VERIFICACION DE LAS HOJAS DE VIDA: VERIFICACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL 

PERSONAL: DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES REGLAS ESPECÍFICAS PARA EL CONTRATISTA 

ADJUDICATARIO: La firma interventora del contrato de obra deberá tener en cuenta los siguientes parámetros para 

verificar la idoneidad de las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto de obra: 

 

La firma interventora que resultara adjudicataria para el presente proceso de obra deberá tener en cuenta los siguientes 

parámetros para verificar la idoneidad de las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto de obra: 

 A. Este personal no podrá ser remplazado una vez se adjudique la presente contratación, si de llegarse a presentar esta 

situación de cambio, el personal deberá tener el mismo perfil o superior al presentado en la oferta ganadora, con la 

debida solicitud dirigida a la Entidad para su respectiva aprobación.  

B. La interventoría deberá diligenciar el Formato Nº 12 (CUADRO PERSONAL PROFESIONALES MINIMO 

REQUERIDO) donde se relaciona la experiencia especifica del personal propuesto con el fin de cumplir con lo requerido 

por la entidad de acuerdo al numeral 4.2 REQUISITOS DEL PERSONAL y enviar a la Entidad con los respectivos 

soportes. 

 C. Presentación del certificado de vigencia y antecedentes expedida por el Consejo Profesional correspondiente, con 

fecha de expedición no superior a 180 días al cierre de este proceso.  

D. Para acreditar la experiencia especifica de los profesionales, el oferente deberá anexar las certificaciones laborales, 

debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, 

cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación (DIA, MES Y AÑO), Nombre del profesional, Numero de 

Identificación del profesional para cada uno de los proyectos relacionados en la certificación aportada. (En el evento de 

no cumplir con dichos requisitos, no se tendrá en cuenta la certificación si esta no es subsanada de acuerdo a los 

parámetros establecidos. 

 E. El oferente deberá anexar las certificaciones correspondientes a los pagos de la ARP O ARL del personal al que 

acredita, en proyectos desarrollados por la persona natural o jurídica o consorcio o unión temporal oferente del presente 

proceso. (si el comité evaluador lo requiere para su verificación)  

F. La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la matricula 

profesional y Para el caso de los profesionales en ingeniería presentados como inspector siso, la experiencia general 

contara a partir de la fecha de expedición del acta de grado del título obtenido como especialista. 

G. No se aceptan los profesionales que se encuentren trabajando actualmente con el CENAC INGENIEROS en razón a 

la permanencia exigida en el presente proceso.  
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H. No se aceptan profesionales que se encuentren ofertados en algún proceso de contratación en curso en la CENAC 

INGENIEROS en razón a la permanencia exigida en el presente proceso.  

 

EL CONTRATISTA DE OBRA DEBERÁ GARANTIZAR EN FORMA PERMANENTE LA CANTIDAD DE PERSONAL 

MINIMO REQUERIDO, ASÍ COMO UN EQUIPO DE PERSONAL IDÓNEO COMPLEMENTARIO (SI ASÍ SE 

REQUIERE), LOS CUALES DEBERÁN ESTAR PRESENTES EN LA TOMA DE DECISIONES, EN LOS COMITÉS DE 

OBRA, EN LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO Y EN GENERAL, DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA, 

NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN ESPECIFICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE 

INGENIERÍA A EJECUTAR EN ARAS DE CUMPLIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO EN EL CONTRATO. 

. 

CLAUSULA SEXTA- REQUERIMIENTOS TECNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DE 

TIPO AMBIENTAL: Para la ejecución de las actividades constructivas del LA CONSTRUCCION DE OBRAS 

CIVILES PARA LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM I: CONSTRUCCIÓN DE DOS 

LAGUNAS ANAEROBIAS Y UNA FACULTATIVA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA N° 43, A EJECUTAR 

EN LA VIGENCIA (2019)., se requiere manejar los impactos ambientales generados, los cuales se estima serán 

eventuales y menores. Dentro de los impactos más significativos se consideran los siguientes: 

 

PARAGRAFO: OTROS ASPECTOS: REQUISITOS NORMAS AMBIENTALES Para la ejecución de las actividades 
constructivas del Mejoramiento del sistema de tratamiento de agua residual (PTAR) del BIROJ se requiere manejar los 
impactos ambientales generados, los cuales se estima serán eventuales y menores. Dentro de los impactos más 

significativos se consideran los siguientes:  Generación de residuos de construcción y demolición RCD: Se refiere a la 
producción de residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o 
mejoras locativas de las obras civiles y otras actividades conexas. escombros causadas por la actividad de demolición y 
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a la producción de residuos sólidos propios de las actividades administrativas y operativas del proyecto.  Generación de 
ruido: La materialización de las obras y actividades contempladas en el proyecto, generarán un incremento de los niveles 
de presión sonora en el lugar generados por la operación de equipos, maquinaria, vehículos y actividades constructivas. 

 Perturbación del tránsito y la movilidad: La fase constructiva del proyecto conlleva la realización de transportes y 
acarreos, actividades que implican la entrada y salida de vehículos hacia la obra, hecho que eventualmente puede 
entorpecer y ralentizar de forma temporal del tráfico vehicular. Este impacto también causará molestias, incomodidades y 

cierto grado de inseguridad para los vehículos que transiten por esta vía.  Emisión de material particulado: Se 
contemplan las emisiones generadas de manera temporal que son inherentes a las actividades de demolición masiva o 
puntual, como movimientos de tierra (excavación y carga), transporte de materiales y residuos, y trabajos de corte y 
pulido. La maquinaria y equipos utilizados producirán gases como NO2, SO2 y CO que también afectarán las 
condiciones del aire, adicionalmente durante la operación del sistema se pueden presentar el transporte por acción 

eólica de partículas de agua tratada sin que esta se extienda por una longitud considerable.  Generación de residuos 
sólidos de diversas características: Cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en 
estado sólido o semisólido que el generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo 
nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. Estos 
impactos ambientales serán objeto por parte del Contratista, de un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) que 
contendrá las estrategias, programas y proyectos orientados al establecimiento de las medidas de prevención, 
mitigación, corrección y compensación de estos impactos; Plan de Monitoreo y Seguimiento (plan que garantiza el 
cumplimiento de las medidas de manejo e indicaciones contenidas en el PMA, e igualmente permite evaluar mediante 
indicadores el desempeño ambiental previsto y eficacia de las medidas adoptadas), Plan de Contingencia con su 
respectivo análisis y valoración de riesgos (conjunto de estrategias, procedimientos operativos e información documental 
que permiten anticipar, prevenir y atender las emergencias que se puedan presentar durante la vida del proyecto), Plan 
de Gestión Social. Asimismo de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 “por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 
se dictan otras disposiciónes en materia de salud ocupacional”, el contratista deberá elaborar un PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) el cual incluirá las acciones conjuntas entre el empleador y los trabajadores, en la 
aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las 
condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Por otro lado, 
durante la ejecución del proyecto, deberá darse cabal cumplimiento, entre otras y sin limitarse, a las siguientes normas: 
Artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin 
autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o 
molestia a individuos o núcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, al Decreto 
1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Ambiente” Resolución No. 472 
de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y 
demolición – RCD…” Y Resolución No. 541 de 1994 “Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación”, la Resolución No. 1138 de 2013 “Por la 
cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de La Construcción y se toman otras determinaciones” 
A) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RCD Teniendo como base lo estipulado por la Resolución No. 472 de 2017 
“Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición 
– RCD y se dictan otras disposiciónes”, el contratista de la obra para la ejecución del proyecto deberá cumplir 

obligatoriamente con los siguientes artículos:  Artículos 13 y 14. Referentes a la implementación y contenido del 

programa de manejo ambiental de RCD.  Artículo 15. Obligaciones de los generadores de RCD, numerales aplicables. 

 Artículo 20. Prohibiciones. Se prohíbe: 1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio 
Nacional. 2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio púbico o en los rellenos sanitarios. 3. Mezclar 
los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 4. El almacenamiento temporal o permanente 
de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, 
playas, canales, caños, páramos, humedales manglares y zonas rivereñas. Igualmente deberá ejecutar actividades 
tendientes a: 
 

Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados.  
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 Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que la 
disposición final de los residuos generados se realicen en sitios autorizados por la autoridad competente.  

 Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional o distrital 
vigentes.  

 Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos asociadas a las 
mismas.  

 Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y que causen 
molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean 
utilizados en horarios de menor impacto.  
B. OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS Para la ejecución de las obras se tendrá en 
cuenta el Decreto 4741 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente “La Prevención y el Manejo de los Residuos o 
Desechos Peligrosos Generados en el Marco de la Gestión Integral” y si de acuerdo con la valoración de la matriz de 
evaluación de impactos ambientales (EIA) realizada, se estima la generación de RESPEL durante el proyecto, se deberá 
dar cumplimiento a lo establecido en el CAPITULO III, artículo 10 de las obligaciones y responsabilidades del generador 
del citado Decreto. Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador 
no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados, el generador podrá 
solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el tiempo que el generador esté 
almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las 
medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta su 
responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998. 
Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional más 
adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y social. Artículo 11. 
Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o desechos peligrosos que él genere. La 
responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados a 
la salud y al ambiente. Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador subsiste 
hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo. C. ÁMBITO 
SANCIONATORIO AMBIENTAL El incumplimiento de la normatividad, ambiental se sujetará a lo preceptuado en la Ley 
1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011. D. IMPACTO 
SOCIAL De acuerdo a la evaluación socio ambiental del proyecto la ejecución tendrá los siguientes impactos en el 

ámbito social:  Molestias a la población: las actividades que normalmente se desarrollan durante la ejecución de obras 
civiles tienden a generar molestias que son percibidas por la población ubicada en sectores cercanos o vecinos a las 
obras. Las principales causas de molestias previstas para la fase constructiva del proyecto están relacionadas con la 
emisión de polvo y gases de combustión; ruido y vibraciones debidas a la operación de los equipos o maquinaria de 
construcción; así mismo durante la etapa de operación del proyecto se prevén molestias menores relacionadas con 

ruidos generados por los equipos de bombeo.  Generación de empleo: Proyectos de este tipo requieren la contratación 
de mano de obra calificada y no calificada para su ejecución. Estos empleos se darán en los campos de mantenimiento, 
adecuación, construcción, administración, de la etapa constructiva del proyecto. Este impacto se considera positivo, sin 
embargo, en vista de la magnitud de las obras civiles y trabajos contemplados en este proyecto, los empleos directos e 
indirectos que se generen son temporales. Durante las obras de mejoramiento de la PTAR, se debe garantizar la 
seguridad del personal de la Unidad y la población del área de influencia indirecta, los trabajadores y usuarios finales, 
para lo cual se deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 1. La interacción con la población de la Unidad 
debe ser proactiva y preventiva 2. La comunicación debe contemplar un proceso de información permanente y oportuna 
que permita generar cambios de actitud en pro del bien común y fortalecer los mecanismos de conciliación. 3. Los 
canales de comunicación deben ser apropiados entre los representantes de la comunidad y el constructor 4. En caso de 
ser necesario los espacios de encuentro con las comunidades, se debe contar con una programación estructurada de los 

temas. E. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  Afectación de la salud y seguridad de los trabajadores de las 
obras: Este impacto puede ser de tipo negativo o perjudicial puesto que el desarrollo de las actividades de construcción 
tiene implícitos un conjunto de factores de riesgo que pueden afectar la salud y la seguridad de la población trabajadora 
e igualmente, de la población del área de influencia directa e indirecta a las obras. En este sentido los índices de 
frecuencia y severidad de accidentes, así como los de morbilidad y mortalidad en las obras, los reportes de incidentes o 
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los de quejas y reclamos, pueden incrementarse de no ser aplicados los procedimientos establecidos para realizar las 
diferentes actividades, los procedimientos relacionados con el manejo y almacenamiento de los materiales, equipos y 
herramientas y por una aptitud inadecuada hacia el riesgo, que asuma el personal vinculado con las obras o la población 
que potencialmente puede verse afectada por ellas. En este sentido, para la ejecución del presente contrato de obra se 
debe dar estricto cumplimiento a los reglamentos instaurados en la resolución No. 312 de 2019 “Por la cual se definen 
los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST”. Lo anterior será 
auditado por la CENAC INGENIEROS de acuerdo con lo estimado en el modo de verificación consignado en el 
mencionado acto administrativo. 
 
Para la ejecución del presente contrato de obra se debe dar estricto cumplimiento a los reglamentos instaurados en la 
resolución No. 312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo SG-SST”. Lo anterior será auditado por la CENAC INGENIEROS de acuerdo con lo estimado en el 
modo de verificación consignado en el mencionado acto administrativo. 
 

CLAUSULA SEPTIMA- OTROS REQUERIMIENTOS TECNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 

Estos requerimiento son estipulados de acuerdo a los ofrecimientos realizados por el contratista en la etapa de selección: 

 

PONDERACION ADICIONAL 

Visita posventa y sin costo adicional, a los tres meses siguientes a la última 
visita obligatoria (a los 90 días de entregada la obra) 

Visita posventa sin costo adicional, a los seis meses siguientes a la última 
visita obligatoria (a los 360 días de entregada la obra) 

 

CLÁUSULA OCTAVA: TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El término para la ejecución del objeto del presente 

proceso será de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato suscrita por las 

partes, una vez se hayan cumplido los requisitos de Perfeccionamiento (suscripción del contrato por las partes) y 

requisitos de ejecución la expedición de la garantía Única y expedición del Registro presupuestal de Compromiso 

conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.. La vigencia del contrato es de cuatro (04) meses más 

después del término de ejecución del mismo.  

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ITEM I: CONSTRUCCIÓN DE DOS LAGUNAS 
ANAEROBIAS Y UNA FACULTATIVA (BIROJ) 

CUATRO (04) MESES 

 

Nota 1: El adjudicatario debe prever las gestiones para la conexión y legalización ante las empresas de servicios 

públicos desde el inicio de las obras. El acta de inicio se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

fecha de aprobación de la garantía única de cumplimiento y el registro presupuestal por parte la Entidad.  

La vigencia del contrato de cuatro (4) meses más después del término de ejecución del contrato. 

PARÁGRAFO: No se concederán prórrogas salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier otra causa no imputable al 

CONSTRATISTA, debidamente comprobada, o cuando la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

ESPECIALIZADA DE INGENIEROS lo considere necesario. Las circunstancias que impidan la ejecución oportuna del 

objeto del contrato, deberán ser comunicadas por escrito y en forma inmediata al Interventor del contrato, con el fin de 

analizarlas y adoptar la decisión que corresponda sobre el particular. A falta de prorroga y ante el incumplimiento del 

objeto del contrato, CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS procederá a hacer 

efectivas las sanciones establecidas en el contrato.  

http://www.ejercito.mil.co/


CONTRATO DE OBRA N° 277-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019 PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 

PARA LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM I: CONSTRUCCIÓN DE DOS LAGUNAS ANAEROBIAS Y UNA 

FACULTATIVA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA N° 43 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2019). 

Página 27 de 35 
 

 
 

 

 
Por mi patria, mi lealtad es el honor 
Cantón Militar Caldas- guardia policía militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogotá D.C. 
Teléfono 7034609 
www.ejercito.mil.co  
Cenacing@buzonejercito.mil.co  

CLÁUSULA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del presente proceso se realizara en la siguiente 

dirección. 

 

 

 

CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a: a. Cumplir con el objeto 

contractual. b. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. c. 

Responder en los plazos que EL CENAC INGENIEROS, establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de 

información que le formule. d. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 

parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito 

indispensable para la realización de cualquier pago. e. Constituir en debida forma y aportar a EL CENAC INGENIEROS, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que 

hubiere lugar. f. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 

custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente 

por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o a través de un tercero se cause a la 

administración. g. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a 

hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a EL CENAC INGENIEROS y a las 

autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. h. Mantener activa la cuenta corriente o de 

ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. i. Los obreros 

si son de otra nacionalidad deberán contar con todo los permisos que exige el ministerio de trabajo y migración Colombia 

para poder laborar legalmente en Colombia. j. Entregar a la interventoría la documentación e información necesaria para 

la elaboración y corroboración del estado de la obra con el fin de entregar los informes: Semanales, Bimestrales y finales 

a la supervisión encargada por parte de la CENAC Ingenieros. k) Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidos 

en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en 

la actuación contractual.  

PARAGRAFO: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En el evento que la entidad realice anticipos, el 

contratista deberá entregar mensualmente el soporte de consignación de los rendimientos financieros. (cuando se 

establezca anticipo) b) El contratista deberá pagar los impuestos a que haya lugar, y para el último pago el contratista 

deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demás que 

establezca el municipio) cuando las obras sean por fuera de la ciudad de Bogotá D.C. c) El contratista deberá realizar la 

correcta entrega de los informes mensuales de los cortes e informe final, de acuerdo al formato establecido por la 

CENAC de INGENIEROS. d) Realizar campamento y cerramiento de aislamiento en teja de acuerdo a los requerimientos 

de la Entidad que sean necesarios para la ejecución del proyecto. e) Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo 

Resistentes (NSR10), Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios para la realización de la obra, antes, durante y 

después de su ejecución. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las disposiciones dispuestas en la 

normatividad indicada, sin perjuicio de las demás acciones civiles y penales a que haya lugar. f) Certificar el 

cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. g) En todo momento y ante cualquier duda que afecte 

aspectos técnicos, económicos y legales, el contratista deberá elevar la inquietud ante el Ordenador del Gasto para que 

esta sea resuelta por el canal correspondiente, no se realizaran pagos sobre hechos cumplidos o por actividades 
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realizadas por el contratista sin la aprobación de la CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS. Garantizar la calidad y 

estabilidad de los trabajos, especialmente en lo relacionado con los concretos los cuales deben ser a la vista, de 

acabado liso, fundido con formaleteria metálica o de madera adecuada tal propósito, no se aceptaran concretos porosos, 

mal vibrados, con reparaciones de hormigoneo, con desviaciones longitudinales u ondulaciones, no se aceptaran 

elementos de concreto que representen variaciones de cualquiera de sus dimensiones (espesor, altura, ancho, largo) de 

muros, vigas, columnas, etc., superiores a los 10 mm. i) Debe garantizar el cumplimiento de las normas técnicas 

colombianas vigentes o la que se adopte establecidas en el RAS para cada uno de los materiales empleados en el 

proyecto, entre ellos válvulas, bridas, tuberías, compuertas, paneles, tabiques, membranas, materiales filtrantes, etc. j) 

Estudiar la información técnica, planos, presupuestos, localización, logística y demás aspectos relevantes del proyecto 

antes de presentar 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.- a) Colocar a disposición del CONTRATISTA el 

lugar que se requiera para la ejecución y entrega del objeto contratado. b) Una vez se surta el proceso de contratación 

estatal, asignar un supervisor, a través de quien se mantendrá la interlocución permanente y directa con el 

CONTRATISTA. c) Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, 

exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. d) Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que 

sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las 

especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el “ANEXO TÉCNICO”. e) Adelantar las gestiones necesarias 

para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor 

dará aviso oportuno a la CENAC DE INGENEIROS, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o 

incumplimiento. f) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y 

de PAC previstas para el efecto. g) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para 

solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 

h) Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA será responsable 

ante las autoridades por los actos u omisiones que desarrolle en ejecución del presente contrato, cuando con ellos cause 

perjuicio a la administración o a terceros. PARÁGRAFO.- En ningún caso EL CONTRATISTA desarrollará actividades 

que impliquen funciones públicas. 

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.- El presente contrato es de obra, por 

tanto, las partes dejan expresa constancia que este acuerdo no constituye contrato de trabajo entre ellas, ni entre LA 

ENTIDAD y los dependientes del contratista designados para ejecutar el objeto de este contrato. Todos los costos y 

riesgos de la contratación de empleados los asume ELCONTRATISTA bajo su exclusiva responsabilidad. 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.- EL CONTRATISTA se obliga a constituir a 

favor de la ENTIDAD, por cualquier mecanismo de cobertura del riesgo establecido en el Decreto 1082 de 2015, una 

garantía contentiva de los amparos que se describen a continuación, Las vigencias de todos los amparos deberán 

ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la terminación del plazo de ejecución del mismo, según sea el 

caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en 

relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos 

otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL. El 

CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su 

cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de 

su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA no 

modifica las garantías, estas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del MDN - EJÉRCITO NACIONAL y 

a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN- 

EJÉRCITO NACIONAL para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por 

ello se entienda que el MDN- Ejército Nacional asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las 
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primas, los cuales son responsabilidad del contratista. PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS Y DE 

LA GARANTÍA: EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL 

PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS ASÍ COMO TAMBIÉN DEBERÁ CONSTAR 

QUE SE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN Y SE CONSAGRARÁ LA DIRECCIÓN FISICA Y ELECTRONICA 

PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES Y SE SEÑALARÁ LA ACEPTACIÓN DEL GARANTE DE RECIBIR 

NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS. Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-

EJÉRCITO NACIONAL, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas 

y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y/o terceros, por razón de la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato.  

 

 MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y SANCIONES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o incumplimiento 

parcial, LA ENTIDAD impondrá multas, de la siguiente manera: Multas por incumplimiento: Si durante la ejecución del 

contrato se evidencia que EL CONTRATISTA incumple alguna obligación contractual, o si el incumplimiento es parcial 

respecto del cronograma del plazo de ejecución, LA ENTIDAD le impondrá sanciones equivalentes al 0.5% del valor del 

contrato incumplido o de la cantidad dejada de entregar, sin que el total de estas multas sobrepase el 10% del valor total 

de mismo, o del contrato incumplido o de la cantidad dejada de entregar, según el caso. EL CONTRATISTA autoriza a 

LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las sanciones de que tratan los literales anteriores, una vez este en 

firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga 

efectivas conforme a la ley. El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligación 

de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.  

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION CLÁUSULA PENAL, MULTAS, CADUCIDAD Y AFECTACION DE LA 

GARANTIA UNICA: De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la Resolución N° 6302 

de 2014 “Manual de Contratación del Ministerio de Defensa y sus unidades ejecutoras” y en cumplimiento del 

procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo establecido en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo. Las entidades sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, 

imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o afectación de la 

garantía única que ampara el cumplimiento del contrato. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: 

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia 

para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando 

el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas 
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posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la 

misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor 

brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante 

será citado de la misma manera. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las 

circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y 

las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el 

uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus 

descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las 

presentadas por la entidad. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en 

desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la 

imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el 

recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se 

entenderá notificada en la misma audiencia. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o 

su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario 

para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 

sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la 

decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en 

cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. En ningún 

caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar las causas que 

impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.  AFECTACIÓN DE LA GARANTIA UNICA AMPARO DE 

CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento exigido en la garantía única que debe constituir el contratista, cubre a la 

entidad Estatal, por los perjuicios directos que le ocasione el incumplimiento total o parcial de las obligaciones 

contractuales, así como por su cumplimento tardío o defectuoso, cuando ellos sean imputables al contratista.  

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA En caso de incumplimiento total o parcial, pero definitivo por parte del contratista de 

las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad administrativa, se pactará a título de cláusula penal 

pecuniaria una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA 

deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la 

aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactaran a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N 

-EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -, se reserva el derecho de reclamar al 

CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasione. INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor 

de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal 

del Comando del Ejército. Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-EJERCITO 

NACIONALCENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA, teniendo en cuenta que el objeto de las 

mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del 

contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

NOTA: De conformidad al decreto 1082 de 2015, el proponente podrá otorgar para asegurar el cumplimiento de sus 

obligaciones, contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaría. 

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: De acuerdo a lo estipulado en el del Decreto 1082 de 2015 

cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar 

dentro de los cinco días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En 

su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la 

garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. El contratista deberá 

mantener indemne al MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC, de cualquier reclamación proveniente de terceros que 

tenga como causa las actuaciones propias de este, y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN.- El presente contrato se puede dar por terminado 

cuando se declare la caducidad o la terminación unilateral, de acuerdo con los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 o 

por mutuo acuerdo de las partes, sin que exista por ello indemnización por LA ENTIDAD.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA CESIÓN DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA no podrá ceder o subcontratar 

total ni parcialmente el presente contrato ni el cumplimiento de sus obligaciones, sin previo consentimiento de LA 

ENTIDAD. PARÁGRAFO PRIMERO: CESIÓN DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL: En caso de que 

EL CONTRATISTA decida efectuar una cesión y/o pignoración de los derechos económicos de contenido patrimonial 

derivados del presente contrato, deberá solicitar su aceptación y notificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL 

– CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA, con fundamento en los artículos 1.959 y siguientes 

del Código Civil, en concordancia con los artículos 651 y siguientes del Código de Comercio. EL CONTRATISTA, deberá 

anexar como mínimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesión y/o pignoración de derechos económicos del 

contrato objeto de la cesión, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explícita lo siguiente: a) 

valor de la cesión, b) especificar si la cesión obedece al contrato principal c) Aceptación por parte del cesionario de los 

descuentos de Ley cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al 

representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesión. 3) Certificado de existencia y representación 

Legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado de inscripción cuando se trate de 

persona natural expedido por la Cámara de Comercio del domicilio correspondiente. 4) certificación bancaria con número 

de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaración bajo juramento del cesionario en 

la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334/2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. 

6.) Oficio dirigido al Ordenador del Gasto, indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: SUJECIÓN A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o jurídica 

debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los 

descuentos de ley, tales como RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA, si hay lugar a ellos.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: IMPUTACIÓN Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- El valor 

del presente contrato se pagará con cargo al rubro presupuestal C-1502-0100-33-0-1502090-02 por 

concepto de ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, Recurso 11, según Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No 24319 con fecha 23-04-2019 para la vigencia 2019, distribuido de la 

siguiente manera: 

 

 

NOTA: Dicho presupuesto es asignado; por lo tanto este valor no podrá ser sobrepasado durante la ejecución del 

contrato, por lo tanto la CENAC INGENIEROS, ni el ordenador del gasto son responsables de los costos adicionales.  

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES- EL CONTRATISTA manifiesta bajo la 

gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad y/o incompatibilidad legal para suscribir 

el presente contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Cualquier modificación deberá hacerse por 

escrito, previo acuerdo de las partes.  

CLÁUSULA VIGESIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento total o parcial por parte de EL 

CONTRATISTA de las obligaciones que por este contrato adquiera o de declaratoria de caducidad del mismo, LA 

ENTIDAD cobrará, a título de pena, una sanción pecuniaria equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 

presente contrato, suma que se tendrá como pago parcial de los perjuicios que reciba. LA ENTIDAD podrá descontar de 

las sumas que adeude a EL CONTRATISTA el valor previsto en esta cláusula, cobrándose directamente o por vía 

arbitral. PARÁGRAFO PRIMERO. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo se considerará como pago parcial, 

pero no definitivo de los perjuicios ocasionados a LA ENTIDAD, pudiendo esta reclamar, los perjuicios que excedan del 

monto de la cláusula penal. PARÁGRAFO SEGUNDO. La aplicación de la cláusula penal podrá hacerse efectiva en los 

eventos aquí señalados, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal por parte de EL CONTRATISTA.  

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas 

por el contratista, la entidad impondrá multas, de la siguiente manera: a) Multas por incumplimiento parcial: si durante la 

ejecución del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna obligación contractual, LA ENTIDAD le impondrá multas 

equivalentes al 0.5% del valor del contrato, sin que el total de estas multas sobrepase el 10% del valor total de mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso que el incumplimiento parcial sea respecto del cronograma de ejecución se impondrá 

como multa el equivalente al 0.5% por día de incumplimiento sin que en ningún caso sobrepase quince (15) días y sin 

que el total de las multas sobrepase el 10% del valor total del incumplimiento. b) EL CONTRATISTA autoriza a LA 

ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la 

resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas 

conforme a la ley. c) El pago o la deducción de dichas multas no exonera a EL CONTRATISTA de la obligación de 

cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo 

PARÁGRAFO SEGUNDO: DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución del contrato, el MDN- EJÉRCITO NACIONAL – 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE INGENIEROS podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas 

en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 

de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En 

todo caso, el MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE INGENIEROS, en el 

proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para 

que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los 

hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin 

haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna 

del contrato. PARÁGRAFO TERCERO - En todo caso no serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o 

defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias 

en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro, ni en general cualesquiera otras excepciones 

que posea el asegurador en contra del contratista.  

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONTROL DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, 

PARAFISCALES y ARL .- EL CONTRATISTA deberá enviar, junto con la factura, copia de los documentos que prueben 

que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y de parafiscales (caja de 

compensación familiar, SENA e ICBF), ARP. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, LA ENTIDAD podrá 

imponer multas sucesivas, a partir del mes siguiente al incumplimiento, equivalentes al 1% del valor del contrato, sin que 

el total de estas multas sobrepase el diez por ciento (10%) del valor total de mismo, previa verificación de la mora 

mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Será causal para declarar la caducidad administrativa del 

contrato cuando EL CONTRATISTA incumpla dichas obligaciones por cuatro (4) meses o más.  
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CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.- Por estipulación expresa se incluyen las 

cláusulas de terminación, modificación e interpretación unilaterales previstas en la Ley 80 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios.  

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: CADUCIDAD.- En caso de que se presente algún hecho constitutivo de 

incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 

evidencie que puede conducir a su paralización, LA ENTIDAD, mediante acto administrativo debidamente motivado, dará 

por terminado el presente contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre y podrá hacer efectiva la 

garantía única, la cláusula penal pecuniaria y la indemnización de perjuicios a que haya lugar, si fuere el caso, de 

conformidad con las normas procedimentales respectivas. Igualmente, habrá lugar a declarar la caducidad del contrato, 

sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiese lugar, en los casos expresamente señalados en el artículo 25 de la 

Ley 80 de 1993.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: REGIMEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL.- El presente contrato está sometido en 

todas sus partes a la ley colombiana y se rige por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las 

materias particularmente reguladas por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, sus decretos 

reglamentarios y demás normas concordantes.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.- El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma 

de las partes en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA  SEPTIMA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga y en consecuencia 

será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a LA ENTIDAD, frente a cualquier acción, reclamación o 

demanda de cualquier naturaleza derivada de daños y perjuicios causados a terceros, con ocasión o como consecuencia 

directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas, en 

ejecución del contrato correspondiente.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: REQUISITOS DE EJECUCIÓN.- El CONTRATISTA podrá iniciar la ejecución del 

presente contrato cuando se hayan cumplido los siguientes requisitos: a) Registro Presupuestal por parte de LA 

ENTIDAD. b) Constitución de la Garantía Única por parte de EL CONTRATISTA y aprobación de la misma por parte de 

LA ENTIDAD. c) La suscripción del Acta de Inicio por parte del CONTRATISTA y el INTERVENTOR.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN.- La liquidación del contrato se efectuará de conformidad con el 

artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto 019 de 2012, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su 

finalización, de acuerdo con el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta 

de recibo definitivo del objeto contractual, o de la ejecutoria del acto administrativo que haya ordenado la terminación del 

contrato, o de la suscripción del acuerdo de terminación del mismo. LA ENTIDAD por intermedio del ordenador del gasto 

convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a 

liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser 

tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. Si no existiere acuerdo entre las partes o si ELCONTRATISTA no 

compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo 

el contrato y que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia LA ENTIDAD procederá a liquidarlo unilateralmente, 

mediante resolución motivada susceptible del recurso de reposición.  

CLÁUSULA TRIGESIMA: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.- EL CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a las 

acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin 

perjuicio de su deber de cumplir con las Leyes Colombianas, asume explícitamente los siguientes compromisos: no 

ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma de dádiva a ningún funcionario público en razón 

o en relación con el contrato; rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un 
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funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que 

advierta en el proceso.  

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- RESERVA DE LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA POR MEDIO DEL 

PRESENTE CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con el MDN - EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA - INGENIEROS a no suministrar ninguna clase de información o 

detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente 

contrato, así como del servicio objeto del mismo, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la 

República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al 

mismo.  

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA. ). Por tratarse de un contrato de obra que de conformidad con 

la Ley 80 de 1993, artículo 32, requiere una interventoría externa a la Entidad Estatal, el contratista como obligación 

contractual, deberá dar cumplimiento a todos los requerimientos exigidos por el interventor designado, y en todo caso 

deberá conocer todo el clausulado del respectivo contrato de Interventoría y en ningún evento podrá alegar 

desconocimiento de las mismas o argumentar que dichas obligaciones no son propias del contrato de obra, puesto que 

queda claro que el contrato de Interventoría forma parte integral del contrato de obra respecto de las obligaciones que 

debe cumplir el contratista.  

CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA.- LIMITACIONES DEL INTERVENTOR: El Interventor no estará facultado, en 

ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el 

presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la 

suscripción de modificaciones al contrato principal.  

CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DEL MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS  EN LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: La 

recepción de las obras objeto del presente contrato y la suscripción de las actas de entrega respectivas, estarán a cargo 

del Interventor del contrato.  

CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- RIESGOS: El Contratante y el Contratista, asumirán los riesgos establecidos en los 

estudios previos, pre-pliegos y pliegos definitivos, del proceso de L.P. 124 –DIADQ-CADCO CENAC INGENIEROS - 

2019, los cuales las partes declaran conocer y aceptar.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serán responsables ni se 

considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se presentaren durante su ejecución 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del artículo1° de la Ley 95 de 1890. 

Éste caso fortuito o fuerza mayor, en el evento de presentarse, deberá ser debidamente probado. La parte que llegare a 

alegar fuerza mayor o caso fortuito, estará obligada a comunicar por escrito a la otra tales circunstancias, acompañando 

la exposición de los motivos correspondientes. Tal notificación se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora. Asimismo, se acompañará a la mencionada 

comunicación todos los documentos de soporte debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la demora 

ocasionada por la fuerza mayor o caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplirá su obligación. En caso 

de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte que alega tales hechos informará dicha 

circunstancia o circunstancias cada quince (15) días calendario hasta por un término máximo de sesenta (60) días 

calendario: vencidos los cuales se podrá dar por terminado el contrato por medio de un acto administrativo 

determinación, el cual será debidamente notificado sin que haya lugar a sanción alguna para la contraparte. Cuando las 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) días, se 

levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos del contrato y desaparecida la 

causal de fuerza mayor o caso fortuito, se reiniciará la ejecución del contrato mediante acta suscrita entre las partes.  
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CLÁUSULA TRIGESIMA SEPTIMA- DOCUMENTOS: Forman parte integrante del presente contrato los documentos 

que a continuación se relacionan: a) el Estudio Previo y el pliego de condiciones b) Adendas; c) Certificado de 

disponibilidad presupuestal N° 24319 del 23 de abril de 2.019 d) La propuesta del contratista; e) los demás documentos 

que se relacionan con el presente contrato.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA- AVISOS Y NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones que se requieran en 

desarrollo del presente contrato se presentarán a través de la Plataforma SECOP II y  por escrito, directamente, por 

correo certificado o telefax, así: las que deba realizar LA ENTIDAD se remitirán a la Carrera 9 N° 62 b- 06 Barrio la 

Castellana, Montería-Córdoba Teléfonos: 7894734- fax: 7894734 y correo electrónico contratoscvn@gmail.com. Las que 

deba realizar EL CONTRATISTA las remitirá por escrito directamente MDN - EJÉRCITO NACIONAL – 

CENACINGENIEROS en la Entrada Principal Carrera 50 No. 18 – 06 Puente Aranda – guardia Batallón PM13 y correo 

electrónico  cenacing@buzonejercito.mil.co.  PARÁGRAFO: El contratista autoriza el envío de notificaciones a través del 

medio electrónico señalado en el presente contrato y en los términos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA- OTRAS OBLIGACIONES.- El CONTRATISTA, dentro de los dos (02) días 

calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, debe constituir la garantía de que trata la Cláusula Decima.  

Para constancia, se firma en Bogotá, a los 19 Días del mes de Junio de 2019, por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL – 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS. 

El contratante,                                                                           El contratista, 

 

MY. FELIPE ANTONIO CASTRO TUTA                                   CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE 

Ordenador del Gasto CENAC INGENIEROS                               C.C. N° 79.508.558 

                                                                                              

  

Comité Evaluador                               

 

  

 

MARTHA MILENA RAMIREZ PRATO 

Comité Técnico evaluador  

 

PS. KELLY VIVIANA FÉRIZ QUICENO 

Comité Jurídico Evaluador  

 

 

PS. LUISA GAMBOA GARCIA 

Comité Económico Evaluador 
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