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CLAUSULADO CONTRATO DE CONTRATO No 285 -2023
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No ITP- SAMC- 012-2023

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
Rector. MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO

NIT 800247940-1

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMACION
TRIFASICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACION
PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA EN
OBJETO EL MARCO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION
Y TRANSFORMACION TRIFASICA PARA EL COLISEO Y EDIFICIO DE 8 AULAS E
ILUMINACION PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
SEDE MOCOA". DEL PLAN DE FOMENTO 2023

CONTRATANTE

VALOR  TOTAL  DEL
CONTRATO

PLAZO UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

$179.995.091

Entre el sefior MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO en calidad de Rector del INSTITUTO TECNOLOGICO DEL
PUTUMAYO (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra el DC PROJECT S.AS, Nit 901410401-8,
representada legalmente por ALEJANDRO QUINTANA ANACONA identificado con numero de cedula de
ciudadania No. 1.061.686.538 de Popayan (en adelante el “Contratista”), hemos convenido celebrar el
contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucién No. 1213 del 04 de diciembre de 2023, la Entidad Apertura el Proceso
de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia No ITP-SAMC-012-2023

Il. Que mediante Resolucion No. 1239 del 18 de diciembre de 2023, la Entidad adjudicé el proceso
de seleccion de la referencia.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil
y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMACION TRIFASICA PARA EL COLISEO Y
EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACION PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO SEDE
MOCOA EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION Y
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SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No ITP- SAMC- 012-2023

TRANSFORMACION TRIFASICA PARA EL COLISEQ Y EDIFICIO DE 8 AULAS E ILUMINACION PERIMETRAL DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA". DEL PLAN DE FOMENTO 2023

Las especificaciones del objeto contractual estaran contempladas en los ANEXOS del presente documento,
en la cual contiene analisis unitarios, basicos, especificaciones técnicas para la construccion del objeto a
contratar.

2.1. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUISITOS PARA LA EJECUCION.

El Decreto 1469 de 2010 establece en su articulo 10: “reparaciones locativas: se entiende por reparaciones
0 mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas
funcionales, formales y/o volumétricas. No requerird licencia de construccion las reparaciones o mejoras
locativas a que hace referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya”.

Con base a lo anterior, y teniendo en cuenta que el proyecto que se pretende desarrollar es de
MEJORAMIENTO, que comprende el mantenimiento, la sustitucion, restituciéon o mejoramiento de los
materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, entre otras actividades se concluye que no
se requiere licencia de construccién.

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato serd de UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS, contados
a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. Pardgrafo 1°. Este
contrato estard vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidacion. Para que se pueda
realizar la entrega definitiva, el contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones
contenidos en el presente contrato. La ausencia o renuencia a suscribir cualquiera de estos documentos,
debe interpretarse como un incumplimiento contractual.

El valor del Contrato es por la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS M/C ($ 179.995.091,00), MDA/CTE, INCLUIDO IVA, COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTQS, incluido todos los impuestos y demas gravamenes suma que se discrimina de la siguiente
manera:
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SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No ITP- SAMC- 012-2023

PRECIO
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND | CANT UNITARIO VALOR
1,0 | TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES.
1,1 | SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTES CONCRETO 12MTS* 510 UND| 1,00 | $2.374.000,00| $2.374.000,00
S
1,2 | SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA UND | 1,00 17.629.950,00 $17.629.950,00
1,3 | SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 711 UND| 2,00 | $2.581.480,00| $5.162.960,00
1,4 | SUMINISTRO E INSTLACION DE ESTRUCTURA 550 UND| 2,00 | $1.852.400,00| S 3.704.800,00
1,5 | SUMINISTRO E INSTLACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR ML | 360,00 $4.649,00 | $1.673.640,00
16 SUMINISTRO E INSTLACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + ML | 25,00 $61.750,00 | $1.543.750,00
1No2/0
SUMINISTRO E INSTLACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO
1,7 | CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 UND| 1,00 | $7.863.387,00| S 7.863.387,00
INTERPERIE
3
1,8 | CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO GL 1,00 12.190.650,00 $12.190.650,00
2,0 | EQUIPO DE MEDIDA.
21 SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10- UND| 1,00 | $5369.930,00| % 5.369.930,00
400A AMS
22 SUMINISTRO E INSTLACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE unp | 3,00 $426.649,00 | $1.279.947,00
400/5A
23 SUMINISTRO E INSTLACION DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA UND| 1,00 | $2.195.100,00| % 2.195.100,00
LAMINA 14
24 SUMINISTRO E INSTLACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO UND| 1,00 $ 561.000,00 $ 561.000,00
DE EQUIPOS
2,5 | SUMINISTRO E INSTLACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A UND| 1,00 | $1.603.910,00| $1.603.910,00
3,0 | LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO SOLAR.
SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO
31 PUBLICO 200W-2 AROS DE GARANTIA UND | 37,00 $974.600,00 | $ 36.060.200,00
SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICODE3 m X 2"Y
3,2 | BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS UND | 27,00 | $1.029.000,00 | $27.783.000,00
BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO
TOTAL COSTO DIRECTO >
126.996.224,00
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ADMINISTRACION 22% 27_939_169,03
IMPREVISTOS 3% 3.809.887,03

UTILIDAD 5% 6.349.811,03

DERECHOS DE CONEXION OPERADOR DE RED 8_700_000'03
CERTIFICACION RETIE 6,200_000,03

COSTO TOTAL OBRA 179_995_091’0(5,

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

FUENTE DE
CDP CUENTA RECURSO FECHA VALOR CDP
GASTOS
INVERSION s
2023003425 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1.3.3.11.07 10-11-2023
ADQUISICION  DIFERENTES ACTIVOS §P0.000.000
ADQUISICON DE SERVICIOS

EI INSTITUTO cancelard al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera;

PAGOS POR ACTAS PARCIALES. Hasta el 90% del valor del contrato, se cancelard mediante la presentacion
de actas de recibo parciales, para el trdmite de pago de la primera acta parcial, el contratista debera
demostrar haber ejecutado minimo un 50% de la obra fisica y para el tramite de pago de la segunda acta
parcial deberd acreditar haber ejecutado minimo un 40% de la obra fisica, Para el tramite de cada acta
parcial el contratista deberd aportar los siguientes documentos; informe de las actividades ejecutadas en la
cual deberd contener registro fotograficos de la obra ejecutada, copia de la bitdcora, planillas de los aportes
a seguridad social y parafiscales del tiempo ejecutado, y Factura comercial del servicio prestado.

PAGO FINAL: El 10% restante del valor del contrato, se pagard al finalizar la obra en las condiciones
requeridas y de la presentacion de informes requeridos con registros fotograficos y demas anexos propios
de la ejecucion y del recibo final de obra previa certificacién de cumplimiento el supervisor de la entidad,
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CLAUSULADO CONTRATO DE CONTRATO No 285 -2023
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No ITP- SAMC- 012-2023

sus informes vy la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
cuando a ello hubiere lugar y acta de liquidacién. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisién se
requiere de otro requisito, el mismo debera ser cumplido por el contratista

Este pago se realizara dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la radicacion de la factura, certificacion
del revisor fiscal o representante legal, segin corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; asi como, recibo a satisfaccion por parte del supervisor
del contrato.

PARAGRAFO 12.- EL CONTRATISTA acreditard el pago correspondiente a sus aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes establecidos

PARAGRAFO 22.- En caso de terminacién anticipada sélo habréa lugar al pago de los servicios efectivamente
prestados vy liquidados en forma proporcional.

PARAGRAFO 32.- EL Instituto no pagard ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no haya
cumplido previamente con los requisitos de ejecucion del contrato que se celebra.

PARAGRAFO 42.- Del Derecho de Turno: segin lo sefialado en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, la
Entidad respetara el orden de presentacion de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las
facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los documentos requeridos para el
pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el ultimo de
los documentos.

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista se obliga
a:

7.1.0bligaciones especificas del contratista. Para el cumplimiento del objeto el contratista asumird las
siguientes obligaciones:

1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en el Contrato, incluyendo Anexos Técnicos y los Pliegos de Condiciones definitivos.

2. Daraconocer al Instituto Tecnoldgico del Putumayo el cronograma estimado de obra, acorde al objeto

y actividades de la obra, previa aprobacion del supervisor e interventor.

Colaborar con el Instituto Tecnoldgico del Putumayo en cualquier requerimiento que ella haga.

4. Elaborar, suscribir y presentar al Instituto Tecnolégico del Putumayo las respectivas Actas parciales de
avance de Obra. Estas Actas de Obra deben estar aprobadas por el interventor del Contrato.

w
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Actuar con responsabilidad y con previsién de todas las normas técnicas y de seguridad que rigen la
actividad a contratar, en especial el RAS 2000 y demas reglamentacidn técnica que expide el Ministerio
Vivienda Ciudad y Territorio.

Responder por cualquier pérdida, dafio o destruccion de los bienes entregados por la Entidad para la
ejecucién de la obra, y hacerse responsable de la seguridad de los elementos puestos en el lugar de
ejecucién del contrato.

El contratista deberd aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y el transporte de estos
materiales y del personal a cargo, para la correcta ejecucién de la obra.

El contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacidn de los materiales y las obras hasta la
entrega y recibo final por parte de la Entidad.

Sera de cuenta del contratista los suministros de elementos de seguridad para el personal y mantendra
en la obra los elementos necesarios para prestar los primeros auxilios, ademads de cumplir con todas las
normas de seguridad industrial vigentes.

Serd por cuenta del CONTRATISTA, el pago de salarios y prestaciones sociales, dando estricto
cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. La Entidad podra solicitar, en cualquier
momento al CONTRATISTA, sin que le genere responsabilidad alguna, la exhibicién de los recibos en los
gue consten los pagos por conceptos laborales. Los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social
y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demds normas
concordantes, se tendrdn en cuenta durante la ejecucién y liquidaciéon del contrato.

El contratista debera ceflirse a la legislacidn vigente, que regule las actividades para la prevencion vy el
control de los factores de deterioro ambiental y la ley 99 de 1993, la cual regula el manejo ambiental
en la realizacion de las obras.

Prevencién de accidentes, medidas de seguridad y planes de contingencia: el contratista en todo
momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecucién de las
obras, como de terceros y se acogerd a todas las normas que a este respecto existan. El contratista sera
responsable de las indemnizaciones causadas por accidentes que, como resultado de su negligencia o
descuido, pueda sufrir su personal, el de la interventoria, el del Instituto Tecnoldgico del Putumayo, asi
como de terceras personas. Durante el proceso constructivo, establecera un procedimiento, estrategia
o plan de contingencia que minimice las posibilidades de riesgo, accidentes en operacion de materiales,
entre otros.

Previa iniciacion de actividades el contratista debera presentar un informe indicando claramente el
proceso constructivo a realizar, que deberd ser aprobado por la Interventoria y/o supervision.

Cuando se presenten dafios a terceros, el contratista serd directamente el responsable del
resarcimiento de los perjuicios generados.

El contratista velara porque los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no sélo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones
legales vigentes al respecto, cumpliendo en todo momento el Reglamento y Normatividad existente.

¢
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16. Mantener el personal necesario para el debido desarrollo de las obras durante su ejecucion y hasta la
entrega final y recibo de ellas,

17. Los trabajos objeto del Proceso deberan ejecutarse de conformidad con los estudios, disefios y planos
aprobados por la Entidad.

18. Desarrollar la obra de acuerdo al presupuesto y cantidades de obra establecido por la entidad, con base
a los cuales deberd cotizar la propuesta, hasta su total terminacién y aceptacion final. Estas cantidades
estan calculadas segun los planos del proyecto. Si durante la ejecucion de la obra fuere necesario
modificar las cantidades de obras establecidas, el contratista estard en la obligacién de incluir los
cambios a que haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de modificacion.

19. Acatar las recomendaciones del interventor designado, el cual estara facultado para revisar todos los
documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales, econdmicas, juridicas o de otra
indole, el contratista solicite cambios o modificaciones.

20. Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberdn ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen. El contratista se
obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la
construccién de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el
avance de los trabajos.

21. Entregar en funcionamiento cada uno de los componentes de obra a satisfacciéon del interventor y
supervision.

22. Suministrar los elementos, insumos, materiales y equipos necesarios para la ejecucion de la obra
contratada.

23. Presentar los informes mensuales de avance de obra y el informe final de actividades dando
cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en cumplimiento del objeto del presente
contrato anexando los respectivos soportes de ejecucion.

24. El contratista deberd acompafiar al personal técnico del Instituto Tecnoldgico del Putumayo, en la visita
de supervision y seguimiento de las actividades en el lugar de ejecucién, las cuales serdn registradas en
las respectivas actas de visita.

25. Actuar con responsabilidad y con prevision de todas las normas técnicas y de seguridad que rigen la
actividad a contratar, en especial la NSR-10 y demas reglamentacion técnica colombiana o internacional
que aplique para el caso.

26. Las demas que le asigne el supervisor del contrato y que sean afines al objeto contractual y al
cumplimiento de los proyectos que desarrollan.

a. Obligaciones General del contratista.

1) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del proceso.

2)  Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato.

3) El Contratista suministrara los elementos de trabajo para el cumplimiento del objeto y obligaciones
contractuales.
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4) Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato
y proponer alternativas de solucion a las mismas.

5) Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato, cumpliendo sus
indicaciones, recomendaciones y las demas que sean inherentes al objeto de la contratacién.

6) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y
ARL), segin corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y
presentar los respectivos comprobantes de pago originales, asumiendo bajo su absoluta
responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas
legales vigentes, del personal que se requiera para la prestacidon de este servicio.

7)  Cumplir la normas, reglamentos e instrucciones del Sistemas de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST

8) Defender en todas sus actuaciones los intereses del Instituto segln corresponda y obrar con lealtad
y buena fe durante la ejecucién.

9) Informar oportunamente de cualquier peticién, amenaza de quien actuando por fuera de la ley
pretenda obligarlo a hacer u omitir algin acto u ocultar hechos que afecten los intereses del
Instituto.

10) No podra revelar, durante la vigencia de este contrato, ni dentro de los dos (2) afios siguientes a su
expiracion, la informacién confidencial de propiedad del Instituto, que haya tenido o tenga
conocimiento con ocasion o para la ejecucion de este contrato y que esté relacionada con el objeto
contractual o con las funciones a cargo del Instituto, sin el previo consentimiento por escrito del
Instituto, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley.

11) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas y
presentarse al Instituto en el momento en que sea requerido por el mismo.

12) Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucion y legalizacion del
contrato, dentro de los 5 dias siguientes al perfeccionamiento.

13) Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual.

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién del servicio en los términos pactados en el presente
Contrato.

A que se le notifique con TRES dias de anticipacion, de cualquier circunstancia derivada de la ejecucién
de contrato

N
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SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No ITP- SAMC- 012-2023

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus Contratistas
o empleados, y de sus subcontratistas.

El Contratista se obliga a indemnizar al INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO con ocasién de la
violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga
a mantener indemne al Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
gue tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor
del presente Contrato. El Contratista mantendrd indemne al Contratante por cualquier obligacién de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de incumplimientos parciales en sus obligaciones, el Contratista cancelard multas por el 0.5% del
valor total del contrato por cada dia de retardo hasta completar el 15%. El CONTRATISTA acepta que esta
sancion se le apliqgue mediante Resolucion motivada y/o que el INSTITUTO los descuente de los saldos
pendientes a su favor. Para la imposicion de multas EL NSTITUTO se cefiird al siguiente procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para
el cumplimiento de sus obligaciones vy, por lo tanto, no tienen el cardcter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil. Pardgrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de
las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se
tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la
cldusula penal o la garantia de cumplimiento del contrato. Pardgrafo 3. El pago en cualquier forma,
incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas
impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Pardgrafo 4. En caso de que el Contratista
reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas. Paragrafo
5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que
rija para el momento del incumplimiento del contrato. Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones
asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
gue se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
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Las partes acuerdan que la aplicaciéon de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a
partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el
cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente
al [diez por ciento (10%) del valor del contrato]. La presente clausula penal no tiene el caracter de
estimacién anticipada de perjuicios. Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion
y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto
de las obligaciones a cargo del Contratista. Pardgrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad
compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro
contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. Paragrafo
3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible a EL CONTRATISTA
respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, EL NSTITUTO, deberd agotar el siguiente
procedimiento para declarar dicho incumplimiento: A) Evidenciado un posible incumplimiento de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, segun conste en informes elaborados por la Supervision, EL
NSTITUTO lo citara a él y al GARANTE, mediante comunicacién que por escrito se remitird al domicilio de EL
CONTRATISTAy del GARANTE, a una audiencia Publica (Segun procedimiento estipulado en Art. 86 Ley 1474
de 2011) para debatir lo ocurrido. EL NSTITUTO, fijara la fecha para realizar la audiencia, como minimo al
quinto dia habil siguiente a la fecha de recepciéon de la comunicacién de citacion a audiencia al
CONTRATISTA y al GARANTE. En la citacion, se hard mencion expresa y detallada de los hechos que la
soportany por ello debera indicar los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al CONTRATISTA,
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acompafiando el informe de la supervision en el que se sustente la actuacion y las demads pruebas que
soporten la citacion y enunciard las normas o cldusulas posiblemente violadas y las consecuencias que
podrian derivarse para EL CONTRATISTA, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se
establecera el lugar, fecha y hora para la realizacion de la audiencia la que deberd tener lugar a la mayor
brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales. B) En desarrollo de la audiencia, EL NSTITUTO, presentara las circunstancias
de hecho que motivan la actuacién contractual, indicard los presuntos incumplimientos contractuales
atribuidos al CONTRATISTA, enunciard las posibles normas o cldusulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para EL CONTRATISTA, segun las estipulaciones contractuales. Acto
seguido se concederd el uso de la palabra al representante legal del CONTRATISTA o a quien lo represente
y al GARANTE, para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de
incumplimiento, en desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas
y controvertir las presentadas por la entidad. C) Una vez evacuada la practica de las pruebas o recibidos los
medios probatorios aportados por los interesados, se cerrara la audiencia para que EL NSTITUTO mediante
Acto Administrativo motivado decida sobre el cumplimiento o incumplimiento del contrato, dicha
Resolucién se leera frente a las partes en Audiencia Publica, las cuales deberan interponer los recursos a
lugar en la misma audiencia (dando cumplimiento al procedimiento establecido en el articulo 86 Ley 1474
de 2011), el recurso se resolvera en audiencia y/o dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la misma.
Si se resuelve a favor del recurrente, se cerrard y archivard el proceso mediante acto administrativo
motivado vy si se resuelve en contra del recurrente, la Resolucién que declara el incumplimiento y afecta la
podliza, quedard en firme, ordenandose de esta manera la liquidacién del contrato en el estado en que se
encuentre y haciéndose exigible la obligacién del recurso a restituir por incumplimiento o inejecucién del
contrato. Paragrafo: En todo caso, la audiencia

podra ser suspendida a solicitud de las partes, siempre y cuando se encuentre debidamente justificada y no
se podra suspender mas de tres (03) veces de manera continua, durante todo el proceso administrativo
sancionatorio.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [tres] dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendrad las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i) Patrimonio autdonomo, (iii) Garantia Bancaria.
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Asegurado/ | 1\ oriT(10 TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO] identificada con NIT 800247940
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato | Plazo del contrato y | Equivalente al 10% del
y el pago de las multas y la cldusula | seis meses mas valor del contrato
penal pecuniaria que se leimpongan
Calidad de los equipos Plazo del contrato y | Equivalente al 10% del
Amparos, seis meses mas valor del contrato
vigencia y - - -
valores Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Equivalente al 5% del
sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas. valor total del contrato.
asegurados laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del contrato
Estabilidad de obra Cinco afios contados a | Equivalente al 20% del
partir del acta de | valor total del contrato.
recibo final

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones
a su cargo.

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato serd de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacién. Entre
el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
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consecuencia, el Contratista responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el
Contratista deberd verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion
previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podrd exigir al Contratista la
terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones
o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La
cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demds disposiciones vigentes sobre la materia.

El presente contrato serd objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 217 del decreto 019 de 2012
y al art.11 de la Ley 1150 de 2007 procedimiento que deberd efectuarse dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a su vencimiento o a la expedicidn del Acto Administrativo que ordene su terminacién o a la fecha
del acuerdo que asi lo disponga. En aquellos casos en que LA CONTRATISTA no se presente a la liquidacion
previa notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes., si vencido el plazo anteriormente no se ha realizado la liquidacién la misma podra realizarse en
cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del términos a que se refiere en los
incisos anteriores, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 164 del cédigo de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo C.P.A.C.A. (Ley 1437 de 2011). Paragrafo 19: Las partes
acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, lo cual debera constar en el acta de
liquidacion. Paragrafo 22: El incumplimiento por parte de La CONTRATISTA de sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social integral (salud, pension y riesgos) sera causal de imposicidon de multas sucesivas
hasta tanto se dé cumplimiento, previa certificacion de la mora mediante liquidacién efectuada por la
entidad administradora, conforme al articulo 50 de la ley 789 de 2002
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Dada la necesidad de realizar un permanente, oportuno y efectivo seguimiento al desarrollo y cumplimiento
de las obligaciones surgidas como consecuencia de la suscripcion del contrato que se celebre en virtud del
presente proceso de seleccién, la PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PLANEACION, quien efectuard la
supervision quien verificard y exigird el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y
ejecucion del contrato. Podrd EL SUPERVISOR en cualquier momento, exigir a EL CONTRATISTA la
informacién que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el
desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al
momento de la celebracién del contrato. EL SUPERVISOR apoyar3, asistira y asesorard en todos los asuntos
de orden técnico, financiero, econdémico vy juridico que se susciten durante la ejecucion del contrato y hasta
su recibo definitivo y liquidacion. Asi mismo, EL SUPERVISOR estd autorizado para ordenarle a EL
CONTRATISTA la correccién, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapiday eficazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato.

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma
de las partes en la plataforma SECOP Il. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, expedicién del
Registro Presupuestal y firma del acta de inicio. Paragrafo 1°. El Contratista se obliga a la expedicion de las
garantias dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a su suscripcion

En constancia se firma el presente contrato en la plataforma SECOP ||
FIN DE CLAUSULADO DE CONTRATO

El contrato derivado de presente clausulado se perfecciona con la ACEPTACION / APROBACION electronica
de la misma por las partes en la plataforma SECOP II.

NOMBRE CARGO FIRMA
Proyecto. Cristian J. Cortes Contratista de Apoyo C.ﬁh-’ﬁ‘fw-
Reviso Maxari Melo Burbano Abogada Contratista Maroni Mdo Buaboino
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