Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5457807
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/10/2023 7:17:15 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CTO2776-23
Objeto del contrato	Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes del LOTE 1 Y LOTE 2 de la respectiva licitación, cuyo objeto es: "Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizaran sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encu
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(20/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19/08/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

TRANSMILENIO S.A.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ACINCO

Número de documento 901230477

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ACINCO INGENIERIA S.A.S - BIC -	BANCO DE BOGOTA	Corriente	384-07058-7

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JHULIANA_SARMIENTO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2023 4:49:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARYORI ELIZABETH JAIMES NOVA* ***Fecha de aprobación:*** *18/10/2023 11:37:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5457807_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	12/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	15			
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	17/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	17/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/06/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	19/10/2023 4:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	19/10/2023 4:19:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12739672	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	400.050.000,00 COP	Compañia Mundial de Seguros S.A	17/06/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.12695101	Seriedad de la oferta	-	114.300.000,00 COP	-	10 días para terminar *(30/12/2023 11:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5457807
Proveedor ACINCO INGENIERIA S.A.S - BIC -
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5
Código postal 111071

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV EL DORADO # 69 - 76	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								1.143.000.000,00	1.142.999.945,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80101500	Realizar la interventoría integral técnica, administrativa y financiera de los contratos resultantes del LOTE 1 Y LOTE 2 de la respectiva licitación, cuyo objeto es: Realizar la adecuación de obras complementarias requeridas para fortalecer la infraestructura del sistema, mejorar sus condiciones de seguridad física y mitigar el fenómeno de la evasión, las cuales se realizaran sobre algunas estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A. **Mis observaciones:** El proponente deberá diligenciar el valor total del presupuesto y adicionalmente anexar a su propuesta el formato excel de oferta económica de acuerdo con en el pliego de condiciones.	1,00	VG	1.143.000.000,00	1.142.999.945,00	1.143.000.000,00	1.142.999.945,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2.2. - Documentos del Contrato - Anexo - Acuerdo de Confidencialidad.pdf	2.2. - Documentos del Contrato - Anexo - Acuerdo de Confidencialidad.pdf	(detalle)
LINEAMIENTOS ESPECIALES Y GENERALES DEL CONTRATO .pdf	LINEAMIENTOS ESPECIALES Y GENERALES DEL CONTRATO .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARYORI ELIZABETH J	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37277240	Guardar y notificar
Supervisor	Milton Gustavo Ramírez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79717017	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARYORI ELIZABETH JAIMES NOVA	18/10/2023 11:37:55 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARYORI ELIZABETH JAIMES NOVA
Supervisor	Milton Gustavo Ramírez Bohorquez	18/10/2023 11:37:55 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARYORI ELIZABETH JAIMES NOVA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	1.142.999.945
Total	1.142.999.945

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023087775	CDP	No validado	1.143.000.000 COP	1.143.000.000 COP	00-00-00-000-000001	Editar

Saldo de CDP 1.143.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.143.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023107538	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.142.999.945 COP	1.142.999.945 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.142.999.945 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	1.142.999.945 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-