Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5662312
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(14/12/2023 11:59:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	269-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	16 Días
Fecha de inicio de contrato	7 horas de tiempo transcurrido *(21/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 días para terminar *(30/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9 días para terminar *(31/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA//

COLOMBIA, Villa De Leyva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SAMUEL ARTURO RAMIREZ MARTINEZ

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 7301108

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SAMUEL ARTURO RAMIREZ MARTINEZ	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	470146994

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Samuel Arturo Ramírez Martínez* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2023 3:14:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Josué Javier Castellanos Morales Castellanos Morales* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2023 6:16:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5662312_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(14/12/2023 12:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8 días para terminar *(30/12/2023 10:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(14/12/2023 12:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(14/12/2023 12:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(14/12/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 6 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 5:35:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13208282	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	13.705.611,50 COP	Seguros del Estado	30/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5662312
Proveedor SAMUEL ARTURO RAMIREZ MARTINEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 9 N° 13-11
Ubicación CO-BOY-15407 - Villa De Leyva
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Villa De Leyva
Dirección Carrera 9 N° 13-11
Código postal 154001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 9 N° 13-11	COLOMBIA > Boyacá > Villa De Leyva

1 CO1.PCCNTR.5662312

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	30.456.914,46	30.456.914,46

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ	1,00	UN	30.456.914,46	30.456.914,46	30.456.914,46	30.456.914,46

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 269-2023 MATADERO.pdf	ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 269-2023 MATADERO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Josué Javier Castellanos	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7127339	Guardar y notificar
Supervisor	NELSON ALBERTO CAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7127372	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Josué Javier Castellano | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 7127339 | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Josué Javier Castellanos Morales Castellanos Morales	6 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 6:16:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Josué Javier Castellanos Morales Castellanos Morales
Ordenador del Gasto	Josué Javier Castellanos Morales Castellanos Morales	6 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 6:16:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Josué Javier Castellanos Morales Castellanos Morales
Supervisor	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	6 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 6:16:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Josué Javier Castellanos Morales Castellanos Morales

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	30.456.914,46
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	30.456.914,46

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022154070039	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023110036	CDP	No validado	30.459.087,12 COP	30.456.914,46 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 30.459.087,12 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 30.456.914,46 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023120040	Presupuestal (CDP)	-	No validado	30.456.914,46 COP	30.456.914,46 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 30.456.914,46 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 30.456.914,46 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -