Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5663288
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(14/12/2023 5:19:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5663288
Objeto del contrato	Contratar la Adquisición, dotación e instalación de mobiliario y enseres que contribuyan a la ejecución profesional integral en el Centro Agroindustrial del Meta en sus dos sedes.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	21 horas de tiempo transcurrido *(21/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13 días para terminar *(4/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	10 días para terminar *(1/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JAIRO ARTURO YEPES MORENO

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 86045891

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JAIRO ARTURO YEPES MORENO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAIRO ARTURO YEPES MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2023 7:18:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OLGA MATILDE AHUMADA SABOGAL* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2023 4:53:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5663288_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1 día de tiempo transcurrido *(20/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ % del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(14/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑ % del valor del contrato: 5,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(14/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑ % del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(14/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(20/12/2023 5:14:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13247158	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	485.249.963,85 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13193945	Seriedad de la oferta	-	107.843.518,20 COP	-	28/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5663288
Proveedor JAIRO ARTURO YEPES MORENO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXO 11-ESTUDIO PREVIOS MOBILIARIO FORMACION CAM 2023.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. (1).pdf	ANEXO 11-ESTUDIO PREVIOS MOBILIARIO FORMACION CAM 2023.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. (1).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CRA 48 #6-40
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro Agroindustrial del Meta - Kilometro 12 vía Puerto López	COLOMBIA > Meta > Villavicencio
2	Departamento del Meta	COLOMBIA > Meta > Villavicencio
3	Kilometro 12 via San Juan de Arama	COLOMBIA > Meta > Granada

1 CO1.PCCNTR.5663288

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	1.078.333.253,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56121505	Contratar la Adquisición, dotación e instalación de mobiliario y enseres que contribuyan a la ejecución profesional integral en el Centro Agroindustrial del Meta en sus dos sedes.	1,00	UN	0,00	1.078.333.253,00	0,00	1.078.333.253,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

2. Matricula Mercantil.pdf	2. Matricula Mercantil.pdf	(detalle)
6. Copia de la Cedula de ciudadania.pdf	6. Copia de la Cedula de ciudadania.pdf	(detalle)
Certificacion Bancaria.pdf	Certificacion Bancaria.pdf	(detalle)
RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)
Anexo al Contrato.docx	Anexo al Contrato.docx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OLGA MATILDE AHUMA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51936016	Guardar y notificar
Supervisor	ANGELA CAROLINA AM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1018432391	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	OLGA MATILDE AHUMA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51936016	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	OLGA MATILDE AHUMADA SABOGAL	6 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 4:53:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OLGA MATILDE AHUMADA SABOGAL
Supervisor	ANGELA CAROLINA AMAYA MACÍAS	6 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 4:53:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OLGA MATILDE AHUMADA SABOGAL
Ordenador del pago	OLGA MATILDE AHUMADA SABOGAL	6 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 4:53:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OLGA MATILDE AHUMADA SABOGAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	1.078.333.253
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	1.078.333.253

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	11823	CDP	No validado	1.472.213.952 COP	1.078.333.253 COP	36-02-00-050-911710	Editar

Saldo de CDP 1.472.213.952 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.078.333.253 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 15/11/2023 11:44 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	179723	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.078.333.253 COP	1.078.333.253 COP	1.078.333.253 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.078.333.253 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.078.333.253 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -