Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5669401
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(16/12/2023 3:14:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5669401
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN VÍA PEATONAL Y VEHICULAR SECTOR MEDIO DEL BARRIO ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2023
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(22/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE OTANCHE

COLOMBIA, Otanche

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE S.A.S

COLOMBIA, Otanche
Número de documento 901433327

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE S.A.S	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	108900305294

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2023 8:11:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EVELIO PUENTES ROCHA* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2023 8:15:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5669401_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5669401
Proveedor CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE S.A.S
Creado por EVELIO PUENTES ROCHA
Agregado en 7 horas de tiempo transcurrido *(22/12/2023 8:15:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CONTRATO CELEBRADO

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CDP.pdf	CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION DE ADJUDICACION #512 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION #512 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 6 #3-30
Ubicación CO-BOY-15507 - Otanche
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Otanche
Dirección CRA 6 #3-30
Código postal 15507

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KRA 6 #3-30 OTANCHE	COLOMBIA > Boyacá > Otanche

1 CO1.PCCNTR.5669401

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
213.771.496,00	213.664.610,25

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101500	CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN VÍA PEATONAL Y VEHICULAR SECTOR MEDIO DEL BARRIO ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2023	1,00	UN	213.771.496,00	213.664.610,25	213.771.496,00	213.664.610,25

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 horas de tiempo transcurrido *(22/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)
RESOLUCION DE ADJUDICACION #512 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION #512 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EVELIO PUENTES ROC	Tipo de documento	NIT	Número de documento	891801362-1	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EVELIO PUENTES ROC	Tipo de documento	NIT	Número de documento	891801362-1	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EVELIO PUENTES ROCHA	22/12/2023 3:56:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EVELIO PUENTES ROCHA
Ordenador del pago	EVELIO PUENTES ROCHA	7 horas de tiempo transcurrido *(22/12/2023 8:15:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EVELIO PUENTES ROCHA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	213.664.610,25
Total	213.664.610,25

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 2.3.2.02.02.005.04.02.01.10	CDP	No validado	213.771.496 COP	213.771.496 COP	00-00-000-0000	Editar

Saldo de CDP 213.771.496 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 213.771.496 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 2.3.2.02.02.005.04.02.01.10	Presupuestal (CDP)	-	No validado	213.664.610,25 COP	213.664.610,25 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 213.664.610,25 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 213.664.610,25 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -