BOGOT/\

SUBDIRECCION GENERAL JURIDICA
DIRECCION TECNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES Y CONSOLIDADO DE LA EVALUACION

PROCESO No CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. IDU-CMA-DTC-022-
2023.
“INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA
FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C..”

1. PROPUESTAS RECIBIDAS:

De acuerdo con el acta de cierre del proceso IDU-CMA-DTC-022-2023, el dia 06 de
diciembre de 2023 se recibieron las siguientes propuestas:

PORCENTAJE
No. PROPONENTE INTEGRANTES DE )
PARTICIPACION
EUROESTUDIOS
1 | INGENIEROS DE CONSULTA | N/A 100%
SAS
INGENOBRAS CONSTRUCCION Y
CONSULTORIA SAS - 40%
> CONSORCIO INTERURBANO | INGENOBRAS SAS
JOSE MANUEL GUARDO POLO 50%
INGENOBRAS SERVICIOS SAS 10%
SESAC S.A 90%
3 | CONSORCIO DS DEIGMA S.A.S 10%
CONSULTORES DE INGENIERIA
UG21 SL SUCURSAL EN 90%
4 | CONSORCIO VIAL UG-ING COLOMBIA - NIT
INGENNYA S.A.S 10%
GRUPO INTECON S.A.S 90%
5 | CONSORCIO SS
INGENIERIA. SADING GRUPO S.A.S 10%
ARCA ARQUITECTURA 50%
EINGENIERIA S.A.
6 | CONSORCIO DIARC. DIRAC INGENIEROS oo
CONSULTORES S.A.S. 0
7 TRIACOL CONSULTORES S.A.S 50%
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PORCENTAJE
No. PROPONENTE INTEGRANTES DE
PARTICIPACION
CONSORCIO GTGMC IDU
CALLE 45 GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. 50%
ESTRUCTURADOR  COLOMBIA 0%
8 | CONSORCIO ECOS SAS
ECOSENDA SAS 50%
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 0nt
o | CONSORCIO INTER URBANO | S.A.S 0
2023 INGENIERIA DE PROYECTOS
50%
S.A.S
10 | ACINCO INGENIERIA SAS - |\ 100%
BIC
ARREDONDO MADRID
11 S.A.S.)
PLANES S.A.S 50%
AIRTIFICIAL CW
INFRASTRUCTURES COLOMBIA 50%
12 | CONSORCIO AC 2023 SAS
COMPANIA DE PROYECTOS 00t
TECNICOS CPT S.A 0
0,
13 | CONSORCIO INGENIERIA GRUPO P(?SSO SAS. 60%
POSSO INGENIERIA MONCADA 4004
GONZALEZ Y ASOCIADOS S.A.S. 0
FRONTERAS CONSTRUCTORA 0
CONSORCIO INTER CALLE S.AS. 0
14 | 45 CONURMA INGENIEROS
CONSULTORES S.L. SUCURSAL 50%
COLOMBIA
ESTUDIOS TECNICOS Y
15 | CONSTRUCCIONES SAS. | VA 100%
MSING S.A.S 50%
16 | CONSORCIO GINPRO MSING
022-2023 GINPROCOL S.A.S 50%
17 CEMOSA COLOMBIA 60%
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PORCENTAJE
No. PROPONENTE INTEGRANTES DE
PARTICIPACION
CONSORCIO IDU 022 CEMOSA 1972 SAS 30%
A & L INGENIEROS
10%
CONSULTORES S.A.S
SERVICIOS DE INGENIERIA Y 90%
1g | CONSORCIO SERVINC - CONSTRUCCION S.A.S
BETMAF BOGOTA. BETMAF S.A.S. 10%
INGENIERIA CONSULTORIA Y 459
PLANEACION S.A INCOPLAN S.A 0
CONSORCIO RUA 45 PAVIMENTOS Y GEOTECNIA 10%
19 S.A.S
CONSULTORES
ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS 45%
DE SANTANDER SAS
20 | CINTE SAS N/A 100%
MARPROYING SAS 10%
CONSORCIO INT AV INFRAESTRUCTURAS E 30%
21 | FRANCISGO INGENIERIA GLOBAL S.A.S.
TLL ARQUITECTOS E 300
INGENIEROS S.A.S. 0
YTMING S.A.S. 30%
PC INTERVENTORES S.A.S 50%
NSORCIO AVENIDA F
22 I(\:/I(I:)R ASN% AC © €O | \NTECsA COLOMBIA 500t
INTERNACIONAL S.A.S 0
GEOTECNIA Y CIMIENTOS .
23 | INGEOCIM S.A.S. N/A 100%
COMPANIA COLOMBIANA DE 50%
24 | CONSORCIO AVENIDA JC CONSULTORES S.A.S -CCC
JPS INGENIERIA S.A.S. 50%
SALGADO,MELENDEZ Y
0,
CONSORCIO SMA ASOCIADOS INGENIEROS 75%
25 | N ERAESTRUGTURA CONSULTORES S.A.S
SALGADO,MELENDEZ 500
INFRAESTRUTUTA S.A.S 0
VELNEC S.A. 95%
26 | CONSORCIO VELNEC
VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC 5%
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No. PROPONENTE

INTEGRANTES

PORCENTAJE
DE
PARTICIPACION

27 | 2023

COBA B&C SAS

40%

CONSORCIO INTERVIAS BC

B&C S.A

30%

COBA CONSULTORES DE
INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE
SA SUCURSAL COLOMBIA

30%

28 | RESTREPO y URIBE S.A.S.

N/A

100%

29 | CONSORCIO INTERCOM

GERMAN ANTONIO BALLESTAS
BERDEJO

25%

GAB INGENIERIA SAS

65%

CEINTERS S.A.S

10%

30 CONSORCIO PROYDIS

PROYECTISTAS DE COLOMBIA &
CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S

50%

DISENOS INTERVENTORIAS Y
SERVICIOS S.A.S. DIS S.A.S

50%

CONSORCIO

31 | CONSERVACION 033

LA VIALIDAD LIMITADA

60%

GEOVIAL LIMITADA

40%

32 CONSORCIO SANTA FE.

CODIPRO INGENIERIA Y
ARQUITECTURA LTDA.
CONSTRUCCIONES, DISENOS Y
PROYECTOS

50%

C.I.C. CONSULTORES DE
INGENIERIA Y CIMENTACIONES
S.AS.

50%

CONSORCIO INTERVIAL

33 URBANO

IAR PROYECTOS SAS

50%

BATEMAN INGENIERIA SAS

50%

CONSORCIO INTERVIAS

34 | ece

ECG INGENIERIA SAS

70%

ECG COLOMBIA SAS

30%

35 CONSORCIO TNM

TNM LIMITED

50%

TECNOLOGIA DE NUEVAS
MEDICIONES COLOMBIA S.AS. -
TECNUMEC S.A.S

50%

36

BERAKAH INGENIERIA S.A.S.

55%
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PORCENTAJE
No. PROPONENTE INTEGRANTES DE
PARTICIPACION
CONSORCIO CONSULTORES | OBRAS DEL NORTE S.A.S. 40%
BD-ODN
DAIMCO S.A.S. 5%
37 | ING INGENIERIA S.A.S. N/A 100%
~ | INTERSA S.A. 50%
NSORCIO INTERB TA
38 | CONSORCIO OGO INVELER CONSULTORIA S.A.S 50%
39 | HMV SOLUCIONES S.A.S. N/A 100%
PROYECTOS E INTERVENTORIAS
70%
CONSORCIO EPSILON PI SAS
40 | CALLE 45 INGENIERIA DE ESTUDIOS Y 20%
ASESORIAS INESAS SAS 0
MSC INGENIERIA S.A.S 10%
GHF INGENIERIAS Y 90%
41 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES S.A.S 0
INTERVENTORIA GHM MONTAJE Y SUMINISTROS DEL 109
HUILA S.A.S 0
MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. 50%
4o | CONSORCIO MAB MAB SERVICIOS S.A.S. 30%
INGENIERIA
MAB INFRAESTRUCTURA S.A.S. 20%
APPLUS SERVICIOS INTEGRALES 50%
CONSORCIO APPLUS -
43 | \NGEANDINA INGEANDINA CONSULTORES DE 50%
INGENIERIA S.A.S.
ARQUITECTOS INGENIEROS 95%
44 | CONSORCIO INTEROBRAS | CONSTRUCTORES S.A.S.
BUSERCO S.A.S 5%
GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS 500
45 | CONSORCIO SETEC PROES | S.AS 0
PROES INGENIERIA S.A.S 50%
CAYCO S.A.S 45%
JORGE ISAAC  VELASQUEZ 109
VARGAS °
47 g\l;ESRDISENOS ASOCIADOS 0%
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PORCENTAJE
No. PROPONENTE INTEGRANTES DE
PARTICIPACION
ﬁ?RNSORC'O ID FRANCISCO INTERVENTORIAS Y DISENOS 50%
S.A. — INTERDISENOS 0
48 | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S. | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S. 100%
GRUPO EDK SAS 50%
CPS INFRAESTRUCTURAS
49 | CONSORCIO EDK-CPS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 50%
SL SUCURSAL COLOMBIA
CONSULTORES
5o | CONSORCIO AV FRANCISCO | INTERVENTORES COLOMBIANOS 50%
MIRANDA CONCIC SAS
RD INGENIEROS CIVILES SAS 50%
JORGE  ALVARO  SANCHEZ
40%
BLANCO
51 | CONSORCIO CIUDAD ALIANZA INTEGRAL DE 30%
PROYECTOS S.A.S. BIC
LATINOCONSULT S.A.S. 30%
52 | JOYCO S.A.S. BIC N/A 100%
c3 | TERRAINGENIEROS CIVILES | 100%
SAS
GIS-EAP S.A.S. 90%
54 | CONSORCIO GIS CALLE 45 GESTION INTEGRAL DEL SUELO 109
SL COLOMBIA 0
EGIS CONSULTORIA S.A.S. 50%
CONSORCIO
55 | INTERVENTORES AV. PAULO EMILIO BRAVO .
FRANCISCO MIRANDA CONSULTORES S.A.S. 50%
CONSULTORES TECNICOS Y
~ _ 0
56 | CONSULTECNICOS CONSULTORES ' =
INTERVENTORES TECNICOS 10%
S.A.S.
ICING S.A.S. 90%
57 | CONSORCIO ICING
COPEBA S.A.S. 10%
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PORCENTAJE
No. PROPONENTE INTEGRANTES DE
PARTICIPACION
cg | INGENIEROS CIVILES INGENIEROS CIVILES 1009
ESPECIALISTAS S.A.S ESPECIALISTAS S.A.S 0
RJ&P INGENIERIA S.A.S 50%
59 | CONSORCIO INTERPRO S.A.S. 40%
INTERVENTORES RI
PROCONSULTING S.A.S. 10%
0,
50 | CONSORCIO VIAL AVENIDA INGCONSA SAS 50%
FRANCISCO MIRANDA GRUCOING S.A.S. 50%
PROJEKTA LTDA. INGENIEROS 0%
61 | CONSORCIO PROJEKTA — CONSULTORES 0
DTP COLOM DESARROLLO, TECNOLOGIA Y 0%t
PLANEACION COLOMBIA S.A.S. 0
62 | DF CONSULTORIA S.A.S. N/A 100%
ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA
] DIAZ 0%
63 EE,\TSORC'O INGENIERIA LINO  ANDRES MENDOZA 40%
VELASQUEZ
CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S 10%
DIQUE CONSULTORIA S.AS. 10%
64 gggg%?%g INTERURBANO  "Ecovias S AS 50%
INGENIERIA Y GESTION VIAL
40%
SAS
CELQO S.AS. 60%
&5 | CONSORCIO IDU RIGOBERTO LOPEZ
INTERVENTORIA CR PINEDARIGOBERTO LOPEZ 40%
PINEDA
INGENIERIA MASTER S.AS 50%
66 | CONSORCIO PROSPERAR
MIRANDA JET INGENIERIA S.A.S 50%

Calle 22 No. 6 - 27

Cdédigo Postal 110311
Tel: 3386660

www.idu.gov.co

Info: Linea: 195

ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTAD.C.



BOGOT/\

SUBDIRECCION GENERAL JURIDICA

DIRECCION TECNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES Y CONSOLIDADO DE LA EVALUACION

2. OBSERVACIONES DE CARACTER JURIDICO:

i i MEDIO DE i FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N°65 | ecconiey N° RADICADO RECIBIDG
portal de
CONSORCIO IDU e 15/12/2023 a las
L INTERVENTORIA CR. Cgrl‘_:tg"g‘;"ﬂ” CO1.MSG.5689617 12:05:39 pm

OBSERVACION

FORMATO 13 ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2
cadigo CCE-EICP-FM-138 | Pagina | 1dez
I Versién No. | 1

IDU-CMA-DTC-022-2023

FORMATO 13 A- ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA JURIDICA)
[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas juridicas o los integrantes que se

personas juridicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea al menos del diez g
ciento (10 %) y acrediten |la condicién de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Sefiores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

REFERENCIA: Proceso de Contratacion IDU-CMA-DTC-022-2023

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FRANCISC
MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. T Y OBRAS COMPLEMENTARIAS E
LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

Ectimnndns cafnrac:
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FORMATO 13 ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2

Codigo CCE-EICP-FM-138 Pagina 1de2
Versién No. | 1

IDU-CMA-DTC-022-2023

FORMATO 13 A - ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
{(PERSONA JURIDICA)
[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas juridicas o los integrantes que se

personas juridicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea al menos del diez g
ciento (10 %) y acrediten |la condicién de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Sefores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

REFERENCIA: Proceso de Contratacion IDU-CMA-DTC-022-2023

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FRANCISC
MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. T Y OBRAS COMPLEMENTARIAS E
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Ectimmndns cafnarac:

Estimados sefiores:

ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ y JOSE DEL CARMEN FREIRE TORRES,
identificados con C.C: 11.370.182 de Fusagasuga, C.C: 13.507.413 DE CUCUTA SANTANDER en
nuestra condicién de representante legal y revisor fiscal de CELQO SAS identificada con el NIT
900.090.780-6, en adelante el Proponente, acreditamos la condicion de ser emprendimiento y
empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015..

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de las
acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona juridica pertenecen a mujeres y
los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el dltimo afio anterior a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion. En el siguiente cuadro sefialamos la identificacién de las
mujeres en la persona juridica y la distribucién de los derechos en la sociedad durante el dltimo afio:
Nembre completo y nimero

de identificacién de la (s)

mujeres (s) que tienen o

tuvieron participacion
durante el dltimo afio en la
persona juridica

Numero de acciones, partes de interés o
cuotas de participacion de la persona
juridica, o el alcance o condicién de su

participacion en el caso de las personas
juridicas sin animo de lucro

SONIA LEGUIZAMO 51%
ESCOBAR 460.445
C.C:41.510.220 BTA D.C
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INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2
Cédigo CCE-EICP-FM-138 | Pagina | 2de2
| Versiéon No. | 1 |
De igual forma, manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50%)
de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona juridica han pertenecido a
mujeres, y dicha participaciéon mayoritaria se ha mantenido a partir de: 15 DE DICIEMBRE DE

2020.

FORMATO 13 ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES ]
\
1

Se firma en Bogota-B.C 6 de Diciembre de 2023. ) e
- = i
P /// = — =+ 1[/
Rl A oy 7V == | ~
"ALEJANDRO ALBERTOTAMAYO  ———~ JOSEDE =
C.C: 11.370.182 DE BOGOTA D.C TC: 13.507.413 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL
CELQO S.AS CELQO S.A.S

SONIA LEGUIZAMO ESCOBAR
C.C: 41.510.220 DE BTAD.C
MAYOR ACCIONISTA

CELQO SAS

RESPUESTA DE

El proponente allega el formato 13. Acreditacién emprendimiento y empresa de mujeres con
la fecha de suscripcion, sin embargo, dicho documento al ser un factor de evaluacién que
otorga puntaje no es objeto de subsanacion, razon por la cual se reitera al proponente que

LA ENTIDAD obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion, de conformidad con el numeral 4.6
del pliego de condiciones.
o o MEDIO DE o FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N° 1. RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
18/12/2023 a las
EUROESTUDIOS | portal —  de |-y \io5 5696724 2:53:04 pm
2 INGENIEROS DE | contratacion |\~ G 5696718 | 18/12/2023 a las
CONSULTA SAS SECORP I ) ' .
2:52:33 pm
OBSERVACION
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Detalles de mensaje

Texto de mensaje

50 adura dscumarts con sbeamacines s ifarme nical

EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS

Bogota, D.C., 18 de diciembre de 2023

Sefiores

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.
Calle 22 # 6-27

Bogota D.C

REFERENCIA: Proceso de Contratacion IDU-CMA-DTC-022-2023

Objeto:

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FRANCISCO
MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Estimados sefiores:
Una vez revisado el informe inicial de evaluacion me permito dar respuesta asi:

VERIFICACION DE REQUISITOS LEGALES

Con relacion al Formato 13A — Acreditacion de Emprendimiento y Empresa de
Mujeres (Persona Juridica)
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ACLARACION

Se aclara a la Entidad que la sociedad Euroestudios Ingenieros de Consuita SAS solo
cuenta con un cargo a nivel directivo y este corresponde a la Gerencia de Proyectos, cargo
ejercido por la Ingeniera Gabriela Forero Duarte, tal y como se establecio en el Formato
13A aportado en la oferta en donde se establecid de manera concreta que éste era el
Unico cargo a nivel directivo existente en la empresa.

En el siguiente cuadro sefialamos de forma detaliada la denominacion de los cargos directivos que
existen dentro de {a persona juridica, la identificacion de las personas que ocuparon o ejercen los
cargos del nivel directivo del Proponente, y el tiempo de vinculacion

Nombre completo y numero de

= Tiempo de vinculacion de la
identificacion de la (s) persona ts) personals) clercis /
(s) que ocuparon / ejercen el pe e

dentro de la . o ejerce el cargo del nivel
cargo durante el ultimo ano en e 9
empresa directivo

la persona juridica
Nombre: Gabriela Forero Duarte = Desde el 1 de febrero de 2017
Gerente de Proyectos Documento: C.C. 52.517.178 de | hasta la actuaidad
Bogota
EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA S5AS

Denominacion del
cargo directivo

Es importante resaltar que el formato 13A se encuentra debidamente suscrito tanto por el
revisor fiscal como por el representante legal de la empresa en donde certifican claramente
el personal a nivel directivo que se encuentra wvinculado el cual corresponde Udnica y
exclusivamente a la gerencia de proyectos, por lo que el 100% de los cargos a nivel
directivo esta gjercidos por mujeres.

Teniendo en cuenta lo expuesto y dado gue con la oferta se presentd toda la
documentacion requerida para acreditar la calidad de EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE MUJERES, solicitamos a la Entidad otorgar los 0.25 puntos
correspondientes a este criterio.

Atentamente,
e Firmado digitalmente por
L + JUAN MANUEL MENDEZ PIRA
Fecha: 2023.12.18 14:34:03
— -05'00
MNombre del Proponente: EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS
Mombre del representants legal:  JUAN MANUEL MENDEZ PIRA
C.C: 80.407.599 de Bogota
Matricula profesional: 25202-37320
Direccion de correo: CARRERA 13A No. B6A-40 OFC 402
Correo electronico: colombia@tpfingenieria.com
Telefax: 601 6180519
Ciudad: BOGOTA
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RESPUESTA DE LA

Con relacion al Formato 13 — Acreditacion de Emprendimiento y Empresa de Mujeres
(Persona Juridica), el proponente aclar6 la situacién en lo que respecta al 50% de los

ENTIDAD
cargos del nivel directivo ejercidos por mujeres. Situacion que se vera reflejada en el
RESUMEN CONSOLIDADO DE LA EVALUACION.
o o MEDIO DE o FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N° 57 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
portal de
3 CONSORCIO ICING | contratacion  [CO1.MSG.5697011 | 18/12/2023 alas
SECOP i 3:27:15

OBSERVACION

stales g8 mensage

CONSORCIO ICING

Bogota D.C., 18 de diciembre de 2023

Sefores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

a.22#6-27

Bogota

REFERENCIA: Proceso de contratacién No. IDU-CMA-DTC-022-2023, en adelante el "Proceso

de contratacion”

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA
(CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 ¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE

BOGOTA D.C.
Asunto: Observaciones al Informe de Evaluacion

Calle 22 No. 6 - 27
Cdédigo Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Linea: 195
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Estimados sefiores:

En atendidn al informe de evaluaddn publicado por la entidad, nos permitimos hacer la siguiente
solicitud.

Mediante documento denominado "Documento informe de evaluacion inicial IDU-CMA-DTC-
022-23"1a entidad hizo a publicacion del informe de evaluacion No. 1 del proceso de la referencia,
donde el comité evaluador no otorga el puntaje correspondiente por concepto de ACREDITACION
DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURIDICA), al CONSORCIO
ICING (proponente No. 57), adudiendo, el Formato 134 aportado por COPEBA S.A.S. en su calidad
de integrante del CONSORCIO ICING no cumple con lo establecido en el numeral 4.6 del pliego de
condiciones, especificaments, en cuanto a la fecha de suscripcién del documento, tal como se
muestra en la imagen a continuacién:

INTEGRANTE: COPEBA S.AS.

E1fomato No 13 Acredtacion emprendimientn y empresa de mujeres

I fue SUSCI @ 05 de noviembre del 2003, el cual. cuenta con mas de

CONSORCIO ICING | 30 dias calendano al Cleme del procesa, razon por ia cual y  ses un

Comeereado por (ICING documento que olorga puntaje. ¢ proponente obtendra cero (D)

SAS90% PRrtos por este fackor e evakiacon, 0e conformidad con of numesal
COPEBA SAS10% | 4600l phego de condiciones.

El proponente CUMPLE con cada uno de 105 requishos juridicos

estabkecioos on ol piego de condiciones deSnEvo oe presente
PIOCS0 OF SRIeCCIN

Por 10 anlencr, 18 propussts presentada se catica como MABIL, por
& fadior uridico

P EARAR R e AR A e =

Al respecto, nos permitimos aclarar a la entidad, que el pliego de condiciones en su numeral 4.6, en
ninguna de sus lineas o parrafos espedifica que dicho formato debe ser suscrito con una vigenda
menor a 30 dias calendario, previos al cierre del concurso de méritos, tal como muestra la imagen a
continuacién, del numeral 4.6 tomada directamente del pliego de condiciones publicado por la ntidad
para el concurso de méritos de la referencia.

Bogoti, D.C. Carrera 21 No. 100 - 2000 602 Tel {Fax) 2571094 1564013 2183292

E-mail gopelvainga vaboo.com
CONSORCIO ICING

40 TOS Y DE MUJERES
Lu Entidad assgrians un puntaje u- cero punto venticines (0.25) puntos el Proponents que scredite
la calidad 0o s de con domicilio en el teritorio nacional do
conformikiad con o nmv\*!n on nl alllrnln 22124 ? 14 del Decreto 1002 de 2015 o s norma gue
o 30
Para que ol Proponents obtonga oste puntaje debe diliganciar of 13 - do
amprandemientos y empresax de mujeres” y aportas ia win. 5wl

debio subsanar la antrega de dichs fonmato yio fos documentos exigidos pars probie ewls condcdn
sord valido para f ariterio diferencial en cuanto al requisio hablitante relacionado con &t namoro do

para ™ e NG 56 tandran en cuents
para la asignacon de puntaje, por lo Que cbtendrl ceo (0) ;.umm e wate fuctor du evaluscisn

Tratandose de Proponentes Pluraies, oste pumaw 5olo o otorgard i por [0 menas uno de los
Integrantes acredita s calldad de eMPrendiMeatos y ampreas de mujeres y Sens una pamicipackn
igual © supenor al diez por ciento (10 %) en el G © wn la Unidn e

L asignacian de este puntaje no excluys I aplicacidn del pantaje pars Mipyme

A7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

Lt Enlidad otorgarnk un puntigs ¢ Cero DUme veinticneo (0.26) puntos el Proponents gque acredite
Ia calidad do Mipyme comicliada en Colombia. de conformidad con of amiculo 2.2 1.2.4.2.4 dal

Calle 22 No. 6 - 27
Cdédigo Postal 110311
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Como claramente se evidencia en el numeral 4.6, en ningln lado del texto habla de la vigenda que
debe tener el formato en mendidn (Formato 13A), es por este motivo, que no se entiende la postura
adoptada por la entidad y la determinacién del comité evaluador de no otorgar al consorcio el puntaje
que le corresponde por el concepto de la ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES (PERSONA JURIDICA), ya que el consorcio acreditd dicha condicidn en los términos v
condiciones que establece el pliego de condiciones.

Cabe aclarar, que los (30) dias calendario anteriores a la fecha del derre del Proceso de Contratacién,
efectivamente aplican en el proceso, pero para la acreditacion de otros criterios totalmente diferentes
al caso concreto que es el puntaje por la presentacion del FORMATO 13A ACREDITACION DE
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURIDICA). Algunos casos donde si el
pliego establece un plazo para documentos es el Registro Unico de Proponentes (RUP), &l Certificado
de Existencia y representacion legal, algunos criterios de desempate vy la certificacion de pagos al
sistema de seguridad social v aportes legales, pero en NINGUN CASO, elrpllegn establece una fecha
limete para la acreditacion y suscripcién del FORMATO 13A ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS
Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURIDICA). En este sentido, no se entiende porgue el comité
evaluador asume que los 30 dias calendario también se deben aplicar a la suscripcidn del Formato
13A, cuando evidentemente el pliego no establece esta condicion de 30 dias calendario para este
formato.

Por todo lo anterior, v al no tratarse de una subsanacion al formato, si no por el contrario, de una
aclaradidn al informe de evaluacidn, se solicita a la entidad corregir la evaluacidn dada al
CONSORCIO ICING y otorgar los 0.25 puntos por concepto de ACREDITACION DE
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, ya que el consorcio acreditd este criterio en debida
forma y apegado a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones para la acreditacién y
obtencidn del puntaje por este criterio.

Cordialmente,

—

nidrea Del Pilar Pefa Sanchez

Representante Legal
COMNSORCIO ICING

Bogotik, DLC. Carrera 21 Mo 100 - 20 OF. 602 Tel (Fax) 2571094 2564013 2183292
E-muail copelvaingia vahoo.com

RESPUESTA DE LA
ENTIDAD

En relacion con el Formato 13 Acreditacion de Emprendimiento y Empresa de Mujeres
es importante anotar que el numeral 4.6., del pliego de condiciones establece:

“La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente
gue acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en
el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del
Decreto 1082 de 2015 o /la norma que lo modifique, sustituya o complemente”.
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Ahora bien, el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 gue indica el pliego
hace referencia a:

(...)

“PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y
empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse
bajo la gravedad de juramento con una fecha de maximo _treinta (30) dias
calendario anteriores ala prevista parael cierre del procedimiento de seleccién”.

En atencidn a lo anterior se establece que la certificacion para acreditar el factor de
evaluacion de emprendimientos de mujeres debe expedirse con una fecha de méaximo
30 dias calendarios anteriores a la prevista para el cierre del proceso, tal como se
indica en el pliego de condiciones y en la norma que rige la materia.

Para el caso especifico el proponente aporta con la oferta el formato No. 13
Acreditacion emprendimiento y empresa de mujeres con fecha de suscripcion del 05
de noviembre del 2023, el cual, cuenta con mas de 30 dias calendario al cierre del
proceso.

En consecuencia, de lo anterior se reitera al proponente que dicho documento al ser
un factor de evaluacion que otorga puntaje no es objeto de subsanacion, razén por la
cual el proponente obtendrd cero (0) puntos por este factor de evaluacion, de
conformidad con el numeral 4.6 del pliego de condiciones.

Situaciébn que se vera reflejada en el RESUMEN CONSOLIDADO DE LA
EVALUACION.

X i MEDIO DE i FECHA Y HORA DE
N PROPONENTEN° 64 | 2-2ois | N° RADICADO RECIBIDG
CONSORCIO portal de
4 INTERURBANO contratacion | CO1.MSG.5691410 15/41;/12%? alas
BOGOTA 022 SECOP || el pm

OBSERVACION
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Detalles de mensaje

Referencia interna: IDU-CMA-DTC-022-24
INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUGGION
Descripcion del proceso DE LA AVEMIDA FRAMCISCO MIRAMDA (CL. 45)
DESDE LACRA. S HA

De: COMSORCIO INTERURBAMO BOGOTA 022

023 (Presentacion de oferta)

Usuario: DONALDO CASTILLA

Fecha:

Referencia del mensaje CO1MSG.5691410
Tipo de mensaje: Observacion a informe

Asunto:  Aclaracidn Informe de Evaluacidn Inicial

Documento MNombre del documento
Aclaracion Informe de Evaluacién Inicial pdf Aclaracion Informe de Evaluacion Inicial pdf
Anexos
Exportar todos

Texto de mensaje

Detalle

Cordial saludo.

Por medio del presente se remite aclaracién al Informe de Evaluacion Inicial.

CONSORCIO INTERURBANO BOGOTA 022

Bogota D.C., 15 de diciembre de 2023

Sefiores

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Calle 22 # 6 - 27

Bogota D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contfratacion IDU-CMA-DTC-022-2023

ASUNTO: Aclaracion - Informe Evaluacion Inicial.

Estimados sefiores:

DOMALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificade con ceédula de civdadania MNo.
72.163.154 de Barranguilla, actuando en mi condicion de Representante del CONSORCIO
INTERURBANC BOGOTA 022, proponente denfro del proceso de la referencia y teniendo en

cuenta el Documento Informe de Evaluacion Inicial publicade, comedidamente me
permito remitir la siguiente aclaracion:

Calle 22 No. 6 - 27
Cédigo Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
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EVALUACION JURIDICA:

GESTION VIAL S AS
40%) El proponente NO CUMPLE con cada uno de los requisitos juridicos
establecidos en el pliego de condiciones definitivo del presente
proceso de seleccion

CONSORCIO REQUERIMIENTO:
INTERURBANO
BOGOTA 022 1. PROPONENTES PLURALES
" Conformado po:(DIQUE
CONSULTORIA S.A.S. | El proponente debe aportar la cedula de ciudadania del suplente del

10%, ECOVIAS | consorcio sefiora ISMAEL ANTONIO QUINTERO, (Conformacién de

SAS50%y los proponentes plurales), en razén a que no fue aportada con la

i oferta, lo anterior de conformidad con el numeral 3.3.3, literal C
Proponentes Plurales del Pliego de Condiciones Definitivo.

INGENIERIA Y

Por lo anterior, Ia propuesta presentada se califica como NO HABIL

Se adjunta copia del documento de idenfificacion de Ismael Antonio Quintero

por el factor juridico.

Representante legal suplente del consorcio.

Es importante resaltar gue en el Documento Solicitud de Subsanabilidad la entidad no
realizd observaciones o solicitudes de subsanacion y/o aclaraciones.

Agradecemos la atencion prestada y esperamos que sean suficiente nuestra respuesta
para ser habilitodog en el componente juridico y se nos sea asignado el corespondiente

puntaje

DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ

REPRESENTAMTE LEGAL

CONSORCIO INTERURBANO BOGOTA 022

Calle 1048 M. 48-19

Tel: 601 522 4512

Bogotd D.C.

E-mail: licitacicnes@gevial.co

Pagina 1

RESPUESTA DE LA
ENTIDAD

El proponente aporta la cedula de ciudadania del suplente del consorcio sefior ISMAEL
ANTONIO QUINTERO, de conformidad con el numeral 3.3.3, literal C Proponentes
Plurales del Pliego de Condiciones Definitivo, razén por la cual CUMPLE con cada uno
de los requisitos juridicos establecidos en el pliego de condiciones definitivo del
presente proceso de seleccion. Por lo anterior, la propuesta presentada se califica

como HABIL, por el factor juridico.

Situacion que se vera reflejada en el

EVALUACION.

RESUMEN CONSOLIDADO DE LA

Calle 22 No. 6 - 27
Cédigo Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Linea: 195
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MEDIO DE

FECHA Y HORA DE

N° PROPONENTE N° 51 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
portal de

5 CONSORCIO CIUDAD contrataciéon |CO1.MSG.5703638 [19/12/2023 05:41:34 pm
SECORP I

OBSERVACION

ETaNeES 06 Mensaje.

Bogota D.C., 19 de Diciembre de 2023

Sefiores

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.

Calle 22 #6-27
Bogota D.C

REFERENCIA: Proceso de Contratacion IDU-CMA-DTC-022-2023 - INTERVENTORIA INTEGRAL A
LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA
LA CRA.7Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Asunto: Aclaracion al Informe de Evaluacion Inicial

Calle 22 No. 6 - 27
Cédigo Postal 110311
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www.idu.gov.co
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El suscrito, actuando en nombre y representacion de CONSORCIO CIUDAD, dentro del plazo
establecido para la presente actuacion me permito indicar que hemos revisado con detenimiento el
informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones efectuado dentro del
proceso de la referencia teniendo lo siguiente:

1.

Respuesta al Requerimiento: De acuerdo con lo enunciado, adjunto enviamos cedula de
JENNY MARITZA FRANCO vigente

“EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
INTEGRANTE: LATINOCONSULT S.A.S

El representante Legal JENNY MARITZA FRANCO debe aclualizar _su _documenfo _de
identificacion. en razon & que el aportado tiene fecha de vigencia hasta el 13 de diciembre de

2023, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Numeral 3.3.2 Il del Plieqo de
Condiciones Definitivo.

El proponente NO CUMPLE con cada uno de los requisitos juridicos establecidos en el pliego de
condiciones definitivo del presente proceso de seleccion.

Por lo anterior_la propuesta presentada se califica como NO HABIL. por el factor juridico.”

RESPUESTA DE LA

El proponente aporta la cedula de ciudadania del representante Legal JENNY

ENTIDAD MARITZA FRANCO de conformidad con el numeral 3.3.2 lll del Pliego de Condiciones
Definitivo., razén por la cual el proponente CUMPLE con cada uno de los requisitos
juridicos establecidos en el pliego de condiciones definitivo del presente proceso de
seleccién. Por lo anterior, la propuesta presentada se califica como HABIL, por el factor
juridico.

Situacion que se vera reflejada en el RESUMEN CONSOLIDADO DE LA
EVALUACION.
o o MEDIO DE o FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N° 66 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
CONSORCIO portal de
6 PROSPERAR contratacién | CO1.MSG.5700535 | 1Y 1%2_25_319& las
MIRANDA SECOP I -
OBSERVACION
20
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Jetalles de mensaje

Referencia interna:
Descripcién del proceso
De:

Usuario:

Fecha:

Referencia del mensaje
Tipo de mensaje:

Asunto:

DU-CMA-DTC-022-2023 {Presentacion de oferta)

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION
DE LAAVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45)
DESDE LACRA. SHA

CONSORCIO PROSPERAR MIRANDA

Claudia Suarez Angarita

12 horas de tiempo franscurrido (1594
f 5:00) By ima, Quio,

C01.M3G.5T00535
Observacién a informe

Documentos habilitantes

Documento Nombre del documento

CEDULA CLAUDIA. paf
CEDULA JORGE TRUJILLO. pdf

Anexos  Formato 5- Page de seguridad social y aportes

legales CCE-EICP-FM-65.pdf

CEDULA CLAS pdf
CEDULA JORGE TRUJILLO.pdf 1
Fa'maini— ago de ssg'[l,l'l-:\ad social y aportes Detalle
lzgales CCE-EICP-FM-65.pdf

Exportar tedos

Texto de mensaje

Sefiores

DU

For medio del presente se allegan documentos habilitantes cbjeto de subsanacion.

RESPUESTA DE LA
ENTIDAD

El proponente aporta la cedula de ciudadania del representante Legal JORGE
ELIECER TRUJILLO, de conformidad con el numeral 3.3.2 Il del Pliego de
Condiciones Definitivo.

Adicionalmente el proponente aporta los formatos 5 de los integrantes del consorcio
INTEGRANTE INGENIERIA MASTER S.AS Y JET INGENIERIA S.A.S, en el cual
certifica los pagos al sistema de seguridad social y aportes legales de conformidad con
el numeral 3.4. del Pliego de Condiciones Definitivo

En consecuencia, de lo anterior el proponente CUMPLE con cada uno de los requisitos
juridicos establecidos en el pliego de condiciones definitivo del presente proceso de
seleccion. Por lo anterior, la propuesta presentada se califica como HABIL, por el factor
juridico.

Situacion que se vera reflejada en el RESUMEN CONSOLIDADO DE LA
EVALUACION.
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o o MEDIO DE o FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N° 39 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
19/12/2023 a las 1:55:37
portal de pm
7 HMV SOLUCIONES SAS contratacion CO1.MSG.5701634 19/12/2023 a las 3:15:44

SECOP || CO1.MSG.5702304

pm

OBSERVACION

Detalles de mensaje

Referencia interna:
Descripcion del proceso
De:

Usuario:

Fecha:

Referencia del mensaje
Tipo de mensaje:

Asunto:

IDU-CMA-DTC-022-2023 (Presentacion de oferta)

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE
LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA
CRA. SHA

HMY

HMY SOLUCIONES SAS HMV SOLUCIONES 5 A8

9 horas de tiempo transcurrido (13122022 1:55:27 PM{UTSC-

CO1.MSG 5701634

Observacion a informe

DBSERVACION INFORME DE EVALUACION INICIAL -
HMV SOLUCIONES SAS

Documento Mombre del documento

QBSERVACION INFORME DE EVALUACION ~ OBSERVACION INFORME DE EVALUACION

Anexos INICIAL pdf NICIAL. pdf

Texto de mensaje

Exportar todos

Detalle
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Detalles de mensaje

Referencia interna: 1DU-CMA-DTC-022-2023 (Prezentacion de oferta)

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION
Descripcién del proceso  DE LAAVENIDA FRANGCISCO MIRANDA (CL. 45)
DESDE LACRA. SHA

De: HMV

Usuario:  HMV SOLUCIONES SAS HMV SOLUCIOMNES S AS

21544 PMUTC-

Fecha: ir_\sculrldo 13/

Referencia del mensaje CO1.MSG 5702304

Tipo de mensaje: Observacién a informe

Asunto: OBSERVACION INFORME DE EVALUAGION INICIAL -
*  HMV SOLUCIONES SAS

Documento Nombre del documento
OBSERVACION INFCRME DE EVALUACION  OBSERVACION INFORME DE EVALUACION Detalle
Anexos INICIAL pdf INICIAL pdf
Exportar todos
Texto de mensaje
Estimados buena tarde
Se envio observeion al informe de evaluacion inicial, incluido el anexo.
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Bogota D.C., 18 de diciembre de 2023

Sefores

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
Calle 22 6-27

Bogota

REFERENCIA: Proceso de Contratacion IDU-CMA-DTC-022-2023

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA
FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTALACRA.TY
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

ASUNTO: OBSERVACION INFORME DE EVALUACION INICIAL

Estimados sefiores:

Una vez revisado el INFORME DE EVALUACION INICIAL del proceso de la referencia,
publicado el pasado 13 de diciembre de 2023, nos permitimos hacer las siguientes
aclaraciones y/o subsanaciones con relacién a la propuesta presentada por el proponente
No. 39 - HMV SOLUCIONES S.AS.:

1. EVALUACION JURIDICA - FORMATO No. 13 ACREDITACION DE
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURIDICA)

Con relacion a la evaluacion del FORMATO No. 13 ACREDITACION DE
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURIDICA), presentado
por HMV SOLUCIONES S.A.S ., la Entidad indica:

“El proponente HMV SOLUCIONES S.A.S, allega el formato 13, mediante el cual
manifiesta que por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del
nivel directivo de la persona juridica han sido ejercidos por mujeres, relacionando a
una mujer, cargo y tiempo de vinculacion.

Ahora bien, es necesario aclarar el listado completo (100%) de las personas que
ocupan los cargos de nivel directivo de la persona juridica, con el fin de establecer
el cumplimiento del porcentaje requerido en el Decreto 1082 de 2015, para este
criterio.
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(.-)
Razon por la cual, se solicita aclaracién al respecto.

Sin embargo, el proponente debe tener presente, que la aclaracion solicitada debe
ser emitida en los términos reglados en el numeral 1.6 del pliego de condiciones y
de igual forma, a lo establecido en el numeral 4.6 frente a la asignacion de puntaje.

El proponente CUMPLE con cada uno de los requisitos juridicos establecidos en el
pliego de condiciones definitivo del presente proceso de seleccién.

Por lo anterior, la propuesta presentada se califica como HABIL, por el factor
Jjuridico.”

Al respecto, nos permitimos indicar que de acuerdo con la documentacion aportada en la
propuesta de HMV SOLUCIONES S.A.S., con relacidn al Formato 13 A, se confirma que
la Unica persona de nivel Directivo que actualmente labora en la empresa, es la ingeniera
NIDIA ESPERANZA ALFONSO RAMIREZ, identificada con C.C 51.699.009 de Bogota.

Por lo anterior, la informacién descrita y firmada bajo la gravedad de juramento en el
Formato 13 A, corresponde en efecto, a la tofalidad del personal directivo de HMV
SOLUCIONES 5.A.S, quien, en el caso especifico de la empresa, corresponde a una (1)
sola mujer, con lo cual se estaria cumpliendo con lo requerido en el numeral 4.6. del
pliego de condiciones y lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015 para la obtencion del
puntaje por este concepto.

Asi las cosas, agradecemos sea tenida en cuenta la informacion alli descrita y la
documentacién soporte adjunta en el archivo 15. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES.pdf.

En consecuencia, solicitamos comedidamente a la Entidad se otorgue el puntaje
correspondiente a HMV SOLUCIONES S_A.S. con relacién al criterio EMPRENDIMIENTO
Y EMPRESAS DE MUJERES.

RESPUESTA DE
LA ENTIDAD

El proponente aclaré la situacion del integrante HMV SOLUCIONES
SAS, del formato 13 — Emprendimiento y Empresa de Mujeres en lo
gue respecta al 50% de los cargos del nivel directivo sean ejercidos
por mujeres.

Situacion que se vera reflejada en el RESUMEN CONSOLIDADO DE
LA EVALUACION.
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Al respecto es importante aclarar que el proponente No. 52. JOYCO S.A.S. BIC, en relacion
con el factor de MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA, al revisar el RUP no acredita tal
condicién, razén por la cual obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacién, de
conformidad con el numeral 4.7 del pliego de condiciones.

Y en relacién con el proponente 53. TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S, en relacién con el
factor de MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA, al revisar el RUP acredita tal condicion, razén
por la cual obtendra el puntaje establecido, de conformidad con el numeral 4.7 del pliego de

condiciones.

3. OBSERVACIONES DE CARACTER

FINANCIERO:

No

se presentaron

observaciones ni subsanes de caracter financiero. Por lo tanto, se mantiene el informe
de evaluacion inicial de fecha 14 de Diciembre de 2023.

4. OBSERVACIONES DE CARACTER TECNICO:

- - MEDIO DE - FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N°42 | =20 DE | N RADICADO LABAAEON
portal de
8 CONSORCIOMAB | (. atacion  [cO1.MSG.5698157 |  18/12/2023 alas
INGENIERIA Sonratac 5:38:28 pm

OBSERVACION
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CONSORCIO MAB INGENIERIA

MAB-1C-77-23

Bogota D.C., 18 de diciembre de 2023
Sefiores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Bogota D.C.
REFERENCIA: CONCURSO DE MERITOS No. IDU-CMA-DTC-022-2023
INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA
FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
ASUNTO: Respuesta informe preliminar - Proponente 42.

Cordial saludo,

De conformidad con el documento del asunto en el cual se menciona lo siguiente:

OBSERVACION 1:

Para los contratos relacionados en el Formato-3 Experiencia, se
indica lo siguiente:

Para el contrato de orden No. 5, suscrito con el CONCESION
BOGOTA GIRARDOT, 0012 - 2011, el cual corresponde a una
concesion, se considera como un subcontrato, dado que existe
un contrato principal firmado con la ANI o INCO, por lo tanto, el
mismo deberia cumplir con lo establecido en el numeral 10.1.6.

Con relacion al contrato de orden 5 (CABG-0012 — 2011), y la afirmacidén por parte de

la entidad gue corresponde a un SUBCONTRATO, es preciso sefalar que el Pliego de
Condiciones en su numeral 10.1 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL

PROPONENTE, fue claro al establecer “Los proponentes podran acreditar experiencia
proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales ().”

Asl mismo en su numeral 10.1.4 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
sefald:

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion,
mediante alguno de los documentos sefialados en la seccion 10.1.5 del pliego de condiciones:

I. Contratante.
II. Objeto del contrato.

Il. Principales actividades ejecutadas.
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CONSORCIO MAB INGENIERIA

MAB-1C-77-23
V. Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
establecidas en la Matriz 1 - Experiencia a la cual se le realizd la interventoria, si aplica.

V. La fecha de iniciacidn de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcion
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.5 de forma expresa asi se
determine.
Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendré en cuenta el dlfimo dia del
mes que se encuentre sefalado en la certificacion.
VI. La fecha de terminacion de la ejecucicn del contrato. Esta fecha de terminacion no es la
fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del
numeral 10.1.5 de forma expresa asi se determine.
Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que
se encuenire sefialado en la certificacion.
VI. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
VIII. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural, el cual correspondera con
el registrado en el RUP, o en alguno de los documentos vélidos para la acreditacion de
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.
IX. Valor total gjecutado. Tratandose de personas obligadas a tener RUP el valor ejecutado o
facturado se tomara del valor registrado en el RUP.

Y finalmente, en su Numeral 10.1.5 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION
DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA establecio los documentos validos para la acreditacion
de la experiencia requerida:

“En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacion adicional a la contenida en el RUP, o tratandose de personas naturales o juridicas
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia el proponente podré aportar uno o algunos de
los

documentos que se establecen a continuacion, para que la enfidad realice la verificacion de
forma

directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscrifos por quienes
intervinieron
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en la elaboracion del documento. En caso de exislir discrepancias entre dos [2) 0 mas
documentos

aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden
de

prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion y/o recibo final del contrato de interventoria.

B. Acta de liquidacion y/o recibo final del contrato de obra al cual se realizd la interventoria, en

in D
WWW.MAB.COM.CO

Av. El Dorado N° 69-76
Taorre 3 Ofic. 501
Bogota D.C. - Colombia

CONSORCIO MAB INGENIERIA

MAB-1C-77-23
la cual se puede verificar las actividades gjecutadas y el alcance de las mismas.
C. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la
participacion del proponente coma interventor.
D. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste la informacion de la interventoria a la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo en la entidad contratante.
E. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo serd valida para efectos de acreditar la
fecha de inicio.
F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrafo debera encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP 0 en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria,
segun apligue. La experiencia se admitird para el cesionario y no se reconocera experiencia
alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente deberd
aportar ademds lo siguiente:

A. Cerificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato

emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la experiencia,
sequn corresponda, con la copia de la tarjeta profesional v certificado de antecedente

disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.
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De acuerdo con la anterior transcripcion, es claro que la Entidad establecié los requisitos
para la acreditacién de experiencia con Entidades Publicas y/o Particulares, asi como
también los documentos validos con los cuales el proponente podra acreditar la Experiencia
requerida.

Es asi que para la acreditacién de experiencia entre particulares se exigio
adicionalmente la Cerificacion de facturacion expedida con posterioridad a la_fecha de
terminacion del contrato emitida por el revisor fiscal o contador pablico del proponente que
acredita la experiencia, sequn corresponda, con la copia de Ia tarjeta profesional v certificado de
antecedente disciplinarios _vigente, expedido _por la_Junta Central de Confadores, o _los
documentos equivalentes gue hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del
profesional.

Ahora bien, MAB INGENIERIA DE VALOR S.A, en el Formato No. 3 - Experiencia con el
Contrato de Orden No. 5, acredité en debida forma la experiencia adquirida en virtud del
Contrato No. 0012-2011, suscrito entre MAB INGENIERIA DE VALOR S.A y la
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT, conforme se relaciona a continuacion:

CONSORCIO MAB INGENIERIA

MAB-1C-77-23

El contrato celebrado entre la CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT y
MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. corresponde a un contrato entre privados o
particulares y NO CORRESPONDE A UNA SUBCONTRATACION como lo
interpreta la entidad, pues la Concesion no contrato la ejecucion de actividades que
provinieran de un contrato principal, sino que por el contrario celebro un contrato
independiente y externo con un particular (MAB Ingenieria) con el fin de qué este
le hiciera Interventoria Técnica integral a las actividades que el concesionario
ejecutara directamente o las que ejecutaran los subcontratistas del concesionario
referentes al Disefio, construccién, mantenimiento, operacién y gestion ambiental,
encaminadas al cumplimiento del Contrato de Concesion, asi como autorizar pagos
que realice el fideicomiso por concepto de construccion (CAPEX) y los asociados a
operacion OPEX del proyecto vial, incluyendo, sin limitacién, la aprobacion previa
de las actas de obra como prermrequisito para efectuar el pago correspondiente con
cargo a las subcuentas del fideicomiso.
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De acuerdo con pronunciamiento de Colombia Compra “ por subcontratacion se
entiende el acuerdo por el cual una persona contrata a otra para que la segunda
cumpla con las obligaciones que la primera adquirié en virtud de un contrato™, lo
cual no ocurridé con el contrato que se esta acreditando, pues la Concesion contrato
una Interventoria para que le hiciera segquimiento vigilancia y control a sus
actividades y a las de sus subcontratistas, no para que ejecutara obligaciones que
el concesionario hubiera adquirido en virtud de un contrato.

Por consiguiente, el contrato acreditado en el orden No. 5 del formato No. 3,
corresponde a un contrato entre privados con el fin de realizar interventoria integral
a sus propias actividades o a las que realizaran subcontratistas, sin que esta
contratacién pueda ser considerada un Subcontrato, toda vez que fue la Concesién
quien directamente contrato los servicios de Interventoria con MAB INGENIERIA DE
VALOR S.A.

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el numeral 10.1.5 los Proponentes
pueden acreditar la experiencia con contratos celebrados con particulares o
Entidades Estatales

Asi mismo, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 10.1.5. MAB
INGENIERIA DE VALOR S.A para la acreditacion de la experiencia requerida aporta
anexo a este oficio la Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la
fecha de terminacién_del contrato _en la _gue conste el recibo_a_satisfaccion,
debidamente suscrita por guien esté en capacidad u obligacién de hacerlo

En la Certificacion expedida por el Contratante se encuentra la informacién
requerida por la Entidad en el Numeral 10.1.4:

= Contratante
= (Objeto del contrato
= Principales actividades ejecutadas

! Colombia Compra Eficiente, Respuesta a consulta # 4201813000005884.

Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de
experiencia establecidas en la Matriz 1 — Experiencia, si aplica.

La fecha de iniclacién de la ejecucion del contrato.

La fecha de terminacidn de la ejecucién del contrato.

Mombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

Asi mismo, y teniendo en cuenta el contrato privado celebrado entre MAB INGENIERIA DE

VALOR v la AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT, se aporta con este documento
adicionalmente la Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién del contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que
acredita la experiencia, segun corresponda con la copia de la tarjeta profesional del
contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido
por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces
en el pais donde se expide el documento del profesional, dando cabal cumplimiento a lo
establecido en el Pliego de Condiciones, respecto de la acreditacion de experiencia entre
particulares, como lo es para este caso.
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Por consiguiente, es claro que para el contrato en mencion no aplica el numeral 10.1.6, del
pliego de Condiciones, pues no corresponde a una subcontratacién sino a un contrato
independiente celebrado entre privados.

Expuesto lo anterior, se solicita a la Entidad validar la Experiencia acreditada para el
contrato de orden No. 5 (Concesion Bogotd — Girardot) por cumplir con los requisitos
exigidos en el Pliego de Condiciones para la acreditacion de experiencia.

En los procesos similares adelantados por la entidad en los afios 2020, 2021, 2022 y 2023
se realizé la misma solicitud por parte del IDU y la entidad aceptd nuestras aclaraciones al
respecto, por lo cual agradecemos revisar dichos concursos para el presente proceso y
proximas oportunidades, ya que siempre se aporia la misma documentacion vy
reiteradamente hemos respondido la solicitud en los procesos de la entidad con respecto a
este contrato, el cual es claro que cumple con los criterios de experiencia segln el pliego
de condiciones de la entidad.

OBSERVACION 2:

Por otro lado, no es descifrable la relacion que tiene el integrante

que aporta la experiencia de orden No 2, con el ejecutor
HIDROESTUDIOS S.A. Y RESPTREPO Y URIBE LIMITADA.

Con relacién a esta observacion, solicitamos a la Entidad dar alcance a la solicitud toda vez
que en el CONTRATO DE ORDEN 2 relacionado en nuestra oferta no hay ninguna
vinculacién con HIDROESTUDIOS ni con RESTREPO Y URIBE LIMITADA, el contrato de
orden 2 tal como se evidencia en el certificado fue ejecutado para el cliente TRANSCARIBE
S.A. y fue ejecutado por el CONSORCIO MAB ZANARTU (integrado por MAB INGENIERIA

DE VALOR S.A. y ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES LTDA), y se demuesira a
continuacion:
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AONESTEAN 0

f: B ::! £ Gana

CmASS Cartagenay -
hocsS I°02" TransCaribe

EL SUSCRITO DIRECTOR DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE TRANSCARIBE S.A.

CERTIFICA QUE:

Que el consorcio MAB — ZANARTU conformado por MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. 50%, ZANARTU
INGENIEROS CONSULTORES LTDA 50% ejecuté para el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO -
TRANSCARIBE el contrato No CPI-TC-001-2011, cuyas caracteristicas se describen a continuacién:

Expuesto lo anterior, se solicita a la Entidad validar la Experiencia acreditada para el
contrato de orden No. 2 (CPI-TC-001-2011) por cumplir con los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones para la acreditacion de experiencia y por demostrar NO TENER
RELACION con HIDROESTUDIOS ni con RESTREPO Y URIBE LIMITADA.

Agradecemos |la atencion prestada y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

% 5‘\

J

Repfesentante Legal

)
AR;I)?L ALBER% CORREDOR GOMEZ

RESPUESTA DE LA

Verificada la respuesta relacionada con contrato de orden No. 5, se encuentra que

ENTIDAD efectivamente el mismo no corresponde a un subcontrato y por lo tanto se valida como
contrato entre privados.
Con relacion al contrato de orden No 2, se informa que se realiz6 un error de
transcripcion y se solicita al proponente ignorar dicha solicitud.
o o MEDIO DE o FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N° 55 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
CONSORCIO portal de na.
9 INTERVENTORES AV. | contratacion |COLMSG 5688211 [12/12/2023 alas 9:09:53
FRANCISCO MIRANDA SECOP I am

OBSERVACION

Calle 22 No. 6 - 27
Cédigo Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Linea: 195

33

ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTAD.C.



BOGOT/\

SUBDIRECCION GENERAL JURIDICA

DIRECCION TECNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES Y CONSOLIDADO DE LA EVALUACION

efalles de mensaje

Referencia interna:
Descripcidn del proceso
De:

Usuario:

Fecha:

Referencia del mensaje

Tipo de mensaje:

DU-CMA-DT
INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION
DE LA AVEMIDA FRAMCISCO MIRANDA (CL 45)
DESDE LACRA. S HA

CONSORCIO INTERVENTORES AV. FRANCISCO
MIRANDA

23 (Presentacion de oferta)

Manuel José Bravo Fernandez

3 dias de fiempo transcurrido (15

Lima, Guifa,

CO1.MSG.5688211

Observacion a informe

Asunto:  Observaci a informe de luacion Mo. 1
Documento Nombre del documento
Documento de respuesta a observaciones y Documento de respuesia a ob J |
consolidado de evaluacio'n IDU-CMA-5GI-036- consolidado de evaluacio’n IDU-CMA.
2022 pdf 2022
Anexos A F—— a g
Oferente Mo 55-Observacién a Informe de Oferente Mo 55-Observacion a Informe de ctalle
evaluacion Mo. 1_pdf evaluacion No. 1.pdf o
Exportar tedos

2xto de mensaje

Respetados sefiores reciban cordial salude,

Adjunto enviames observaciones al informe de evaluacion de la referencia.
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Concurso de Méritos

2) egis - _5'5 PAULO EMILIO BRAVO No. IDU-CMA-DTC-022-2023
IDU-CMA-5GI-022-2023
Bogota D.C., 15 de diciembre de 2023

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Calle
Bogof

22 6-27
ta

REFERENCIA: Proceso de Contratacién IDU-CMA-DTC-022-2023

Observacion a Informe de evaluacion No. 1 — Aclaracion Oferente No. 55

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FRANCISCO
MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA
CIUDAD DE BOGOTAD.C.

Estimad,

En el ci

os sefiores reciban un cordial saludo,

tado documento emitido la noche del 14 de diciembre por el Instituto mediante mensaje

CO1.AWD.1804410 en la plataforma SECOP |l, se registra en la evaluacion técnica los siguientes

valores

para los contratos aportados en nuestra propuesta:

55

Promedio 55 8.400,67

5.297,15
9.543,61
30.140,81
3.204 82
1.468,31
749,34

(=30 I 7 S I

Al respecto nos permitimos hacer la siguiente aclaracion:

1.

Contrato aportado a Orden No. 3: Contrate SEA-020-2012 suscrito con INVIAS (RUP No. 96
integrante PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.).

Notamos que el valor que se consigna en el informe es el reportado en el RUP por 81.335,78
SMMLV, gue afectado por la participacion del integrante PAULO EMILIO BRAVO
CONSULTORES S.A.S. (33%), corresponde a un valor de 30.140,807 SMMLV.

Sobre el valor gque el instituto tomaria para evaluar este mismo contrato ya se habia
consultado a la entidad en el marco del proceso IDU-CMA-SGI-036-2022. La entidad emitio
la siguiente repuesta en la pagina 21 del DOCUMENTO DE REPUESTA A
OBSERVACIONES ¥ CONSOLIDADO DE LA EVALUACION:
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Concurso de Méritos

egis _ﬂ'[ PAULO EMILIO BRAVO No. IDU-CMA-DTC-022-2023

Si bien es cierto, el contrato en mencion no tiene en su ejecucion etapa de operacion
y mantenimiento, tambien lo es que el pliego de condiciones establece literalmente que

nicamente se tend ue experie a adquirida en la interventoria a la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de

transporte, por lo que no se encuentra procedente validar actividades previas que no
hacen parte de la ejecucion de las obras en este tipo de contratos (concesiones).

Por otra parte, es necesario mencionar al observante que la evaluacion de las
propuestas, se realizé de igual forma para todos los proponentes que aportaron
contratos con este tipo de caracteristicas, como consta en el informe de evaluacion
inicial publicado el 10 de julio de 2023 en la plataforma SECOP II; lo anterior teniendo
en cuenta y siguiendo explicitamente los criterios de evaluacion, requisitos y
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.

En consecuencia, no procede la observacion y se ratifica el valor en salarios (28.892,89
smmlv) del contrato de orden No. 2 (ANI, SEA-020-2012), para el promedio en la
asignacion de puntaje.

En este caso, no se considerd el valor de Pre-construccion. Y como lo consigno la respuesta
de la entidad en su momento, se ratifico que el valor de la evaluacion para este contrato es
de 28.892 89 SMMLV.

Adicionalmente, si bien es cierto, que cada proceso que convoca la entidad debe mirarse en
forma independiente, consideramos importante que sea la entidad y todos sus comités
evaluadores quienes fijen una posicion como entidad. Esto es, que exista unicidad de criterio
en sus evaluaciones.

De acuerdo con lo anterior, se solicita respetuosamente a |a entidad se proceda al ajuste del
valor con el que se evaluara el citado contrato cuyo valor a evaluar debe ser 28.892,89
SMMLV.
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Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos amablemente se proceda al ajuste de la ponderacion de
nuestra propuesta.

Cordialmente,

-
MANUEL JOSE BRAYO'FERNANDEZ
0. T0.527.074 de Popaydn

R.ep-resentante Legal Suplente
CONSORCIO INTERVENTORES AV. FRANCISCO MIRANDA

Adjunto: DOCUMENTO DE REPUESTA A OBSERVACIONES Y CONSOLIDADO DE LA EVALUACION -
Proceso IDU-CMA-5GI-036-2022.

CONSORCIO INTERVENTORES AV. FRANCISCO MIRANDA

RESPUESTA DE LA

Verificada la informacién aportada por el proponente se realiza ajuste al valor tomado

ENTIDAD de SMMLYV del contrato de orden No.3, el cual se vera reflejado en el presente informe.
o o MEDIO DE o FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N° 4 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
portal de
10 CONSOR%@ VIALUG- | contratacion | CO1.MSG 5689593 151112%05213 ;‘nLaS
SECOP I T
OBSERVACION
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Jetalles de mensaje

Referencia interna: IDU-CMA-DTC-022-2023 (Presentacion de oferta)

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION
Descripcién del procese DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRAMDA (CL. 45)
DESDE LA CRA. 5 HA

De: CONSORCIO VIAL UG-ING

Usuario: MANUEL GOMZALEZ MOLES

3 dias de tiempo transcurrido 1

05 gofs, Lima, Guifa}

Fecha:
Referencia del mensaje CO1.MS3G.5639593

Tipo de mensaje: Observacion a informe

Asunto: ACLARACION INFORME DE EVALUCION INICIAL
' PROPOMEMNTE 4

Documento Nombre del documento
Anexos ACLARACION PROPONENTE 4.pdf ACLARACION PROPOMNENTE 4 pdf Detalle
Exportar todos

Texto de mensaje

Bogota D.C., 15 de diciembre de 2023,

Sefores

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

Calle 22 6-27

Bogota
REFEREMNCIA: Proceso de Contratacion IDU-CMA-DTC-022-2023
Objeto: “INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA.
7% OBRAS COMPLEMENTARIAS EM LA CIUDAD DE BOGOTAD.C."

ASUNTO: ACLARACION INFORME DE EVALUGCION INICIAL — PROPONENTE 4

Estimados sefiores:

Una vez publicado por |3 entidad el INFORME DE EVALUCION INICIAL del p de |3 ref ia, en ion con lo observado a nuestra propuesta
v estando dentro del tiempo establecido en el cronograma del mismo, por la presente nos pemmitimos presentar aclaracion al informe de evaluacion.

Estimados sefores:

Una vez publicado por la entidad el INFORME DE EVALUCION INICIAL del proceso de la referencia, en relacion
con lo observado & nuestra propuesta y estando dentro del tiempo establecido en el cronograma del misma,
por la presente nos permitimos presentar aclaracion al informe de evaluacian.

Bogota D.C., 15 de diciembre de 2023.

Sefores

INSTITUTO DE DESARROLLO UREANOD IDU
Calle 22 6-27

Bogota
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REFERENCIA: Proceso de Conlratacion IDU-CMA-DTC-022-2023

Objeto: “INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL.
45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.”

ASUNTO: ACLARACION INFORME DE EVALUCION INICIAL - PROPONENTE 4

FACTONES 0 EVALTACIIN T ESCOGEMIZA FARA LA FROFUESEA TECHICA.
L =
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CONSORCIO VIAL UG-ING

RESPUESTA OBSERVACION 1

Sobre e! Registro Nacional de Obras Inconclusas y la anotacion que aparece en el mismo, del proyecto de SAN
CIPRIANO, ejecutado para FONTUR (ver anexo del Registro) por CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL
SUCURSAL EN COLOMBIA, y la consecuencia de ello en la evaluacion de la propuesta de! Proponente 14:
CONSORCIO VIAL UG-ING (CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA) en el
proceso de seleccion IDU-CMA-DTC-022-2023 convocado por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, en
respuesta al informe inicial de evaluacion, tenemos que:

Lo primero es mencionar lo que dice textualmente en los Pliegos Definitivos del Proceso, especificamente lo que
aparece en el numeral CAPITULO IV. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS
DE DESEMPATE:
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‘Las enfidades estatales dieben consultar y analizar las anofaciones vigertes que reposen en &l Reqistro Nacional

de Obvas Civiles Inconclusas, de que frafa la Ley 2020 de 2020. En el evento que les personas nafurales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o infegrantes de proponenfes plurales, cuenten
con alguna anofackin vigente de obva civl inconclusa, eén & mencionado registro, se desconfard un (1) punlo de la
sumatoria obtenida en relacion con los criterios de evaluacion. " (subrayado nuestro)

Es daro entonces, que para poder realizar el descuento de un (1) punto, este se debe hacer siempre y cuando la
causa u orgen sea por incumplimiento del contratista. Ahora bien:

i.  ElRegistro Nacional de Obras Inconclusas, creado en virtud de |a ley 2020 de julio 17 de 2020, sefiala que
el mismo, tiene por objeto, conforme al articulo 1 de dicha ley, definir su terminacion, demolicidn, las
ACCiones requendas para concretar su destinacion definifiva. Cabe anotar, que enfre |a informacian minima
que debe contener & registro, al tenor del literal m, del arficulo 4, esta el indicar la razon tecnica o juridica
por la cual la obra civil quedd inconclusa.

il.  Elariculo 6 de la precitada ley 2020, sefiala que se tendran en cuenta las anotaciones en el aludido regisiro,
al momenio de evaluar ks factores de ponderacion de calidad en los procesos de seleccion de contratistas
de obra e interventoria, factores establecidos en el literal a) del articulo 5 de la ley 1150 de julic 16 de 2007.

Minguna de las normas precitadas, sefiala que sea una consecuencia del regisiro, descontar un (1) punto en los

factores de ponderacion.

Tal hecho de descontar puntaje en la ponderacian, surge como ocasion de |a adopeion del criterio para ponderar el
factor de calidad por parte de Colombia Compra Eficiente, en los documentos y pliegos fipo de infraestructura y, que
como tal, dicha entidad recordd a las enfidades publicas suetas al estatuto general de contratacion pablica en su

Circular Externa 006 de diciembre 11 de 2020.

iii. FONTUR, como entidad contratante en el contrato de obra nimero FNT-110 de 2016, la cual no se
concluyo, esta en la obligacion legal de inscribir dicho contrato u obra en el precitado Registro
Nacional de Obras Inconclusas y, por ello, se registra dicha obra, al ser una realidad contractual
innegable, que el contratista de obra incumplio sus obligaciones ejecutando la obra hasta en un
90% del total de actividades a su cargo.

iv.  En el registro de la obra de San Cipriano, como consta y se lee expresamente y textuaimente del registro
realizado, la obra inscrita, valga la redundancia, es la obra civil y, la razon técnica y juridica de por que no
esta en funcionamiento la obra es: “Calumna 51- ; Razones técnicas por qué no esta en funcionamiento?:

CONSORCIO VIAL UG-ING >

AUTOPISTA NORTE No. 100- 34. OFICINA 401 — TEREFONO: 616 4083 ingenl‘ 1y
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

p =
COLOMBIA
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Vi

CONSORCIO VIAL UGLNG

La obra fue abandonada por partel confratista en el afio 2018 porgue éste se declard en quiebra, Fonfur
adelanta acciones para resoiver el estado aclual del proyecio”.

De acuerdo a |2 Guia de diligenciamiento para la modalidad F74-Obras Civiles Inconclusas o sin uso, versién
1.0, de la Confraloria General de la Republica, en dichas razones fecnicas y juridicas, al momento de diligenciar el
reqgistro, se debe indicar, de manera resumida, por qué la obra que se regisira esi sin uso o sin funcionamiento,
definiéndose previamente por obra civil inconclusa:

Obra Civil Inconciusa: Construccion, manfenimiento, instalacion o realizacion de cualguier afro frabajo material
sobre bienes inmuebles, cualqwera gue sea la modalidad de ejecucion y pago, que wn (1) ano después de vencido
&l termino de bigwidacion confractual, no haya concluido de manera satisfaciona para el intenés general o el definido
por [a enfidad estatal confratante, o no esfé prestando el senvicio para el cual fue confratada.

Cuando la obra civil no haya concluido de manera satisfaciona por cavsas que no sean imputables al conratista, un

comitél fécnico, designado por &l representante kegal de la entidad confratante, definird. si efectivamenfe comesponde
& una obra civil inconcluss.

Tales razones técnicas y juridicas, que motivan el registro, son a la vez, las gue llevan al sistema de
confratacion pablica, por la via de |a entidad coniratante, a definir y considerar como afecta &l mismo el
factor de ponderacian, sin que por ello, deba afectarse la reputacion y la calidad del servicio que ofrece &
proponente, pues no siempre, el regisino de una obra inconclusa, se debe a accan u omision del coniralista
proponente, anotando que el regisiro de obras inclusas, por razones de informacion, requiere listar los
contratos vinculados a la obra, en la cual, naturalmente, resultaran vinculados tanto el contrato de obra
como tal, como el de la interventoria de la misma cuando esta no es lbevada a cabo por la enbdad
contratanie.

Al sefialar el articulo 6 de la ley 2020 de 2020, que |as entidades tendran en cuenta las anotaciones en &
Registro, al momento de evaluar los factores de ponderacion y, al tenor de lo fijado en los pliegos tipo de
descontar un (1) punto, conlleva una actuacion y decisian discrecional de la entidad pablica contratante,
que como fal, al tenor del articulo 44 de s ley 1437 de enero 18 de 2011 [Codigo de Procedimiento
Adminisirativo v de lo Contencioso Administrativo), debe ser adecuada a los fines que la auforiza v,
proporcional a los hechos que le sinven de causa.
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Wil

En el gjercicio de la toma de decision administrativa, discrecional, no obstanie, Colombia Compra Eficiente,
&n su concepto C-088 de marzo 17 de 2021, sobre el alcance de las anotaciones en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas, destaco lo siguiente:

{...) En ofras palabras, en el evento en que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con una anofacicn
en dicho registro, le cormesponde a la entidad examinar |a pariicularidad de la anotacion y determinar sila
misma ez suficiente para descontar el punto de |a sumatoria fotal en relacion con el factor de calidad. Ello
encuentra susiento, a su vez, en desamollo del framite legisiativo que se surtid en el Congreso de la
Republica, en el cual se incorpord en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020 los vocablos wconsultar y
analizars, en el entendido que «no toda inclusion en &l regisino es imputable al contratistas.

{...) Consideramos adecuado, por ejemplo, que en este analisis la enfidad verifique si existen anofaciones
relacionadas con el incumplimiento del contrgtista, que permita determinar que la obra no concluyd como
consecuencia de este, en cuyo caso, descontara el punio.

{...) De lo expuesto se puede concluir lo siguiente: i) para el legislador es claro que no foda anofacion en &l
Registro Macional de Obras Civiles Inconclusa comesponde a una causa atribuible al confratista; i) en los

CONSORCIO VIAL UG-ING ingéﬂr y- '
AUTOPISTA NORTE No. 100- 34. OFICINA 407 — TELEFONO: 616 4083 YO iy
BOGOTA D.C. - COLOMBIA COLOMBIA

. i
—

CONSORCIO VIAL UG-ING

procesos de confratacion de obras plblicas que adelanten las entidades estatales coniratantes, las
anotaciones en el registro deberan consultarse y analizarse; y i) cuando en la anotacion se evidencie una
causa atribuible al confratista se descontara un porcentaje de bos puntos en los factores de panderacion de
calidad. Este punto guarda coherencia con las diferentes redacciones del articulo 6, de las cuales se
acentia el especial énfasis al incumplimiento del contratista.

+ [...) En este escenario, es perinente aclarar que el simple hecho de encontrarse incluido en el Registro
Macional de Obras Civiles Inconclusas no da lugar a descontar el punto sefialado. En ofras palabras, la
anotacion en el registro no genera automaticamente el descuento del punto. Ello es asi, por cuanto kos
efecios de encontrarse en dicho registro no pueden ser considerados objetivos.

+ (...} Portanto, la sola inclusidn en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas no puede entenderse
suficiente para desconiar el punto de la sumatoria obienida de los faciores de calidad.
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wiii.

Coma se advierie y se colige de lo anteriormente expuesto:

La obra “construccion del sendero eco-turistico en el comegimiento de San Cipriano, departamento del Valle
del Cauca”, objeto del confrato de obra nimero FNT-110-2016, tuvo como contratista, a la empresa Delfos
Construcciones S.A.

La intervenforia de dicha obra, segin confrato de interventoria FMT-109-2016, le correspondid a
Consultores de Ingenieria UG21 S.L. Sucursal en Colombia.

El proyecio de obra resultd inconcluso, motivandose el registro de la misma en el Registro Macional de
Obras Pablicas Inconclusas (RMOPI).

La razdn técnica y juridica del porqué se califict y registrd como inconclusa la obra es, segin informacion
directa sumninistrada por FONTUR [entidad confratante], fue: “Por incumplimiento del contratista de obra
ejecutando el 30% de las acividades contractuales”.

El contratista de obra, es la sociedad Delfos Construcciones S.A., tal como consta en el RNOPI, no
Consultores de Ingenieria UG21 5.L. Sucursal en Colombia, empresa a la que |e correspondid la labor de
interventoria.

La causa del regisiro de la obra inconclusa, expresa v literalmente no obedece a causa alguna imputable
al contratista imberventor.

Por mandato legal expreso, art. 4 de la ley 2020 de 2020, literal c), el registro de una obra el en RNOPI,
debe incorporar la informacion de los inferventores. El solo hecho de que dicha informacion conste en el
registro, no supone ni debe ser supuesto para concluir que la obra es inconclusa por causa imputable o
atribuible al contratista interventor.

Para aclarar cualquier duda, adjuntamos copia de la consulta en la pagina del RUES, donde se observa que
Consultores de Ingenieria UG21 S.L. Sucursal en Colombia, no presenta multas ni sanciones, y adicionalmente copia
del Acta de Recibo y Entrega Final del contrato de Interventoria, donde se verifica el cumplimiento a satisfaccion de
las obligaciones descritas en el mismo (ver anexo).

Al descontarse el puntaje, la entidad, esta tomando una decision discrecional que se sale del alcance de la evaluacion
que trata el art. 6 de la ley 2020 de 2020 y, no es ni adecuada ni proporcional al hecho que le sirve de causa, dado
que por esa via, esta "sancionando” desproporcionaimente una actuacion contractual que no es objeto de reproche
por la entidad contratante - FONTUR -, ni ha mediado proceso administrativo sancionatorio ni esta ejecutoriado y en
firme acto administrativo alguno de incumplimiento.

CONSORCIO VIAL UG-ING nooys
AUTOPISTA NORTE No. 100- 34. OFICINA 401 — TELEFONO: 616 4083 INQENN YL (@

COLOMBIA
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

I«
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CONSORCIO VIAL Uc-ING

Adicionalmente, queremos anctar que, para el presente afo, hemos presentado mas de 120 propuestas para
diferentes procesos ante entidades estatales, en los cuales NO se nos ha descontado puntaje por este concepio.
Podemos destacar los siguientes procesos:

ENTIDAD PROCESD Na.
F3001 146 HY DE 2023
AERDCIVIL 3001080 HY DE 2023
3001079 HY DE 2023

ALCALDIA LOCAL DE SUBA FOLSUEA-CMA.0-2023(80434)

VINELCM.001.2023
VINELCMLO02:2023
WA GEON-Chd-004- 2023
VIVEC MaD08-2 023
WAWE-CM-010-2023

AN WIAVESLCM-012-2023
WINGCON-Ch-01 52023
WINGCON-CM-014. 2023
WUNELCM:011:2023
VINELCML02 12023
WINGCON-CM017 2023
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INNOWACION DE MEDELLIN

CON-15378
GOM 11 B0
DEPARTAMENTO DE ANTIDGULA
CON- 15408
CON- 14828
DIETRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E 20005172

FDN FDORNVE-CP-08DE 2023
FFIE FFIE SADOE3-2023
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOEA FOLBCEACK O03-2023 (BoaTE)
GOBERMACION DE BOYACA CM-GE-003- 2025
IDU-CR-SG1-008-2022
IDUCMA=SGEDU 0132023
IDU-CMA-DTC-025- 2023
IDU-CMA-SGDU-018-2023
IDU-CMA-SEDU 0242023
[LE1] IO CMA-DG-012-2023

IDU-CMA-SEDU-028- 2023

1D U=Chb-DT C-022- 2023

DU =CMA=SE DU 026-2023

IDU-CMA-DTC-023- 2023

IDU-CMA-SG1-008-2023

INETITUTO DE INFRAESTRUCTLRA i CONCESIONES
DE CUMDINAMARCA, - ICCU

ICCUCM-042 DE 2023

ICCU-CM-028 DE 2023

ICCU-CM-020 DE 2023

CMA-DEQ-SGI-014-20Z3

ChU:DEC-SWR024-2023

CMA-DEQ-SGI-028-2023

INVIAS
ChiADED-SVR-027-2023
CHUADTE-SGR-030-2023
ChA-DED-SVR-006-2023
CONSORCIO VIAL UG-ING ]
AUTOPISTA NORTE No. 100- 34. OFICINA 401 - TELEFONO: 616 4083 IMQEN '

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

COLOMBIA

Calle 22 No. 6 - 27

Cédigo Postal 110311

Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Linea: 195

45

ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTAD.C.



BOGOT/\

SUBDIRECCION GENERAL JURIDICA

DIRECCION TECNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES Y CONSOLIDADO DE LA EVALUACION

CMA-DEC-EGI-033-2023

Chlid-DEQ-EVR-04 1:2023

CMA-DEC-SGI1-043-20F3

Chlt-DED-SVR-04 7- 20023

CMA-DEC-5GI-050-20E3

CMADESGIL040.2023

ENTIDAD

PROCESO Nao.

INVIAS

CMA-DEC-SGI-048-20F3

CMA-DEC-EGI-060-2023

CMA-DEC-SGI-061-20E3

Chd-DEQ-BVR-07 52023

Ch-DEQ-SVR-07 32023

Chd-DEQ-SWVR-O7 0. 2023

ChDEOSVRO7 1. 2023

Chld=DEQ-SVR-07 T- 2023

Chd-DEQ-SVR-06E- 2021

Chid-DEQ-EWR-07 2023

Chd-DED-SWVR-111-2023

CMADEDSVR-112:2021

Chid-DED-5VR-1132023

CMADEQSVR-07 22021

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SED-Ch-A-DCCEE-022-2023

SED-CM-A-DCCEE-087-2023

SEDCM-A-DCCEE-DTE-2023

SED-CM-A-DCCEE-0&3-2023

UNIDAD DE SERVICIIS PEMITENCIARIOS ¥
CARCELARIOS - USPEC

USPEC-Ch=t-034-21023

LINIVERSIDAD MACIONAL DE COLOMELA

BI-M23B0G

En todos estos procesos, adn en los que se nos hizo la observacion al respecto, la evaluacion final siempre concluye

&n bo mismo:

“Revisado el reporte en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, se logra evidenciar, que, si bien
la obra se encuentra inconclusa, las causas del no cumplimiento responden a la actuacion del contratista de

obra y no del proponente en su actuacion de inferventor de dicho contrato,”

Igualmente, podemos mencionar los proyectos adjudicados por el 10U a nuesira empresa, en los cuales, sobre la

base de una evaluacion objetiva, tampoco se nos descontd puniaje por este concepto:
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Por tal razin, expuesto todao lo anterior, muy amablemente solicitamos a la entidad se cormija el fallo en la evaluacian,
5 nos reconozea el punto descontado, y por tanto se nos adjudique el puntaje total oblenido.

Atentamente,

UEL GOMNZALEZ MOLES
Representante Legal
CONSORCIO VIAL UG-ING

RESPUESTA DE LA

Verificada la respuesta del proponente se encuentra que la causa de la obra inconclusa

ENTIDAD no es imputable a la frma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L, por lo cual
se realiza la devolucion del punto por obras inconclusas, lo cual se vera reflejado en
presente informe.

o o MEDIO DE o FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N° 37 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
portal de
11 ING INGENIERIA SAS contratacién CO1.MSG.5693718 [17/12/2023 04:52:26 pm

SECORP I

OBSERVACION
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Detalles de mensaje

Referencia interna:
Descripcién del proceso
De:

Usuario:

Fecha:

Referencia del mensaje

Tipe de mensaje:

IDU-CMA-DTC-022-2023 (Presentacion de oferta)

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA COMSTRUCCION DE
LAAVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA
CRA. 5 HA

ING INGENIERIA SAS
CARLOS ALBERTO BELLO AVEMA

1 dia de tiempo transcurrido (17/12/2023 4:52.26 PU{UTC-
05:00) Bogotd, Lima, Guito)

CO1.MSG.5693718

Observacion a informe

Asunto: Observaciones - P 37
Documento Nombre del documento
Anexos INGI-LIC-064-23 Cbservacion_IDU 022 pdf INGI-LIC-064-23 Observacion_IDU 022 pdf Detalle

Texto de mensaje

Exportar todos

& Bogota, Colombia
Calle 1142 §53 - 54
R Tel: +57 6012148025
ING=NI=31A info@ingingenieria.com.co
Bogota D.C., diciembre 18 de 2023 INGI-LIC-054-23
Sefiores

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Ciudad

Referencia: Proceso de Contratacion IDU-CMA-DTC-022-2023 - INTERVENTORIA INTEGRAL A
LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5
HASTA LA CRA. 7Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Asunto: Subsanaciones al Informe de Evaluacidn Inicial
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Respetados sefiores,

De acuerdo con el informe de evaluacion publicado por parte de la entidad, nos permitimos hacer las
siguientes observaciones pertinentes:

PROPONENTE 37 - ING INGENIERIA S.A.S.

EVALUACION TECNICA

OBSERVACION 1:
CUADRO No. 13 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS (INICIAL)

[+ s [ ] . | ] — |

Respuesta:

La Entidad deduce un punto al por encontrar gue existe una anotacion en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas de la empresa ING INGENIERIA S.AS.

La Entidad que reporto a la Confraloria General de la Republica la anotacion fue el Consejo Superior
de la Judicatura respecto de los contratos de interventoria 220 de 2013 y 142 de 2017.

Sin embargo, esta Entidad nos informé mediante oficio DEAJUIFO21-227 del 16 de junio de 2021 que
los motivos por los cuales la obra guedd inconclusa no son imputables al contratista interventor ING.
INGEMIERIA 5.A.S., por lo cual iban a solicitar a la Contraloria General de la Republica que retire el
reporte, en los siguientes términos:

“Se realizd el analisis respectivo y una vez analizada la situacion se ha encontrado que no
existe relacion de causalidad entre el hecho "La sede judicial no cuenta con [a red de conexion
de aguas negras a la red primaria del municipio, " con el contrato 220 de 2013 y 142 de 2017,
ya gue este corresponde a la falta de conexién de la fuberia de alcantarillado por Ia falta
de un permiso de servidumbre de un lote privado.

Respecfo a los requenimientos por calidad del conirato 218 de 2013, inferventoria realizada
mediants contrato 220 de 2013, a la fecha se encuentra gue estos fueron atendidos.

Con fundamento en lo anterior se informara a la Contraloria General de la Repiblica
para el retiro del reporte en lo relacionade con el contrato 220 de 2013 y 142 de 2017."
(MNegrillas y subrayas nuesiras)
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Por lo anterior, y en virtud de lo establecido en el literal (a) del articulo 2 y el articulo 6 de la ley 2020
de 2020:

“ARTICULO 2°, Definiciones, Para efectos de la presente ley, se tendran en cuenta las
siguientes definiciones: a) Obra Civil Inconclusa: Construccion, mantenimiento, instalacion o
realizacion de cualquier ofro trabajo matenial sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucion y pago, que un (1) afio después de vencido el termino de liquidacion
contractual, no haya concluido de manera satisfactoria para el interés general o el definido por
la entidad estatal contratante, o no esté prestando el servicio para el cual fue contratada.

Cuando la obra civil no haya concluido de manera satisfactoria por causas gue no sean
imputables al contratista, un comité técnico, designado por el representante legal de la

entidad contratante, definira si efectivamente corresponde a una obra civil inconclusa.”

“ARTICULO 6°. Actuaciones. En los procesos de contratacion de obras puiblicas que
adelanten las entidades estatales contratantes, sin importar la cuantia, deberan consulfar y
analizar las anotaciones vigentes que presenten las personas naturales o juridicas, nacionales
0 extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas.

Durante los procesos de seleccion objetiva para contratistas de obra o interventores, ss
fendran en cuenta las anofaciones wvigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas al momento de evaluar los facfores de ponderacion de calidad, esfablecidos en
el literal a) del arficulo 5° de la Ley 1150 de 2007 o la norma que la modifigue.

Cualguier controversia o solicifud que surja en relacion con los reportes de informacign
gue suministre la enfidad confratante, serdn resueltos por esta, atendiendo los principios
y dizposiciones establecidos en la normatividad vigente.” (Negrillas y subrayas nuestras)

Solicitamos amablemente que la Enfidad se abstenga de deducir un punto por dicho concepto, ya que
conforme lo establecido en los arficulos citades, la Enfidad que realizd el reporte ha determinado que
la anotacion realizada para los contratos de interventoria 220 de 2013 y 142 de 2017 no constituye
una obra inconclusa frente a ING. INGENIERIA S.A.S. y el articulo 6 de la ley 2020 determina que las
confroversia sobre los reportes deberan ser resueltas por la Entidad Contratante, por lo que se
cumplen todos los presupuestos legales para que no sea tenido en cuenta la anotacion mencionada.

Adjuntamaos a la presente comunicacion el oficio DEAJUIFO21-227 del 16 de junio de 2021 emitido
por &l Consejo Superior de la Judicatura.

De igual manera invitamos a la entidad a gue revise la pagina #7 del reporte, en la columna 20 donde se expone
dicha justificacion:
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1TAZ/2023 1620820 - Cbras Inconclusas. Pagina &7

F12: CONTRATOS INVOLUCRADOS EM LA EJECUCION DE LA OBRA Regisino: 4

Columna 4 - Entadad Remienie: 151

Columna B - Codign Unics De Obva: 218

Columna 12 - Consecutyvo: 4

Columna 14 - Ex Ofen 567 NO

Colusng 15 - Tigs de Modhcacdn: Convalo micia

Cohusing 18 - Mimen De Convalo: 203013

Fm?ﬂ - Juslificacin Se sobcita ehmiear o regisine del connain 220 & 3013, pongue las cousas & que b cbra eesd inconcliss me s atibubles a la
Ferveniong.

Clursig 24 - Cljeta; Realizar I inlervanora Wenica, Bnancien, adseniimntive, juridea y contable, de s lerminacon 3e las Obvas dal Palacio & Juslicia de
Zipacqera - Curdinamanca

Columna 20 - Valor del Contrato. 1206644856 00
Columna 32 - Fecha de Inicka: 20713-12-08
Columna 36 - Plazo de Epcucidn &n Dias: 1070
Columna 40 - ; Esta regsirado En SECOFT: 5]

Colursig 44 - Chdige dal Contrata En SECOP 80717110

Solicitamos amablemente a la entidad tener en cuenta las anteriores aclaraciones, y quitamos el punto negativo
de la evaluacion técnica preliminar, al proponente ING INGENIERIA S.AS., para continuar asi en la etapa de
evaluacion del proceso nombrado en la referencia.

Cordialmente,

QLS\NM

CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
Representante Legal
ING Ingenieria 5.A.S.

Pdgina 3 de 3

T e o inngenieriacom.co

RESPUESTA DE LA
ENTIDAD

Verificada la respuesta del proponente se encuentra que la causa de la obra inconclusa
no es imputable a la firma ING INGENIERIA S.A.S, por lo cual se realiza la devolucion
del punto por obras inconclusas, lo cual se vera reflejado en presente informe.
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o o MEDIO DE o FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N° 3 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
portal de
12 Consorcio DS contratacion CO1.MSG.5694923 (18/12/2023 10:20:44 am
SECORP Il

OBSERVACION

Detalles de mensaje

Referencia interna:
Descripcion del proceso

De:

Usuario:

Fecha:

Referencia del mensaje

Tipo de mensaje:

DU-CMA-DTC-022-2023 (Presentacion de oferta)
INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION
DE LAAVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45)
DESDE LACRA. SHA

Conszorcio DS

ApoyoSesac

10 h

iempo transcurrido (1242
C0O1.M5G.5694923

Observacion a informe

Asunto:  Obs informe inicial IDU 022-23
Documento Nombre del documento
999-23-39 Obs informe inicial IDU 022-23.pdf  999-23-39 Obs informe inicial 10U 022-23.pdf
Anexos
Exportar todos

Texto de mensaje

Detalle

Apreciados sefiores,

Por medio del presente, nos permitimes remitir observaciones al informe inicial del procese IDU-CMA-DTGC-022-2023.

Cordialmente,

CONSORCIO DS
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Bogota D.C., 18 de diciembre de 2023
999-23-39

Sefiores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
Bogota D.C.

Referencia: Proceso de Contratacién IDU-CMA-DTC-022-2023, en adelante el "Proceso de
Contratacion”
INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA
FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

Asunto: Observaciones al informe inicial de evaluacién del concurso IDU-CMA-DTC-022-2023

Respetados sefiores:
Asunto: Observaciones al informe inicial de evaluacion del concurso IDU-CMA-DTC-022-2023

Respetados sefiores:

De acuerdo con el informe inicial de evaluacién del concurso de |a referencia, publicado por la entidad,
nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

1. OBSERVACION CONSORCIO DS
En la evaluacién técnica del Consorcio DS (proponente N® 3), se evidencia que la entidad valido
el contrato de orden N* 1 SEA-070 DE 2012, asi:

CUADRO Mo. & - SUMATORIA DE SMMLY DE LOS CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA [INICIAL)

Guma do SMMLY VALIDDUS Habilltanies
[ UL No, Do Ovdon ol Contrate |  Total |

i

2

1

2

3

1

2

3

4

1 304527
4,534 48

z.n-u_?ﬂa

5.447 58
ENEFET]
13.401.85
5. 16627

Total 1

Total 2

FI

4.929.00

Sa9.47
Total 3 13.649.41

El Consorcio DS, con su propuesta presenté el formato 3 que se muesftra a continuacién, con el
contrato SEA-070 DE 2012 con el valor total en SMMLY de 3.823 42:

CULMADTE 412 3603

VAo
PoMIAS OE VALOR TOTAL
et Coetmo s remchucioe EACUTADD Facra g | TS | oo conrmaro
(o e oo e | 1 conTRATG | S CORTR.
W o | duirupor | P2 ol s e | bt | Tt o sy
orten | e cavireto omame el [ Vaon
cusmcacon | waperercia | L | i | YN0 | o poRcenTaNe
" e o wms v . o~ o
e sevcos | OTRA
MR AU
e A TIOL GoE LUV R W3 B TR AR
- INTOTVENTORA TECMICA, FINANGEETA ADVINES TRA TV, JURIICA,
Twwrmecs | NACIOWAL CE ~ o "
: | ety - CEMAS DOCUMENTOS GUE LOS MODHIOUEN, ADICIONEN O ooz € [REL1MARIA | W] ;| s
=~ COMPLEMENTEN PARA LA CONCESION VAL CARTAGENA - RARRANGULLA
TR AED OF
Trenas | WTITOTS Voo B ¥ O UK CARTETERE e
: v ety | NACIIAL 08 | 3008 o 2000 METIACANDA - ANSESBAMUENG - LA ¥ -0 it c | wn | meacsa | e | ewn | ssems 20w
A5 sens PRADERA_PAMRA
westTV10 ATERVENTORI TECRICA, PREDL. SOCK AMBENTAL ¥ LEGAL DF LA
Erpwrens | pacicnss. o€ CONSTRUCCION 0€ LOB CAPELLAMA - ZPAGURA. VARIANTE siore A g
: . oewny | omcasones |87 00 R008 | ouTaCiNLO Y OTRAS ORRAS PRRTRMECIENTEN A CONTRATO 08 e 05| IGSA | Suwmt | Tenpd. | o0 s
bt ried o COMCESION o, 0064 DE Wbt THSARSOLLD Vi, 6L WORTE DE BOGOTA"
reress STERVENTORIA AR CONSTRUZCION. RDABLITACION ¥ WANTEMMENTO
Fspecncia | PETTRTS OF DF AGCE RS A MAARIS Y PAAMENTOS LOCAES . PROGRIA s
. n ety | CEOARRO | s 0 e | AVMENTOR LOCALLS, GRID 3 LOCALIAGES DE ANTOR) MR Sihe ¢ |man | msacsa | sagas | smmpos | 1reese -
pestria - JRARRIOS UNDOB, CANDELARA, MARTIRES, RAFAEL UFGE LREE. SANTAPE.
TESAGALO Y ALY ENBOOOTAD G L
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De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la entidad no esta tomando el valor correcto del
proyecto de orden N* 1, dado que en el formate 3 se registro por valor de 3.823,42, teniendo en
cuenta lo establecido por la entidad en el numeral 10.1.2 literal H del pliego de condiciones
definitivo, la evaluacién del proyecto mencionado se debe realizar sin tener en cuenta el valor
correspondiente a la interventoria a la etapa de operacidn y mantenimiento del contrato de
concesién, para lo cual se presenté el certificado expedido por la entidad contratante en el cual se
evidencia que para la etapa de construccion, el valor corresponde al 74% del valor total del contrato
(11.484 SMML), por lo cual, el valor a tener en cuenta es el siguiente:

Respecto del valor por etapas, el documento «HOJA DE DATOS CARTAGENA - BARRANQUILLA,
VIA AL MAR», que hace parte del contrato N.° SEA 070 de 2012, senala en la seccion 9.06 que
«Todos los pagos seran efectuados por el Fideicomiso, previo cumplimiento de los requisitos
para la presentacion de la cuenta dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a las fecha de
radicacion de los documentos relacionados en el literal anterior en las oficinas del fideicomiso,

de los cuales el 26 % se afectara los recursos para operacién y mantenimiento v el % para
construccion. » (se subraya)
VALOR TOTAL DEL VALOR ETAPA PORCENTAJE T"&L&RE‘?“
CONTRATO CONSTRUCCION 74% PARTICIPACION
CUENTA
15.518,92 11.484 33,33% 3.823,42
VALOR TOTAL DEL VALOR ETAPA PORCENTAJE :;L;RE‘;
CONTRATO CONSTRUCCION 74% PARTICIPACION c
UENTA
15.518,92 11.484 33,33% 3.823,42

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se solicita atentamente a la entidad, ajustar la
valoracion de propuesta del proponente CONSORCIO DS en los criterios correspondientes en la
evaluacién final, teniendo en cuenta ademas gue la propuesta no se estd mejorando ni
adicionando.

Cordialmente,

CONSORCIO DS

ALEJANDRO ALEA QUINTERO
Representante del consorcio
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RESPUESTA DE LA Con relacioén al contrato de orden No. 1, verificada la observacién del proponente se
ENTIDAD ajusta el valor del contrato de orden No 1y se toma el 74% del valor total, el ajuste se
vera reflejado en el presente informe.
o o MEDIO DE o FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N° 50 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
tal de

CONCORCIO AV porta’ de a-

13 FRANCISCO MIRANDA cgr;ggglﬁn CO1.MSG.5678175 |19/12/2023 11:14:39 pm

Detalles de mensaje

OBSERVACION S
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1.

SUBSANACION INFORME DE EVALUACION 1

Sefores

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Calle 22 No. 6 - 27

Bogeta D.C

REFERENCIA: Proceso de Contratacion IDU-CMA-DTC-022-2023

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FRANCISCO
MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5§ HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Estimados sefiores:

Yo, RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA representante legal del CONSORCIO AV
FRANCISCO MIRANDA (Proponente No. 50), me permito presentar mi observacion al informe de
evaluacion allegado por la entidad INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

De acuerdo con el informe de Evaluacion Inicial, en el capitulo de Verificacion de Reguisitos
Técnicos y de Experiencia, numeral 4.1 “Forma de Verificacion y Asignacién de Puntaje por

la Experiencia del Proponente” NOS PERMITIMOS ACLARAR QUE EL CONTRATO DE

ORDEN NO. 2. TIENE EL NUMERO DE REGISTRO EN EL RUP EL NUMERO SIETE (7)
TAL CUAL FUE DILIGENCIADO EN EL FORMULARIO ALLEGADO INICIALMENTE A LA

ENTIDAD Y QUE EL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE APORTA DICHA
EXPERIENCIA ES: RD INGENIEROS CIVILES SAS Y NO CONCIC SAS. Allegamos el
Formato 3 - Experiencia diligenciado con la respectiva aclaracion del integrante del
propenente plural que aporta la experiencia y que tendra por nombre:

Formato 3- Experiencia - CCE-EICP-FM-63.pdf

Al realizar la respectiva comprobacion de |la informacion allegada por el proponente en el
nuevo formato de aclaracion, respecto con el RUP de la empresa RD INGENIEROS CIVILES
SAS, se evidencia que dicha informacion coincide y que es motivo de verificacion por parte
de la entidad con respecto al contrato de Orden MNo. 2, tal y como se observa a continuacion:
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SEEERE

Imagen 1: Informacién del Contrato de Orden No.2 del Formato 3 - Experiencia

Imagen 2: Informacién del Nimero de Contrato 7 del RUP de RD INGENIEROS CIVILES SAS

Si nos remitimos al pliego de condiciones en el numeral 1.6 “Reglas de Subsanabilidad,
Explicaciones y Aclaraciones”, donde se dice que:

“{...) En caso de ser necesario, la Entidad debe solicitar a los Proponentes durante el proceso
de evaluacién, y a mds tardar en el informe de evaluacion, las aclaraciones, precisiones o
solicitudes de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los Proponentes no

podrdn completar, adicionar o mejorar sus propuestas en los aspectos gue otorgan puntaje,

ni_tampoco en los factores de desempate, los cuales podrdn ser objefo de aclaraciones y
explicaciones. Los Proponentes deberdn allegar las aclaraciones o documentos requeridos

en el momento en el que fueron solicitados y a mds tardar hasta el término de traslado del
informe de evaluacion, es decir, dentro de los tres (3) dias hdbiles posteriores contados a
partir del dia habil siguiente a la publicacion del informe de evaluacioén. (...)" (Subrayado fuera
de Texto)
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¥ también al numeral 10.1.1 “Caracteristicas de los Contratos Presentados para Acreditar la
Experiencia del Proponente”, en el “Literal D"

“(...) Estar relacionados en el “Formato 3 — Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben
indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos senalados en el “Formato 3 -
Experiencia”. Este documento debe presentario el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si_el Proponente no diligencia el “Formato 3 — Experiencia”, la Entidad solicitard su
subsanacién en los términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones. {...)"

El hecho de que se presente el nuevo formato de Experiencia con la modificacion del integrante que
aporta el contrato de Orden MNo. 2, no significa que se esté completando, adicionando o mejorando
la propuesta, sino que como bien indica el pliego se esta haciendo una aclaracion en el formato que
por error involuntario del proponente se diligencio incorrectamente. A lo anterior, solicitamos a la
entidad tener en cuenta el contrato de Orden Mo.2 dentro de la experiencia ponderable y su
respectiva asignacion de puntaje dentro del proceso de seleccion.

Atentamente,

" omen Olea B

RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
C.C No. 80.135.811 de Bogota D.C
REP LEGAL CONSORCIO AV FRANCISCO MIRANDA

RESPUESTA DE LA
ENTIDAD

contrato de orden No 2.

Verificada la informacion aclarada por el proponente con relacion al contrato de orden
No 2, se evidencia que coincide con la inscripcion del RUP, por lo anterior, se valida el
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o o MEDIO DE o FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N° 51 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
portal de
14 CONSORCIO CIUDAD contrataciéon |CO1.MSG.5703638 [19/12/2023 05:41:34 pm
SECORP I

OBSERVACION

G mensaje.

Bogota D.C., 19 de Diciembre de 2023

Sefiores

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.

Calle 22 #6-27
Bogota D.C

REFERENCIA: Proceso de Contratacion IDU-CMA-DTC-022-2023 - INTERVENTORIA INTEGRAL A
LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA
LA CRA.7Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Asunto: Aclaracion al Informe de Evaluacion Inicial
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El suscrito, actuando en nombre y representacion de CONSORCIO CIUDAD, dentro del plazo
establecido para la presente actuacion me permito indicar que hemos revisado con detenimiento el
informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones efectuado dentro del
proceso de la referencia teniendo lo siguiente:

2. "CUADROQ No. 13 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS {INICIAL

. mRTn - = - O CARCA PR = - .
|I COMBRDT DLDAD [I-Unul] . | L | o l g :r.-'n;':| ] | E l |

]

fer

o=

am 1 |

Segun el informe se indica que hay un reporte, no obstante, realizando la validacion se tiene que el
integrante Jorge Alvaro Sanchez Blanco presenta dos reportes en el Registro nacional de obras
inconclusas, por lo cual nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

a. Con respecto al primer reporte:

Es importante indicar a la entidad que con Respecto a la forma de analizar las anotaciones para
descontar el punto del factor de calidad establecido en los documentos base, se concluyd que la
entidad verificara si existen anotaciones relacionadas con el incumplimiento del contratista, que

permita determinar que la obra no concluyo como consecuencia de este, en cuyo caso, descontara el
punto. Asi, con el objetivo de evidenciar que el alcance del analisis de las anotaciones en el registro
incluye validamente la verificacion de los incumplimientos del contratista respecto de las obras civiles
inconclusas, se realizé una exposicion de los cambios que sufrio el Articulo 6 de la Ley 2020 de 2020
durante el tramite legislativo en el Congreso de la Republica, desde la radicacion del proyecto hasta
la version final.

Conforme a esta revision se evidencio que las diferentes redacciones del Articulo 6, acentuaban el
especial énfasis al incumplimiento del contratista. Ademas con la penulfima version se pudo corroborar
gue para el legislador (i) no todas las anotaciones en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas
corresponden a una causa atribuible al contratista, (i) en los procesos de contratacion de obras
publicas que adelanten las entidades estatales contratantes, las anotaciones en el registro deberan
consultarse y analizarse y (jii) cuando en la anotacién se evidencie una causa atribuible al contratista
se descontara un porcentaje de los puntos en los factores de ponderacion de calidad.

En este sentido, atendiendo los antecedentes legislativos del articulo 6 de la Ley 2020 de 2020
anteriormente expuesta, se precisa que el descuento del punto de la sumatoria obtenida en relacion
con el factor de calidad del que trata el texto de los documentos base adoptados por la Agencia
Macional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, debera efectuarse una vez realice la
consulta y el andlisis de las anotaciones en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas y
determine si esa anotacion se dio por un incumplimiento del contratista. De esta manera, dependiendo
del supuesto, la entidad descontara el punto.
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Es pertinente aclarar que el simple hecho de encontrarse incluido en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas no da lugar a descontar el punto sefialado. Las anotaciones en el registro no
generan automaticamente el descuento del punto. Por cuanto los efectos de encontrarse en dicho
registro no pueden ser considerados objetivos.

Por la sola inclusion en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas no puede entenderse
suficiente para descontar el punto de la sumatoria de los factores de calidad. Si en el informe de
evaluacion que realiza la entidad se produce el descuento del punto del factor de calidad bajo el Gnico
argumento de encontrarse en dicho registro, sin efectuar un analisis previe de las anctaciones del
proponente con fundamento en la interpretacion de las normas, podra formular la observacion
respectiva.

La entidad antes de descontar el punto debe analizar si el registro efectivamente se genert por el
incumplimiento del confratista, ya que como lo sefiala la Agencia Nacional de Contratacion Publica
Colombia Compra Eficiente, no es suficiente que este inscrito en este registro para que
automaticamente se descuente &l punto.

De acuerdo con el registro y reporte reflejado se evidencia que el suscrito, Jorge Alvaro Sanchez
Blanco, ejecuto como interventor (integrante y representante legal del consorcio interventor) y no como
contratista de obra, por lo que no se declara una obra inconclusa a causa suya y que esta situacion
no es imputable al interventor.

b. En referencia al sequndo reporte:

El mismo no corresponde a la realidad de su actuacion, dado que el Ingeniero JORGE ALVARO
SANCHEZ BLANCO no actud en calidad de ORDENADOR DEL GASTO, toda vez que este rol lo
cumple la entidad contratante, tal como lo define el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCION PUBLICA en el “CONCEPTO 48441 de 2019*

“Ahora bien, sobre el concepto de “ordenador del gasto”, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Quinta, Consejera Ponente: Maria Nohemi Hemandez Pinzon, en sentencia
del 30 de octubre de 2008, manifesto:

{...), sijunto a lo anterior se tiene en cuenta la definicion del verbo ordenar, que corresponde a “Mandar
gue se haga algo1”, bien puede la Sala aproximarse al concepto de “ordenador del gasto”, que valga
decirlo no ha sido legalmente definido. En efecto, de acuerdo con la descripcién que se hizo en los
parrafos anteriores de lo que envuelve el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones, que bien
puede dirigirse a gastos de funcionamiento y a gastos de inversion, es claro que esa figura juridica
comprende una manifestacion del poder estatal, representada en la facultad que se otorga a
determinados funcionarios publicos para que puedan disponer del presupuesto de las entidades
publicas, de acuerdo con un plan previamente disefiado y aprobado por los drganos competentes.™

De acuerdo con lo anterior, este reporte debe ser omitido por parte de esta entidad al tratarse de un
error ya que la actuacion en el contrato reportado, es en calidad de interventor tal como se evidencia

en el reporte No. 2 (adjunto)
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c. Adicional a lo anterior, nos permitimos adjuntar el acta de liquidacion del contrato de
interventoria de la obra relacionada en el reporte, en el que se evidencia que el consorcio interventor
cumplié con las obligaciones del contrato sin ningun pendiente.

d. Para concluir este punto, se citan a continuacion evaluaciones a manera informativa y como
soporte, realizadas por otras entidades en algunos procesos de contratacion con relacion al descuento
del (1) punto por obras inconclusas:

INVIAS PROCESO No. CMA-DO-SRT-033-2021 — CONSORCIO RURAL JL

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 79735874 50%

114 CONSORCIO RURALJE
LATINOCONSULT SAS 901347420-9 50%

» PROPONENTE 114 CONSORCIO RURAL JL

Mediante mensaje CO1.MSG 2838956 del 4/08/2021 12:15:43 PM el proponente allega aclaracidn (Documenio adunto al
presente) respecio al descuenlo de un (1) punto debido a las anotaciones en el Regisiro Macional de Obras Civiles
Inconclusas.

INVIAS RESPONDE:

Analizados los documentos aporiados y tersendo en cuenta su calidad de Intervenior en el contrato reportado, la aclaracion
procede y se ajusta la matnz respecto al puntaje total.

llustracion 1.
MUNICIPIO DE MEDELLIN PROCESO No. 20005014 DE 2022 — CONSORCIO
INTERDESARROLLO 2022

El integrame JORGE ALVAROD SANCHEZ BLANCO)
‘& encuenira reportado, no obstanie de acuendo con
&2 COMSORCIO INTERDESARROLLOD 2022 integrade por  JORGE ALVARD la revision del regisiro, no se evidencia que b obray

SANCHEZ BLANCO (50M%) y ARM CONSULTING LTDA. (50%) nconchisa sea por causas sputables 2 este.
Entidad que Reporta: ALCALDIA MUNICIPAL DE
GRANADA - CUNDINAMARCA
llustracién 2.
MUNICIPIO DE MEDELLIN PROCESO No. 0020005047 — JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
(Proponente Individuai)

JORGE ALVARO SANCHEZ
BLANCO se encuentra en ol
registo  de obras publcas
inconclusas,  reportados por

ALCALDIA  MUNICIPAL DE
14 | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 0,00 0.00 | GRANADA - CUNDINAMARCA. no
obstante, una vez revisado el
reporte no s& ewdencia ni se puade
determinar que la obra inconclusa

sea por causas imputables a este.

llustracion 3.
ICCU-CM-038 DE 2022: Proceso en el que se evidencio que no puede comprobar que la obra se encuentre
inconclusa por su rol como interventor
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3. Para el contrato de orden No. 5, suscrito con EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE
DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO, No. 2191953, el nimero de registro en el
RUP no coincide, por lo anterior no es posible realizar la verificacion efectiva del registro del
contrato en el documento en mencion.

De acuerdo con lo observado y una vez revisados los consecutives de inscripcion RUP del contrato
de orden 5 de los integrantes del presente consorcio; Jorge Alvaro Sanchez Blanco y Alianza Integral
de proyectos S.A.S. (bajo la participacion de ARM Consulting S.A.S como integrante del consorcio
interventor y como accionista de Alianza), nos permitimos indicar que se ubican asi:

e RUP ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS — CONSECUTIVO 209 - pagina 534
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Sin embargo, se adjunta a la presente el cuadro de experiencia que se allego en la oferta, con la
indicacion del consecutivo RUP de cada integrante, para aclarar el requerimiento de la entidad,
resaltando que no se subsana ni se modifican los contratos inicialmente aportados.

WTERENTORW " TECKICA,

SLUPERWSION DF LS CONTRATOS
EMPRESA
o DE SUMNISTRO ¥ LAS OBRAS A —

29 Jnige Sanchazy I'\-I':II:ITM COMSTRUR  POR [L CARCOTO 9“2%;
B B Goranl s Espraies oE gy [NACIOHAL FM LA WIA TRANSVERSAL| gy [ WOk | ALIANZA INTEGRAL
Epe e — nEsarsoLLG | STITST |DE LA MACARENA TRARD SAN JUAN E PROVECTOS SAS
e e D AHAMA - MESETAS - LA LIRIBE EN s e

I ey EL  WAACO  DEL  CONVENI

(INTEFLALIMINES THRA T IO 200

De acuerdo con las anteriores aclaraciones, me permito solicitar la revaluacion de nuestra oferta, de
acuerdo con las observaciones planteadas para confinuar con la participacion del proceso de la
Referencia, presto para brindar cualquier aclaracion o ampliacién adicional que sea necesaria.
Agradecemos |a atencion prestada por la entidad.

Cordialmente,

e A~
. JORGE A&%N—CH EZ BLANCO CONSORCIO CIUDAD
H

!

RESPUESTA DE LA

Verificada la respuesta del proponente se encuentra que la causa de la obra inconclusa

ENTIDAD no es imputable a la firma JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO, por lo cual se realiza
la devolucién del punto por obras inconclusas, lo cual se vera reflejado en presente
informe.

Verificada la informacion aclarada por el proponente con relacion al contrato de orden
No 5, se evidencia que coincide con la inscripcion del RUP, por lo anterior, se valida el
contrato de orden No 5, para el integrante ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS
S.A.S. BIC.
o o MEDIO DE o FECHA Y HORA DE

N PROPONENTE N° 36 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
CONSORCIO portal de

15 CONSULTORES BD- contratacion |CO1.MSG.5703978 (13912/2023 06:13:55 pm

ODN SECORP I
OBSERVACION
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Fecha: 15 de diciembre de 2023

Sefiores

EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
CALLE 22 6 27 DISTRITO CAPITAL

BOGOTA D.C.

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. IDU-CMA-DTC-022-2023

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA
FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Cordial saludo,

Una vez revisado el Informe de evaluacién, nos permitimos atender las observaciones
realizadas de la siguiente manera:

« CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE:
NUMERAL 4.1. “FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR
LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE™.
Para los contratos relacionados en el Formato-3 Experiencia, se indica lo siguiente:

Para el contrato de orden No. 1, suscrito con ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD,
001-2007, el cual corresponde a un contrato por socios, para firmas con menos de
3 afios de constituida no se evidencia el aporte de documentos soporte de acuerdo
al numeral 10.1.1 literal F.

Teniendo en cuenta, lo citado en el numeral 10.1.1 en su Literal F:
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F. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas
de tres (3) afios de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademéas del Registro Unico de Proponentes
(RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal
o contador publico (sequn corresponda) donde se indigue la conformacién de la persona
juridica. La Entidad tendra en cuenta |la experiencia de los accionistas. socios o
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado
este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia. tal v como haya guedado
registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes y se alleguen contratos en los que este le hayan transferido experiencia
a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion

Carrera 438 No. 85— 76 Ofidina 212 Tel. 3393035. Barranguilla
licitacionesi@berakah.com

por uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podra demostrar la
misma experiencia una sola vez.

Dicho lo anterior, respetuosamente nos permitimos esclarecer que el documento solicitado
en la aclaracion hizo parte integral de nuestra propuesta bajo el nombre
“13_Formato_13_AcreditacionYEmpresaDeMujeres_Berakah_ODN_Daimco”, por lo
que solicitamos que el mismo archive sea revisado nuevamente, adjunto a la presente
reenviamos dicho archivo (Ver Anexo 1), para facilitar la revision del mismo, en donde
podemos evidenciar en su folio No. 6, el documento suscrito por el representante legal y el
contador publico donde se indict la conformacién de la persona juridica.

Por lo tanto, solicitamos que el contrato de Orden MNo. 1, suscrito con ALCALDIA
MUNICIPAL DE SOLEDAD, 001-2007, sea tenido en cuenta y se nos realice la correccion
pertinente en la asignacion de puntaje de nuestra propuesta.

Atentamente,

-

JOSE VICEN'i'E BOCANEGRA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CONSULTORES BD-ODN
Elaboré CAP
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RESPUESTA DE LA

Verificada la aclaracién en cuanto a la ubicaciéon de certificacion de socios de acuerdo

ENTIDAD con el numeral 10.1.1 literal F, se evidencia que efectivamente el mismo se encuentra
adjunto con la propuesta, por lo anterior se valida el contrato de orden No 1.
o o MEDIO DE o FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N° 17 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
portal de
16 CONSORCIO IDU 022 contrataciéon |CO1.MSG.5704082 (19/12/2023 06:32:47 pm
SECOP Il
OBSERVACION =

AAAAAA
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CONSORCIO IDU 022

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. IDU-CMA-DTC-022-2023
Bogota, 19 de diciembre de 2023

Sefiores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Bogota D.C.

REF. CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. IDU-CMA-DTC-022-2023
Cordial saludo, de acuerdo con el informe de evaluacidn presentado por la entidad, el CONSORCIO
INTERVENTORIA CALLE 73, realiza las siguientes respuestas a las observaciones:

OBSERVACION 2

NUMERAL 4.2. "EQUIPOS DE TRABAJO (Personal clave evaluable)”.

El proponente aporta el “Formato 9 - Experiencia y formacidn académica adicional del Personal Clave
Evaluable”, sin embargo el mismo no se encuentra debidamente diligenciado, el personal no es el que
corresponde, de acuerdo con los requisitos indicados en el numeral 4.2 del pliego de condiciones.

Respuesta:
Se relaciona nuevamente el formato para la verificacidn de la entidad de los perfiles, agradecemos tener
en cuenta el documento y otorgar el puntaje correspendiente

Por lo anterior solicitamos a la entidad tener en cuenta las anteriores aclaraciones para el siguiente
informe de evaluacion

Cordialmente
FiF
Representante legal CONSORCIO IDU 022

CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
C.C. 46.451.944
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RESPUESTA DE LA El propoente allega nuevamente le Formato 9 - Experiencia y formacién académica
ENTIDAD adicional del Personal Clave Evaluable el cual también se encuentra mal diligenciado
ya que el personal clave evaluable es el indicado en el numeral 4.2 del pliego de
condiciones que corresponde a: i) el Director de Interventoria ii) el Residente de
interventoria; iii) el Especialista en Pavimentos; iv) el Especialista en Redes
Hidrosanitarias.
No obstante, lo anterior si el mismo se estuviera correctamente diligenciado, no seria
tenido en cuenta, dado que este documento no es subsanable al corresponder a un
criterio de asignacidn de puntaje de acuerdo al numeral 1.6 del pliego de condiciones.
“los Proponentes no podran completar, adicionar o mejorar sus propuestas
en los aspectos que otorgan puntaje, ni tampoco en los factores de
desempate, los cuales podran ser objeto de aclaraciones y explicaciones”
Por lo anterior se mantiene la evaluacion preliminar realizada al Formato 9.
MEDIO DE FECHA Y HORA DE
N° PROPONENTE N° 43 < N° RADICADO
RECEPCION RECIBIDO
ortal de
CONSORCIO APPLUS- P ©
17 contrataciéon | CO1.MSG.5701500 |19/12/2023 01:14:41 pm
INGEANDINA
SECORP I
Detalles de mensaje
Referencia interna: 1DU-CMA-DTC-022-2023 (Presentacion de oferta)
INTERVENTORIA INTEGRAL & LA CONSTRUCCION DE
Descripcion del proceso  LAAVENIDA FRANCISCO MIRAMDA (CL. 45) DESDE LA
CRA. SHA
De: COMNSORCIO APPLUS-INGEANDIMA
Usuario: APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS
. Fecha: ‘!El_n_nr_as de t.lempgtranscurndo 13/ 2/2023 1-14:41 PH{UTC-
OBSERVACION T e e
Referencia del mensaje CO1.MSG.5701500
Tipe de mensaje: Observacion a informe
Asunto: Observaciones a informe preliminar
[Documento Nombre del documento
Aclaracion 1DU 022 pdf Aclaracion IDU 022 pdf Detalle
Anexos
Exportar fodos
Texto de mensaje
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Bogotda D.C., 19 de diciembre del 2023

Senores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Bogota D.C.

REFERENCIA: IDU-CMA-DTC-022-2023

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA
FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA.7 Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

Estimados sefiores:

DANIEL ALFREDO TOVAR GONIALEL en mi calidad de representante legal de
CONSORCIO APPLUS - INGEANDINA, me permitorealizar las siguientes aclaraciones
al informe de evaluacion preliminar:

Dentro del informe de evaluacion la enfidad sefiala

“Para el confrato de orden No. 6, suscrito con DIRRECION DE VIALIDAD
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS GOBIERNO DE CHILE, el nimero de registro
en el RUP no coincide, por lo anterior no es posible redlizar la verificacion
efectiva del registro del confrato en el documento en mencién”

Se aclara que dentro del Formato Mo. 3 se relaciond que el contrato cuyo objeto
es la "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO"
corresponde al confrato No. 1 registrado en el RUP del consorciado INGEANDINA
CONSULTORES DE INGENIERIA S.AS., como se relaciona a continuacion:

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CO 1
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CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGELOG CONSULTORE DE INGENIERIA Y SISTEMAS
S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS GOBIERNO DE CHILE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34.193,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

T = -

|CLAS | PROD|

| SEGM| FAMI |CLAS | PROD| | SEGM | FAMI | CLAS | PROD|
|72 114 110 100 | | 721 14 | 11 | 00 |
180 110 | 15 100 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
181110 115 100 | 1811120 | 16 | 00 |
1811101221001 1811 14115100]
1793114 1151001 1931151 161 00 |

Aclaramos que dentro de la certificacion se relaciona un valor ejecutado de

$4.478.229.438 pesos chilenos:

Monto Neto del Contrato de Asesoria b

Contrato Inicial S 1.974.941.320 Res. DGOP N® 29 de 04.02.2004
Modificacion 1 (Disminucién) S (295.540) Res. DGOP N2105 de 01.06.2006
Modificacién 2 (Aumento) S 343.326.128 Res. DGOP N2273 de 30.10.2006
Modificacién 3 (Aumento) $ 564.991.235 Res. DGOP N2190 de 21.08.2007
Modificacién 4 (Aumento) S 1.140.425.677. Res. DGOP N2118 de 22.04.2008
Modificacién 5 (Aumento) S 544.212.694 Res. DGOP N9198 de 08.11.2010
Disminucidon por Saldo de Contrato $ (89.372.076) Res. DGOP N22278 de 10.06.2011

I Monto Final del Contrato S 4.478.229.438 Res. DGOP N22278 de 10.06.2011]

Y considerando que los $4.478.229.438 pesos chilenos corresponden a
$18.314.227.430 pesos colombianos, de acuerdo con las tasas de conversidn y el

valor de SMMLYV de la fecha de terminacién (2/01/2011):
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CONTRATO No. 1

FECHA DE INICIO

3/03/2004

FECHA DE FINALIZACION

2/01/2011

VALOR DEL CONTRATO EN CLP (Pesos chilenos)

CLP 4.478.229.438

VALOR DEL CONTRATO EN USD

USD 9.479.520

VALOR DEL CONTRATO EN COP (Pesos colombianos)

COP 18.314.227.430

SMMLV FECHA DE TERMINACION

COP 535.600

CUANTIA EXPRESADA EN SMMLV A LA FECHA DE
TERMINACION DEL CONTRATO

34.193,85

Se concluye que el valor ejecutado (expresado en SMMLY) corresponde a 34.193
SMMLY, lo que corresponde al valor registrado por la Cdmara de comercio de
Bogotd. Teniendo en cuenta lo anterior, amablemente solicitamos a la entidad
habilitar este contrato para acreditar nuestra experiencia, considerando que el
mismo cumple con fodos los requisifos establecidos dentro del pliego de
condiciones y la normatividad correspondiente.

Sin otro particular,

DANIEL ALFREDO TOVAR GONZALEZ
CC.:80.012.291 de Bogota
CONSORCIO APPLUS - INGEANDINA

RESPUESTA DE LA
ENTIDAD

Verificada la aclaracion del proponente se evidencia que el registro de RUP, repostado
en el Formato 3, coincide con los datos del contrato de orden No. 6, por lo anterior se
valida dicho contrato.
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o o MEDIO DE o FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N° 39 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
19/12/2023 a las 1:55:37
portal de pm
18 HMV SOLUCIONES SAS | contratacion | corMSG-2701634 ;41515023 a las 3:15:44
CO1.MSG.5702304
SECORP I pm
Detalles de mensaje
Referencia interna: |DU-CMA-DTC-022-2023 (Presentacion de oferia)
) INTERVENTORIA INTEGRAL & LA CONSTRUCCION DE
Descripcién del proceso LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA
CRA. SHA
De: HMV
Usuario: HMV SOLUCIOMES SAS HMV SOLUCIONES 5.AS
Fecha: ?:h’n‘.ra:s_:‘!itie.mgort\ra.l:lIscurridn (13122023 1:55:37 PM{UTC-
Referencia del mensaje CO1 .ME;-G 5701634
OB SERVAC|ON Tipo de mensaje:  Observacion a informe

Asunto:

OBSERVACION INFORME DE EVALUACION INICIAL -
HMV SOLUCIOMNES SAS

Documento Mombre del documento
OBSERVACION INFORME DE EVALUACION  OBSERVACICOMN INFORME DE EVALUACION

Anexos INICIAL pdf NICIAL. pdf

Texto de mensaje

Exportar fodos

Detalle
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Detalles de mensaje

Referencia interna: 1DU-CMA-DTC-022-2023 (Prezentacion de oferta)

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION
Descripcién del proceso  DE LAAVENIDA FRANGCISCO MIRANDA (CL. 45)
DESDE LACRA. SHA

De: HMV

Usuario:  HMV SOLUCIONES SAS HMV SOLUCIOMNES S AS

21544 PMUTC-

Fecha: ir_\sculrldo 13/

Referencia del mensaje CO1.MSG 5702304

Tipo de mensaje: Observacién a informe

Asunto: OBSERVACION INFORME DE EVALUAGION INICIAL -
*  HMV SOLUCIONES SAS

Documento Nombre del documento
OBSERVACION INFCRME DE EVALUACION  OBSERVACION INFORME DE EVALUACION Detalle
Anexos INICIAL pdf INICIAL pdf
Exportar todos
Texto de mensaje
Estimados buena tarde
Se envio observeion al informe de evaluacion inicial, incluido el anexo.
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Bogota D.C., 18 de diciembre de 2023

Sefores

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
Calle 22 6-27

Bogota

REFERENCIA: Proceso de Contratacion IDU-CMA-DTC-022-2023

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA
FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTALACRA.TY
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

ASUNTO: OBSERVACION INFORME DE EVALUACION INICIAL

Estimados sefiores:

Una vez revisado el INFORME DE EVALUACION INICIAL del proceso de la referencia,
publicado el pasado 13 de diciembre de 2023, nos permitimos hacer las siguientes
aclaraciones y/o subsanaciones con relacién a la propuesta presentada por el proponente
No. 39 = HMV SOLUCIONES S.A.S.:

2. EVALUACION TECNICA - CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE
PUNTAJE

Respecto a la evaluacidn técnica de la propuesta presentada por HMV SOLUCIONES
S.A.S., la Entidad indica:

“NUMERAL 4.1. “FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE
POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE".

HMV SOLUCIONES S.A.S.
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Para los contratos relacionados en el Formato-3 Experiencia, se indica lo
siguiente:

Para el contrato de orden No. 2, suscrito con el IDU, 125 DE 2000, el cual
corresponde a un contrato por socios, para firmas con menos de 3 afios de
constituida no se evidencia el aporte de documentos soporte de acuerdo al
numeral 10.1.1 literal F.

Por otro lado, no es descifrable la relacién que tiene el integrante que aporta la
experiencia de orden No 2, con el ejecutor HIDROESTUDIOS S.A. Y
RESPTREPO Y URIBE LIMITADA.

Por lo anterior, en los contratos validos no es posible evidenciar la interventoria a
la ejecucién de pavimento hidraulico o concreto hidraulico para trafico vehicular, en
cumplimiento de la experiencia del numeral 10.1.1 que indica:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe acreditar la interventoria a la CONSTRUCCION ©O
RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento hidraulico o
concreto hidréulico para trafico vehicular.”

En atencién a lo manifestado por la Entidad, nos permitimos aclarar:

1. Con relacién a que no se evidencia el aporte del documento soporte de acuerdo al
numeral 10.1.1 literal F., nos permitimos sefialar que a folio 012 del archivo
denominado 01. Certificado de existencia y representacion legal.pdf se incluyd
certificacion suscrita por el representante legal y contador de HMV SCLUCIONES
S.A.S., donde se indique la conformacién de la persona juridica, en cumplimiento a
lo requerido en el literal F. del numeral 10.1.1.

2. Respecto al contrato de Orden No. 2 del Formato 3 — Experiencia, nos permitimos

indicar qgue HMV SOLUCIONES S.AS. acredité |a totalidad de su experiencia a
través de su accionista HMV INGENIERQOS LTDA, tal como lo permite el literal F.
del numeral 10.1.1. del Documento Base de Pliego de Condiciones: “Para los
contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de
tres (3) afios de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyenfes, en los térmminos establecidos en el numeral 2.5 del
articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademés del Registro Unico de
Proponentes (RUP)..."
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De acuerdo con lo anterior, el contrato de Orden 2, correspondiente al contrato de
interventoria No. 125 DE 2000, suscrito y ejecutado para el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU, se encuentra debidamente inscrito en el RUP de
HMY SOLUCIONES S.A.S. en el consecutivo 85 y en el mismo se puede constatar
que el contratista corresponde a HMV INGENIEROS LTDA como integrante del
CONSORCIO HIDROESTUDIOS S.A. = RESTREPO Y URIBE LTDA, asi:

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

NTE _DEI._PROPONFMNTE

JRE DEL CONTRAT
. = RESTREFOQ Y UE
CONTRATAR

IGENIEROS LTDA; CONSORCIO HIDROESTUDIOS

DE DESARROLLO URBANO

VALOR

EJECUTADO

EN CASO
TO EJECL

EL CLASIFICADOR DE BIENES ¥
CIOS EN EL

Ahora bien, el Documento Base del pliego de condiciones, en el numeral 10.1.5.
indica que la verificacion de la experiencia se hara con la informacién contenida en
el RUP y la Entidad solo podra exigir agquella informacién adicional que no se
encuentre debidamente registrada en este documento:

“En aguellos casos en gue por las caracterisficas del objeto a contratar se
requiera verificar informacién adicional a la contenida en el Registro Unico
de Proponentes (RUP), o tratandose de personas naturales o juridicas
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia. el Proponente podra

aportar uno o algunos de los documentos gue se indican a continuacion,
para que la Entidad realice la verificacion de forma directa. Los mismos
deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes
intervinieron en la elaboracion del documento. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el
Proponente para la acreditacién de experiencia, se tendréd en cuenta el

orden de prevalencia establecido a continuacion:...” (Subrayado fuera de
texto)

Y sobre lo anterior, Colombia Compra Eficiente también se ha pronunciado
mediante Concepto C — 223 de 2022, al indicar:

“El articulo 6.1 de la Ley 1150 de 2007 dispone que el RUP es plena
prueba de la informacién gue contiene. Por su parte, el articulo 5.1, al fijar

los criterios que deben tener en cuenta las entidades estatales para
garantizar la seleccién objetiva, dispone que las Céamaras de Comercio
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verificaran la informacién suministrada por las personas naturales o
juridicas para la inscripcion en el Registro. Esta informacién debe tenerse
en cuenta por las entidades en los procedimientos de contratacion en los
gque es exigible el RUP. [...]" (Subrayado fuera de texto)

En consecuencia, la calidad de contratista de HMY INGENIEROS LTDA
(accionista de HMV SOLUCIONES S.A.S.) del contrato de Orden 2, como se
indicéd, ya fue verificado por la Camara de Comercio de Bogota y se encuentra
debidamente registrado en el RUP, demostrandose que la sociedad en mencion
ejecutd el contrato en calidad de integrante del CONSORCIO HIDROESTUDIOS
S.A. — RESTREPO Y URIBE LTDA; sin embargo, para mayor claridad adjunto a la
presente se remite el Certificado de Existencia y Representacion Legal de HMV
INGENIEROS LTDA, en donde se puede constatar que por Escritura Publica
N0.2536, del 18 de octubre de 2007, de la Notaria 7a. de Bogota, registrada en
Céamara de Comercio el 26 de junio de 2013, en el libro IX, bajo el No.11711,
mediante la cual, entre otras reformas, la sociedad cambié su razén social por la
de: HMV INGENIEROS LIMITADA

Teniendo en cuenta lo anterior, HIDROESTUDIOS S.A. Y HMV INGENIEROS
LTDA corresponden a la misma persona juridica, siendo esta Gltima accionista de
HMV SOLUCIONES S.A.S tal y como se puede validar en la carta de presentacién
de la propuesta y en el certificado de composicion accionaria suscrito por el
representante legal y contador, adjunto a folio 012 del archivo denominado “01.
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL pdf’

De acuerdo con lo anterior, solicitamos se valide el contrato de Orden 2 y se
incluya en el calculo del promedio de los contratos validos aportados, puesto que
el contrato de interventoria en mencién se acredité en debida forma con los
documentos aportados junto con la oferta y el certificado de Existencia y
Representacion Legal que se adjunta a la presente solo se incluye a manera
informativa, puesto que como ya se indicd, la calidad de Contratista se soportd con
el RUP vigente y firme de HMV SOLUCIONES S.A.S.
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Asi mismo, dado que el contrato 125 de 2000 acredita experiencia en interventoria
a la CONSTRUCCION en pavimento hidraulico o concreto hidraulico para trafico
vehicular, el proponente HMV SOLUCIONES S.A.S. CUMPLE a cabalidad con lo
requerido en numeral 10.1.1. del pliego de condiciones:

3. Construccion de calzadas en pavimento rigido (102.800 m2)

GEOMETRIA
Ancho de calzada 7.0 m, dos (2) carriles de 3.5 m c/u.
Longitud por calzada: 7.350 m.

ESTRUCTURA
Losae=0.20m, 20.580 m3
Basee=015m

Fuente: folio 019 del archivo 04. Experiencia del proponente.pdf

En consecuencia, solicitamos se habilite técnicamente al proponente HMV
SOLUCIONES S.AS. y se proceda a otorgar el puntaje correspondiente por el
criterio de EXPERIENCIA.

Agradezco de antemano la atencién prestada.

Cordialmente,

P

EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO
Representante legal

C.C. No. 9.281.999 de Turbaco

HMV SOLUCIONES S.AS.

RESPUESTA DE LA
ENTIDAD

Verificada la aclaracion del proponente se evidencia que efectivamente aporto el

certificado de acuerdo al numeral 10.1.1 literal F, con la propuesta, por otro lado, el
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proponente aclara la relacion con la firma HIDROESTUDIOS S.A, por lo anterior se
valida el contrato de orden No 2.

No

MEDIO DE FECHA Y HORA DE

PROPONENTE N° 22 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO

19

portal de
CONSORCIO AVENIDA . 19/12/2023 a las
FCO MIRANDA contratacion CO1.MSG.5702186 03:00:48 pm

SECORP I

OBSERVACION

Detalles de mensaje

Referencia interna: 1DU-CMA-DTC-022-2023 (Presentacion de oferia)

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE
Descripcion del proceso  LAAVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA
CRA. 5 HA

De: COMNSORCIO AVENIDA FCO MIRANDA

Usuario: JEYSON PATIC

Fecha: ﬁ:hgraf_fiﬁfierT.Euﬁtra.l:lscurrido 19/122023 3:00:48 PM{UTC-

Referencia del mensaje CO1.MSG. 5702186

Tipo de mensaje: Observacion a informe

Asunte: “CLARACION PROP 22 - CONSORCIO AVENIDA FCO
© MIRANDA

Documento Hombre del documento
Subsanacion proponente No. 22. CONSORCIO  Subsanacion proponente Me. 22. CONSORCIO Detalle
Anexos AVEMIDAFCO MIRANDA pdf AVENIDA FCO MIRANDA pdf o

Exportar fodos

Texto de mensaje

Fl

Farrar
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CONSORCIO AVENIDA FCO MIRANDA

Bogota D.C 19 de diciembre del 2023

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
calle 22 6 27
Bogota
: Proceso de Contratacion IDU-CMA-DTC-022-2023
: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA

Ob
FRANCISCO MIRANDA’\SCL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Asunto: Aclaracién proponente No. 22. CONSORCIO AVENIDA FCO MIRANDA

Respetados sefiores

De acuerdo a la evaluacién publicada por la Entidad y encontrandose el CONSORCIO AVENIDA
FCO MIRANDA, dentro del plazo que se indica en el cronograma del proceso, realizamos la
siguiente subsanacion a la propuesta presentada por el consorcio.

VERIFICACION TECNCA:

De acuerdo con el informe de evaluacion en el componente Técnico publicado por la entidad,
se tiene lo siguiente:

Por lo expuesto anteriormente, la propuesta presentada se
califica como NO HABIL, para el factor técnico.

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE:

NUMERAL 4.1. “FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACIO
D N PR %

Para los contratos relacionados en el Formato-3 Experiencia, se
indica lo siguiente:

Para los contratos aportados, no es posible evidenciar la
interventoria a la ejecucion de redes de servicios publicos en
cumplimiento de la experiencia del numeral 10.1.1 que indica:

Por lo menos uno (1) de los contratos véalidos aportados

como experiencia general debe acreditar Ia
interventoria a la intervencion de redes de servicios
publicos.
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CONSORCIO AVENIDA FCO MIRANDA

3. 32210 certificado Miguelturra-Daimiel 2023 (LF+A).pdf., presentado por el integrante

INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS, y que tiene como objeto

MINISTERIO
B.C  DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

v

DEMARCACION
Y AGENDA URBANA DE CARRETFRAS
DEL £5TADO

N CASTILALA MANCHA

ANCISCO JAVIER GONZALEZ CABEZAS, Jefe de la Demarcacion de Carreteras del Estado
Castilla-La Mancha y Director del Contrato a la que esta adscrita la ejecucién del mismo,

IRTIFICA:

Que la empresa INTECSA-INARSA, S.A, CIF: A-28139111, adjudicataria del contrato de
Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Autovia de Ciudad Real (N-
430) a Atalaya del Cafavate (A-31). Tramo: Eni de Mig: ra - Enl de Daimiel
(Este) con la N-430. CLAVE: 12-CR-3160, comenzé su ejecucion el 17 de diciembre de 2001
y la finalizé el 17 de julio de 2004, con arreglo al contrato firmado y sin incurrir en penalizacién
alguna.

Tal y como se puede avizorar en la siguiente imagen:

*  Redes subterréneas de servicios pblicos
Colactor de drenaje @800 mm (pablico)
Conduccién de abastecimiento a presion @125 mm, 6 atm.
Conduccion de abastecimiento a presion @200 mm, 6 atm
Canduccion de abastecimiento a presion 2200 mm, 5 atm
Conduccitn de abastecimiento a presion @350 mm, 10 atm
Conduccién de sansamiento @800 mm
* Redes subterraneas de servicios privados:
Lineas eléctricas de 15 Kv y 45 Kv y 132 Ky
Lineas telofonicas y comunicaciones de fibra 6ptica
Conduccion de abastecimients a presidn @125 mm, 6 atm
Redes aéreas de servicios privados
* Lineas e¥ctricas da 15 Kv y 45 Kv y 132 Kv
*  Lineas telefonicas

Que el importe total de la obra ejecutada ascendid a clento quince millones sesscientos
noventsa y un mil doscientos catorce euros con setenta y cuatro céntimos (115.691.214,74€)
VA incluido.

Y para que conste y segin la peticion de INTECSA-INARSA, SA, que tiene por
objeto acreditar su experiencia en licitaciones internacionales, se expide el presente
cerificado, en Toledo a la fecha indicada al margen

EL DIRECTOR DEL CONTRATO

Firmado electronicamente: Feo. Javier Gonzalez Cabezas
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CONSORCIO AVENIDA FCO MIRANDA

A todas luces, se puede evidenciar que el contrato de orden 5 allegado en la oferta del
CONSORCIO AVENIDA FCO MIRANDA por el integrante INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL
SAS, cumple con la experiencia especifica solicitada.

Dicho lo anterior, solicitamos a la entidad y al comité evaluador tenga en cuenta nuestras
aclaraciones, valide el contrato objeto de observacion mencionado en lineas anteriores y
cambie nuestro estado para el factor técnico de NO HABIL a HABIL, y de esta manera seguir
en el presente proceso de seleccion y nos otorgue el puntaje correspondiente.

Atentamente,

™ I\

'. “.)
£ X

A A
I-\g:_)gl\ ANZA %*ANEDA HORTA
C.C-52.489:943 de Bogota D.C.

Representante Legal
CONSORCIO AVENIDA FCO MIRANDA

RESPUESTA DE LA
ENTIDAD

Verificada la aclaracion del proponente se identifica que efectivamente el contrato de
orden No 5, contiene la interventoria a la ejecucion de redes de servicios publicos y
cumple con la experiencia indicada en el numeral 10.1.1 del pliego de condiciones.
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No

PROPONENTE N° 34

MEDIO DE - FECHA Y HORA DE
RECEPCION | N7 RADICADO RECIBIDO

20

C INTERVIAS ECG contratacion CO1.MSG.5702611

portal de 19/12/2023 a las 3:43:05

SECOP || pm

OBSERVACION

Detalles de mensaje

Referencia interna:
Descripcion del proceso
De:

Usuario:

Fecha:

Referencia del mensaje
Tipo de mensaje:

Asunto:

Anexos

Texto de mensaje

DU-CMA-DTC-022-2023 (Presentacion de oferta)

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION
DE LAAVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45)
DESDE LACRA S HA

C INTERVIAS ECG

JULIAN PASTOR VALEUEMNA LOPEZ

& horas de tiempo franscurrido (157,

05 gots, Lima, Quifo

CO1.MSG.5702611
Observacion a informe

Aclaracion Informe inicial P34

Documento Nombre del documenio

Respuesta Informe P34.pdf Respuesta Informe P34 pdf Detalle

Exportar todos

Bogota, D.C. , 19 de diciembre de 2023

Sefiores

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 1IDU

Calle 22 6-27
Bogota

CONSORCIO INTERVIAS ECG

Bogota, D.C. , 19 de diciembre de 2023

Sefiores

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

Calle 22 6-27
Bogota

REFERENCIA: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. IDU-CMA-DTC-022-2023.

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL.
45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
Asunto: Respuesta Informe P 34.
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Estimados sefores:

Una vez revisado el Documento solicitud de subsane del proceso de la referencia, y estando dentro del
tiempo establecido en el cronograma del mismo y en relacion con lo observado a nuestra propuesta, a
continuacion, nos permitimos aclarar a la entidad lo siguiente:

Observaciones:

1 CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE:

LoP D C| Y ASIGNAC
DE AJE POR LA EXPERIENCIA DEL INENTE™.

Para los contratos relacionados en of Formato-3 Experiencia, se
Indica lo sigulente

Para los contratos de orden No. 6y 7, suscrito con INVIAS, y
GOBERNACION DE ANTIOQUIA, ef nimero de registro en el
RUP no coinckie, por o anterior no es posible realzar la
verificacion efectiva del registro de los contratos en documento
an mencion

Por lo anterior, el integrante ECG COLOMBIA S A S | no cumple
con el porcentaje de SMMLY para que el proponente se habdite
en el presente proceso de seleccion

Respuesta:

De acuerdo con la observacion anterior, nos permitimos aclarar que el contrato de orden 6, corresponde

al contrato registrado en el RUP No. 129, cuyo objeto es INTERVENTORIA PARA EL MEIORAMIENTO,

GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA VIA QUIBDO - MEDELLIN SECTOR QUIBDG - EL DIECIOCHD

PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD", suscrito con el INSTITUTO NACIONAL DE WVIAS - INVIAS

NUME VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

- POR:

N TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
RTICIPACION

COMSORCIO,

O HAYA TEN

R TAJE

CONMSORCIOS Y Ul

CONSORCIO INTERVIAS ECG

¥ el contrato de orden 7, corresponde al contrato registrado en el RUP No. 138, cuyo objeto es
INTERVENTORIA PARA EL MEIORAMIENTO GESTIOM PREDIAL SOCIAL ¥ AMBIENTAL MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA ¥ REHABILITACION DE LA CALZADA EXISTENTE DE LA VIA
AEROPUEERTO EL EDEN - CLUB CAMPESTRE - ARMENIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA EL
PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD" MODULD 3. suscrito con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS,
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Es de anotar que las aclaraciones, se hacen sobre la documentacion entregada en nuestra propuesta al
momento de la presentacion y es inicamente con el fin de aclarar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones; con los documentos que estamos anexando no se esta haciendo
ninguna mejora a la propuesta.

De acuerdo con las anteriores aclaraciones, nos permitimos solicitar la revaluacion de nuestra oferta, de
acuerdo con las observaciones planteadas para continuar con la participacidon del proceso de la
Referencia, prestos para brindar cualquier aclaracién o ampliacion adicional que sea necesaria.

Cordialmente,

Antfe

JULIAN PASTOR WALBUENA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVIAS ECG

RESPUESTA DE LA
ENTIDAD

Verificada la informacién aclarada por el proponente con relacién a los contratos de
orden No 6 y 7, se evidencia que coincide con la inscripcion del RUP, por lo anterior,
se valida los contratos de orden No 6 y 7, para el integrante ECG COLOMBIA S.A.S.
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o o MEDIO DE o FECHA Y HORA DE
N PROPONENTE N° 42 RECEPCION N° RADICADO RECIBIDO
portal de .E0-
21 O NeEERA contratacion | COLMSG.5700122 |20/12/2023 alas 5:50:24
SECOP i P
Bogota D.C., 20 de diciembre de 2023
Senores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Bogota D.C.
REFERENCIA: CONCURSO DE MERITOS No. IDU-CMA-DTC-022-2023
INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FRANCISCO
MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5HASTALACRA. 7Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.
ASUNTO: Observacion al proponente 41
Cordial saludo,
De conformidad con el informe preliminar publicado por la Entidad, a continuacion
presentamos la siguiente observacion:
OBSERVACION

Con relacion al confrato de orden 3 aportado por el proponente 41 CONSORCIO
INTERVENTORIA GHM el cual tiene por objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL
Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS, GESTION
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS,
GRUPO 2: "TRANSVERSAL DE LA MACARENA" TRAMO SAN JUAN DE ARAMA
(META) - BARAYA (HUILA); EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD.

Se solicita a la Entidad no validar el confrato, lo anterior teniendo en consideracion que el
mismo es una via TERCIARIA y no cumple con lo solicitado para efectos de acreditacion
de la experiencia en lo descrito en el numeral 10.1: INTERVENTORIA A PROYECTOS DE:
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO
VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS (Negrita fuera de
texto).

En el sistema de consulta HERMES (INVIAS) no se puede evidenciar la existencia de este
corredor, por lo que la tipologia de esta via no es clara y en los documentos soporte el
proponente no aportd nada que pemmita la identificacion del tipo de via, la cual para ser
validada en el presente proceso, debia corresponder a una via PRIMARIA o SECUNDARIA.

Los tramos intervenidos son los siguientes:
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- Tramo San Juan de Arama-Mesetas
- Tramo Colombia-Baraya
- Tramo Mesetas-Uribe

CONSORCIO MAB INGENIERIA

Frente a los tframos intervenidos y como fuente de consulta (teniendo en cuenta que no se
puede validar en HERMES- INVIAS) se dispone de la resolucion del MINISTERIO DE
TRANSPORTE 0004611 del 25 de septiembre de 2019, por la cual se expide la
cafegonzacion de las vias que conforman el sislema nacional de cameleras o red vial
nacional correspondientes al DEPARTAMENTO DEL HUILA, en la cual se cbservan
algunos de los puntos intervenidos y frente a los cuales se establece que este contrato NO
CUMPLE con lo requerido en el pliego de condiciones:

ARTICULD 1, Determinar la categoria de las wvias corraspondientes al
Departamente del Huila, asi:
CoDIGo  NOMBRE CATEGORIA
|45HL1S AGUAS MEGRAS- GIGANTE WIA DE TERCER ORDEN
{45AHLDS BARAYA - POLONIA Via DE TERCER ORDEN |
CAMPOALEGRE - LAS MERCEDES - RUTA ) |
[ 45HL1Z 45 VA DE TERCER ORDEM
43HLO?-1-1 | CASA DE FIEDRA - BETANIA via DE TERCER ORDEN |
45AHLOS CEDRAL = VEGALARGA _ Vi DE TERCER ORDEN
3403 COLOMBIA - El TOTUMO - URIBE Via DE TERCER ORDEN
oo o oo Ea Leaeal e cs st wels me mraee mmeey ||
Link:

hitps:/f'www. mintransporte gov. codloader. php?1Servicio=Tools 2&1Tipo=descargas&IFuncio
n=descargar&idFile=22129

Acorde con lo expuesto, solicitamos a la Entidad la NO validacion de este confrato dado
que el proponente no cumplid con lo descrito en el pliego de condiciones v no es posible
validar con la documentacidn aportada el tipo de via del CONTRATO DE ORDEN 3 y segdn
los tramos intervenidos es claro que el mismo no tiene categoria de VIA PRIMARIA o
SECUNDARIA para ser tenida en cuenta en el presente proceso.

Agradecemos la atencién prestada y quedamos atentos.

Cordialmente,
-
¥

i1
ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Regf'esentante Legal
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RESPUESTA DE
LA ENTIDAD

La presente observacion se presenta de forma extemporal por lo que en el entendido de los
traslados los cuales son preclusivos y perentorios, la misma no es tenida en cuenta para
evaluacion.

No obstante lo anterior la entidad procede a realizar aclaracion a la misma teniendo en cuenta
lo consultado para el tipo de via.

Verificado el sistema de informacién vial:
https://hermes2.invias.gov.co/Sistema_de Informacion Vial 1/

Se encuentra que uno de los tramos mencionado en los documentos soporte se encuentra
especificamente TRANSVERSAL LA MACARENA, Tramo San juan de Arama-la Uribe-
Colombia Baraya. Teniendo en cuenta dicha informacion y consultado el sistema de
informacidn vial encontramos lo siguiente, donde puede observarse que la via San Juan de
Arama- la Uribe esta catalogada como de segundo orden.

Adicional a lo anterior, la via se conecta con la troncal Villa Garzén- Saravena, via de Primer
Orden cédigo 6509, cumpliendo asi con lo estipulado en el glosario de CCE que indica:

2.15 Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que
unen las cabeceras municipales entre si y/o que provienen de una
cabecera municipal y conectan con una Carretera Primaria. Las carreteras
consideradas como secundarias pueden funcionar pavimentadas o en
afirmado.

Por lo anterior no se acepta la observacion.
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6. CRITERIOS DE DESEMPATE:

El detalle de los resultados se puede evidenciar en los archivos que se publican con el

presente documento.

Se expide en Bogota, D.C., el 21 de diciembre de 2023.

EVALUACION EVALUACION B .
JURIDICA FINANCIERA EVALUACION TECNICA
DTPS 157 DTPS 174 e DTPS 1005
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