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Entre, el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS - SIVA SAS (en adelante la “Entidad”) por medio de
KATRIZZA MORELLI AROCA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania niumero 52.993.437 expedida en Bogota D.C.,
domiciliada y residenciada en la ciudad de Valledupar (Cesar), actuando en calidad de Representante Legal de Sistema Integrado de
Transporte de Valledupar - SIVA S.A.S., identificada con nimero de NIT. 900.404.948 - 6, designada como Gerente por la Junta Directiva
mediante Acta de Reunién N° 033 de fecha quince (15) de septiembre de 2016 y posesionada mediante Acta de fecha dieciséis (16) de
septiembre de 2016, haciendo uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las que les confieren las
leyes 489 de 1998, 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, los Estatutos de SIVA S.A.S y quien para
efectos del presente contrato se denominara la CONTRATANTE (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, UNION
TEMPORAL TERMINAL NORTE, identificada con NIT N° 901.784.196 -7 representada por JUAN PABLO MONSALVO BAUTE,
identificado con cédula de ciudadania N° 7.574.067 de Valledupar, (en adelante el “CONTRATISTA”), como aparece en el Formato 1
— Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

Que mediante Resolucién N° 142 de fecha seis (6) de diciembre de 2023, SIVA SAS apertur el proceso de Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia N® SAMC-001-2023.

Il. Que mediante Resoluciéon No. 150 de fecha veintidos (22) de diciembre de 2023, la Entidad adjudico el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan
que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y
el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Cddigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo
3 - Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE PUBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en
los Documentos del Proceso de Contratacion No. SAMC-001-2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales,
maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total
terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario
1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de
Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego
de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA 'Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA 'Y UN
MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS($ 22.198.641.508,80), el cual se discrimina de la siguiente manera:
VEINTIDOS MIL MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($
22.000.252.897,00) M/L valor correspondiente antes de IVA, y la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA'Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS $ ($198.388.611,80) M/L

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el
anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningiin caso a la
entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo. Para el manejo de los recursos que
reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo
beneficiario sea SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS - SIVA SAS, el cual sera vigilado por el Interventor
del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita
del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el
plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por el Contratista.
El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente en la cuenta que para
el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por
concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad
de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autdnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio,
la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos
de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre el patrimonio auténomo
para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

o El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para
crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la totalidad del recurso entregado a
titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes
remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.
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o Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si
los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el
Interventor.

o LaEntidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica
que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion
del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad
el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

o Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias
habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo
la siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por
capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que debera ser controlada por la
interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el
saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo
inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULAT. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y especificamente al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacion, cuenta con el siguiente certificado de
disponibilidad presupuestal:

Numero certificado disponibilidad Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de disponibilidad

presupuestal presupuestal presupuestal

235 4 de octubre de 2023 $4.439.740.818.99

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

Fuente de los recursos: Nacion.

Para la atencion del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante Acta N° 74 del dos (02)
de Octubre de 2023 de Junta Directiva de SIVA SAS el cual sefiala la autorizacion del cupo para la asuncion de obligaciones con cargo
a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias para el afio 2024, los cuales iran hasta las sumas de:

VIGENCIAS FUTURAS
ANO VALOR
2024 $ 17.758.963.275,95

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva amortizacion, todo lo cual se regira por las
siguientes reglas:

SIVA SAS pagara al Contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, asi:

notificacionesju
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e ANTICIPO

La Entidad Contrante le pagara al contratista un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato, previo a la presentacion del plan
de inversion del anticipo, el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

El contratista debera constituir una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 y las normas que apliquen. Se constituira a nombre del objeto
del contrato, cuyo beneficiario sea SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S., el cual seré vigilado por
el supervisor del contrato. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén
de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por él. El costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por el
Contratista. EI Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del supervisor. La informacion
financiera y contable de la fiducia podra ser consultada por los organismos de vigilancia y control fiscal.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por SIVA S.A.S al Contratista, seran reintegrados mensualmente por la
Entidad Fiduciaria a la Direccion del Tesoro Publico cuando se trate de recursos Nacion, en la forma prevista por el articulo 33 del
Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique SIVA S.A.S. La copia de
la consignacién debe ser remitida a SIVA S.A.S., indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar
el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio,
la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a SIVA S.A.S, en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero
y afio del contrato, el nombre de Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital.

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL ANTICIPO. - Para la buena administracién del anticipo se tendran en
cuenta como minimo las siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autdnomos. 2) El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse
como minimo hasta la utilizacién de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados en
el patrimonio auténomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al
cumplimiento del plan de inversion de este aprobado por el supervisor. 4) Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del
patrimonio auténomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a SIVA S.A.S en la forma
prevista en el presente contrato. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas por la Unidad
Ejecutora, previo concepto del supervisor. 6) La supervisién sera responsable de remitir a la entidad fiduciaria el plan de inversion del
anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como supervisor. Asi mismo, el supervisor informara a
la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato, en caso de que asi sea. 7) En los casos de caducidad
del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a SIVA S.A.S, el saldo existente en la cuenta
de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a SIVA S.A.S., al supervisor y al Contratista, dentro de
los primeros diez (10) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autonomo, el cual
contendra como minimo la siguiente informacion: el numero y afio del contrato, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el
saldo por capital, los rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

e PAGOS DE ACTAS

Se pagara el cien por ciento (100%) del valor total del contrato mediante la presentacion de actas mensuales de obra de conformidad
con la ejecucion del contrato.

Adicionalmente, se efectuara una retencion por garantia del cinco (5%) del valor de cada acta, el cual SIVA S.A.S., desembolsara con
posterioridad a la suscripcion del acta de liquidacion del contrato.

El pago al Contratista se efectuara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura y visto
bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion
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de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y
que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista
debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no haré el respectivo recibo de factura final de
pago al contrato.

Paragrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

Paragrafo 3. El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

Paragrafo 4. Para efectos del pago mensual correspondiente a la ejecucion de PMA, la Interventoria verificara que el Contratista cumpla
fielmente con cada una de las obligaciones de caracter Ambiental y de Gestion Social plasmadas en los diferentes componentes y
programas contenidos en el documento del PMA y pagara Unicamente lo realmente ejecutado luego de esta verificacion; teniendo como
referencia en el plan detallado de trabajo.

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU
pactado.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el Anexo Técnico, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%)
de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento 5%)] de
la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion.

4.  Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso.

5. Daraconocer ala Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato
0 sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervencidn alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando
aplique intervenciones).

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

8.  Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

wwuw.siva.gov.co
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10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los riesgos existentes al
momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que
pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién
personal (EPP).

Informar perioédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas;
su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como
la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le
correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a méas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales,
se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y
NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcidn del contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera
mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es
idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de
responsabilidad dentro de los dos dias calendario contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con
soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los cinco dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no
uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) Enelevento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si es posible que
el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que
deberd adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) Encaso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el cumplimiento
del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ejecutar cada item del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas incluidas en el anexo técnico, en los documentos
como complementan el anexo técnico y el cronograma de trabajo propuesto por el contratista.

Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementaréa todas las medidas de control durante la etapa de ejecucion contractual
establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacion o inadecuada ejecucién de la obra.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Cumplir con los procesos y procedimientos del Manual de Supervisién e Interventoria de SIVA SAS, los cuales haran parte del
contrato de ejecucion, sin perjuicio del cumplimiento de las leyes que rigen la materia.

Constituir la garantia de cumplimiento que ampare el cumplimiento del contrato, el pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones, la estabilidad de la obra, asi como la garantia de responsabilidad civil extracontractual en los términos que
establece la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario a SIVA SAS.

Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con lo establecido en materia de comunicaciones en SIVA SAS.

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, de sefializacién y movimiento de maquina. Cumplir
con las obligaciones al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme al dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la
Resolucién 0312 de 2019.

Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion del contrato de obra, de acuerdo
con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podra apartarse de ellos sin la autorizacion escrita de SIVA SAS y el concepto
previo del Interventor, en caso contrario perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto
de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificacién de las especificaciones.

Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Pension, Salud y ARL), con los documentos que correspondan
que se encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.

Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitara la Interventoria y/o el supervisor para
garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.

Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un laboratorio; si el contratista no lo lleva
a cabo, la Interventoria procedera a su ejecucion y los costos seran descontados del Acta de Recibo de Obras.

Mantener en todo momento informada a la Comunidad del alcance del proyecto y de las consecuencias que este tenga para ellos,
através de folletos y similares. El Contratista junto con la Interventoria, mantendran cuando sea necesario o conveniente reuniones
con los representantes de la Comunidad.

Obtener, tramitar y pagar todos los permisos, licencias y autorizaciones ante las autoridades ambientales, dar cumplimiento a cada
una de las obligaciones establecidas en los mismos y cerrar los actos administrativos una vez se hayan cumplido las obligaciones
Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalacion de acometidas
de servicios publicos y/o similares que sean necesarios para la ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se
obliga a la presentacion de los planes de manejo de tréfico ante la Secretaria Distrital de Transito en los casos en los que haya
cierres de vias para la ejecucion de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos
planes.

Sefalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoria y
modelos estipulados en el contrato. La sefializacion debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a
implementar los planes de manejo de tréfico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la Secretaria Distrital de Transito. Esto,
en cumplimiento con lo establecido en el articulo 101 de la ley 769 de 2002.

Dotar durante el plazo de ejecucion de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad.

Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y herramientas
ofrecidas para la ejecucién del contrato.

/Q.QOoV.CO
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17) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al contratista en todo lo relacionado con el
desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra.

18) Suministrar la mano de obra requerida en el anexo técnico incluyendo operadores de los equipos necesarios para la ejecucién de
los trabajos.

19) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la ejecucion.
20) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
21) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidos y formulados en la propuesta.
22) Pagar los tributos que para tal efecto requiera la ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente.
23) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato.

24) Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el articulo 5° numeral 4
de la Ley 80 de 1993.

25) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del interventor.

26) Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas
con memorias de calculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotografico, copia
de labitdcora y esquemas de ubicacion. 27) Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de la Gestion Socio ambiental
y de seguridad y salud en el trabajo (SST). El informe debe incluir lo que establece el Plan de Manejo Ambiental y adicionalmente
un registro fotografico de todas las actividades en materia socio ambiental y SST.

27) Presentar dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcion del contrato, el Plan de Implementacién del Plan de Manejo
Ambiental, el cual deberéa ser aprobado por la Interventoria y a su vez por la Entidad contratante, y el Plan de Manejo de Trafico,
el cual debera ser aprobado por la secretaria de Transito. EI cumplimiento de las normas socioambientales aplicables a los
procesos constructivos seré de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera
realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacion y
obtencién de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecucion de las actividades contractuales, entre otras
explotacion de fuentes de materiales, disposicion de material sobrante de las excavaciones, explotacion de zonas de préstamo y
de disposicion de materiales sobrantes, explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o subterranea, ocupacion temporal o
definitiva de cauces, vertimientos, etc. EI Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo
de buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de influencia en el
cual se desarrollan por medio del Plan de Manejo Ambiental. Debera revisar y ajustar los Programas y actividades del Plan de
Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y entregar durante el primer mes de inicio del contrato, un cronograma de
implementacion del PMA. Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA debera ser revisado y aprobado por la Interventoria y
avalado por la entidad contratante.

28) El Contratista debera cumplir integralmente el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Transito (PMT) del
Proyecto. El Contratista debera disponer de un presupuesto detallado y asignar los recursos econémicos necesarios para la
ejecucion del PMA y el PMT.

29) Presentar la siguiente informacion detallada antes del inicio de los trabajos: Analisis de precios unitarios de cada item contenido
en el presupuesto, cronograma de ejecucion de las actividades y los trabajos a realizar y analisis detallado del AlU que contenga,

/Q.QOoV.CO
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todos los costos de administracidn en los que incurre la organizacién del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos
y la utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo.

30) Tener en obra una comision topogréafica completa permanente durante la duracién del proyecto.

31) Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios publicos y con los encargados de la sefializacion de vias,
para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano.

32) Realizar o ajustar algun estudio o disefio, en caso de que se requiera, entregandole al interventor los documentos técnicos
necesarios para su correspondiente revision y aprobacion. Estos Estudios y Disefios deberan cumplir con los requerimientos de
contenido y metodologia de las especificaciones particulares.

33) Presentar la siguiente informacion detallada al momento de suscribir el contrato: ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: El
proponente debera incluir en la organizacion de los trabajos, como minimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1.
Frentes de Trabajo requeridos. 2. Lineas de Mando y coordinacion. 3. Niveles de Decision. 4. NUmero de profesionales y demas
recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecucion de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del
personal minimo requerido. b) Metodologia para la ejecucién de actividades objeto del contrato. Se debera presentar una
descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y
actividades del proyecto. La metodologia para la ejecucion de los trabajos debera considerar los aspectos organizacionales,
equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacién con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y
administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual se desarrollarén los trabajos,
incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad y salud en el trabajo. En el documento es necesario
precisar: 1. Organizacién y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizara todas las actividades para cumplir con el
objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el
plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicion, fabricacion, ensayos, transporte, almacenamiento, proteccion y
distribucion. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c) Cronograma de los trabajos: se debe
presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizara el cronograma
teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades, -
Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos.

Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total para cada una de las actividades. - Ruta critica para los subprogramas y el
programa general.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS. El proponente elegido debera proponer el plan de aseguramiento
de calidad de los trabajos propuesto. Se debera incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los
siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de
la Direccion 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 10. Recursos
Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacién con el Cliente 14. Disefio y Desarrollo 15. Proceso
de Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios de Disefio y desarrollo 17. Compras 18. Produccién y prestacion del Servicio 19.
Identificacion y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservacion del Producto 22. Seguimiento y Medicién 23. Auditoria.

34) El contratista debera realizar la contratacién del personal de la obra con un 80% del personal local, de los cuales el 10% debe ser
madre cabeza de hogar, el 5% jovenes entre 18-28 afios, el 10% adultos entre 45-55 afios, el 5% personal con discapacidad
certificada y el 50% restante es decision de contratista, teniendo en cuenta los porcentajes ademas exigidos en los programas del
PMA, de igual modo debera adquirir el 80% de los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de la obra de construccion,
de la cadena de proveedores locales.
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Nota 1. Sobre el personal requerido, aquel que se requiera con un perfil profesional definido y que no se encuentre en el mercado laboral
local, no sera tenido en cuenta para establecer el porcentaje indicado.

Nota 2. Los bienes y materiales para la construccion que no se encuentre en la cadena de proveedores locales no se tendran en cuenta
para sacar el porcentaje anteriormente indicado y siempre que el valor de su adquisicidn no contribuya en un sobre costo adicional
frente a otras plazas.

35) Las demas establecidas en la Ley y propias del presente contrato

1. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Lashojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el contrato y no podran

ser pedidas durante la seleccidn del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b.  Siel contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c.  Elcontratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien se
haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e.  Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan
al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion que
permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.
4.
CLAUSULA13.  RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios
generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

www.siva. gov co
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El CONTRATISTA sera el unico responsable por la ejecucion del presente contrato y esta obligado a mantener indemne por cualquier
concepto al SIVA SAS por todo tipo de reclamacion, demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos
originados en la ejecucion del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA sera el Unico responsable de atender dichas
situaciones, debiendo soportar técnica, juridica y econémicamente la correspondiente respuesta, contestacion de demanda, arreglo
directo, conciliacidn o proceso que se surta si fuere el caso. La obligacién de mantener indemne al SIVA SAS durante todo el tiempo en
que el CONTRATANTE, pueda ser requerido, demandado o reclamado. En todo caso, el SIVA SAS podra llamar en garantia al
CONTRATISTA o denunciar el pleito en los términos que establece la ley, en caso de presentarse cualquier accion, reclamacion o
demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en el parrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA debera asumir en
forma exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados, viaticos, costos, gastos y expensas de cualquier naturaleza y en general,
coordinar y ejercer una defensa adecuada, aun frente a juicios, reclamaciones o quejas de cualquier indole.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento totales o parciales a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EI SIVA S.A.S.
adelantara el procedimiento establecido en la ley para la imposicién de multas y declaratorias de incumplimiento, de la siguiente manera:
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar por parte del CONTRATISTA en la
ejecucion del contrato 0 en cumplimiento de sus obligaciones durante la ejecucion del contrato, cuando se declare el incumplimiento y
se impongan sanciones, el CONTRATISTA cancelara al SIVA S.A.S. por cada semana de retraso en la ejecucion de las obras con base
en la Programacion y plan de inversién presentada con la propuesta y/o modificada o ajustada de comdn acuerdo con la interventoria,
el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin exceder el Diez (10%) por ciento del valor del mismo. En igual
sancion incurrira el Contratista que no presente la documentacion requerida estipuladas en los pliegos de condiciones de la licitacion,
respecto al equipo de trabajo exigido, en la oportunidad requerida por el Interventor, y en todo caso antes del inicio de ejecucion de las
obras objeto del presente contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por
los montos establecidos en la clausula dieciocho, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente
al [1%)] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al [0,2%)] del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada], se causara una multa
diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al [1%)] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del
contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del
valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios
de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a cinco (5) salarios minimos
mensuales legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion]

wwuw.siva.gov.co
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones vy, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos
en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar
el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva
la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento
en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las deméas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas
multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario 0 Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento
del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. EI monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podra ser
superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse
al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Contratista establecidas en el presente
Contrato, éste debera pagar al SIVA S.A.S., a titulo de clausula penal, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
Contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula
no impedira el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que El SIVAS.A.S. adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del
Cadigo Civil.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir
en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma
equivalente diez por ciento (10%) del valor del contrato]. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacién
anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es 6bice para reclamar la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo
las que dieron lugar a la imposicién de la pena. En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad
con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer
efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente
contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con
ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.
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Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena
estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro
contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la
entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad.

Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:
Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato

Clase

de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS - SIVA SAS] identificada con NIT:
beneficiario 900.404.948 - 6]

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la liquidacion del
contrato

10% del valor del contrato

Buen Manejo y Correcta inversion del
anticipo

Plazo del contrato y cuatro
(4) meses mas.

El valor de esta garantia
deberd ser equivalente al
cien por ciento (100%) del
monto que el contratista
reciba a titulo de anticipo, en
dinero o en especie, para la
ejecucion del contrato.

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato

Plazo del contrato y tres (3)
afos mas.

5% del valor del contrato

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccién

Cinco (5) afios contados a
partr de la fecha de
suscripcion del Acta de
Recibo  Definitvo  a
satisfaccion de las obras
por parte de la Entidad

30% del valor del contrato.

Calidad y correcto funcionamiento de los
bienes entregados a satisfaccion

Veinticuatro (24) meses,
contados a partir de la
fecha de suscripcion del
Acta de Recibo Definitivo a
satisfaccion de los bienes

por parte de la Entidad

El valor de esta garantia
deberd ser equivalente al
cien por ciento (100%) de los
bienes entregados a
satisfaccion.

noti

ficacionesju
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Caracteristica Condicién

e  Paralas personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje

Tomador S )
de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

e  Objeto del contrato

Informacién
necesaria dentro | e  Firma del representante legal del contratista
de la pdliza

e  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue
la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia
por parte del contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo
de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes
utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
cinco afios, contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucidn de nuevas pruebas a cargo del Contratista
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Qi
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El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

El contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:
Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS - SIVA SAS identificada con NIT:

Asegurados 900.404.948 - 6] y el Contratista

e  Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e  Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
deberé ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 5% del valor del contrato
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS - SIVA SAS]

identificada con NIT: 900.404.948 - 6]

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato

e  Objeto del contrato

Informacién

necesariadenfrode | e  Firma del representante legal del contratista

la péliza

e  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podrén pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que
en ninguin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia
Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad
asegurada no seran admisibles.
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El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El
Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20.  INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que
vincule durante la ejecucion del contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara
al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten
seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad,
pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES

Todos los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones de indole Nacional, Departamental y Municipal que se causen por razon de la
suscripcion, desarrollo, ejecucion y liquidacidn del contrato, con excepcion de los que legalmente correspondan al SIVA S.A.S., son de
cargo exclusivo del contratista. El Contratista dentro de los Diez (10) Dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio debera proceder
a efectuar el pago de los impuestos, tasas, estampillas y/o contribuciones de caracter Departamental. A su vez, los impuestos, tasas,
estampillas y/o contribuciones de caracter Municipal, el contratista debera pagarlos de acuerdo con lo estipulado en materia legal en los
Acuerdos Municipales y demas reglamentaciones en la materia vigentes. En materia de impuestos Nacionales, el SIVA S.A.S y/o la
Fiduciaria de Occidente S.A. en virtud del contrato de encargo fiduciario suscrito, efectuara a las cuentas o facturas del contratista las
retenciones que establezcan la ley y el reglamento.

CLAUSULA 23.  LIQUIDACION

El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba
cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera
a su liquidacion, por medio de resolucidn motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederd en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 24.  SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los
aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 25.  LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Valledupar (Cesar) y el domicilio contractual es Valledupar
(Cesar).

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

R~

En constancia se firma de manera electronica el presente contrato en la ciudad de Valledupar (Cesar), mediante aprobacion en la
plataforma de SECOP II.
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