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DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

CLAUSULA 12— OBJETO: El objeto a desarrollar en virtud de la presente relacion contractual es : REALIZAR
INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL INTERNADO ESCOLAR DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JORGE ELIECER GAITAN DE PUERTO OSPINA, DEL MUNICIPIO
PUERTO LEGUiZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

CLAUSULA 22 - ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista debera realizar la ejecucién oportuna, integral y
conforme a los parametros exigidos por la Entidad, la ejecucion del contrato REALIZAR INTERVENTORIA
INTEGRAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL INTERNADO ESCOLAR DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL JORGE ELIECER GAITAN DE PUERTO OSPINA, DEL MUNICIPIO PUERTO
LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

CLAUSULA 32 - ESPECIFICACIONES TECNICAS:
La Interventoria integral se realizara a la ejecucion del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL
INTERNADO ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JORGE ELIECER GAITAN DE PUERTO
OSPINA, DEL MUNICIPIO PUERTO LEGUIiZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", que tiene como
especificaciones técnicas las siguientes:

ITE DESCRIPCION CANT.
UN

M

1,0 PRELIMINARES

11 LOCALIZACION Y REPLANTEQ M2 264,11

1,2 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10 M 33,25

2,0 EXCAVACIONES Y RETIROS

2,1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 37,74

2,2 RETIRO , DISPOSICION MANUAL DE MATERIAL SOBRANTE M3 49,06

3,0 RELLENOS

3,1 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO , COMPACTACION M3 30,00
MANUAL - MECANICA

4,0 SISTEMA HIDROSANITARIO

41 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 2"; INCLUYE M 28,58
ACCESORIOS

42 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 3" ; INCLUYE M 24,62
ACCESORIOS
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43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 4"; INCLUYE | M 8,11
ACCESORIOS

44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA A PRESION PVC 1/2" M 25,84

45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA A PRESION PVC 1" M 47,20

46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE UND 2,00

47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE PORCELANA DE TANQUE | UND 1,00
A DOS PIEZAS, ACCESORIOS

48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PORCELANA, INCLUYE | UND 1,00
ACCESORIOS

49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | UND 2,00
PLASTICO DE 1000 LT, INCLUYE ACCESORIOS

410 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 7,00

411 | PUNTO SANITARIO 2" UND 9,00

412 | PUNTO SANITARIO 3" UND 1,00

413 | SISTEMA SEPTICO INTEGRADO 3000 LTS CON CAMPO DE INFLITRACION | UND 1,00
(INCLUYE PLACA CONTRAPISO DE SOPORTE, CONEXIONES |,
EXCAVACION MANUAL , COMPOSICION CAMPO DE INFILTRACION)

50 | CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

5,1 SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500PS| M3 0,95

52 | SUSTITUCION DE SUELO EN CONCRETO CICLOPEO ( 60% CONCRETO, | M3 2,73
40% PIEDRA)

53 | CONCRETO PARA ZAPATA F'C = 210 KG / CM2 M3 455

54 | CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION F'C = 210 KG/ICM2 M3 5,53

55 | CAJA DE INSPECCION HMAX=1,00 M DE 70 CM X 70 CM, INCLUYE | UND 1,00
REFUERZO

56 | CONCRETO PARA COLUMNA, F'C =210 KG / CM2 M3 5,53

57 | CONCRETO PARA VIGA AEREA F'C = 210 KG/CM2 M3 9,03

538 PLACA DE CONTRAPISO, CONCRETO REFORZADO FC = 210 KGICM2 | M2 130,51
INCLUYE REFUERZO
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59 FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI E INSTALADO KG 3.034,
71
510 | CANUELA PARA AGUAS LLUVIAS, FUNDIDA EN CONCRETO 3000 PSI - | M 66,27

SECCION LIBRE 0,3M X 0,3M, ESPESOR MUROS 0.10M - INCL REFUERZO
Y REJILLA PROTECCION EN ANGULO Y ACERO 172 @ 4 CM

511 | ALFAJIA SUPERIOR EN CONCRETO REFORZADO- F'C=2500 PSI M 58,26
60 | PISOS

61 | ALISTADO DE PISO CON MORTERO DE NIVELACION 1:3 M2 130,51
62 | ENCHAPE EN CERAMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE M2 130,51
63 | GUARDASCOBA EN CERAMICA M 95,88
64 | GUARDA ESCOBA TIPO MEDIA CANA , ACABADO EN GRANITO PULIDO M 67,90
65 | ANDEN DE CIRCULACION CUBIERTO EN CONCRETO FC=210 KGF/CM2 | M2 110,79

DILATADO Y ESCOBEADO , INCLUYE REFUERZO

7,0 MAMPOSTERIA

7,1 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA DE GRADO SUPERIOR M2 265,30

7,2 PANETE PARA MURO EN RELACION 1:3 , INCLUYE ESTUCO AMBAS M2 530,60
CARAS

7,3 VINILO TIPO 1- 3 MANOS M2 203,50

74 PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS (TRES MANOS) M2 275,00

7,5 PINTURA EPOXICA PARA RECUBRIMIENTO ASEPTICO M2 55,00

7,6 MESON EN CONCRETO , ACABADO EN GRANITO PULIDO E=8 CM, M 6,31
INCLUYE REFUERZO

1,7 ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA 20 X20_CM , H=1,8 M M2 117,18

8,0 INSTALACIONES ELECTRICAS

8,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LAMPARA EN CABLE DE UND 70,00
COBRE THHN/THWN 2XNO 12 AWG + 1XNO 12 LSF LIBRE DE HALOGENOS,
DUCTO METALICO EMT 1/2".

8,2 LUMINARIA LED 60 X60 CM LUZ BLANCA 36 W UND 20,00
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8,3 LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO DE 19W UND 3,00

8,4 CAJA METALICA GALVANIZADA CUADRADA EMT 1/2" CON ACCESORIOS | UND 21,00

8,5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTORES | UND 9,00
SENCILLOS, DOBLES Y TRIPLES

8,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" CON ALAMBRE DE | UND 58,00
COBRE THHN/THWN 2XNO 12 AWG + 1XNO 12.

8,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE + CAJA | UND 22,00
METALICA GALVANIZADA REF. 2400

8,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE PROTECCIONES BIFASICO | UND 1,00
DE 8 CIRCUITOS CON PUERTA (INCLUYE INTERRUPTORES TERMO
MAGNETICOS

8,9 SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTORES TERMO MAGNETICOS UND 6,00

8,10 | ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8'+ CONECTOR UND 1,00

8,11 | CONEXION EXOTERMICA VARILLA-CABLE, CABLE -CABLE CALIBRE #2/0 | UND 2,00
AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMAS
ACCESORIOS.

8,12 | POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 30X 30 CM, CON MARCOY | UND 1,00
TAPA PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE
5/8" X 8' .

8,13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA METALICA DE | UND 1,00
15X15X10CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO

9,0 ESTRUCURA METALICA PARA CUBIERTA

9,1 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | KG 338,13
PARA CUBIERTA. INCLUYE IMPLEMNTOS PARA TRABAJO EN ALTURA.
SOLDADURAS, PRUEBAS DE SOLDADURA, ANCLAJES Y ACCESORIOS

100 | CUBIERTA

101 | CORREA METALICA, INCLUYE PINTURA ANTICORROCIO Y ESMALTE KG 2227,

44

102 | PLATINA RECTANGULAR DE 0,30 M*0,30 M * 1/2" CON 4 PERNOS DE 5/8"* | UND 2,00
0,4M

103 | PLATINA RECTANGULAR DE 0,30 M*0,65 M * 3/4" CON 8 PERNOS DE 5/8"* | UND 11,00
0,35M
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10,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5 MM, M2 225,44
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y CABALLETE

10,5 CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CL 20 , INCLUYE M 94,34
ELEMENTOS DE ANCLAJE

10,6 BAJANTES EN TUBERIA PVC LISA , D= 3", INCLUYE ACCESORIOS DE M 40,36
ENRUTAMIENTO

11,0 CARPINTERIA METALICA

11,1 PUERTA EN ALUMINIO COLOR NATURAL , INCLUYE CHAPA'Y ELEMENTOS M2 27,40
DE MONTAJE

11,2 VENTANA CON MARCOS DE ALUMINIO COLOR NATURAL, INCLUYE M2 52,26
VIDRIO 4MM CON PELICULA DE PROTECCION

12,0 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

12,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS, UND 1,00
OLORES Y VAPORES, INCLUYE DUCTO EN LAMINA GALV CL 20

12,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA A GAS PROPANO DE CUATRO UND 1,00
(4) PUESTOS , INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION

12,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE REGULACION DE BAJA | UND 1,00
PRESION PARA CILINDROS DE GAS

12,4 DOTACION DE MESA EN ACERO INOXIDABLE PARA PREPARACION DE M 5,48
ALIMENTOS EN FRIO

12,5 ASEO GENERAL M2 264,11

El analisis técnico que incluye este tipo de interventoria ha tenido como base los lineamientos técnicos
administrativos de la obra objeto de la interventoria, el cual se resume en los siguientes productos que debe
entregar el consultor/interventor:

- Presentar un informe ejecutivo del proyecto mencionado, los cuales deben contener: informacion sobre el
avance de la ejecucion en materia de recursos (financiero), reporte de visitas técnicas (integrales y de control
del mes), informacién administrativa sobre la ejecucion de la obra por parte del contratista, reporte de las
irregularidades que se detecten por parte del contratista y reporte de las NO conformidades objeto de
intervencién inmediata por parte de la SED y demés organismos competentes.

- Presentar un informe completo a la Secretaria de Educaciéon Departamental, sobre el avance técnico el cual
debe contener: informacién completa respecto a la atencién a reclamos cobre la ejecucién del contrato, reporte
de PQR del mes, no conformidades, planes de mejoramiento presentado por el contratista de la obra y las
acciones emprendidas por el contratista de la obra para mejorar la calidad de la obra.
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- Informacién sobre el avance de la ejecucién en materia de recursos (financiero), reporte de visitas técnicas y
de control del mes, reporte detallado de la obra ejecutada en la Institucion Educativa con su respectivo
valor para la aplicacidén de descuento, informacion administrativa sobre la ejecucion del proyecto, reporte de las
irregularidades que se detecten en el manejo del mismo por parte del contratista, aportes a seguridad social del
personal de la obra y de los contratistas de obra entre otras que indiquen de manera detallada el estado de
avance del proyecto, adjuntar en medio magnético registro fotogréfico de las visitas.

La Interventoria es el seguimiento, coordinacién y control realizado por una persona natural o juridica, a los
diferentes aspectos que intervienen en el desarrollo de un contrato o de una orden, lldmese de servicio,
consultoria, obra, trabajo, compra, suministro, etc., que se ejerce a partir de la firma y perfeccionamiento del
mismo, hasta la liquidacion definitiva, bajo la observancia de las disposiciones legales que para este evento
establecen las normas y principios del Régimen de Contratacion previsto para las entidades publicas que se
indican en el articulo 2° del Estatuto Contractual o Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 42 - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1.

El Contratista debera cumplir con el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
exigidas en los estudios previos, en la invitacion publica, la propuesta presentada y demas documentos
relacionados, ejecutando todas las obligaciones que se encaminen a dar cumplimiento al contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones o trabas tanto para el
cumplimiento de requisitos de ejecucidn como en el desarrollo del contrato.

Custodiar los bienes y documentos que con ocasion de la ejecucion del contrato la Secretaria de Educacion del
Departamento del Putumayo o terceros le entreguen.

Velar por la conservacion de la informacién y/o documentacion digital o fisica debiendo ser entregada conforme
a los requerimientos de la Entidad. En caso de pérdida o destruccidn, se adelantaran las denuncias e
investigaciones ante las autoridades correspondientes.

Cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones establecidas en el contrato para los
servicios que se solicita.

No manipular elementos que pongan en riesgos la integridad personal y/o estructural de los contratistas y/o
comparieros de trabajo y/o conciudadanos durante el desarrollo de las actividades.

Responder conforme a la ley por sus actuaciones u omisiones cuando con ellas cause un perjuicio a la Entidad
0 a terceros.

Coadyuvar de forma armonica, cordial y oportuna con la informacion que se requiera oficialmente por parte de
las demés dependencias, sin dilacién alguna.

Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, debera anexar Certificaciones de
encontrarse el contratista a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion familiar, ICBF y SENA, de sus empleados,
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cuando a ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de
ley o por el representante legal del contratista, conforme lo exige el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, paragrafo
1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

10. | Informar ala Entidad cualquier cambio en la persona que representa al contratista en la ejecucion y administracion
del contrato, a quien deben dirigirse las notificaciones y comunicaciones.

11. | Entregar de manera inmediata al supervisor, toda la informacion y/o documentos que este en cualquier tiempo le
solicite.

12. | Dar a conocer a la Entidad cualquier situacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

13. | Elaborar y presentar ante el Departamento facturas o cuentas de cobro por los elementos y actividades

presentados segun sea el caso.

4.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES DEL EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

1
2
(
3,
4.
5.
e

6.

Recopilar y consolidar la informacién técnica, juridica, administrativa y financiera del proyecto que le

sea asignado.

Apoyar en el cargue de informacidn oportuna de ejecucion en el aplicativo GESPROY del (los) proyecto

s) que le sea asignado (s)

Elaborar los informes correspondientes requeridos sobre la ejecucidn del proyecto que le sea asignado.
Mantener actualizada la informacion referida a la operacién del proyecto que le sea asignado
Brindar alternativas de solucion que permitan al director de la interventoria tomar decisiones frente a la

jecucion del proyecto que le sea asignado.

Elaborar conjuntamente con el director de la interventoria el informe de hallazgos, conclusiones y

recomendaciones de la ejecucion del proyecto que le sea asignado.

1.

Comprender el contenido y alcance del proyecto que le sea asignado con el fin de programar, planificar

y organizar la ejecucion de la interventoria.

8.

Verificar permanentemente el avance real del proyecto que le sea asignado para velar por su ejecucion

a partir de la informacién suministrada directamente por el contratista.

9.

Realizar los requerimientos al Contratista a partir de los hallazgos evidenciados y solicitudes hechas

por la interventoria.

10.

Responder en oportunidad a todos los requerimientos y solicitudes realizadas por la supervision del

proyecto que le sea asignado.

1.
12.

Las demas propias de su cargo, las cuales podran ser definidas por el director de interventoria.
Asistir a los comités de seguimiento programados por la SED Putumayo, el municipio o el

establecimiento educativo.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
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COMPONENTE TECNICO

La Interventoria integral se realizard a la ejecucion del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL
INTERNADO ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JORGE ELIECER GAITAN DE PUERTO
OSPINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, que tiene como
especificaciones técnicas las siguientes:

ITE DESCRIPCION CANT.
UN

M

1,0 PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 264,11

1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10 M 33,25

2,0 EXCAVACIONES Y RETIROS

2,1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 37,74

2,2 RETIRO, DISPOSICION MANUAL DE MATERIAL SOBRANTE M3 49,06

3,0 RELLENOS

3,1 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO , COMPACTACION | M3 30,00
MANUAL - MECANICA

4,0 SISTEMA HIDROSANITARIO

4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 2": INCLUYE | M 28,58
ACCESORIOS

42 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 3" : INCLUYE | M 24,62
ACCESORIOS

43 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 4" : INCLUYE | M 8,11
ACCESORIOS

4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA A PRESION PVC 1/2" M 25,84

4,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA A PRESION PVC 1" M 4720

46 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE UND 2,00

47 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE PORCELANA DE TANQUE | UND 1,00
A DOS PIEZAS, ACCESORIOS

48 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PORCELANA, INCLUYE | UND 1,00
ACCESORIOS
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49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | UND 2,00
PLASTICO DE 1000 LT, INCLUYE ACCESORIOS
410 | PUNTO HIDRAULICO 172" UND 7,00
411 | PUNTO SANITARIO 2" UND 9,00
412 | PUNTO SANITARIO 3" UND 1,00
413 | SISTEMA SEPTICO INTEGRADO 3000 LTS CON CAMPO DE INFLITRACION | UND 1,00
(INCLUYE PLACA CONTRAPISO DE SOPORTE, CONEXIONES
EXCAVACION MANUAL , COMPOSICION CAMPO DE INFILTRACION)
50 | CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO
5,1 SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500PS| M3 0,95
52 | SUSTITUCION DE SUELO EN CONCRETO CICLOPEO ( 60% CONCRETO, | M3 2,73
40% PIEDRA)
53 | CONCRETO PARA ZAPATA F'C = 210 KG / CM2 M3 4,55
54 | CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION F'C = 210 KG/ICM2 M3 5,53
55 | CAJA DE INSPECCION HMAX=1,00 M DE 70 CM X 70 CM, INCLUYE | UND 1,00
REFUERZO
56 | CONCRETO PARA COLUMNA, F'C =210 KG / CM2 M3 5,53
57 | CONCRETO PARA VIGA AEREA F'C = 210 KG/CM2 M3 9,03
538 PLACA DE CONTRAPISO, CONCRETO REFORZADO FC = 210 KGICM2 | M2 130,51
INCLUYE REFUERZO
5,9 FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI E INSTALADO KG 3.034,
71
510 | CANUELA PARA AGUAS LLUVIAS, FUNDIDA EN CONCRETO 3000 PSI - | M 66,27
SECCION LIBRE 0,3M X 0,3M, ESPESOR MUROS 0.10M - INCL REFUERZO
Y REJILLA PROTECCION EN ANGULO Y ACERO 1/2 @ 4 CM
511 | ALFAJIA SUPERIOR EN CONCRETO REFORZADO- F'C=2500 PS| M 58,26
6,0 PISOS
6,1 ALISTADO DE PISO CON MORTERO DE NIVELACION 1:3 M2 130,51
6,2 ENCHAPE EN CERAMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE M2 130,51
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6,3 GUARDASCOBA EN CERAMICA M 95,88

6,4 GUARDA ESCOBA TIPO MEDIA CANA , ACABADO EN GRANITO PULIDO M 67,90

6,5 ANDEN DE CIRCULACION CUBIERTO EN CONCRETO F'C=210 KGF/CM2 | M2 110,79
DILATADO Y ESCOBEADO , INCLUYE REFUERZO

7,0 MAMPOSTERIA

71 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA DE GRADO SUPERIOR M2 265,30

72 PANETE PARA MURO EN RELACION 1:3, INCLUYE ESTUCO AMBAS | M2 530,60
CARAS

73 VINILO TIPO 1- 3 MANOS M2 203,50

74 PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS (TRES MANOS) M2 275,00

75 PINTURA EPOXICA PARA RECUBRIMIENTO ASEPTICO M2 55,00

76 MESON EN CONCRETO , ACABADO EN GRANITO PULIDO E=8 CM, |M 6,31
INCLUYE REFUERZO

77 ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA 20 X 20_CM , H=1,8 M M2 17,18

8,0 INSTALACIONES ELECTRICAS

8,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LAMPARA EN CABLE DE | UND 70,00
COBRE THHN/THWN 2XNO 12 AWG + 1XNO 12 LSF LIBRE DE HALOGENOS,
DUCTO METALICO EMT 1/2".

8,2 LUMINARIA LED 60 X60 CM LUZ BLANCA 36 W UND 20,00

8,3 LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO DE 19W UND 3,00

8,4 CAJA METALICA GALVANIZADA CUADRADA EMT 1/2" CON ACCESORIOS | UND 21,00

8,5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTORES | UND 9,00
SENCILLOS, DOBLES Y TRIPLES

8,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" CON ALAMBRE DE | UND 58,00
COBRE THHN/THWN 2XNO 12 AWG + 1XNO 12.

8,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE + CAJA | UND 22,00
METALICA GALVANIZADA REF. 2400
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8,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE PROTECCIONES BIFASICO | UND 1,00
DE 8 CIRCUITOS CON PUERTA (INCLUYE INTERRUPTORES TERMO
MAGNETICOS

8,9 SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTORES TERMO MAGNETICOS UND 6,00

8,10 ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR UND 1,00

8,11 CONEXION EXOTERMICA VARILLA-CABLE, CABLE -CABLE CALIBRE#2/0 | UND 2,00
AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMAS
ACCESORIOS.

8,12 POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 30X 30 CM, CON MARCOY | UND 1,00
TAPA PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE
5/8" X 8'.

8,13 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA METALICA DE | UND 1,00
15X15X10CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO

9,0 ESTRUCURA METALICA PARA CUBIERTA

9,1 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | KG 338,13
PARA CUBIERTA. INCLUYE IMPLEMNTOS PARA TRABAJO EN ALTURA.
SOLDADURAS, PRUEBAS DE SOLDADURA, ANCLAJES Y ACCESORIOS

10,0 CUBIERTA

10,1 CORREA METALICA, INCLUYE PINTURA ANTICORROCIO Y ESMALTE KG 2.227,

44

10,2 PLATINA RECTANGULAR DE 0,30 M*0,30 M * 1/2" CON 4 PERNOS DE 5/8"* | UND 2,00
0,4M

10,3 PLATINA RECTANGULAR DE 0,30 M*0,65 M * 3/4" CON 8 PERNOS DE 5/8"* | UND 11,00
0,35M

10,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5 MM, | M2 225 44
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y CABALLETE

10,5 CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CL 20 , INCLUYE | M 94,34
ELEMENTOS DE ANCLAJE

10,6 BAJANTES EN TUBERIA PVC LISA , D= 3", INCLUYE ACCESORIOS DE | M 40,36
ENRUTAMIENTO

11,0 CARPINTERIA METALICA
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111 | PUERTAEN ALUMINIO COLOR NATURAL , INCLUYE CHAPAY ELEMENTOS | M2 27 40
DE MONTAJE
112 | VENTANA CON MARCOS DE ALUMINIO COLOR NATURAL, INCLUYE | M2 52,26

VIDRIO 4MM CON PELICULA DE PROTECCION

12,0 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

12,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS, UND 1,00
OLORES Y VAPORES, INCLUYE DUCTO EN LAMINA GALV CL 20

12,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA A GAS PROPANO DE CUATRO UND 1,00
(4) PUESTOS , INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION

12,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE REGULACION DE BAJA | UND 1,00
PRESION PARA CILINDROS DE GAS

12,4 DOTACION DE MESA EN ACERO INOXIDABLE PARA PREPARACION DE M 5,48
ALIMENTOS EN FRIO
12,5 ASEO GENERAL M2 264,11

El analisis técnico que incluye este tipo de interventoria ha tenido como base los lineamientos técnicos
administrativos de la obra objeto de la interventoria, el cual se resume en los siguientes productos que debe
entregar el consultor/interventor:

- Presentar un informe ejecutivo del proyecto mencionado, los cuales deben contener: informacion sobre el
avance de la ejecucion en materia de recursos (financiero), reporte de visitas técnicas (integrales y de control
del mes), informacién administrativa sobre la ejecucion de la obra por parte del contratista, reporte de las
irregularidades que se detecten por parte del contratista y reporte de las NO conformidades objeto de
intervencién inmediata por parte de la SED y demas organismos competentes.

- Presentar un informe completo a la Secretaria de Educacién Departamental, sobre el avance técnico el cual
debe contener: informacién completa respecto a la atencién a reclamos cobre la ejecucién del contrato, reporte
de PQR del mes, no conformidades, planes de mejoramiento presentado por el contratista de la obra y las
acciones emprendidas por el contratista de la obra para mejorar la calidad de la obra.

- Informacion sobre el avance de la ejecucion en materia de recursos (financiero), reporte de visitas técnicas y
de control del mes, reporte detallado de la obra ejecutada en la Institucion Educativa con su respectivo
valor para la aplicacion de descuento, informacién administrativa sobre la ejecucion del proyecto, reporte de las
irregularidades que se detecten en el manejo del mismo por parte del contratista, aportes a seguridad social del
personal de la obra y de los contratistas de obra entre otras que indiquen de manera detallada el estado de
avance del proyecto, adjuntar en medio magnético registro fotografico de las visitas.

La Interventoria es el seguimiento, coordinacion y control realizado por una persona natural o juridica, a los
diferentes aspectos que intervienen en el desarrollo de un contrato o de una orden, lldmese de servicio,
consultoria, obra, trabajo, compra, suministro, etc., que se ejerce a partir de la firma y perfeccionamiento del
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mismo, hasta la liquidacion definitiva, bajo la observancia de las disposiciones legales que para este evento
establecen las normas y principios del Régimen de Contratacion previsto para las entidades publicas que se
indican en el articulo 2° del Estatuto Contractual o Ley 80 de 1993.

COMPONENTE ADMNISTRATIVO Y FINANCIERO:

La interventoria debera realizar seguimiento a todas las obligaciones administrativas y financieras del contratista
de la obra objeto de la presente interventoria, las cuales se relacionan a continuacion de manera general:

- Revisar todos los documentos contentivos del pago de las actas de avance y pago final que presente el
contratista de obra.

- Aplicar los descuentos a que haya lugar en cada una de las actas de avance de la ejecucion de la obra.
- Verificar la afiliacion y cotizacién de seguridad social del personal requerido para cada una de las obras.
- Realizar los requerimientos oportunamente que asociados a este componente se generen.

- Reallizar control a la ejecucion de los recursos e informar a la Entidad oportunamente previo al agotamiento de
los recursos, la necesidad de adicion si a ello hubiere lugar.

- Establecer los incumplimientos y recomendar las acciones y correctivos que a ellos correspondan, mediante
planes de contingencia donde se marquen los tiempos de ejecucién, personal y rendimientos.

- Si se presentan incumplimientos generadores de multas a cargo de los contratistas de obra, el INTERVENTOR
remitird a la entidad, un informe de interventoria donde se relacionen las obligaciones incumplidas, las pruebas
que lo soportan y la tasacion de las mismas, con el fin de permitir a la entidad iniciar las medidas legales a que
haya lugar

- Dar respuesta a los requerimientos que, por parte de los contratistas de obra, la entidad y/o comunidad se
originen, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de los mismos.

- Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los contratistas, resolviendo aquellas
que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

- Impartir instrucciones y ordenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad de éste, las cuales deberan
constar por escrito.

COMPONENTE JURIDICO:

Realizar seguimiento a todas las obligaciones de los contratistas de obra y adelantar las acciones a que haya
lugar cuando se presenten no conformidades. A continuacion, se relacionan las obligaciones de manera general:

- Realizar requerimientos al contratista de obra.
- Realizar seguimiento a las obligaciones

- Recomendar a la entidad el incumplimiento del contrato oportunamente, si hay lugar a ello, con el objetivo de
conminar a los contratistas al cumplimiento.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CcODIGO: FT-0C-001
.... ™8 VERSION: 01

. . vl DOCUMENTO ADICIONAL

300.004.164 FECHA: 24/06/2015
NIT. 800.094.164-4

- Realizar revisién de las no conformidades que se evidencien en cada componente y adelantar las acciones a
que haya lugar.

- Realizar requerimientos al contratista de manera oportuna a fin de hacer seguimiento a la implementacion de
las mejoras de manera pertinente.

- El interventor debe servir de conducto regular para las relaciones entre la entidad y los contratistas y coordinar
las relaciones de la Interventoria entre si y aquellas con las diversas dependencias de la entidad y de terceras
personas o entidades.

- El representante legal de la firma interventora debera asistir a los comités técnicos.

- El contratista, el Interventor y/o director de interventoria, sin perjuicio que participen otros funcionarios de las
diferentes areas de la entidad, estableceran reuniones periodicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos
técnicos y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecucidn
y cumplimiento del proyecto. Se evaluaran previamente los informes y las actividades que se vayan realizando
o los demas aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantara un acta firmada por los
participantes, la cual sera mantenida en custodia por el Interventor y/o el Coordinador.

- El Interventor deberé asistir a las reuniones exigidas en el Contrato y a todas aquellas que cite la entidad.
Informes:

La Interventoria debera presentar un informe final que incluya una relacion detallada de los aspectos mas
relevantes de la ejecucion del contrato principal de obra y entregarlos en forma impresa en original.

Nota 1: El incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones podré generar la declaratoria de
terminacion del contrato por incumplimiento y dara lugar a la imposicién de multas.

Nota 2: El precio o precios ofertados deberan incluir todos los costos relacionados con legalizacién, impuestos,
administracion, variaciones monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales, pérdidas, y correspondera
dentro del area del contratista cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, la secretaria de Educacion
Departamental no seréa responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.

4.3. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes, el contratante se obliga a:

Pagar en la forma y términos establecidos en el presente documento, las facturas presentadas, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en los documentos que hacen parte del contrato.

Prestar la mayor colaboracién para el desarrollo del objeto contractual.

Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por El Contratista.

Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos legales.

Velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecucion del contrato.

Ejercer la supervision del contrato que se suscribe.
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CLAUSULA 5% - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de TREINTA'Y
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS ($35.534.097,00)
M/CTE, IVA incluido y todos los impuestos y costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para
el cumplimiento del objeto contractual.

CLAUSULA 6°- FORMA DE PAGO
El Departamento pagaré el valor del presente contrato de la siguiente forma:

1) Un unico pago del cien por ciento (100%) al final, una vez se allegue factura de venta, se acredite la prestacion
del servicio y se emita la constancia expedida por el supervisor del contrato (Secretaria de Educacion
Departamental), en la cual se certifique el cumplimiento del 100% de las obligaciones a entera satisfaccion de la
entidad. Ademas, se debera suscribir acta de liquidacion.

La solicitud de pago debera estar acompafiada de las facturas, soportes correspondientes de los servicios
prestados y de bienes entregados y de la certificacion sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del
contratista por concepto de salud, pensiones, aportes a Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, e
igualmente la constancia expedida por el supervisor del contrato en la cual certifique el cumplimiento de las
obligaciones a entera satisfacciéon.

Cuando el contratista sea un auto retenedor, debera informar en la factura esta condicion a fin de no efectuar la
retencion.

El IVA y retencién en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harén de acuerdo con las disposiciones
legales que regulan la materia.

Para el primer pago y por Unica vez deberan anexar los siguientes documentos:
1. Copia del Acta de Inicio

2. Copia Pdlizas aprobadas

3. Copia del comprobante de pago de impuestos departamentales

4. Copia cédula representante legal.

5. Copia del NIT

Cuando el contratista sea un auto retenedor, debera informar en la factura esta condicion a fin de no efectuar la
retencion.

El IVA y retencién en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se haran de acuerdo con las disposiciones
legales que regulan la materia.

DEL DERECHO DE TURNO. Segun lo sefialado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetara el
orden de presentacion de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido
correctamente elaboradas o0 no se acompaiian los documentos requeridos para el pago, el término para pago
s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el Ultimo de los documentos. Las demoras
que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago
de intereses o compensacion alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se compromete a
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efectuar, quedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes,
comprometiéndose a si mismo a incluir las partidas necesarias en éste.

La entidad pagara al contratista solamente los servicios brindados; siempre y cuando estos sean
debidamente demostrados

Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente,
no podra hacer ninguna reclamacién judicial o extrajudicial de actuaciones, intereses o sobrecostos sobre el
valor de la cuenta.

CLAUSULA 72 -GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.

Dentro de un plazo de dos (2) dias habiles siguiente a la fecha de la firma del contrato, el contratista presentara
a la Entidad una garantia unica, la cual debe ser suficiente de acuerdo con las distintas clases de obligaciones
amparadas.

Los riesgos que deben cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo
en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar.

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal,
con ocasion de la ejecucidn del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla:

Amparo Valor Vigencia del amparo
asegurado
Cumplimiento de las obligaciones | 10% del valor del
surgidas del contrato, o el pago de | contrato

multas y deméas sanciones que se
deriven de su incumplimiento
Calidad del servicio 10 % del valor | Desde la fecha de recibo final de la obra, con
del contrato vigencia igual al plazo de la garantia de
estabilidad del contrato principal (5 afios)

Desde la suscripcion del contrato, durante su
ejecuciéon y 6 meses mas. En todo caso
debera estar vigente hasta su liquidacion.

Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del 5% del valor total
personal que emplee el contratista | del contrato

en la ejecucion del contrato

Plazo de duracion del contrato y 3 afios mas.
Contados a partir de la fecha de su
expedicion.

Los porcentajes y eventualidades amparadas estan encaminadas a garantizar los riesgos determinados en la
seccion 3 del Decreto 1082 de 2015, referente a las garantias:

Con el amparo del cumplimiento del contrato, la Entidad se precave contra los perjuicios derivados del
incumplimiento imputable al contratista, de las obligaciones emanadas del contrato garantizado.

Con el amparo de calidad de los bienes a entregar, la Entidad se precave para la eventualidad de que los
elementos que le han sido entregados, no sean aptos para el fin o servicio para el cual fueron contratados, por
causa imputable al contratista; asi también se precave contra la eventualidad de la mala calidad de los bienes.
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El contratista debera reponer la garantia cuando el valor de la misma se vea afectada por razén de siniestros.
De igual manera en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia debera
ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia.

CLAUSULA 82 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El contrato de interventoria en el departamento del Putumayo, municipio de Puerto Leguizamo, en las
instalaciones de la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JORGE ELIECER GAITAN DE PUERTO OSPINA

Para todos los efectos se establece como domicilio contractual la ciudad de Mocoa, Putumayo.

CLAUSULA 92 - NOTIFICACIONES:

El contratista, con la firma del presente contrato expresa que la informacion relacionada a continuacién es
veridica y autoriza con la firma electrénica en la plataforma Secop Il, del presente contrato, ser notificado al

correo electrénico establecido a continuacién, al igual que ser comunicado de avisos, solicitudes,
comunicaciones, que se deban hacer en desarrollo del presente contrato

CONTRATISTA
NOMBRE: PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S ZOMAC
Nit: 901343600-1
R/L: PAOLA ESTEFANNY YELA VALLEJO
C.C.: No. 1.006.816.098 de Sibundoy (P).
DIRECCION: DG 4 CL 5 5B San Francisco
TELEFONO: 0000
CORREO ELECTRONICO: pabeconstructores2019@gmail.com

CLAUSULA 10? - SUPERVISION:

El Departamento del Putumayo ejercera la vigilancia y control al cumplimiento del contrato a través de la
Secretaria de Educacion Departamental o quién haga sus veces, quien ejercera las funciones de supervision y
debera presentar un informe final de ejecucion, asi como certificacion del cumplimiento del objeto contractual.

Las facultades y deberes de los supervisores son los establecidos en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratacion Departamental,
el Manual de Supervision e Interventoria Departamental y demas normatividad vigente. Estos verificaran y
presentaran un informe donde se establezca la responsabilidad o negligencia por parte de la empresa
contratante, para el caso de reposicién de bienes, cuando hubiere lugar y demas informes necesarios para la
vigilancia del presente contrato.

El supervisor designado llevara a cabo el seguimiento y control del mismo y orientaran al contratista en aquellos
aspectos que éste requiera, en el marco de lo pactado, verificando que durante la ejecucion del contrato se
mantenga el equilibrio financiero del mismo.

Las principales atribuciones de la supervision son:

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, de ejecucion y de legalizacion del contrato.
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Verificar el cumplimiento de las normas tributarias.

Suscribir las actas, incluida la de inicio, durante la etapa contractual y post contractual, sometiendo a
consideraciéon del representante legal de la entidad las que impliquen adopcién de decisiones que
comprometan a la entidad y remitir los documentos originales a la Oficina de Contratacion para su archivo
en el expediente acompafiadas de los soportes que la justifiquen.

Velar por el cumplimiento de las garantias y solicitar la prorroga cuando se requiera.

Velar por el cumplimiento del contrato en todas las partes.

Exigir la entrega de los bienes por parte del contratista, con el cumplimiento de todas las especificaciones
exigidas por la Secretaria de Desarrollo Social de la Gobernacién en la invitacién publica y en el contrato.
Las demas establecidas por la ley y los reglamentos de la entidad.

Verificar que el contratista realice los aportes al sistema de seguridad social en salud y pension, de acuerdo
con la normatividad que rige la materia.

Tramitar oportunamente el pago del contratista ante la gobernacion.

10. Tramitar las prorrogas y adiciones que fueren necesarias.

CLAUSULA 112 - PLAZO DEL CONTRATO

Se estima por parte de la Secretaria Ejecutora que la actividad objeto de la necesidad de contratacién se
desarrollard en un plazo de hasta TRES (03) MESES, para su ejecucién. Este plazo en caso de llegarse a
celebrar el contrato se contara a partir del cumplimiento de los requisitos de legalizacion y ejecucion de la misma
y previa suscripcion del acta de inicio.

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato sera igual al plazo de ejecucion y cuatro meses mas.

Siempre que cualquiera de los plazos en dias calendario indicados tenga vencimiento en dia inhabil, se
entendera que dicho plazo vence el dia habil inmediatamente siguiente.

Para los efectos del contrato, cuando se indiquen plazos de dias habiles no se computaran como tales los
dias sabados, domingos, dias festivos y puentes considerados de esta forma por la ley colombiana.

CLAUSULA 12%- INDEMNIDAD:

EL CONTRATISTA contara con plena autonomia para la ejecucion de las actividades
pactadas; por tal razon asume en forma total y exclusiva, la responsabilidad que se derive
por la calidad e idoneidad de los servicios prestados al CONTRATANTE, asi como la
responsabilidad por los perjuicios que puedan derivarse de sus acciones u omisiones.

El contratista mantendra indemne a la Gobernacion del Putumayo contra todo reclamo,
demanda, accion legal, que pueda causarse o surgir por dafios y lesiones a personas o
propiedades a terceros ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o sus
proveedores durante la ejecucion de las actividades objeto del contrato hasta la liquidacion
definitiva del mismo. El contratista sera responsable ante la entidad por todos los dafios
causados a las propiedades e instalaciones de la entidad ya sea por su culpa, por el
personal a sus servicios, de sus subcontratistas o de sus proveedores y reconocera y
pagara el valor de tales dafios o procederd a repararlos a satisfaccion del Departamento
del Putumayo.
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CLAUSULA 132 - PAGO DE ESTAMPILLAS:

El oferente que resulte favorecido en el proceso de seleccion, deberd asumir costos de
impuestos y/o estampillas previas a la ejecucion del contrato.

LAS ESTAMPILLAS DEBERAN SER CANCELADAS CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA
788 DE 2022, LA CUAL MODIFICO EL ARTICULO 296 DE LA ORDENANZA 766 DE 2018.

CLAUSULA 14%- LIQUIDACION DEL CONTRATO

Por ser un contrato de cuya ejecucion se prolonga en el tiempo, esta sujeto a liquidacion,
la cual se realizar4 de acuerdo con lo previsto en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 217 del decreto 019 de 2012 y en el articulo 11 de la Ley 1150
de 2008, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion.

CLAUSULA 15%- MULTAS:

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, el Departamento le impondra
multas mediante resolucion motivada y previo el agotamiento del debido proceso que garantice los derechos
de audiencia y de defensa para el contratista, conforme al procedimiento que establece el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011, en las cuantias que para tal efecto determine la entidad.

En todo caso para la imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento la entidad atendera lo
expuesto por el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA 162 - PENAL PECUNIARIA:

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraidas en
el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar a la Gobernacion del Departamento
del Putumayo, a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%), del valor total del contrato por
el incumplimiento y de forma proporcional al avance del contrato, suma que la Gobernacion del Departamento
del Putumayo hara efectiva mediante el cobro de la garantia tnica de cumplimiento o, a su eleccion, de los
saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la
suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial. La aplicacion de la clausula penal
no excluye la indemnizacion de perjuicios

CLAUSULA 172 - CADUCIDAD:

La Entidad igualmente podra declarar la caducidad del contrato en los eventos previstos en el Articulo 25 de la
Ley 40 de 1993 y el Articulo 90 de la Ley 418 de 1997, modificado por el Articulo 31 de la Ley 782 de 2002 y
prorrogada por la Ley 1106 de 2006 o las circunstancias previstas en el Inciso Gltimo del Articulo 5 de la Ley 80
de 1993 y el Articulo 61 de la Ley 610 de 2000.

CLAUSULA 182 - CESION DEL CONTRATO:
El proponente favorecido no podra ceder el contrato sin previa y expresa aceptacion del contratante. Cuando se

trate de inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes a que se refiere el articulo 9° de la ley 80 de 1993, debera
el contratista ceder el contrato previa autorizacién escrita del contratante, si ello no fuere posible renunciara a su
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ejecucion. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro del proceso de seleccién,
se entendera que renuncia a la participacién en el proceso de seleccién y a los derechos surgidos del mismo;
Igualmente, el contratista responde por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
o por haber suministrado informacién falsa.

CLAUSULA 192 - TERMINACION, INTERPRETACION Y MODIFICACION UNILATERAL:

El contrato que se celebre se regira por los principios de terminacion, interpretacion y modificacién unilateral de
los contratos estatales por parte de la entidad, consagrados en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 207 - GASTOS:
Los gastos que se requieran para la legalizacion del contrato correran por cuenta del Contratista.
CLAUSULA 212 - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS EFECTOS.

El Departamento del Putumayo, se reserva el derecho de declarar la caducidad administrativa del contrato
que se celebre si se presentan hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Contratista que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir su
paralizacion, conforme a lo establecido en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 y por la ocurrencia de alguna de
las causales establecidas en el articulo 90 de la Ley 418 de 1997, modificado por el articulo 31 de la Ley 782
de 2002 y prorrogada por la ley 1106 de 2006 o las circunstancias previstas en el inciso ultimo del articulo 5
de la Ley 80 de 1993 y el articulo 61 de la Ley 610 de 2000. La entidad por medio de acto administrativo
debidamente motivado lo dara por terminado el contrato y ordenara su liquidacion en el estado en que se
encuentre.

En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptara las medidas de control e
intervencion necesarias, que garanticen la ejecucion del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no
impedird que el contratante continle inmediatamente la ejecucion del objeto contratado, bien sea a través de
otro Contratista, a quién a su vez se le podra declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaracion
de caducidad no daré lugar a indemnizacion alguna para el contratista, quién se hara acreedor a las sanciones
e inhabilidades previstas por la Ley, tal declaratoria sera constitutiva del siniestro de incumplimiento, haciéndose
efectiva la poliza respectiva.

CLAUSULA 222 - RECOMENDACION:

Con la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir con los
propésitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos a nombre de la
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, por consiguiente, se solicita adelantar
el proceso contractual respectivo.

CLAUSULA 232 - CONFIDENCIALIDAD: El contratista se obliga para con el DEPARTAMENTO a guardar
reserva de confidencialidad de cualquier tipo de informacién que conozca al interior de la entidad y al igual que
no utilizar informacion privilegiada con fines distintos a los intereses de la administracién departamental, en
caso de incumplimiento de la misma, se haran efectivas las garantias constituidas y se adelantaran las acciones
judiciales a las que haya lugar.
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CLAUSULA 24° - PROPIEDAD INTELECTUAL: Los informes y en general los productos e informacion que se
creen con ocasion a la ejecucion del contrato, se reputan de propiedad de la entidad territorial, pudiendo ser
utilizadas por esta para fines institucionales o académicos, lo que es aceptado por el contratista, con la firma
de este documento.

CLAUSULA 25° — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El presente contrato no genera relacion laboral
alguna entre las partes contratantes ni entre el Departamento del Putumayo y el personal que el contratista
contrate para la ejecucion del contrato, por lo tanto en ningin caso habra lugar al reconocimiento de
prestaciones sociales. El Contratista es una entidad independiente del Departamento del Putumayo, y en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Departamento del Putumayo, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 26 - PAZ Y SALVOS: El contratista al terminar la ejecucién de su contrato debera entregar todos
los equipos, expedientes y/o demés herramientas entregados por la administracion en buen estado, salvo
deterioro natural, obteniendo del almacén del departamento y/o dependencia que corresponda, los respectivos
paz y salvos.

CLAUSULA 272 - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad
por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las
prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA 282 - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el
Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o
terminacién del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias
habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una
diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleado la siguiente opcion: Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria General de la Nacién, previa
solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias
habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera
citacion a las Partes que haga la Procuraduria General de la Nacién, las Partes no llegan a un acuerdo para
resolver sus diferencias, se podra acudir ante la jurisdiccidn contencioso administrativa.




