## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5523131 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 7/11/2023 8:55:30 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CT DE OBRA No 845 DE 2023 |
| **Objeto del contrato** | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR RINCÓN ALPINO; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR PARCELACIÓN PAN DE AZÚCAR; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA A |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 105 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/03/2024 11:59 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑ Sí ☐ No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/04/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/07/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

COLOMBIA, Chía

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO VICUÑA**

COLOMBIA, Neiva
Número de documento

## Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO VICUÑA | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ISAIAS VARGAS GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2023 4:18:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2023 10:45:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐ Sí ☑ No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:**

**El contrato puede ser prorrogado** ☐ Sí ☐ No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐ Sí ☑ No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☑Sí ☐No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV

**Fecha límite para entrega de garantías:** 25 días de tiempo transcurrido *(2/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| Documentos explicativo de garantías LP 011-2023.pdf | - | Documentos explicativo de garantías LP 011-2023.pdf | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12897909 | Seriedad de la oferta | - | 135.976.800,00 COP | - | 11 días para terminar *(8/01/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 15 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5523131
**Proveedor** CONSORCIO VICUÑA
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 11 No. 11-29
**Ubicación** CO-CUN-25175 - Chía
**País** COLOMBIA
**Departamento** Cundinamarca
**Municipio** Chía
**Dirección** CARRERA 11 No. 11-29
**Código postal** 250001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | carrera 11 n 11-29 alcaldia de chia | COLOMBIA > Cundinamarca > Chía |

**1** CO1.PCCNTR.5523131

**1.1** Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Precio total estimado** — **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1.359.768.000,00 | 1.299.697.206,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 3 | | 72141000 | LOTE 3. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR RINCÓN ALPINO; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR PARCELACIÓN PAN DE AZÚCAR; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCAL AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR HACIENDA LA MARÍA; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL MIRADOR EL INFIERNITO Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL PÓRTICO | 1,00 | UN | 1.359.768.000,00 | 1.299.697.206,00 | 1.359.768.000,00 | 1.299.697.206,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | Anexo 5 Clausulado Cto 845 de 2023.pdf | Anexo 5 Clausulado Cto 845 de 2023.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | LUIS CARLOS SEGURA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 81720569 | Guardar y notificar |
| Supervisor | MANUEL FERNANDO BI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1012345126 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO | 28/12/2023 10:45:24 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO |
| Supervisor | MANUEL FERNANDO BUITRAGO MORENO | 28/12/2023 10:45:24 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | **Valor** |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 1.299.697.206 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | 0 |
| **Total** | 1.299.697.206 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2022251750017 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2022251750015 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2020251750024 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2021251750011 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2022251750025 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2022251750026 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2022251750027 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2022251750023 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2022251750009 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2022251750010 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2022251750011 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2022251750014 | 2023 | Validado |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2022251750012 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2022251750013 | 2023 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020251750034 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2023001316 | CDP | No validado | 225.117.000 COP | 225.117.000 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2023001263 | CDP | No validado | 226.429.000 COP | 226.429.000 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2023001249 | CDP | No validado | 118.245.485 COP | 118.245.485 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2023001270 | CDP | No validado | 89.013.418 COP | 89.013.418 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2023001257 | CDP | No validado | 226.576.000 COP | 226.576.000 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2023001259 | CDP | No validado | 226.628.000 COP | 226.628.000 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2023001258 | CDP | No validado | 226.000.000 COP | 226.000.000 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2023001254 | CDP | No validado | 226.432.000 COP | 226.432.000 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2023001261 | CDP | No validado | 226.628.000 COP | 226.628.000 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2023001267 | CDP | No validado | 226.628.000 COP | 226.628.000 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2023001260 | CDP | No validado | 226.628.000 COP | 226.628.000 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2023001266 | CDP | No validado | 226.628.000 COP | 226.628.000 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2023001264 | CDP | No validado | 226.628.000 COP | 226.628.000 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2023001265 | CDP | No validado | 226.628.000 COP | 226.628.000 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP** 2.924.208.903 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 2.924.208.903 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**
**Saldo de compromisos AVF**
**Saldo total comprometido**
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -