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CONTRATO Nº: 327-2023 

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO MABRIL 90 2023 

NIT: 901778196-2 

 
Entre los suscritos, el HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA, mayor de edad, domiciliado en 
Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.236.175 de Bucaramanga, actuando 
en representación legal de LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO 
CENTRAL, con NIT 860.523.694-6 Establecimiento Público de Educación Superior, 
designado mediante Acuerdo No. 014 del 20 de Noviembre de 2019, proferidos por el 
Consejo Directivo, posesionado mediante acta No. 1732 de diciembre 12 de 2019, facultado 
por el Acuerdo 005 de 2013 y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.2 
del decreto 1082 de 2015, y de otra parte EDILBERTO MATEUS ALVAREZ identificado 
con cedula 79.450.592 Representante Legal del CONSORCIO MABRIL 90 2023 
identificado con NIT. 901778196-2 , quien declara que tiene capacidad para celebrar este 
contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las 
leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, 
hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: - DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL OBJETO: 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA CUBIERTA, ESTRUCTURA 
DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES DEL TALLER DE FUNDICIÓN UBICADO EN 
EL BLOQUE I DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO 
TÉCNICO CENTRAL. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: - ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES 

1,1 Localización y replanteo M2 724,5 

1,2 

Suministro e instalación de cerramiento provisional en polisombra o en 
tela tipo zarán sobre estructura de soporte en madera, con puerta de 
acceso, cadena y candado. Incluye desmonte y retiro a la terminación 
de la obra. H.=2,00 m 

ML 10 

1,3 
Suministro e instalación de demarcación del área de actividad con 
colombinas y cinta de peligro.  

ML 10 

1,4 

Desmonte y/o traslado de los elementos ubicados dentro de cada 
espacio (mobiliario, equipos, cuadros, entre otros) donde el supervisor 
indique, debidamente embalado para su protección y traslado 
devuelta a su ubicación inicial o donde el supervisor indique al finalizar 
la obra. 

GL 1 

2 CUBIERTAS, ESTRUCTURA DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES 

2,1 TALLER DE FUNDICIÓN 

2.1.1 

Desmonte de tejas (cualquier material), caballetes, flanches y demás 
elementos de cubierta existentes. Incluye traslado, embalaje y 
almacenamiento hasta la bodega que la Entidad contratante indique; y 
transporte hasta el centro de acopio previa aprobación de Gestión 
Ambiental de la ETITC. 

M2 724,5 
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2.1.2 
Desmonte y retiro de canales aguas lluvias en cubiertas (cualquier 
material) Desarrollo máx. 1m.  Incluye trasiego y retiro. 

ML 87,57 

2.1.3 
Desmonte y retiro de bajantes aguas lluvias (cualquier material) y 
diámetro. Incluye trasiego y retiro. 

ML 113,4 

2.1.4 
Desmonte y retiro de alambrón de apantallamiento para pararrayos, 
en las cubiertas de las edificaciones intervenidas. 

ML 193,31 

2.1.5 
Desmonte y retiro de paneles solares existentes de 1.0 x 0.60 m. 
Incluye traslado, embalaje y almacenamiento hasta la bodega que la 
Entidad contratante indique. 

UND 88 

2.1.6 
Mantenimiento correctivo de la escalera de gato metálica de 8mts de 
altura x 0.80 mts de ancho. Incluye rectificación, soldadura, pintura 
anticorrosiva color gris. 

UND 1 

2.1.7 
Mantenimiento correctivo de estructura metálica transversal tipo 
cercha altura 4mt. Incluye rectificación, soldadura, aplicación de 
pintura anticorrosiva color gris. 

ML 41,7 

2.1.8 
Mantenimiento correctivo de vigas metálicas de 0.44 * 0.30 cm sentido 
transversal. Incluye rectificación, soldadura, pintura anticorrosiva color 
gris. 

ML 80 

2.1.9 
Mantenimiento correctivo de la estructura metálica tipo cercha en 
(sección longitudinal) de altura 4mt. Incluye rectificación, soldadura, 
pintura anticorrosiva color gris. 

ML 160 

2.1.10 
Mantenimiento correctivo de la columnas metálicas de 22cm * 22cm. 
Incluye rectificación, soldadura, pintura anticorrosiva color gris.  

ML 261 

2.1.11 

Suministro e instalación de subestructura de cubierta en perfilería 
metálica 80 x 40 de 1.50 mm sobre estructura existente para sostener 
la teja tipo Skydeck con traslapo máximo de 1.20 mt. Incluye el cambio 
de anclajes deteriorados para asegurar la estabilidad de la cubierta.  

ML 340 

2.1.12 

Suministro e instalación de la teja SKYDECK tipo standing seam, 
fabricada en acero ALUZINC pre –pintado color a elección. Teja sin 
traslapo de 0.50m de ancho en el sentido de la escorrentía del agua, 
sistema hermético y de rápida instalación, tipo sándwich termo 
acústica con caras exteriores en acero con cubrimiento en ALUZINC 
aplicado en ambos lados mediante el proceso de galvalum que evita la 
oxidación de 0.45mm de espesor. Pintura especial y pretratamiento 
para adherencia de la espuma de poliuretano expandido como 
aislamiento térmico y acústico, rígido de alta densidad de 0.30mm de 
espesor. Ancho total: de 54 a 52 cm, ancho útil de 50 a 48cm. 
Longitud máxima de 12m, distancia entre puntos de apoyo de 1.20 a 
1.50m, traslapo trasversal de una cresta, traslapo longitudinal en 
sistema autografado, pendiente mínima 5%, peso ML (kg) 2.15, peso 
M2 (kg) 3.52, radio mínimo de curvatura 6m, sistema de fijación con 
tornillo flange hexagonal PB 10 x ¾ de pulgada y 10 x 2 ½ de pulgada, 
incluye accesorios complementarios como remate frontal, 0.30m x 2m 
de 0.45mm de espesor, caballete calibre 26 de 2m x 0.60mm y remate 
posterior calibre 26 de 2m x 0.30mm. Garantía 1 año siempre y 
cuando los productos se almacenen e instalen de la manera 
especificada en la ficha técnica. 

M2 724,5 
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2.1.13 
Suministro e instalación de viga canal para aguas lluvias en lámina 
galvanizada Cal 22. Desarrollo igual o superior al existente, previa 
aprobación de la interventoría y supervisor del contrato. 

ML 87,57 

2.1.14 
Suministro e instalación de bajantes de agua lluvia en lámina 
galvanizada. Calibre igual o superior al existente, previa aprobación de 
la interventoría y supervisor del contrato. 

ML 113,4 

2.1.15 
Suministro y aplicación de pintura altas temperaturas a base de 
silicona y grafito. Resistencia a temperaturas hasta 400°C en seco. 
Color a elección, acabado mate.  

M2 4 

2.1.16 
Reinstalación de alambrón de apantallamiento para pararrayos, en las 
cubiertas de las edificaciones intervenidas. 

ML 41,7 

2.1.17 

Reinstalación y puesta en funcionamiento de paneles solares de 1.0 x 
0.60 m existentes. Incluye traslado, embalaje y almacenamiento hasta 
la bodega que la Entidad contratante indique y su reinstalación al final 
de la obra con todos los elementos de anclaje necesarios para su 
funcionamiento. 

UND 88 

2.1.18 
Desmonte, retiro y reinstalación de luminarias existentes . Incluye 
traslado, embalaje y almacenamiento hasta la bodega que la Entidad 
contratante indique. 

UND 88 

2,2 CHIMENEAS 

2,2,1 

Lavado de mampostería. Incluye: aplicación con cepillo de cerdas 
duras de mezcla de jabón líquido con PH Neutro limpiador suave para 
todo tipo de acabados duros de construcción y para la suciedad en 
general y agua para posterior lavado con hidro lavadora de chorro a 
presión. 

M2 11,05 

2,2,2 

Resane de grietas y fisuras con ESTUCO PLÁSTICO PARA 
INTERIOR Y EXTERIOR. Densidad 1,5 kg/l+- 0,075 kg/l, Contenido 
de solidos 73,25% +- 1,25% Marca con posicionamiento en el 
mercado durante 100 años.         

M2 11,05 

2,2,3 

Suministro y aplicación de tratamiento anti musgos, líquenes, algas y 
hongos, producto líquido a base de mezcla de amonios cuaternarios 
mezcla incolora neutra pH 6 ± 0.5, densidad 1.0 ± 0.01 soluble en 
agua, no inflamable. Sin ácido, sin cloro y sin nonilfenol.            

M2 11,05 

      

3 ASEO DE OBRA 

3.1 Aseo general de la obra     GL 1,00 

 
ASPECTOS GENERALES: El proponente deberá tener en cuenta los siguientes puntos. 
1. Incorporación al equipo de trabajo a personal profesional, asesores y/o profesional no 

profesional necesario para el desarrollo del objeto contractual 
2. Vigilancia de los espacios en custodia  
3. Prestaciones sociales y parafiscales. 
4. Señalización informativa de la intervención (valla de 1m x 1m) localizada donde la 

supervisión indique. 
5. Plan de manejo de tránsito de requerirse. 
6. Pruebas de aplicación de productos sobre la fachada para evitar deterioro de 

materiales. 
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7. Otros costos administrativos como dotación, seguridad industrial, mantenimiento de 
campamento, obras complementarias provisionales.  

8. Programa de seguridad industrial y salud ocupacional. 
9. Legalización del contrato e impuestos y/o contribuciones de ley. 
10. Conexiones de los servicios públicos provisionales en la etapa constructiva.  
11. Seguros y garantías 
12. Copias, heliografías, fotografías y en general todos los documentos necesarios para el 

desarrollo del objeto del contrato. 
13. Consumos de los servicios públicos. 
14. Ensayos y análisis necesarios para garantizar la calidad de las intervenciones 

realizadas.  
15. Planos récord técnicos y manuales que fueren del caso. 
16. Visitas del equipo de trabajo cuando se requiera 
17. Servicios bancarios 

 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE 
CONTINGENCIA 
 
El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del 
personal empleado en la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las 
normas que a este respecto tenga la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central o 
códigos de construcción. 
  
Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de 
manera que dentro de su organización se establezcan claramente las correspondientes 
líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para los siguientes 
casos de emergencias: 
▪ Explosión o incendio en los lugares de trabajo. 
▪ Derrames de combustibles o químicos. 
▪ Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales. 
▪ Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas. 
▪ Atención de pequeñas emergencias y remoción de derrumbes. 

 
El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será 
responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de 
su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Interventoría, el de la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central, los visitantes autorizados, así como terceras 
personas. 
 
Durante la ejecución del contrato, establecerá procedimientos que minimicen las 
posibilidades de riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, represamientos, 
accidentes en operación de maquinaria y materiales, entre otros. 
 
El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones cuya 
intervención no esté prevista, contra todo daño o interrupción de servicios que pueda 
resultar de las actividades del contrato o cualquier daño o interrupción de servicios deberá 
ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de 
ejecución de la obra. 
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La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central o el interventor podrán exigir al contratista 
modificaciones en las obras provisionales realizadas por éste para que cumplan con todos 
los requisitos de seguridad, higiene, protección ambiental y adecuación a su objeto. Estas 
modificaciones las hará el contratista sin costo alguno para la Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central. 
 
En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia el almacenamiento 
de equipos, herramientas, materiales en lugar no autorizado por la entidad. 
 
Desde la fecha de la orden de iniciación del contrato, el contratista es el único responsable 
de diseñar e implementar el plan de manejo de tránsito (si aplica) y seguridad del tránsito 
en el sector contratado; por lo tanto, a partir de esa fecha y hasta la entrega definitiva de 
las obras a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, el contratista está obligado a 
señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado.  
 
El contratista deberá garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se 
relacione con la ejecución de sus trabajos. A este respecto, el contratista deberá notificar al 
Interventor y al supervisor por lo menos con quince (15) días de anticipación sobre la 
iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos y 
peatones. El contratista deberá reducir a un mínimo tales interferencias. 
 
El contratista deberá emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en 
las vías públicas que comunican con el sitio por causa de su uso, por él mismo o por sus 
subcontratistas. En particular, seleccionará la ruta y usará vehículos adecuados para 
restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se derive del movimiento de 
la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y se 
desarrolle de manera que se evite causar daños previsibles a las vías públicas. 
 
El desacato de cualquiera de estas condiciones constituye causal de incumplimiento del 
contrato. 
 
EVALUACIÓN DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN 
Durante la ejecución de la obra, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central efectuará 
a través de la supervisión o interventoría un seguimiento al programa de obra, como uno 
de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el 
contratista deberá mantener el programa actualizado de manera que en todo momento 
represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, así como su programa de 
obra proyectado para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. 
 
El contratista y la supervisión evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando 
el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. 
 
De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del 
contratista y de la supervisión, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso 
de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de 
los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una 
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modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades 
de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el 
valor o el plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha 
modificación, para lo cual deberá someter a aprobación de la Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central y con el visto bueno de la Interventoría, el nuevo programa de obra, previo 
a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación. 
 
CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formato de oferta 
económica, estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; 
por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales 
variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de este proceso de selección. 
  
El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los 
mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que 
afecten el equilibrio económico del contrato. 
 
Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras 
establecidas en el Formulario de la propuesta, el contratista estará en la obligación de incluir 
los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de 
modificación. 
 
Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no 
podrán superar el valor determinado en el contrato. 
 
OBRAS ADICIONALES 
 
Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con 
las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y 
en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. La Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central podrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estará 
en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos 
en la Oferta Económica de la propuesta. 
 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales 
del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. La 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central podrá ordenar obras complementarias y el 
contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte 
inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para 
protegerla. 
 
Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los que se 
convengan con el contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. 
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Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con el contratista el precio de la obra 
complementaria, La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central podrá optar por ordenar 
que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo 
más un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de 
administración y utilidad del contratista. Por costo directo se entenderá el de las siguientes 
partidas: 
 
▪ El valor de los materiales puestos al pie de la obra. 
▪ Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales 

calculados por el contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y días 
feriados están incluidos en estos porcentajes. 

▪ El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la 
propuesta del contratista y conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones del 
presente proceso de selección. 

  
En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos 
similares a los empleados por la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 
(ACIC). 
 
Para el pago de las obras complementarias por administración, el contratista elaborará 
planillas diarias de control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, 
materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán 
ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación 
correspondiente. 
 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
 
Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por 
requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. 
 
Estas actas deberán suscribirlas los ingenieros residentes del contratista y de la 
Interventoría y para su validez requieren de la aprobación del SUPERVISOR. 
 
ACTAS DE OBRA 
 
Es el documento en el que el contratista y el interventor dejarán consignadas las cantidades 
de obra realmente ejecutadas durante cada mes. 
 
Los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría deberán elaborar las actas 
parciales. El valor básico del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar 
las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados en el 
Formulario de la propuesta del contratista o por los precios acordados para los nuevos ítems 
que resulten durante el desarrollo del contrato. 
 
Las actas parciales tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, 
a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrá, en actas posteriores, hacer 
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y 
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deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan 
ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, 
hasta que el interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que 
no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse 
como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 
 
AJUSTE  
El contrato de obra no se encuentra sujeto a ajustes de precio. 
 
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
 
El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros 
contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; deberá 
cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en 
construcción. En caso que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista está obligado 
a repararlas a su costa. El contratista en coordinación con la Interventoría y personal de la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central se pondrá de acuerdo con los demás 
contratistas y preparará con ellos con suficiente anticipación los planes y programas de 
trabajo necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera 
más conveniente para ellos y para la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. El 
contratista es responsable por todos los daños que se originen por su causa.  
 
DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR 
 
El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las 
obras durante la ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se 
concluya por parte de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central que tales hechos 
son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el 
cual los gastos que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas 
serán por cuenta de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, siempre que el 
contratista haya dado aviso a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de la 
ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación de los mismos, las causas que los motivaron 
y la diligencia con que el contratista actuó ante ellos se haya hecho constar, dentro de los 
diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas 
suscritas por el interventor y el contratista las cuales requerirán el concepto favorable de la 
Oficina Jurídica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 
  
Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser 
consignadas en acta. El contratista deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como 
los correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de 
su propiedad. En el evento en que la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 
concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correrán, además, por cuenta del 
contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. 
 
El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de suspensión del plazo del contrato 
 
INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO 
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Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le 
notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente 
las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte 
ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el Interventor comunicará dicha 
situación, por escrito, a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central para que este tome 
las medidas que considere necesarias. En razón a lo anterior, las consecuencias que se 
deriven para la obra o terceros serán asumidas integralmente por el contratista. 
 
REUNIÓN SEMANAL DE SEGUIMIENTO  
 
Semanalmente deberán celebrarse reuniones con participación del director de la obra, el 
Ingeniero residente de la obra, el director de la Interventoría, el ingeniero residente de la 
Interventoría y el supervisor de la interventoría, con el fin de analizar los diferentes aspectos 
técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros 
funcionarios de las diferentes áreas de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. De 
cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por 
el supervisor del contrato. 
 
INDEMNIDAD DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
 
En virtud de lo dispuesto en las normas legales vigentes, el contratista mantendrá libre a la 
entidad de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes; la cláusula de 
indemnidad hará parte del contrato. 
 
DERECHO DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL A USAR 
PARTES DE LA OBRA 
 
La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central podrá tomar posesión de cualquiera de 
las partes de la obra, terminada o no, y usarla; de dicha posesión se levantará un acta. Si 
por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el contratista 
someterá este hecho a consideración de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 
 
El uso de las partes de la obra por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central no 
implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones. 
 
Cualquier bien de interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en 
la zona de las obras será de propiedad de la Nación Colombiana. El contratista deberá 
notificar a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central acerca del descubrimiento y 
seguir las instrucciones que éste imparta. 
 
RECLAMOS 
 
Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central por razón de este contrato deberá presentarse: a) Por escrito; b) 
Documentado; c) Consultado previamente con el Interventor, dándole oportunidad de 
verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y d) El interventor 



 
  
 

 

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD IPR CLASIF. DE INTEGRIDAD A CLASIF. DE DISPONIBILIDAD 1 

 
 

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes entregará al supervisor con las respectivas 
recomendaciones para que este a su vez de inicio al proceso jurídico pertinente. En caso 
de reclamo, el contratista no suspenderá las obras, a menos que la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 
 
PUBLICACIONES E INFORMACIONES 
 
La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central se reserva el derecho de hacer las 
publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las obras, equipo, sistemas 
constructivos y demás relacionados con las obras. 
 
CESIONES Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito de la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para 
negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal – 
el cual podrá ser, en caso de mano de obra calificada y/o no calificada que incluyan 
personas en procesos de reintegración- y/o equipos especializados, requiriendo para ello 
la autorización previa y expresa de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, quien 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del contrato. 
  
La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central podrá exigir al contratista la terminación 
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones. 
 
En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejará constancia que éstos se 
entienden celebrados sin perjuicio de lo estipulado en este pliego de condiciones y en el 
Contrato. 
 
MULTAS 
 
Se causarán multas equivalentes a Un (1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a 
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. 
  
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se 
causarán las siguientes multas: 
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Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al 0,2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 

o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0,2% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que 
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 

4. Por atraso imputable al contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que 
el contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 
al contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados 
o contratistas, al contratista se le, impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos 
diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

  
Parágrafo 1. Las multas son apremios al contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
  
Parágrafo 2. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente 
de cualquier suma que se le adeude al contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula 
penal o la garantía de cumplimiento del contrato.  
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 
al contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del contrato. 
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Parágrafo 4. En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
  
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 10% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 
 
PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las 
obligaciones contraídas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista 
conviene en pagar a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, a título de pena, una  
 
suma equivalente al diez por ciento (10%), del valor total del contrato por el incumplimiento 
y de forma proporcional al avance de la obra, suma que la Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a 
su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende 
expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se 
cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de 
perjuicios. 
 
CADUCIDAD 
 
La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central podrá declarar la caducidad administrativa 
del contrato, por medio de resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y 
ordenará su liquidación, cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato, en 
cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley. 
 
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 
 
Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 
de 1993, Artículos 15, 16 y 17. 
 
LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN 
 
A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las 
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le 
pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el 
Interventor ordenará la limpieza por cuenta de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central y cargará su costo al contratista. 
 
El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales 
producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. 
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Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo 
control de erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden 
en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente. 
 
VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LAS OBRAS 
 
Para los contratos se realizarán una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a 
que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la 
ejecución de la obra, antes del acta de recibo final. 
 
Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la 
Ley, previamente a la liquidación, el interventor, el contratista y el Supervisor del contrato, 
extenderán el Acta de Recibo Final de la Obra, en la cual se dejará constancia de la 
cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que 
haya lugar. El plazo para suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra no hace parte del 
término para liquidar el contrato. 
 
CAMPAMENTO Y/O LUGAR DE ACOPIO 
 
El contratista montará el campamento y/o lugar de acopio para el manejo administrativo y 
operativo de la intervención de ser necesario, el cual incluirá servicios sanitarios para el 
personal administrativo y de obra, depósito de materiales y equipos, cuarto para los 
trabajadores y/o subcontratistas. 
 
El área estipulada para el campamento y baños portátiles se definirá en la visita inicial y 
quedará establecido en el acta de inicio del contrato. Estas áreas serán realizadas por 
cuenta y riesgo del contratista. La entidad suministrará el punto para que el contratista 
realice la conexión eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento.  
 
El espacio seleccionado deberá ser entregado en iguales condiciones una vez finalice la 
intervención o el contrato o lo que primero ocurra. 
 
Nota: el contratista deberá cumplir con normas de iluminación, ventilación, normas 
sanitarias y de seguridad. 
 
LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 
 
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato iniciará a 
contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra y suscripción del acta, 
y el cierre ambiental debidamente diligenciada, que se suscribirá máximo dentro de los 45 
días calendarios siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato.  
 
Por lo anterior el plazo para la liquidación del contrato será de 4 meses contados a partir de 
la terminación del contrato. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
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El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 
obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su 
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se considerarán vigentes por un 
período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta 
de Recibo Definitivo de las obras, de conformidad con la garantía decenal establecida en el 
artículo 2060 del Código Civil. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
  
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central podrá efectuarlas por cuenta del contratista 
y hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista 
será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras 
defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA O PROVEEDOR 

a) Todas las personas jurídicas convocadas, deben presentar junto con los requisitos 
exigidos para la contratación, la documentación que acredite la existencia de su 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la clasificación 
establecida en la resolución 0312 de 2019, 

b) Es responsabilidad del Contratista el establecimiento de controles a los riesgos 
asociados a la tarea para la cual es contratado, en tal sentido, el Contratista y la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, de acuerdo con las condiciones 
operacionales, deberán realizar una inducción a sus trabajadores y Subcontratistas 
en cabeza del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), donde se divulgue el 
contenido del presente documento, garantizando su entendimiento y estricto 
cumplimiento. El objetivo de esta inducción es difundir las normas, políticas, reglas e 
indicaciones necesarias para realizar trabajos en la entidad. El registro de asistencia 
de la presente inducción debe ser enviado a la Coordinación de Salud y Seguridad en 
el Trabajo.  

Nota:  El registro de asistencia de la presente inducción debe ser enviado a la 
Coordinación de Salud y Seguridad en el Trabajo.  

c) Antes de iniciar las actividades en cualquiera de las instalaciones de la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central el contratista debe presentar una lista con los 
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nombres y números de cédulas de ciudadanía de sus trabajadores, contratistas y/o 
subcontratistas. Cada vez que se presenten novedades o rotación deben ser 
notificadas al Interventor o Supervisor del contrato quien las notificara al área donde 
se realiza la ejecución del objeto contractual. 

d) El contratista debe presentar a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, antes 
de iniciar actividades, evidencias documentales del cumplimiento de la obligación de 
afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, Seguridad Social en Salud y 
Pensión.  

e) El contratista debe conocer y aplicar las disposiciones legales vigentes sobre 
Seguridad Industrial, Seguridad, Salud en el Trabajo y protección del Medio Ambiente, 
la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central prestará especial observancia a las 
áreas destinadas para actividades críticas: trabajo en alturas, espacios confinados, 
trabajos en caliente, etc. 

f) En caso de ser requerido, la ALFM solicitara el contratista los protocolos 
implementados en su empresa para la prevención y contención del COVID-1.  

g) El contratista deberá asignar formalmente un encargado de Seguridad Industrial y 
Salud en el Trabajo, quien será el encargado de vigilar el cumplimiento de los 
lineamientos internos establecidos por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central y la normatividad legal vigente, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El grado de competencia y número de personas dependerá de la cantidad de 
trabajadores y la criticidad de las tareas a realizar por el Contratista.  

h) Prestar el Servicio con herramientas y equipos de trabajo adecuados, certificados (en 
caso de requerirse), en condiciones operativas seguras y aprobados para la 
prestación de los Servicios contratados. 

i) Todos los trabajadores, proveedores, contratistas y/o subcontratistas deben portar al 
interior de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central el carné de identificación, 
con cédula de ciudadanía tipo de sangre y cargo que los acredite como trabajadores 
de la empresa contratista o del proveedor.  

j) Debe velar porque todas las personas y trabajadores relacionados con él o bajo sus 
órdenes para que cumplan con las normas legales vigentes y todos los parámetros, 
reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central participando en las actividades 
programadas, ya sea por el contratante o su Administradora de Riesgos Laborales.  

k) Cada vez que el Contratista realice labores que impliquen trabajos en altura, trabajos 
en caliente, espacios confinados y trabajos eléctricos, se deberá tener en el sitio de 
ejecución del Servicio, un permiso especial otorgado por la Coordinación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para estas labores de alto riesgo; el cual podrá ser 
auditado y verificado por parte de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 
De igual forma, el Contratista deberá mantener actualizadas para la ejecución de este 
tipo de labores, las correspondientes certificaciones de su personal de acuerdo con 
la normatividad interna y la legislación vigente. 

l) Acatar y cumplir las instrucciones, indicaciones, modificaciones, y exigencias que en 
materia relacionada con el presente manual sean dadas por la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central y por el interventor o supervisor del contrato, a fin de 
garantizar el cumplimiento de la normatividad pertinente. Cuando existan condiciones 
inseguras para el contratista, sus trabajadores, subcontratistas o para la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central, se procederá a la suspensión inmediata de las 
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actividades, sin que ello se constituya en una justificación para el incumplimiento del 
plazo pactado de manera contractual.  

m) El Contratista debe asistir a todas las reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
que se realicen por parte de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.  

n) En caso de que el Interventor o Supervisor del Contrato constate situaciones 
anormales relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo, notificará al Grupo 
SST para tomar las medidas pertinentes.  Así las cosas, el contratista, subcontratista 
o proveedor debe comprometerse mediante acta a solucionar lo pertinente en el plazo 
que se establezca entre el contratista, interventor o supervisor del contrato y el área 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero en el caso de entrega o reposición de 
elementos de protección individual y dotación de seguridad debe realizarse de 
inmediato; cuando el acto o la condición atente contra la vida y seguridad de los 
trabajadores o de la infraestructura. De igual, el supervisor o interventor tendrá y 
estará facultado para suspender de manera inmediata actos o trabajos en condiciones 
inseguras.  

o) El contratista o proveedor debe garantizar que todos los trabajadores o personas 
relacionadas con ellos, cuenten con los elementos de protección individual y/o 
personales adecuados para la ejecución de la actividad contratada y la capacitación 
en su buen uso.  

p) El contratista debe informar a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, a 
través del interventor o supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales, ocurridas con causa u ocasión del contrato o 
dentro de las instalaciones.  

q) El contratista deber reportar a la Coordinación de Salud y Seguridad en el Trabajo, 
todos los accidentes y casi accidentes de trabajo ocurridos en el desarrollo de las 
actividades contratadas; presentar la evidencia de la investigación y la 
implementación de las acciones correctivas resultantes, dentro de los plazos 
establecidos por la normatividad nacional vigente y por la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central. 

r) El contratista deber mantener los productos químicos debidamente etiquetados 
considerando como mínimo, el nombre de la sustancia, los peligros del producto 
(pictograma) y las medidas de precaución para su uso y almacenamiento seguro de 
acuerdo con las recomendaciones descritas en su ficha de seguridad de acuerdo con 
el Sistema Globalmente Armonizado. En caso de trasvase, se debe mantener el 
mismo criterio en la etiqueta y se prohíbe el uso de recipientes de alimentos y bebidas 
para el trasvase de productos químicos.   

s) El Contratista se compromete a seguir los lineamientos en materia de clasificación y 
disposición de residuos acorde a las normas y reglamentos internos dispuestos por 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 

t) El contratista debe conservar los documentos relacionados con Seguridad y Salud en 
el Trabajo durante mínimo tres (3) años, a partir de la fecha de terminación del 
contrato u orden contractual.  
 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE SEGURIDAD 
a) Los contratistas, subcontratistas o proveedores deben garantizar el suministro de 

ropa de seguridad conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente. La 
cual debe ser adecuada para las actividades que van a realizar, garantizando que 
sus trabajadores usarán los elementos de Protección Personal (EPP) y la ropa de 
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seguridad que se les ha suministrado.  Adicionalmente, deberá controlar el uso 
adecuado, inspeccionar y realizar periódicamente las reposiciones de los EPP y 
ropa de seguridad para asegurar sus óptimas condiciones; y entrenar a su personal 
en el uso adecuado y cuidado de los EPP. 

b) Los elementos de protección personal (EPP) deben ser entregados de acuerdo con 
los riesgos asociados a las tareas a realizar, además de los requeridos por la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, estos deben ser de buena calidad y 
certificados según las exigencias de la normatividad nacional vigente. 

c) Los contratistas, subcontratistas o proveedores, deberán capacitar a su personal en 
el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP). Dichos elementos 
deben cumplir con las normas técnicas y legales que sean aplicables al equipo de 
protección individual.  

d) El contratista, subcontratista o proveedor está obligado a inspeccionar y mantener 
el inventario suficiente de Elementos de Protección Personal (EPP) para 
remplazarlos en caso de deterioro o pérdida. 
 

REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES LABORALES. 

a) Los Contratistas, subcontratistas o proveedores deben contar con un procedimiento 
de investigación y reporte de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales de acuerdo con lo establecido en la Legislación Colombiana vigente y 
contar con personal capacitado en investigación de accidentes laborales. 

b) Cuando se presente un accidente de trabajo el contratista, subcontratista o 
proveedor está obligado a garantizar la atención inmediata y el traslado del 
accidentado a un Centro de Salud. 

c) Todo incidente, accidente y enfermedad laboral debe ser reportado inmediatamente 
por el contratista, subcontratista o proveedor a su respectiva ARL, EPS con copia al 
Interventor o Supervisor del contrato y a la Coordinación de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Escuela. 

d) En caso de accidente laboral grave, mortal, y enfermedad laboral, de algún 
trabajador, el contratista y subcontratista deberá notificar a la EPS, a la ARL, a la 
respectiva dirección territorial u oficinas especiales del Ministerio de Trabajo, al 
interventor o al supervisor del contrato y a la Coordinación de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 

e) El contratista y/o subcontratista o proveedor deberá realizar la investigación del 
accidente de trabajo dentro de los quince (15) días después de ocurrido el mismo, 
en caso de no poder hacerlo con la persona accidentada, se realizará una 
investigación preliminar y posteriormente se revisará la información. 

f) El contratista y/o subcontratista o proveedor una vez realice la investigación del 
accidente laboral, deberá presentar al interventor o supervisor del contrato y al 
Coordinador Seguridad y Salud en el Trabajo de la Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central, el plan de acción, con acciones preventivas y correctivas 
necesarias, responsable y fecha de cumplimiento, derivado de la investigación. 

g) El contratista y/o subcontratista o proveedor debe tener formatos en el lugar de 
trabajo, para el reporte de los accidentes de trabajo y la lista de las clínicas adscritas 
a la ARL correspondiente, con las direcciones donde se puede trasladar al 
trabajador lesionado.  
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h) Todo contratista y/o subcontratista o proveedor debe contar con la lista actualizada 
de los colaboradores y los teléfonos de un familiar o persona responsable en caso 
de emergencia.  

i) El contratista, subcontratista o proveedor deberá realizar la investigación del 
accidente de Trabajo y generar acciones para minimizar el peligro o riesgo de las 
causas básicas que generaron la eventualidad y evitar que el evento se repita. Para 
este proceso se deberá conservar el registro de los resultados de la investigación y 
del plan de acción.  
 

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN. 
a) El contratista, subcontratista o proveedor asegurará que el personal asignado para 

ejecutar los trabajos sea competente, en cuanto a su educación, formación, 
habilidades y experiencia para las funciones que va a desempeñar, para ello 
deberán tener disponible esta información. La cual, debe ser entregada al 
interventor o supervisor del contrato y al Coordinador de Seguridad de la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central. 

b) El contratistas, subcontratistas o proveedor deberán asegurar la capacitación, 
entrenamiento y desarrollo del plan de formación que haya establecido, así como 
informar a los trabajadores de los riesgos a los cuales están expuestos en ejercicio 
de sus funciones. 

c) El contratista, subcontratista o proveedor está obligado a garantizar la formación de 
sus trabajadores de acuerdo con la gestión del riesgo realizada y de acuerdo con 
los perfiles requeridos para el desempeño de las actividades, tareas o trabajos 
contratados. 

PLAN DE EMERGENCIAS. 
En cumplimiento a la ley es obligatorio que el contratista y/o subcontratista o proveedor 
cumpla con unos requisitos legales en cuanto al manejo de las emergencias por lo cual se 
indicaran los elementos generales para tener en cuenta relacionados con los 
componentes de emergencias: 

a) La empresa contratista y/o subcontratista debe tener en el lugar de trabajo el 
procedimiento a seguir en caso de accidente e incidente o accidente de trabajo y 
enfermedad laboral. 

b) En caso de ser necesario, en el lugar donde se desarrolla el trabajo, la empresa 
contratista y/o subcontratista deberá tener una persona capacitada en primeros 
auxilios y un botiquín. 

c) En ningún caso la empresa contratista y/o subcontratista debe obstruir equipos para 
atención de emergencias como extintores, gabinetes contra incendio, hidrantes, 
entre otros.  

d) El personal contratista y/o subcontratista podrá hacer uso de la red contra incendios 
o extintores de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, solamente para el 
fin al que están destinados; sin olvidar que solo podrá utilizarlos si está entrenado 
para atender incendios o conatos.  

e) Si durante la ejecución de actividades al interior de Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central se presenta una emergencia, el personal del contratista, 
subcontratista o proveedor deberá acatar las indicaciones dadas por la brigada de 
emergencia o las personas responsables de orientar al personal en caso de una 
eventualidad. Así mismo, podrá guiarse por la señalización informativa que se 
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encuentra ubicada en lugares visibles de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central. 
 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS PARA 
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

a) El contratista, subcontratista o proveedor debe establecer y mantener 
procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación y valoración 
de los riesgos y la implementación de medidas de control necesarias, para evitar 
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

b) El contratista, subcontratista o proveedor en las actividades rutinarias y no rutinarias, 
deberá identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos existentes. 

c) El contratista, subcontratista o proveedor deberá evaluar, identificar los peligros y 
valorar los riesgos existentes relacionados con las actividades para las cuales 
fueron contratados.  
 

EXAMEN MEDICO OCUPACIONALES 
En cuanto a la obligación de practicar los exámenes médicos ocupacionales, el contratista 
debe garantizar la realización de los exámenes médicos ocupacionales a todos sus 
trabajadores antes de iniciar cualquier labor para la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central. Para la práctica de los exámenes médicos ocupacionales se establecen los 
siguientes parámetros:  

a) El costo de los exámenes ocupacionales será asumido por el contratista, 
subcontratista o proveedor.  

b) Los exámenes médicos pre ocupacionales tendrán vigencia máxima de tres (3) años 
y será válido para todos los contratos que suscriba el contratista, subcontratista o 
proveedor, siempre y cuando se haya valorado el factor de riesgo más alto al cual 
estará expuesto en todos los contratos, en el caso de perder su condición de 
contratista por un periodo superior a seis (6) meses continuos, deberá realizarse 
nuevamente el examen, lo anterior según lo indica la normatividad vigente aplicable. 
Cabe aclarar, que para los exámenes médicos de aptitud para trabajo en alturas 
tendrán vigencia de un (1) año.  

c) La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central deberá supervisar el cumplimiento 
de los requisitos legales relacionados a los exámenes médicos ocupacionales. 

 
ASPECTOS AMBIENTALES 
El proponente deberá tener en cuenta la Guía de Manejo Ambiental para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura urbana en Bogotá, acogida mediante resolución 991 de 2001, 
expedida por el DAMA, actual Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
Así mismo, deberá tener en cuenta las normas sobre manejo y disposición de residuos de 
construcción y escombros, contenidas en os siguientes documentos: Resolución 0932 de 
2015, por la cual se modifica y adiciona la resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012. 
Resolución 00715 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se modifica la 
Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos técnico- 
ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición en el distrito capital. Resolución N° 01115 del 26 de septiembre 
del 2012, por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las 
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actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y 
demolición en el distrito capital. 
 
 
CLÁUSULA TERCERA: - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: El (la) CONTRATISTA, además de las obligaciones que por su índole y la 
naturaleza del contrato de prestación de servicios le son propias, se obliga para con la 
ETITC a:  
 
CLÁUSULA CUARTA: - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Constituir y presentar a la ETITC las garantías solicitadas. 
2. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y 

de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las Leyes.    
3. Cumplir con las obligaciones en los sistemas de seguridad social conforme al artículo 

23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o las normas legales 
que lo modifiquen, adicionen o complemente.    

4. Mantener indemne a la ETITC de cualquier reclamación proveniente de terceros que 
tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato.   

5. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actúen por fuera de la Ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.   

6. Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos de la ETITC y demás 
equipos y elementos que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades 
contractuales.   

7. Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto contractual y 
proponer alternativas de solución.   

8. Dar aplicación al principio de debida diligencia y, en consecuencia, revisar, estudiar y 
analizar la información existente, a fin de construir un concepto respecto a la ejecución 
del contrato.   

9. Poner a disposición de la ejecución del contrato toda su idoneidad y experiencia, a fin 
de ejecutar las actividades con los más altos estándares de calidad y eficiencia, para lo 
cual proporcionará la asistencia y acompañamiento técnico, jurídico y financiero a que 
haya lugar.   

10. Prestar la asesoría y asistencia técnica necesaria para la ejecución de las actividades 
del objeto del contrato.   

11. Desarrollar las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y financieras que 
permitan el cumplimiento del objeto del contrato.   

12. Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los trámites contractuales a que 
haya lugar para adelantar los procesos de selección y contratación de las personas 
naturales o jurídicas para ejecutar el objeto del contrato, cuando haya lugar a ello.   

13. Adelantar todos los trámites necesarios para entregar los bienes y servicios del contrato 
señaladas en la propuesta, de acuerdo con las especificaciones técnicas, establecidas 
por la ETITC; para tal efecto se suscribirá la respectiva acta de entrega a satisfacción 
del contratante.     

14. Manejar de manera centralizada y segura, todos los documentos relacionados con los 
aspectos jurídicos, financieros y administrativos que se generen en desarrollo del 
contrato, sujetándose en lo pertinente a las normas de retención documental vigentes 
aplicables.   
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15. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad implementados por el Gobierno Nacional y 
por la ETITC. 

16. Entregar las garantías contractuales en los plazos que establezca la entidad y realizar 
la ampliación de las mimas cuando se realicen prorrogas o adiciones al contrato. 

17. Asistir a las reuniones que le indique el supervisor del contrato para verificar el avance 
de este. 

18. Atender las observaciones que le realice la entidad a través del supervisor del contrato 
para el cumplimiento del objeto contractual. 

19. Asumir el costo de reparaciones o daños causados en la ejecución de las actividades 
contractuales. 

20. Suscribir el acta de inicio junto a la supervisión del contrato. 
21. Elaborar el plan de trabajo para el cumplimiento del objeto y actividades contractuales 

entregarlo a la firma del acta de inicio. 
22. Elaborar el análisis de precios unitarios de cada una de las actividades contractuales y 

entregarlo a la firma del acta de inicio. 
23. Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución 

del servicio a prestar. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
1. Ejecutar el objeto contractual y su alcance de conformidad con la oferta presentada y 

con los documentos que hacen parte integral del contrato. 
2. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada 

por el proponente seleccionado. 
3. Garantizar el ejercicio administrativo y de negociación en las compras de bienes y/o 

servicios, los principios de transparencia, moralidad, economía, planeación, celeridad, 
responsabilidad, eficacia y calidad. 

4. Propender por el buen manejo legal y profesional de ámbitos administrativos, laborales, 
financieros, contables y tributarios. 

5. Elaborar, entregar y aplicar el plan de calidad especifico para el proyecto. 
6. Disponer del siguiente personal que conforma el equipo mínimo y el director de obra: 

PROFESIONA

L 

DEDICACIÓ

N 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA MÍNIMA 

Director 

general 

100% 

durante toda 

la ejecución 

del contrato 

(1) Arquitecto o 

Ingeniero civil con 

estudios de posgrado 

(especialización y/o 

maestría) en 

gerencia de 

proyectos y/o 

evaluación y 

desarrollo de 

proyectos y/o 

derecho urbano y/o 

arquitectura. 

Experiencia 

profesional general 

mínima de quince 

(15) años contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula profesional 

Acreditar experiencia 

mínima de dos (2) 

contratos finalizados 

cuyo objeto esté 

relacionado con el objeto 

del contrato y  donde 

haya desempeñado el 

cargo de director general 

y/o director de proyecto 

y/o director de obra o 

similar 
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Residente de 

obra 

100% 

durante la 

ejecución de 

la etapa 

constructiva 

(1) Arquitecto o 

Ingeniero Civil con 

estudios de posgrado 

(especialización y/o 

maestría) 

construcción, 

administración dentro 

del sector de la 

construcción, 

residencia de obra 

civil y/o 

arquitectónica, 

ingeniería de 

construcción, 

dirección técnica de 

la construcción, 

costos y 

presupuestos de 

obras civiles y/o 

similares 

Experiencia general 

mínima de cinco (5) 

años contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula profesional 

Acreditar experiencia 

mínima de dos (2) 

contratos finalizados 

cuyo objeto esté 

relacionado con el objeto 

del contrato, donde haya 

desempeñado el cargo 

de residente de obra o 

como contratista 

residente de obra 

Profesional 

SST y 

Ambiental 

100% 

durante la 

ejecución de 

la etapa 

constructiva 

(1) Profesional en 

Salud ocupacional o 

profesionales con 

posgrado en áreas 

de Seguridad y salud 

en el trabajo, Con 

tarjeta profesional y 

vigencia emitida por 

entidad competente y 

con licencia en 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo Vigente. 

Experiencia 

profesional general 

mínima de cuatro (4) 

años a partir de la 

obtención de la 

licencia.  

Acreditar experiencia 

mínima de un (1) 

contrato finalizado cuyo 

objeto esté relacionado 

con el objeto del contrato 

donde haya 

desempeñado el cargo 

de Profesional en Salud 

Ocupacional y Seguridad 

Industrial o como 

contratista en Salud 

Ocupacional y Seguridad 

Industrial 

Maestro de 

obra 

100% 

durante la 

ejecución de 

la etapa 

constructiva 

(1) Maestro de obra o 

Técnicos 

constructores con 

matrícula en el 

COPNIA de técnico 

constructor o maestro 

de obra o tecnólogo 

en obras civiles 

vigente 

Experiencia 

profesional general 

mínima de cinco (5) 

años de experiencia 

contados a partir de 

la fecha de 

expedición de la 

matricula expedida 

por el COPNIA 

Acreditar experiencia 

mínima de un (1) 

contrato cuyo objeto esté 

relacionado con el objeto 

del contrato, donde haya 

desempeñado el cargo 

de maestro de obra o 

como contratista maestro 

de obra 
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7. Garantizar que los profesionales del equipo mínimo emitan conceptos y 
recomendaciones ante las eventualidades que surjan durante la ejecución del contrato. 

8. Garantiza que las alternativas y sugerencias que presenten los profesionales estén 
dentro de los plazos mínimos y que eviten reprocesos y retrasos en la ejecución de las 
actividades contractuales. 

9. Responder con actuaciones responsables en materia administrativa y financiera cuándo 
se presenten reclamaciones laborales. 

10. Realizar la dirección y coordinación técnica de la ejecución de las actividades 
contractuales. 

11. Elaborar, entregar e implementar el plan de calidad del proyecto. 
12. Elaborar, entregar e implementar procedimientos y rutinas de calidad. 
13. Contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST soportado 

con la certificación emitida por un ente encargado de verificar la correcta implementación 
del sistema según la resolución 1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo. 

14. Entregar la documentación del SG-SST requerida por la entidad en el marco de la 
Gestión Ambiental y de SST. 

15. Garantizar la formulación de alternativas técnicas, constructivas, de especificación y 
diseño general o de instalaciones en el desarrollo del contrato. 

16. Garantizar la presentación oportuna y de calidad de los documentos, informes y 
requerimientos administrativos, técnicos, tributarios y financieros que haya lugar.  

17. Asumir la responsabilidad plena sobre la dirección, manejo de los subcontratos y 
suministro de la etapa constructiva. 

18. Consultar a la supervisión del contrato de manera oportuna cualquier posible 
ambigüedad o duda que considere necesario aclarar respecto a las especificaciones 
para el correcto desarrollo del contrato.  

19. Garantizar que en caso de lluvia o mal tiempo se impedirá que estos factores no 
causaran algún daño o deterioro ya sea por filtración de agua u otros factores. 

20. Elaborar y presentar informes semanales y mensuales de avance del contrato de 
acuerdo con las etapas. Incluye registro fotográfico y lo demás solicitado por la ETITC e 
interventoría durante el desarrollo del contrato, garantizando una redacción clara y 
precisa. 

21. Presentar alternativas financieras y económicas en el evento que en la actualización del 
balance presupuestal se supere la disponibilidad presupuestal del contrato. 

22. Presentar el informe final y registro fotográfico de las actividades ejecutadas, previa 
finalización del contrato. 

23. Realizar seguimiento permanente y actualizar de forma detallada el cronograma y 
balance presupuestal del contrato. 

24. Presentar alternativas y planes de choque al cronograma en caso de presentarse 
retrasos. 

25. Ejercer un control jurídico y contractual sobre los subcontratos y proveedores. 
26. Asistir a los comités y/o visitas técnicas que sean solicitadas por la interventoría o la 

supervisión junto con los profesionales que se requieran. 
27. Contratar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega y liquidación 

de este, por su cuenta y riesgo, el personal profesional y técnico que se requiera en 
número y condiciones que garanticen la correcta ejecución del objeto contractual. 

28. Realizar el cambio del personal profesional y técnico según la solicitud de la entidad, el 
supervisor, la interventoría o el mismo contratista. Garantizar que el reemplazo sea igual 
o mejor al que se está retirando, con aprobación del supervisor e interventoría. 
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29. Asumir la responsabilidad de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, 
visitantes autorizados o transeúntes como resultado de la negligencia o descuido en 
tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones serán por cuentas del contratista.  

30. Mantener aseado el lugar de trabajo durante la ejecución del contrato y retirar 
diariamente los sobrantes al lugar especificado. 

31. Los bienes entregados tendrán la misma garantía que ampara la estabilidad de la obra. 
32. Asumir los costos de transporte, traslado de personal, viáticos, transporte de materiales 

y bienes a entregar o cualquier gasto que se incurra en la ejecución del contrato. 
33. Adoptar medidas necesarias cuando se produzcan eventos que alteren el equilibrio 

económico o financiero del contrato, previo informe del interventor y supervisor del 
contrato sobre la ocurrencia de tales hechos. 

34. Asignar operarios especializados requeridos de acuerdo con las necesidades del objeto 
del contrato y de acuerdo con la propuesta ofrecida. 

35. Presentar informes de ejecución de actividades para cada pago o cuando se requiera 
durante la ejecución del contrato, en medio magnético. 

36. Aportar oportunamente la documentación necesaria para la liquidación del contrato.  
37. Responder por la protección y conservación de las actividades hasta su entrega y 

recibido en forma definitiva por la interventoría y supervisión del contrato. La reparación 
de daños ocasionados en el transcurso de la ejecución del contrato, si los hubiera, 
correrá por cuenta del contratista y se hará a satisfacción del interventor y supervisor del 
contrato. 

38. Garantizar que el personal del contratista se encuentre debidamente identificado con 
carné (nombre completo, número y tipo de documento, logotipo del contratista, número 
asignado al trabajador) y debidamente señalizado con chaleco.  

39. Garantizar que el parque automotor y/o maquinaria empleada en las diferentes 
actividades cuente con toda la documentación pertinente para su circulación (pólizas, 
revisiones técnico-mecánicas, entre otras) Así mismo, deberá estar en perfectas 
condiciones para su funcionamiento. De igual forma, garantizar que los operarios 
cuenten con la idoneidad correspondiente. 

40. Garantizar el cumplimiento de las actividades y cantidades indicadas en las 
especificaciones técnicas. 

41. El contratista deberá asumir el pago del FIC. 
42. Las demás que sean delegadas por el supervisor del contrato. 

 
OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
El Contratista deberá presentar para la aprobación de la interventoría y la supervisión del 
contrato los siguientes documentos: 
 
1. Hojas de vida y documentación anexa del equipo mínimo de trabajo para el desarrollo 

del contrato. 
2. Metodología que dará a los trabajos durante la ejecución del contrato, en el cual deberá 

incluir como mínimo: descripción de la forma como pretende acometer los trabajos, 
organigrama propuesto para la ejecución de estos, entre otros. 

3. Plan de aseguramiento de calidad que contenga como mínimo: 
3.1 Alcance 
3.2 Elementos de entrada del Plan de Calidad 
3.3 Objetivos 
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3.4 Responsabilidades de la Dirección 
3.5 Control de documentos y datos 
3.6 Control de registros 
3.7 Recursos 
3.8 Requisitos 
3.9 Comunicación con la entidad e interventoría 
3.10 Diseño y desarrollo 
3.11 Proceso de diseño y desarrollo 
3.12 Control de cambios del diseño y desarrollo 
3.13 Compras 
3.14 Producción y prestación del servicio 
3.15 Identificación y trazabilidad 
3.16 Propiedad de la entidad 
3.17 Preservación del producto 
3.18 Control de producto no conforme 
3.19 Seguimiento y medición 
3.20 Auditoría 
3.21 Funciones y responsabilidades del equipo mínimo requerido para la ejecución del 

contrato 

OBLIGACIONES DE LA ETAPA CONSTRUCTIVA 
1. Antes de iniciar la etapa constructiva se deberá entregar: 

1.1 Costos indirectos, especificaciones técnicas, procesos constructivos. Los 
desperdicios de material no serán tenidos en cuenta dentro de las cantidades del 
presupuesto general. 

1.2 Plan de manejo ambiental de acuerdo con la normatividad vigente. 
1.3 Plan de calidad 
1.4 Matriz de riesgos actualizadas y propia de las actividades del objeto del contrato con 

su respectiva planilla de asistencia a la socialización. 
1.5 Documentos y soportes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

2. Garantizar la ejecución de las visitas de obra por parte de los profesionales encargados 
de acuerdo con el cronograma de ejecución y las necesidades de este. 

3. Garantizar el suministro de materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, herramientas 
y todo lo necesario para realizar la fabricación, ensamblaje e instalación de las soluciones 
modulares, todo en conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, 
planimetría, anexos técnicos y demás documentos contractuales.  

4. Elaborar, entregar e implementar un plan de manejo de riesgos en concordancia con la 
normativa existente y las actividades del programa de salud ocupacional que optimicen y 
garanticen el desarrollo de la instalación de las soluciones modulares con el menor riesgo 
posible. 

5. Garantizar la dirección y control administrativo del almacén de la obra, compras y 
suministros. 

6. Garantizar la ejecución de todas las obras provisionales y definitivas de acuerdo con el 
contrato y los documentos complementarios.  

7. Garantizar la construcción de acuerdo con los planos y la normatividad vigente de 
instalaciones eléctricas, voz y datos, seguridad y control, ventilación mecánica e 
hidrosanitaria. 

8. Presentar las memorias de cantidades de obra y balance del presupuesto avalados por 
la interventoría y supervisión. 
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9. Garantizar la señalización de las áreas a intervenir y sus alrededores acatando la 
normatividad vigente. 

10. Garantizar que los espacios objeto de intervención estén libres de escombros y 
obstáculos. 

11. Garantizar que los elementos que resulten afectados durante la realización de los trabajos 
sean reparados o reconstruidos. 

12. Garantizar que se realicen las reparaciones de obras defectuosas, corrección de errores 
y omisiones por parte del personal a cargo o de un determinado subcontratista. 

13. Garantizar que los subcontratistas cumplan con las normativas ambientales, de calidad, 
de seguridad y salud en el trabajo y el suministro de las dotaciones del personal vinculado 
a la obra. 

14. Presentar las fichas técnicas y certificaciones de calidad de los insumos y materiales a 
utilizar, previo inicio a la ejecución de cada actividad. 

15. Garantizar el uso de andamios, escaleras, plataformas elevadoras de trabajo en altura, 
en las actividades que así lo requieran dentro de la etapa constructiva. 

16. Garantizar que el personal cuente con equipos y EPP para el trabajo en altura 
debidamente certificado con los permisos y licencias que exige la ley para el cumplimiento 
del objeto contractual.  

17. Garantizar que se tomen muestras, se ejecuten ensayos a los insumos, materiales o 
partes de la etapa constructiva teniendo en cuenta los procedimientos de calidad, las 
previsiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas de los proyectos, las 
normas de las entidades o empresas relacionadas, la NSR-10 y demás normatividad 
vigente, o por requerimiento de la supervisión del contrato. 

18. Elaborar, presentar y garantizar la implementación de un plan de seguridad para el 
cuidado de materiales, herramientas y equipos utilizados en la etapa constructiva. 

19. Diligenciar diariamente una memoria de la obra (bitácora) conjuntamente entre 
contratistas y/o residente de obra donde se anoten las acciones diarias, celebración 
periódica de comités técnicos de obra o administrativos, exámenes directos en obra, 
conceptos u observaciones. Esta deberá permanecer en el sitio de ejecución a 
disposición de contratistas, interventor, supervisor, coordinador y quien se considere 
necesario para revisarla. 

20. Presentar el manual de mantenimiento y operación donde se incluya una matriz de costos 
proyectados y periodicidad para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas 
modulares. 

21. Garantizar el seguimiento y control de equipos y maquinarias utilizadas en la etapa 
constructiva. 

22. Presentar la actualización de los planes de la etapa constructiva (programa de salud 
ocupacional, plan de manejo ambiental, plan de calidad, plan de manejo de tráfico y los 
que haya lugar. 

23. Garantizar la ejecución de los comités gerenciales, comités técnicos semanales, comités 
de SST y los que haya lugar. 

24. Elaborar y entregar conjuntamente con la interventoría el balance compensado de obra 
cada vez que se requiera para la aprobación del ordenador del gasto, donde se evidencie 
las actividades contratadas, mayores y menores cantidades y actividades no previstas. 
Este debe ir acompañado de memorias de cálculo y análisis de precios unitarios. 

25. Entregar los planos récord de la obra en físico (tamaño pliego, a color y firmados) y en 
medio magnético, el manual de mantenimiento y operación de la obra realizada, equipos 
instalados, descripción de los materiales utilizados, el procedimiento de mantenimiento, 
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recomendaciones de mantenimiento, periodicidad, fichas técnicas y cartas de garantía 
del material y equipos instalados. 

26. Presentar periódicamente el informe y soportes de certificación de disposición final de 
residuos de construcción y demás residuos de la etapa constructiva. 

27. Delimitar y demarcar las zonas de trabajo, señalizar las zonas de almacenamiento, vías 
de circulación y señalización de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

28. Garantizar la aprobación de los elementos y materiales por parte de la interventoría 
mediante la presentación de muestras con la debida anticipación. 

Obligaciones contractuales asociadas a los Sistemas de Gestión Integrados: 
1. Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los 

procesos, procedimientos, manuales, lineamientos y demás documentos del Sistema 
de Gestión Integrado definidos por la ETITC que se relacionen con el objeto del 
contrato. 

2. Asistir y participar en las reuniones y actividades programadas en el marco del Sistema 
de Gestión Integrado; así como sugerir medidas que contribuyan a su mantenimiento 
y mejora, cuando sea conveniente. 

3. Garantizar y generar los soportes que evidencien el cumplimiento de requisitos legales 
asociados a la ejecución del contrato, en el marco del Sistema de Gestión Integrado. 

 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
1. Elaborar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 
2. Mantener al día los permisos de trabajo diligenciados y firmados 
3. Elaborar la matriz de elementos de protección personal de acuerdo con el cargo, junto 

con los soportes de entrega y reposición de estos. Así como la planilla de asistencia a 
la capacitación de su uso correcto. 

4. Cumplir con lo estipulado en el manual de seguridad y salud en el trabajo de la entidad 
 

Sistema de Gestión Ambiental: 
1. Revisar las obligaciones y especificaciones técnicas aplicables contenidas en el 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y 
AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEDORES. 

2. El CONTRATISTA es responsable de las obligaciones establecidas para el desarrollo 
de la Gestión Ambiental, por lo que deben implementar dentro de sus actividades las 
medidas de prevención, control, mitigación, compensación o corrección de aquellos 
impactos que se puedan generar en el desarrollo de su actividad. 

3. Remitir a la entidad las evidencias sobre la gestión ambiental que adelanta el proyecto, 
obra o actividad para mitigar y controlar sus impactos ambientales en el marco del objeto 
contractual. 

4. Remitir a la entidad el análisis de ciclo de vida del bien o servicio a suministrar 
identificando los impactos ambientales en cada etapa: extracción de materia prima, 
producción, distribución, uso, consumo y disposición final o final de la actividad.  

5. Garantizar la adecuada gestión de los residuos peligrosos y espaciales de acuerdo con 
la normativa vigente. 

6. Acoger la reglamentación de la Resolución 541 de 1994 para el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros y materiales. 

 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: 
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1. Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en el Manual de Políticas de Seguridad 
y Privacidad de la Información de la ETITC (GSI-MA-01). 
https://www.etitc.edu.co/archives/calidad/GSI-MA-01.pdf  

2. Mantener la integridad, reserva, responsabilidad y confidencialidad de la información 
que conozca con ocasión del acceso a los activos de información (documentos, bases 
de datos, sistemas de información, material físico y digital), que la entidad le proporcione 
en el ejercicio de sus obligaciones contractuales, de conformidad con la normativa 
vigente que incluye Derechos de Autor, Protección de datos personales y Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

3. Reconocer la propiedad intelectual y ceder los derechos patrimoniales sobre la 
información que se genera en la ETITC y que son de propiedad exclusiva de la entidad. 

4. Respetar la confidencialidad de la información entregada por otras fuentes en la ETITC, 
en el ejercicio de sus obligaciones contractuales. 

a. Abstenerse de revelar y divulgar la información clasificada, reservada, confidencial 
y/o con datos personales sensibles, privados, que utilice la ETITC, en el ejercicio 
de sus obligaciones contractuales, ni dentro de los dos años siguientes a la 
finalización de estas, sin previo consentimiento por escrito en la ETITC, siendo 
consciente de las penas, multas y sanciones derivadas del incumplimiento, al igual 
de las demás acciones que puedan llegar a derivarse de éste.    

b. Con la firma del contrato autorizo a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central para realizar la recolección y tratamiento de mis datos personales de 
conformidad al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 o Ley de Protección de Datos 
Personales, la cual se encuentra publicado en el sitio web. 
https://www.etitc.edu.co/es/page/nosotros&seguridad-portal  

5. Reportar los incidentes de seguridad que se presenten en los activos y/o servicios 
afectados de manera inmediata al área del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información a través del correo institucional (mesadeayuda@itc.edu.co). 

6. Cifrar la información clasificada como confidencial catalogada como “Información 
Pública Clasificada (IPC)” así como de la “Información Pública Reservada (IPR)” que 
sea suministrada por la ETITC. 

7. En caso de instalación y/o configuración de software y/o equipos físicos o de cloud debe 
contar con ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) ofrecidos para la ejecución del 
presente contrato, indicando al supervisor del contrato de acuerdo al nivel de criticidad 
y/o prioridad: Alta, Media, Baja así mismo como los tiempos de respuesta del incidente, 
anexando horario de soporte técnico y correo de contacto. 

8. Con relación a licenciamiento de Software de aplicación y/o servicios físicos o de cloud, 
se debe programar con actividades de backup, pruebas de restauración y respaldo de 
información mensual con el área de Informática y Comunicaciones a través del correo 
institucional (mesadeayuda@itc.edu.co). 

9. Entregar informes de implementación y de soporte. 
10. Realizar el despliegue de actualizaciones de nuevas versiones durante la vigencia del 

contrato para la corrección de eventuales errores que se presenten durante su 
funcionamiento y que dependan directamente de imperfectos del desarrollo de sus 
funcionalidades. 

11. Acceso ilimitado a la Base de Conocimiento del Licenciamiento de Software de 
aplicación y/o servicios físicos o de cloud. 

12. Sesiones virtuales ilimitadas de resolución de dudas con Servicio al Cliente. 

https://www.etitc.edu.co/archives/calidad/GSI-MA-01.pdf
https://www.etitc.edu.co/es/page/nosotros&seguridad-portal
mailto:mesadeayuda@itc.edu.co
mailto:mesadeayuda@itc.edu.co
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13. Retroalimentar los servicios ofrecidos para permitirnos buscar continuamente la 
excelencia. 

B. OBLIGACIONES GENERALES: 1) En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y del artículo 6 de la ley 1562 de 2012, modifica el artículo 
2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago y retención de 
aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes 
y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, el (la) CONTRATISTA deberá acreditar que ha pagado 
aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) de 
acuerdo a lo señalado por el Decreto 1273 de 2018 o sus normas que la modifiquen o 
complementen. 2) el Contratista debe cumplir con todas las normas del Sistema General 
de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: a) Procurar el cuidado integral de su 
salud. b) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la 
actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. c) Informar a los contratantes la 
ocurrencia de incidentes de trabajo y enfermedades laborales. d) Participar en las 
actividades de Prevención y Promoción organizadas por los Contratantes, los Comités 
Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administración 
de Riesgos Laborales. e) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. f) Informar oportunamente a los 
Contratantes toda novedad derivada del contrato. 3) Vigilar y salvaguardar los bienes que 
hagan parte del patrimonio de la ETITC o de otras entidades o de particulares puestos al 
servicio de la entidad, y que hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, 
por lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia, deberán dar cuenta sobre 
la entrega de los bienes al supervisor del contrato respectivo y a los órganos de control 
fiscal y disciplinario, de ser procedente. 4) Asumir la responsabilidad de todas las 
actividades relativas a la ejecución de las obligaciones del presente contrato. 5) Participar 
y apoyar al supervisor del contrato en todas las reuniones a las que éste lo convoque 
relacionadas con la ejecución del contrato. 6) Disponer de los medios necesarios para el 
mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato. 7) 
Una vez finalizada la ejecución del contrato devolver a la ETITC los documentos 
producidos, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de 
sus obligaciones y todos los bienes devolutivos que le hayan sido asignados en custodia. 
8) Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Con la suscripción de este contrato, LA ETITC queda autorizado expresamente 
por el (la) Contratista para verificar sus antecedentes judiciales y la información que 
considere necesaria en los Sistemas de Información correspondientes, con el uso y las 
condiciones señaladas en las normas vigentes. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los derechos 
patrimoniales de autor de todos los documentos y desarrollos que produzca o realice el (la) 
CONTRATISTA en virtud de la ejecución del presente contrato, serán de propiedad de LA 
ETITC; si hay lugar a publicaciones se dará el respectivo reconocimiento de los derechos 
morales de autor. PARÁGRAFO TERCERO: Para que la ETITC pueda adelantar el proceso 
administrativo del caso para el pago, el contratista debe acreditar previamente el 
cumplimiento de los requisitos de pago, tales como: a) Certificación de cumplimiento a 
entera satisfacción del objeto y obligaciones contractuales expedida por el supervisor del 
contrato; b) Informe de actividades gestionadas; en la forma que se pacte su ejecución C) 
Comprobante del pago como cotizante de los aportes al sistema de Seguridad Social: 
Salud, pensión y Riesgos Laborales d) Formato de Clasificación del Declarante (al 
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primer pago), así como los demás documentos necesarios para el pago. Para efectos del 
pago el contratista deberá informar al Grupo Financiero (Presupuesto, Contabilidad y 
Tesorería) el número de cuenta y nombre de la entidad financiera a donde se le puede 
efectuar el pago, certificación que se debe allegar al Área de Presupuesto. En todo caso, 
los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de 
Caja), aprobado por la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.  
 
C. OBLIGACIONES DE LA ETITC: Además de las obligaciones y estipulaciones señaladas 
en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 
2015, LA ETITC se obliga a: 1.) Expedir el Certificado de Disponibilidad y Registro 
Presupuestal del contrato. 2) Efectuar los pagos estipulados en el contrato en la forma y 
oportunidad previstas en el mismo. 3) Designar el supervisor para vigilar el cumplimiento 
del objeto contractual dentro del término de ejecución y demás condiciones establecidas. 
4) Prestar toda la colaboración necesaria para la debida ejecución del contrato. 5) 
Suministrar al CONTRATISTA la información requerida para el desarrollo del objeto 
contractual.6) Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se 
deriven del presente contrato.7) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna 
de las obligaciones del presente contrato. 8) Efectuar la supervisión y seguimiento del 
presente contrato.  
 
CLÁUSULA QUINTA. – PLAZO: 4 meses a partir del perfeccionamiento de los requisitos 
de ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE 
EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su 
ejecución se requiere la aprobación de la garantía por parte de la ETITC, la expedición del 
Registro Presupuestal y la suscripción el acta de inicio. 
 

CLÁUSULA SEPTIMA – VALOR DEL CONTRATO: Valor estimado del contrato a 
celebrar DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($296.852.724) Incluidos 
todos los impuestos,tasas, gastos y retenciones 

CLÁUSULA OCTAVA. – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Amparado por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 32123 DE 2023. 

CLÁUSULA NOVENA. – FORMA DE PAGO: La ETITC pagara así:  

De acuerdo con el objeto contractual del presente proceso, todos los pagos se harán 
contra entrega a satisfacción del SUPERVISOR del contrato de los entregables que se 
describen a continuación: 

Así, las etapas y plan de pagos se encuentran sujetas al cumplimiento y verificación de 
los entregables mencionados a continuación: 
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De acuerdo con el objeto contractual del presente proceso, todos los pagos se harán 
contra entrega a satisfacción del SUPERVISOR del contrato de los entregables que se 
describen a continuación:  
 
Así, las etapas y plan de pagos se encuentran sujetas al cumplimiento y verificación de 
los entregables mencionados a continuación: 
 
NOTA: El contratista deberá asumir el pago del FIC 
 
REQUISITOS PARA PAGO:  
Para que la ETITC pueda adelantar el proceso administrativo del caso para el pago, el 
contratista debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales 
como: a) Certificación de cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones 
contractuales expedida por el supervisor del contrato; b) Expedición de factura. C) 
Presentación de soporte de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.  
En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual 
Mensualizado de Caja), aprobado por la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
CLÁUSULA DECIMA – GARANTÍAS: Para la presente contratación se requerirá de las 
garantías para el contrato:  
 
a) Devolución del pago anticipado: Con una vigencia por el plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses más, equivalente al 50% del valor del contrato. 
 

b) Garantía de Cumplimiento: Para cubrir a la entidad contra los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento imputable al contratista garantizado de las obligaciones 
emanadas del contrato. Se deberá expedir por el 10% del valor total del contrato y su 
vigencia será por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
 

c) Pago de Salarios y Prestaciones Laborales: Para amparar a la entidad contra el 
riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el 
contratista garantizado, únicamente relacionadas con el personal utilizado para la 
ejecución del contrato. Se deberá expedir por el 5% del valor del contrato y su vigencia 
será igual al plazo de ejecución y tres (3) años más. 

No. pago  Descripción/entregable  % Ejecución  

1  
Una vez suscrita el acta de inicio y entregado el plan de 
trabajo, previa aprobación de la interventoría y supervisión 
del contrato.   

50%  

2  
A la entrega de actas de corte de obra mensuales. 
Previamente aprobados por la interventoría y supervisión 
del contrato  

40%  

3  
A la firma del acta de entrega y firma del acta de liquidación 
del contrato  

10,00%  
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d) Calidad del Servicio: Para cubrir a la entidad contra los perjuicios imputables al 

contratista garantizado derivados de la mala calidad del servicio prestado, se deberá 
expedir por el 10% del valor del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato 
y seis (6) meses más. 

 
e) Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes: Para amparar a la ETITC contra 

los perjuicios imputables al contratista garantizado derivados de la deficiente calidad 
de los elementos, bienes, insumos o equipos suministrados por el contratista 
garantizado, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante o las pactadas 
en el contrato, se deberá expedir por el 10% del valor del contrato y su vigencia será 
igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.  
 

f) Estabilidad y calidad de la obra: Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios 
ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por 
la obra entregada a satisfacción, se deberá expedir por el veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato y su vigencia será mínimo por un término de cinco (5) años contado 
a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la obra. 

 
g) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características. 
 
Clase: Contrato de seguro contenido en una póliza 
 
Asegurados: Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central identificada con NIT 
860.523.694-6 y Contratista. 
 
Tomador: 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 
 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de algunos de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio se 
debe incluir razón social, NIT, y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 
 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Valor: El valor del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 
2015, debe ser equivalente a 200 SMLMV 
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Vigencia: Igual al periodo de ejecución del contrato. 
 
Beneficiarios: Terceros afectado y Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 
identificada con NIT 860.5523.694-6 
Amparos: 

• Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Información necesaria dentro de la póliza:  

• Número y año del contrato. 

• Objeto del contrato. 

• Firma del representante legal del contratista. 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor decimal 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. – SUPERVISIÓN: El control y vigilancia del cabal 
cumplimiento y la completa y adecuada ejecución de este contrato y de cada una de sus 
obligaciones, así como de la calidad de los servicios prestados, estará a cargo del 
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO O QUIEN HAGA SUS VECES DE LA 
ETITC Y/O QUIEN HAGA SUS VECES, que tendrá como funciones: 1) conocer el texto del 
contrato y comprender el alcance de las obligaciones que del mismo se derivan para el 
Entidad. 2) verificar directamente que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de 
ejecución del contrato según los términos convenidos en el mismo. 3) Verificar que los 
servicios cumplan con las características exigidas en el contrato, rechazando aquellos que 
a su criterio no cumpla, manifestando al contratista en términos inequívocos, claros y 
precisos, las condiciones incumplidas que motivan el rechazo. 4) Rendir informes 
mensuales a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera sobre el avance y ejecución 5) 
Certificación parcial o total de cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales 
(según formato establecido). 6) Revisar las solicitudes de adición en valor y o prórrogas, 
modificaciones, suspensiones, etc. Del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el 
CONTRATISTA y emitir un concepto técnico y de viabilidad a la entidad contratante. 7) 
Recepcionar los documentos que deba anexar el contratista y allegarlos al área de 
Contabilidad para efectos del pago. 8) En caso de ser necesario de acuerdo al cumplimiento 
y calidad del servicio, el Supervisor del contrato proyectará el Acta de Liquidación del 
mismo. 9) Dar aviso oportuno en caso que haya terminación anticipada del contrato y 
proceder a adelantar la liquidación del mismo para proceder a liberar los recursos 
sobrantes. 10) En caso de que la ETITC acepte una cesión del presente contrato, el 
supervisor debe revisar que los documentos cumplan con la experiencia e idoneidad señala 
en el presente documento. 11) Revisar que las actividades señaladas por el contratista en 
la relación presentada correspondan a las obligaciones contractuales de este documento. 
12) Verificar el pago correspondiente a la seguridad social integral realizada por el 
contratista. 13) En general vigilar y controlar que EL CONTRATISTA cumpla con las 
obligaciones para el normal desarrollo y ejecución del contrato, el supervisor del Contrato 
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además de velar por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 4° de la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 
(anticorrupción), así como las demás normas que surjan por la naturaleza de este contrato, 
cuando se requiera cambio de supervisor. 14) Deberá informar si se da una terminación 
anticipada o cesión del contrato celebrado, para lo cual debe proceder a liquidar el mismo 
y para la cesión determinar el saldo a comprometer.  

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA –INTERVENTORIA:   

El control a la ejecución de este contrato será ejercido por LA INTERVENTORÌA 
DESIGNADA lo cual será oportunamente informado al CONTRATISTA, quien deberá dar 
aplicación al Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central y los aspectos específicos contenidos en el estudio previo y pliego 
de condiciones. 
 
Sus funciones, además de las que determine la ley y los respectivos reglamentos serán las 
siguientes: 

1. Hacer cumplir a cabalidad las condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser 
modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin, según el 
procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes. 

2. Responder por el recibo a satisfacción de las entregas parciales y final del objeto del 
presente contrato, de conformidad con lo pactado en el mismo. 

3. Dar visto bueno y verificación del pago de EL CONTRATISTA y el pago de aportes a 
la Seguridad Social. 

4. Coordinar la suscripción de las diferentes actuaciones contractuales y su 
correspondiente envío a la supervisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su suscripción. 

5. Informar oportunamente y por escrito al supervisor del contrato sobre el posible 
incumplimiento del objeto contractual por parte de EL CONTRATISTA, con el objeto 
que la administración pueda tomar las medidas correctivas, previa noticia de los 
posibles incumplimientos al garante de EL CONTRATISTA y de las actuaciones 
adelantadas en su momento para lograr el cumplimiento por parte de aquel. En esos 
informes el INTERVENTOR deberá indicar el valor que por conceptos de multas o 
sanciones deban ser cobrados. 

6. Remitir y comunicar oportunamente al supervisor las actuaciones resultantes de la 
ejecución contractual. 

7. Las demás funciones inherentes a la función de INTERVENTORÍA. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: - MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNARIA: El 
incumplimiento de las obligaciones del contrato serán sancionados pecuniariamente de 
conformidad con las siguientes estipulaciones: 1) En caso de que haya lugar a la 
declaratoria de incumplimiento o caducidad del contrato, LA ETITC podrá exigirle al (la) 
CONTRATISTA a título de tasación anticipada de perjuicios, una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor total del contrato, lo cual no exime del pago de los perjuicios 
causados en exceso de dicha tasación. 2) Si el cumplimiento es parcial por parte de él (la) 
CONTRATISTA, sin que dé lugar a la declaratoria del siniestro de incumplimiento o la 
caducidad, este reconocerá y pagara a LA ETITC, una multa equivalente al 0.5% del valor 
del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin 
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superar el (10%) del valor del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: En la aplicación de la 
cláusula penal y de las multas se tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad y se 
dará previamente cumplimiento al debido proceso, de conformidad con los artículos 17 de 
la Ley 1150 de 2007 y 98 de la Ley 1474 de 2011 (anticorrupción) y a lo previsto en el 
Decreto 1082 de 2015. PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el (la) CONTRATISTA 
no pague el valor de la cláusula penal o de la multa dentro del término indicado en el acto 
administrativo correspondiente, LA ETITC hará efectivo su pago del saldo que LA ETITC 
adeude a la CONTRATISTA, quien autoriza esta deducción expresamente con la firma de 
este contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - CADUCIDAD: Se adoptará esta medida de conformidad 
con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y por las causales señaladas en dicha 
Ley y en las demás normas vigentes.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN: 
Son aplicables al presente contrato la terminación, modificación e interpretación unilateral, 
en los términos establecidos en los artículos 15 al 17 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
vigentes, cuando lo considere necesario la entidad para que el Contratista cumpla con el 
objeto del presente contrato.  
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR 
MUTUO ACUERDO: En cualquier momento, durante la vigencia del presente contrato, las 
partes podrán darlo por terminado anticipadamente de mutuo acuerdo, que constará por 
escrito en un acta suscrita por las partes, en la cual se indicará expresamente la fecha a 
partir de la cual acuerdan dar por terminado el contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA – TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: La 
ETITC, podrá dar por terminado el contrato de manera anticipada y de forma unilateral 
cuando se presenten las siguientes situaciones: a) Informar al CONTRATISTA con treinta 
(30) días calendarios de anticipación la fecha en que se finaliza el contrato. b) Cuando el 
contratista no firme el contrato o no allegue los documentos para su legalización en el plazo 
establecido por la ETITC, es decir dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la 
notificación.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - CESIÓN DEL CONTRATO: El (la) CONTRATISTA no 
podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato a otra persona natural o jurídica, salvo 
autorización previa y expresa de LA ETITC. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o 
cambio de control, La ETITC está facultada a conocer las condiciones de esa operación. 
En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a la ETITC de la misma 
y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, 
la ETITC exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista 
en la cláusula de Garantía de Cumplimiento del presente Contrato. Si el Contratista, sus 
socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la ETITC puede válidamente 
oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial 
o cambio de control.  
 
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, 
CONFLICTO DE INTERESES E IMPEDIMENTOS: El (la) CONTRATISTA declara bajo 
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gravedad de juramento que se entiende surtido con la firma de este contrato, que no se 
halla incurso(a) en ninguna de las cláusulas de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de 
intereses o impedimentos, señaladas en la Constitución, la Ley o la normatividad vigente; 
declara igualmente que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y que no es 
deudor del Estado, o que si es deudor ha suscrito acuerdo de pago vigente y que tiene su 
situación militar definida.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA – SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá 
ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1) 
Por el mutuo acuerdo de las partes. 2) Fuerza mayor o caso fortuito, por causas 
debidamente justificadas, previa solicitud del (la) CONTRATISTA. La suspensión se hará 
mediante acta suscrita por las partes en la cual se expresará su causa, el término de la 
suspensión y la fecha en que se reanuda la ejecución del contrato. PARÁGRAFO: En caso 
de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al Asegurador y a 
ampliar las garantías, proporcionalmente al término que dure la misma.  
 
CLÁUSULA DÉVIGESIMA PRIMERA– AUSENCIA DE RELACION LABORAL: Las partes 
dejan constancia expresa que el presente contrato se suscribe en el marco del artículo 32 
– numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y complementarias, por 
lo cual declaran que no conlleva relación laboral ni prestaciones sociales; su ejecución se 
hará sin subordinación alguna, gozando el CONTRATISTA de independencia en la 
preparación y ejecución del contrato.  
 
CLÁUSULAVIGESIMA SEGUNDA– RELACIÓN COORDINADA DE ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES: Las actividades que deban ser realizadas por parte DEL 
CONTRATISTA. para el óptimo desarrollo y cumplimiento del objeto del presente contrato, 
serán realizadas por el mismo en los momentos, tiempos y espacios determinados por el 
supervisor del contrato, en atención a las condiciones de necesidad específica y especial 
que las mismas ameriten.  
 
CLÁUSULAVIGESIMA TERCERA– LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad 
con el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993, no será liquidado el presente contrato cuando el supervisor del mismo certifique a su 
finalización que el objeto y todas las obligaciones del contrato fueron cumplidas a 
satisfacción por el CONTRATISTA y que a éste se le canceló el valor total del monto 
pactado. En caso contrario, o cuando el contratista presente reclamación que impida 
considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el presente contrato será 
liquidado en mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
fecha de terminación por cualquier causa; en el evento de que las partes no lleguen a un 
acuerdo, LA ETITC procederá a liquidarlo unilateralmente en las condiciones y términos 
establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
CONFIDENCIALIDAD: El CONTRATISTA se obliga a conocer y aplicar la política y los 
lineamientos de seguridad de la información y gestión de los activos de la información que 
le entregue LA ETITC. Así mismo, El CONTRATISTA se obliga a no revelar, durante la 
vigencia de este contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes a su expedición, la 
información confidencial de propiedad de LA ETITC, de la que el CONTRATISTA tenga 
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conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato, sin el previo consentimiento 
escrito del mismo. Se considera información confidencial cualquier información técnica, 
financiera, comercial, estratégica y, en general, cualquier información relacionada con las 
funciones, programas, planes, proyectos y/o actividades de LA ETITC. PROPIEDAD 
INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, 
descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a la 
Entidad Estatal contratante de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 
23 de 1982. Así mismo, el Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la 
Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los 
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o 
contractuales de terceros.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA – INDEMNIDAD: Será obligación del CONTRATISTA 
mantener a LA ETITC, libre de cualquier daño o perjuicio originado en las reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratos o 
dependientes, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa 
las actuaciones del CONTRATISTA.  
 
El Contratista responderá por el cumplimiento pleno de sus obligaciones. En relación con 
los daños y perjuicios, las partes del contrato únicamente responderán por los daños 
directos entre otros el daño emergente derivado de las acciones u omisiones provocados 
por su culpa exclusiva durante la ejecución de sus obligaciones y que le sean directamente 
imputables,  quedando tal responsabilidad limitada al 100% del valor del contrato, las partes 
no responderán por daños indirectos y/o consecuenciales como lucro cesante y/o pérdida 
de información, salvo en los eventos de dolo o culpa grave, en los cuales la responsabilidad 
será plena. No tendrá validez ninguna disposición en contrario. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA – INDEPENDENCIA: El contratista es independiente a la 
ETITC, y en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. EL 
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos a nombre de la ETITC, ni tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
  
CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA – FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes 
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora de la prestación del bien o servicio (según corresponda), 
cuando el incumplimiento sea por ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente invocada y constatada la Ley.   
 
CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA – SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias 
o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y la ETITC, con ocasión de la firma del 
presente contrato, ejecución, interpretación, prorroga o terminación del contrato, así como 
cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión 
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles 
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la 
existencia de una diferencia.  Las controversias que no puedan ser resueltas de forma 
directa entre las partes, se empleara la conciliación ante la Procuraduría General de la 
Nación.  
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CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA – NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, 
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
contrato, deben constar por escrito y se entenderá debidamente efectuadas solo si es 
entregada personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas 
en la plataforma SECOP II, registradas por las partes. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA- DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales, las partes 
fijan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá en la Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central. 


