Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5609683
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 6:12:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	152 DE 2023
Objeto del contrato	Realizar adecuaciones de despachos y restauración de carpintería del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	25 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(26/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3 días para terminar *(1/01/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	21 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	3 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CARLOS DAZA RAMÍREZ

Número de documento 79277369

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CARLOS DAZA RAMÍREZ	Bancolombia	Ahorros	20312313627

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 4:49:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2023 4:26:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5609683_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	21 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	15 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 3:48:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13176534	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	555.919.116,95 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13065297	Seriedad de la oferta	-	59.973.949,80 COP	-	7/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5609683
Proveedor CARLOS DAZA RAMÍREZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 27 - 18
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 7 No. 27 - 18
Código postal 110231

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sede Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, ubicado en la Calle 12 # 7-65, de la nomenclatura actual de Bogotá D.C.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5609683

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
599.739.498,00	588.943.849,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la

								Entidad Estatal
1	72102900	Realizar adecuaciones de despachos y restauración de carpintería del Palacio De Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá.	1,00	UN	599.739.498,00	588.943.849,00	599.739.498,00	588.943.849,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CONDICIONES CONTRATO 152 DE 2023.pdf	ANEXO CONDICIONES CONTRATO 152 DE 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NASLLY RAQUEL RAMC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51750926	Guardar y notificar
Supervisor	NESTOR ABDON MESA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19266144	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NASLLY RAQUEL RAMC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51750926	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO	21 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 4:26:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO
Supervisor	NESTOR ABDON MESA HERRERA	21 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 4:26:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO
Ordenador del pago	NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO	21 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 4:26:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	588.943.849
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	588.943.849

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 27-01-02

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	12523	CDP	No validado	200.000.000 COP	196.314.617 COP	27-01-02	Editar
☐	13923	CDP	No validado	200.000.000 COP	196.314.616 COP	27-01-02	Editar
☐	14223	CDP	No validado	200.000.000 COP	196.314.616 COP	27-01-02	Editar

Saldo de CDP: 600.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 588.943.849 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 2/10/2023 6:10 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	62523	Presupuestal (CDP)	-	No validado	196.314.617 COP	196.314.617 COP	- -		SIIF Detalle Editar
☐	45323	Presupuestal (CDP)	-	No validado	196.314.616 COP	196.314.616 COP	- -		SIIF Detalle Editar
☐	43923	Presupuestal (CDP)	-	No validado	196.314.617 COP	196.314.617 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 588.943.850 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 588.943.850 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -