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CLAUSULADO
CONTRATO 2023.534
CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO D ELA CEJA-E.I.C.E.
NIT 901.105.143-5
CONTRATISTA GRUPOSYCS.AS.
CCINIT 811.031.728-8
OBJETO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL TRAMO LA

MISERENGA (CRUCE RUTA 62) - EBEJICO (SEVILLA) - HELICONIA
- ALTO DEL CHUSCAL, EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS ML ($
4.634.526.703) INCLUIDO AU Y DEMAS IMPUESTOS APLICABLES

PLAZO TRES (3) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO
LOCALIZACION MUNICIPIO DE EBEJICO, ANTIOQUIA

Entre los suscritos a saber, de una parte, LILIANA ESCOBAR ORREGO identificada con cédula de ciudadania
No. 43.983.022 en calidad de Gerente General nombrada mediante Decreto 134 del 08 de agosto de 2022 de la
Empresa Industrial y Comercial del Estado “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA’ vinculada
a la Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Habitat de la Administracién Municipal de la Ceja del Tambo e
identificada con NIT. 901.105.143-5, debidamente autorizada para contratar de conformidad con el Decreto N°
128 del 22 de mayo de 2017 expedido por el sefior Alcalde Municipal, y de conformidad con las Leyes 80 de
1993 modificada parcialmente por la Ley 1882 de 2018, 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Acuerdo Municipal 004 de 2018, de una parte y quien en adelante se
denominara EMDUCE, y de otra parte  OSCAR DAVID VILLEGAS SERNA identificado con la cédula de
ciudadania 1.128.415.291 obrando en nombre y representacion legal de GRUPO S. Y. C. S.A.S identificada con
NIT 811031728-8 quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el
presente contrato bajo las siguientes consideraciones:

1. La Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja — EMDUCE fue designada como entidad ejecutara por parte del
Departamento de Antioquia mediante Decreto No. D 2023070004802 del 27 de octubre de 2023 para llevar a
cabo el proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023003050086. POR MEDIO DE LA CUAL SE PRIORIZA'Y
APRUEBA EL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO
MISERENGA (CRUCE RUTA 62) — EBEJICO (SEVILLA) — HELICONIA — ALTO DEL CHUSCAL, EN EL
MUNICIPIO DE EBEJICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS. 2. Que la Empresa de Desarrollo urbano de la Ceja “EMDUCE’, para dar cumplimiento a las
obligaciones adquiridas con el Municipio, adelantd proceso de seleccion de contratista conforme a lo estipulado
en su Manual de Contratacion (Acuerdo No 005 de 2020), mediante Invitacion Privada No.263 de 2023. 3. Que
dicho proceso de seleccidon fue adjudicado mediante aceptacion de la oferta, acorde a la recomendacion
contenida en el informe de evaluacién del 12 de diciembre de 2023 4. Que, conforme a lo anterior, quien resulto
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seleccionado en el proceso fue GRUPO S. Y. C. S.A.S el cual ejecutara el contrato que se formaliza a través del
presente documento, contrato que se regira por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a realizar, ejecutar y desarrollar el siguiente objeto.
‘MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL TRAMO LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62) -
EBEJICO (SEVILLA) - HELICONIA - ALTO DEL CHUSCAL, EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. SEGUNDA: ALCANCE: El Municipio de Ebéjico esté en la obligacion de
trabajar articuladamente para lograr el mejoramiento de las vias del territorio y asi mismo contar con una
infraestructura vial en condiciones Optimas procurando por la seguridad y proteccion de los actores viales. Las
vias son vitales para la comunidad y afectan el bienestar econémico y el desarrollo de la misma, por este motivo,
el Municipio de Ebéjico tiene la responsabilidad de dar al publico el mejor servicio posible con los recursos
disponibles. Para llevar a cabo lo anterior, se proyecta realizar el mejoramiento de la via LA MISERENGA
(CRUCE RUTA 62) - EBEJICO - HELICONIA - ALTO DEL CHUSCAL en un tramo de 1 km de vias secundarias.
Las especificaciones técnicas para ejecutar se determinan en el presupuesto formulado por el Municipio anexo
a la presente invitacion. ESPECIFICACIONES TECNICAS. Las especificaciones y caracteristicas técnicas
minimas obligatorias de los items hacen parte integral del proyecto las cuales son de obligatorio cumplimiento
por el futuro contratista con ocasién de la ejecucion del contrato de obra. Para atender a las necesidades
presentadas en el alcance contractual se requiere realizar las obras proyectadas en el presupuesto general de
la obra anexo el cual es formulado por el Municipio de Ebéjico Antioquia y hace parte integral del presente proceso
de seleccion. TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar la obra de conformidad con el
proceso de contratacion, estudio previo y especificaciones particulares y generales de obra y todas las
condiciones alli requeridas. 3. Debera realizar en conjunto con la interventoria el registro de liberacion y
certificado de materiales de obra civil, esto significa que cuando los materiales lleguen a obra, deberan ser
aprobados por el interventor o supervisor, cuenten con certificado de calidad, y cumplan con las especificaciones
establecidas en el proyecto, se debera generar también el listado de materiales instalados. 4. Contar con la
disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo a la propuesta presentada y el contrato
suscrito, especificaciones del contrato y la propuesta presentada. 5. Mantener durante la ejecucion del contrato,
la organizacion técnica presentada en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica
y profesional, para atender sus obligaciones, respetando y cumpliendo las condiciones establecidas en el proceso
de contratacién y en la propuesta. 6. Disponer durante toda la ejecucion del contrato, el personal calificado y
debidamente capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta y en el proceso de contratacion. 7.
Contar con los procedimientos, equipos Y la disposicion de medidas que considere necesarias para garantizar la
buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion contractual. 8. Cumplir la normativa vigente existente para la
correcta disposicion de materiales sobrantes de demoliciones o de las labores de limpieza; estos materiales
deberén ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y aprobadas por el interventor
o supervisor.9. Suscribir con el interventor o supervisor de obra una bitacora diariamente, en donde se llevara
una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos y
actividades de la obra. Entre otras circunstancias, se debera registrar la visita de funcionarios que tengan relacion
con la ejecucion del proyecto. Esta memoria debera firmarse por el residente de obra y por el interventor o
supervisor y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el contratista
debera entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe permitir la comprension general y el
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion aprobado. 10. Garantizar que se
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ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos establecidos segun la documentacion y
los Planos y Estudios técnicos. 11. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad,
velando por su oportuna disposicién en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 12.
Presentar los soportes al interventor o supervisor, quien podra rechazar los suministros que no cumplan con las
especificaciones técnicas. 13. Suministrar a la supervision oportunamente las certificaciones de las pruebas de
laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los disefios y especificaciones técnicas
acordadas en caso de aplicar. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio seran asumidos por cuenta
del contratista de obra. A la cuenta mensual correspondiente se deberd adjuntar copia de los resultados de los
ensayos de laboratorio llevados a cabo.14. Cumplir con la ejecucion de acciones correctivas de las actividades
indebidamente ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneracion distinta a la que se hubiere demandado
contractualmente la ejecucion correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y disefios
aprobados, los planos y demas condiciones del contrato. 15. Hacer demolicién, remocion y el restablecimiento
de las condiciones originales y/o cualquier otra accion que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por
parte del contratista de obra en cuanto a trabajos no autorizados previamente por la supervision. 16. Cumplir con
los procedimientos adecuados y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad y
estabilidad de la obra. 17. Observar el desempefio del personal, exigiéndole una direccién competente y emplear
personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido
en el proceso de contratacion. 18. Llevar un registro del avance de la ejecucidn de obra, del personal y de los
equipos empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecucion del contrato. 19.
Verificar y asegurar que el personal, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion
adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecucion
de las actividades. 20. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a
las condiciones de higiene y seguridad. 21. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una
de las areas de la obra, teniendo en cuenta lo indicado ademas en el plan de manejo ambiental. 22. Hacerse
cargo de la seguridad del sitio de la obra, las 24 horas del dia, durante el plazo de ejecucion del contrato,
responsabilizandose por la pérdida o robo de los elementos propios para ejecutar la obra. 23. El contratista
deberéa entregar los planos récord referentes de la obra a desarrollar, entregar y recibir, de los cuales debera
entregar 2 ejemplares con las respectivas firmas, fisicos y en medio digital de manera editable. 24. Desarrollar
las actividades contractuales y deméas que se requieran para lo cual, el contratista y el interventor o supervisor
deberan efectuar todas las actuaciones y actividades necesarias en caso de surtir items no previstos, deberan
efectuar el tramite y proceso de actualizacion del proyecto ante la secretaria de planeacion, toda vez que se
tenga con la viabilidad por parte de la supervision de la documentacion a realizar. 25. Reportar cualquier novedad
o anomalia, de manera inmediata al supervisor del contrato. 26. Realizar reuniones con la supervision del
Municipio por lo menos una (1) vez por mes, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas
que documenten el estado del mismo. 27. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion
de las actividades o en las instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos objeto del contrato y elaborar
y suscribir las actas correspondientes.28. Estara a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos
para colocar y mantener la sefializacién de la obra, actividades que debera cumplir de conformidad con las
normas establecidas, para preservar la seguridad de las personas que trabajan en la obra, visitantes y demas
personas q transitan por los alrededores de la obra, de modo tal que se informe el estado de la obra, advirtiendo
el hecho especifico, con el fin de evitar cualquier tipo de incidente o dafio a terceros. 29. Analizar el avance
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contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion eventuales incumplimientos de
plazos y tomar las medidas correspondientes. 30. Entregar periddicamente, segun se acuerde con la supervision
de la Entidad, un resumen de contrato de obra y las garantias que guarden relacién directa con la ejecucién de
las actividades objeto del contrato. 31. Entregar segun se acuerde con la supervision de la Entidad, informes por
escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas, las cuales deben enmarcarse dentro del término del contrato de
obra y estar redactadas de manera clara y precisa. 32. Elaborar y entregar los informes solicitados por el
interventor o supervisor. 33. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver
aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con la supervision los problemas
que puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato de obra. 34. Elaborar los documentos y presentar los
informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra de la Entidad alguna accion
administrativa, policial o judicial, requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de control
y que guarden relacién con la celebracion, ejecucién o liquidacién del contrato de obra. 35. Utilizar los
mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, integridad y conservacion de los
documentos electrénicos. 36. Desempefiar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y
adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén especificamente sefialadas y que sean de la
naturaleza del contrato. 37. Para el pago de actas parciales y liquidacion, se debera tener en cuenta el listado o
derrotero de documentos solicitados por la supervision. 38. Presentar informes de la ejecucion de sus actividades,
e informes técnicos en caso de requerirse. 39. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones
que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio y/o EMDUCE, para una correcta ejecucién y
cumplimiento de sus obligaciones. 40. Presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud,
pensiones y riesgos laborales) y demas impuestos que consagra la ley 1607 de 2012, cuando a ello haya lugar,
para cada uno de los respectivos desembolsos. 41. El Contratista debera portar en lugar visible, los elementos
como Logotipos y vallas que disponga la EMDUCE conforme al Manual de Estilo de la Entidad. 42. Cumplir con
todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes. 42. Llevar un registro fotogréafico del antes
y después, que evidencie el transcurso de los trabajos. Este registro sera revisado por el interventor del contrato
y sera fundamento de la verificacion de cumplimiento que éste lleve a cabo.43. EL CONTRATISTA debera
realizar las respectivas actas de entorno y vecindad, previo al inicio de las actividades del contrato asi mismo,
realizar su seguimiento y debera realizar el respectivo cierre de éstas, para que esta manera se garantice que
no tuya afectacion y si es del caso, se realice las respetivas correcciones. 44. Suscribir el acta de recibo a
satisfaccion y actualizar la pdliza de calidad y estabilidad de la obra. 45. El contratista, debera dentro de la
ejecucion del objeto contractual garantizar a su costa, eximiendo de todo costo a la EMDUCE del suministro,
transporte, personal, maquinaria, herramienta, equipo menor y todo lo necesario para llevar a cabo de la mejor
manera las actividades. 46. El contratista, debera garantizar la sefializacidn preventiva y correctiva garantizando
la seguridad de los diferentes actores de la via (peatones-ciclistas-vehiculos, etc.) 47. Cumplir con las normas y
protocolos de bioseguridad expedidos por las autoridades competentes y asumir los costos asociados a su
implementacion.48. Adoptar la matriz de riesgos formulada por el municipio para el proyecto objeto del contrato.
PARAGRAFO cabe recordar que la aceptacion de oferta, la minuta del contrato y documentos anexos o cualquier
otro documento o modalidad contractual concordante, harén parte del esencial del proceso de contratacion, son
la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion,
puesto que contiene la voluntad de la EMDUCE a la que se someten los proponentes durante el proceso de
seleccion y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla de conformidad con las garantias que se
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exigen en el presente estudio previo. CLAUSULA CUARTA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 1.
Garantizar la exactitud e idoneidad de la informacién compartida con el contratista o por terceros. No obstante,
el proveedor conocer el estado del arte de su negocio y estara siempre en la obligacién de advertir y recomendarle
al contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo del objeto contractual.2. Ejercer el control sobre
el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor del contrato 3. Suministrar
oportunamente la informacién necesaria y el apoyo logistico y operativo que requiere el contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 4. Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad
de las observaciones sobre la ejecucion del contrato. 5. Recibir la obra a través del acta de recibo a satisfaccion.6.
Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna de la obra del objeto contratado igual exigencia podra hacerse
al garante. 7. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio 8. Verificar los documentos para
legalizacion del contrato. 9. Efectuar la supervision del contrato. CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA,
CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS, El Contratista se obliga para con la empresa de desarrollo
urbano de la ceja EMDUCE, a ejecutar el objeto contractual en las cantidades y precios plasmados en su
propuesta economica la cual constituye parte integral del presente contrato y especialmente debera aportar un
cronograma de ejecucion de la obra, una vez sea firmada el acta de inicio del contrato. CLAUSULA SEXTA.
VALOR DEL CONTRATO. CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS MIL ($ 4.634.526.703) INCLUIDO AU Y DEMAS IMPUESTOS
APLICABLES Paragrafo: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA EMDUCE, para descontar del pago por su servicio, las sumas de
dinero que por error le sean pagadas. Asi mismo, autoriza la deduccion y el descuento correspondiente a
impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. CLAUSULA SEPTIMA:
FORMA DE PAGO. La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA, cancelara el valor del contrato de
acuerdo a los recursos del Sistema General de Regalias para el proyecto de la siguiente forma:

Un primer desembolso correspondiente al 50% del valor del contrato mediante Anticipo al momento de la
suscripcion del acta de inicio previo cumplimiento de las garantias correspondientes y requisitos establecidos
para su desembolso suministrados por el supervisor del contrato, ademas de la apertura de una cuenta exclusiva
para el manejo de dichos recursos y plan de manejo de inversion y el amparo de la péliza de buen manejo y
correcta inversion del anticipo.

El 45% del valor del contrato mediante actas de avance del proyecto previa presentacion de la facturacion, recibo
a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, certificacion de pago de aportes al sistema general de
seguridad social en pensiones, salud parafiscales y demas documentos que solicite el municipio

La ultima acta de desembolso equivalente al cinco (5%) del proyecto a ejecutar se cancelara una vez el
contratista presente, adicionalmente a los entregables, previa aprobacion de la supervision designada por
EMDUCE vy la interventoria, todo lo relacionado con la ejecucion financiera (Cantidades, valores unitarios) y la
siguiente informacién:1. El recibo a satisfaccion por parte de los supervisores designados de las actividades
desarrolladas por el contratista.

2. Todos los informes de obra y el informe final, establecidos en el presente estudio previo, incluida la
documentacion soporte.

3. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta de inicio, las actas de pago,
suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo lugar y acta de recibo, entre otras.
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4. Acta de recibo final del contrato y actualizacion de pélizas.
5. Otros documentos relacionados en los presentes estudios previos.

El Contratista debera informar a EMDUCE la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en
la cual le seran consignados o transferidos electrénicamente, los pagos que por este concepto le efectie
EMDUCE.

La realizacion de cada pago del contrato estatal, seran canceladas una vez sean autorizadas por autorizadas por
EMDUCE vy se realizara diez dias después con la presentacion de la factura y la verificacion del cumplimiento
satisfactorio del objeto contratado, ademas de lo anterior la entidad publica verificara que el contratista acredite
que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar. Las retenciones y demas gravamenes
y costos a retener y/o descontar son los estipulados por la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja — EMDUCE.
CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato sera de TRES (3) MESES desde la
suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA NOVENA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES EL
CONTRATISTA pagara todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se derivan del contrato y por lo
tanto, su omisién en el pago sera de su absoluta responsabilidad. CLAUSULA DECIMA MULTA POR
INCUMPLIMIENTO En caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones parciales adquiridas por el
contratista en el presente contrato, esta faculta a la entidad contratante para imponer multas diarias y sucesivas
del 1x1000 del valor total del contrato sin exceder el 10% del valor de este, por cada dia de mora en el
cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio de la clausula penal
pecuniaria a que haya lugar y a la reclamacién por via judicial que por dafios y perjuicios se causen a la entidad
CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola declaracion de incumplimiento asi efectuada, prestara merito
ejecutivo, asi mismo el CONTRATISTA autoriza a la entidad CONTRATANTE para que retenga, deduzca los
pagos que por cualquier concepto se le adeuden o en su defecto sobre la garantia de cumplimientos que se le
hayan exigido conforme a la invitacion. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de
lo dispuesto en las clausulas anteriores EL CONTRATANTE, podra imponer al CONTRATISTA en caso de
incumplimiento, como pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la
clausula penal que se haga efectiva se considerara como pago parcial anticipado de los perjuicios causados al
CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra de comun acuerdo entre las partes suspender
temporalmente la ejecucion del contrato mediante la suscripcion de un acta donde constante evento, sin que
para los efectos del plazo extintivo se complete el tiempo de tal suspensién. En este caso EL CONTRATISTA
prorrogara la vigencia de la garantia Unica por el término igual al de la suspension y de ser posible se fijara la
fecha en la cual se reiniciara la obra. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CAMBIOS ESPECIFICACIONES
TECNICAS: EL CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, por conducto de la Supervisién, los planos (si
aplicare) y especificaciones del proyecto acorde al anexo técnico, cuando a ello haya lugar; documentos que en
todo caso forman parte integral del presente Contrato y a él se agregan como anexo. Los planos y las
especificaciones son complementarios entre si, de tal manera que cualquier punto que figure en los planos, pero
no en las especificaciones, o0 que se encuentre en éstas, pero no en aquellos, tendran tanto valor como si se
encontraren en ambos documentos. PARAGRAFO PRIMERO. El Supervisor podré ordenar, durante la ejecucion
del contrato, los cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previa consulta con los
proyectistas o0 en este caso con los supervisores. Si por estos cambios se afectan el plazo o el precio, 0 ambos,
EL CONTRATANTE acordara con el CONTRATISTA los mayores costos. Cuando el Contratista crea conveniente
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variar los planos o las especificaciones, debera someter los cambios a consideracidn del supervisor previo visto
bueno del director técnico, si éste no los aprobare el Contratista se ajustara a los planos, actividades y
especificaciones originales. Paragrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la prohibicion sefialada
anteriormente, no solo perdera el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hara responsable de los
dafios que cause AL CONTRATANTE debido a su infraccion. CLAUSULA DECIMA CUARTA: OPORTUNIDAD
Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto
a las 6rdenes dadas por EL CONTRATANTE, debera hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes hasta la fecha en que se dio la orden. La presentacion del reclamo no dara
derecho AL CONTRATISTA a suspender las obras y debera continuar ejecutandolas, salvo que reciba del
CONTRATANTE una orden diferente, por escrito. CLAUSULA DECIMA QUINTA: PROHIBICION DE CAMBIO
O RETIRO DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA no podra cambiar o retirar el personal que presento en la obra
en cumplimiento de la obligacidn contenida en el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito del
Supervisor. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE podra solicitar el cambio respecto del personal,
previa autorizacion de la Supervision o en caso de fuerza mayor. CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESIONES. EL
CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente
contrato, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la entidad. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.
INDEMNIDAD. EI CONTRATISTA se compromete a la ejecucion del objeto contractual, bajo su unica
responsabilidad y riesgo. LA EMPRESA, en ningin caso respondera por el pago de seguros, salarios,
prestaciones sociales y de los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la ejecucion
del contrato o a propdsito del mismo. El contratista mantendra indemne a LA EMPRESA contra todo reclamo,
demanda, accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucion del objeto contractual, y terminados estos, hasta la liquidacion definitiva del
contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y en general
cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En caso que se entable un reclamo, demanda o
accion legal contra DE LA EMPRESA, por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad del contratista,
éste sera notificado lo mas pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y
FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de
sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la Ley y la jurisprudencia
colombiana. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA EMPRESA con ocasién de la firma, ejecucion,
interpretacion, prérroga o terminacién del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente
contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a
cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la
existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolveran empleando la siguiente opcién: Conciliacidn; cuando la controversia no pueda arreglarse de manera
directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio, previa solicitud de conciliacion elevada individual o
conjuntamente por las partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la
conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las partes, éstas no llegan a un
acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa. El acuerdo al
que se llegue en la etapa de conciliacion es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo.
En consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. CLAUSULA
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VIGESIMA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban
hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entendera debidamente efectuadas solo

si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion:

CONTRATANTE CONTRATISTA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA | GRUPO SY C SAS
CEJA - EMDUCE Nit: 811.031.728-8
NIT. 901.105.143-5 Correo electronico: info@gruposyc.co

Direccion: Calle 15AA No. 13E — 21 La Ceja Direccion: Calle 35 No. 63B-47 Medellin
Teléfono: 604 — 473 49 27
E-mail: info@emduce.gov.co

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. SUPERVISION. La Empresa ejercera la supervision del presente contrato,
conforme a lo dispuesto en el acuerdo 004 de 2018 articulo 40 y subsiguientes, la supervision del presente
contrato estara en cabeza del DIRECTOR TECNICO quien sera delegado para tal fin en razén a las funciones
propias de su cargo. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente contrato
sera objeto de liquidacién conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratacién de la entidad.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. GARANTIAS: El contratista debera allegar para su aprobacion, dentro los
dos (2) dias habiles siguientes a la publicacion de la presente ACEPTACION DE LA OFERTA, las siguientes
garantias con las coberturas de que tratan el numeral 5.5.1 y 5.7 siguientes de las Condiciones de Contratacion,
asi: Las polizas que ampararan los riesgos del contrato de obra tendran como asegurado y beneficiario
a la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja - EMDUCE identificado con el NIT. 901.105.143-5 y el
Municipio de Ebéjico, Antioquia y el Departamento de Antioquia

DESCRIPCION CUANTIA VIGENCIA

Igual al plazo del contrato y seis
(6) meses mas.

Cumplimiento de las obligaciones | Veinte por ciento (20%) del | Tomador: Contratista

surgidas del contrato valor total del contrato Asegurado y beneficiario:
EMDUCE, Municipio de Ebéjico,
Departamento de Antioquia

Buen manejo y correcta inversion del | Cien por ciento (100%) del | Igual al plazo del contrato y seis
anticipo valor del pago anticipado (6) meses mas.

Pago de salarios y prestaciones | Cinco por ciento (5%) del | Igual a su plazo del contrato y
sociales, e indemnizaciones laborales | valor total del contrato tres (3) afios mas

Cinco (5) afios contado a partir
del acta de recibo de obra
definitivo

Veinte por ciento (20%) del

Estabilidad y calidad de la obra valor total del Contrato
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Igual al plazo de ejecucion del
contrato

Tomador: Contratista.
Asegurado. EMDUCE,
Responsabilidad civil extracontractual | 400 SMMLV Municipio de Ebéjico,
Departamento de Antioquia
Beneficiario: EMDUCE,
Municipio de Ebéjico,
Departamento de Antioquia y
terceros afectados.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después
de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia Unica para el amparo de
Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto,
se debera verificar el cumplimiento de esta obligacion y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario,
para que proceda a la ampliacion de la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la
ampliacion de la vigencia de la garantia también debera asumirlos el Contratista. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes
deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. Se considera informacion confidencial cualquier
informacién técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier informacién relacionada con las
funciones de la Entidad Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de
Entidad Contratante, bien sea que dicha informacién sea escrita, oral o visual, que tenga el caracter de reservado
por la Ley, o haya sido marcada 0 anunciada como confidencial por parte de la Entidad Contratante o cualquier
otra Entidad Estatal. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. Para amparar el
valor del Contrato se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17923 y 18123 del 20 de
noviembre de 2023 del Sistema General de Regalias. PARAGRAFO. Los documentos necesarios para la
ejecucion del presente contrato deberan ser entregados por EL CONTRATISTA dentro de un (1) dia habil
siguiente a la firma del presente documento, incluida el acta de inicio suscrita tal como se estipula en la clausula
de las obligaciones. De no cumplirse con dicho término, se entenderd que EL CONTRATISTA desiste de la
celebracion del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. DOMICILIO: Para todos los efectos
pertinentes al contrato se firma en el Municipio de La Ceja del Tambo.

El contratante, El contratista,

LILIANA ESCOBAR ORREGO OSCAR DAVID VILLEGAS SERNA
GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO LA CEJA GRUPOSY C SAS

Para constancia, se firma en el Municipio de La Ceja, Antioquia, mediante el instrumento electronico de
contratacion Secop Il, con ID del contrato Nro. 2023.534 en la fecha y hora dispuesto por las partes segun
plataforma.
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