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Entre los suscritos a saber, ELIANA ANDREA PEDRAZA SABOGAL, identificada con la cédula de
ciudadania No. 52.191.328 en calidad de Secretaria General y de Control Disciplinario del JARDIN
BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS con NIT. 860.030.197- 0, nombrada mediante Resolucién
No. 026 del 11 de Febrero de 2019 y posesionada segun Acta del 12 de Febrero de 2019, facultada
para la ordenacién del gasto mediante Resolucién No. 036 del 14 de Febrero de 2019 quien para
los efectos del presente documento se denominara EL JARDIN vy por la otra, CLARA PATRICIA
RODRIGUEZ ROMERO identificada con cedula de ciudadania No. 52.161.627, Representante
Legal de BCS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S., sociedad constituida mediante Documento
Privado de Accionista Unico del 19 de enero de 2010, inscrita el 25 de enero de 2010 bajo el
Numero 01356319 del Libro IX, identificada con Nit. No. 900.335.385-3, quien en adelante se
denominara EL CONTRATISTA hemos acordado en celebrar el presente Contrato de Obra, previas
las siguientes consideraciones: 1. Que mediante memorando No. 20191E2202 del 03 de abril de
2019 la Secretaria General y de Control Disciplinario del JARDIN solicité adelantar el proceso que
da origen al presente contrato. 2. Que la Entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 1130 del 02 de abril de 2019 con cargo al rubro 185 - Fortalecimiento Institucional
por un Jardin Botanico Mejor para Todos; Fuente de Financiacion 3-3-1-15-07-42-0315-185. 3. Que
mediante la Resolucién No. 129 del 26 de abril de 2019 se ordend la apertura del proceso de
Licitacion Publica No. JBB-LP-005-2019. 4. Que dentro del Proceso de Licitacién Publica No. JBB-
LP-005-2019, se recibieron propuestas por parte de: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS.,
TAYFER DE COLOMBIA LTDA., CONSORCIO ORUS, BARI INGENIERIA Y MINERIA SAS,,
CONSORCIO TROPICARIO BOGOTA, BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS.,
CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S., OBRACOL S.A.S. CONSTRUCTORA, GESTION RURAL Y
URBANA S.A.S., CONSORCIO BOTANICO URIEL, BOSQUES, SUELOS Y AGUAS LTDA. y
FUNDACION AMBIENTALISTAS Y REFORESTADORES DE COLOMBIA. 5. Que mediante
Resolucion No. 207 de 28 de mayo de 2019 se adjudico el contrato resultado del proceso de
Licitacion Publica No. JBB- LP-005-2019 al proponente BCS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. 6.
Que en virtud de lo anterior, el presente contrato se suscribe por parte DEL JARDIN conforme con
las disposiciones consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015
y demas disposiciones reglamentarias o complementarias, el cual se regira por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: “CONTRATAR LA ELABORACION DEL PAISAJISMO
INTERIOR PARA LOS AMBIENTES DEL TROPICARIO DEL JARDIN BOTANICO JOSE
CELESTINO MUTIS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, PREPARACION, ADECUACION, LLENADO
Y CONFORMACION DE SUSTRATOS PARA REALIZAR LA SIEMBRA Y ESTABLECIMIENTO DE
LAS COLECCIONES VIVAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE”.

CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: La presente contratacién se ejecutara en los
diferentes ambientes de la obra denominada Tropicario, proyecto que se encuentra en ejecucion y
requiere para su puesta en funcionamiento, la construccion y adecuacién de las obras de paisajismo
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interior, obras como rampas que permitan el ingreso a cada uno de los ambientes y realizar la
elaboracion y construccién de las obras de proteccion para la Red Contra Incendio, consistente en
la construccién de carcamos en ladrillo recocido, tapas en concreto reforzado y el relleno en arena
para conformar el afirmado de la tuberia para los ambientes denominados bosque seco, plantas
utiles y bosque hiimedo; dichas obras son de caréacter prioritario ya que tienen el objetivo de evitar
que el peso del sustrato conformado colapse por su peso las tuberias de redes contra incendio
instaladas y ejecutadas en PVC, garantizando el correcto funcionamiento de la obra. Para realizar la
adecuacion y conformacion de los sustratos se contempla el suministro, traslado, descargue y
entrega de tierra negra preparada, arena de rio, arena roja de cantera y humus sélido de lombriz,
preparadas en las condiciones técnicas exigidas por el Jardin Botanico José Celestino Mutis;
llenado el cual se realizara en los médulos de bosque humedo, bosque seco y plantas utiles. Asi
mismo se realizara la conformacion de la topografia de los diferentes ambientes segun el disefio
paisajistico suministrado por la Entidad. Las obras a desarrollar se realizaran en la edificacion
denominada Tropicario, la cual se encuentra ubicada dentro de las instalaciones del Jardin
Botanico, proyecto que se compone de pantallas en concreto, estructura metalica de cerramiento
perimetral, vidrios de fachadas, pasarelas de circulacion peatonal al interior de los modulos, siendo
de vital importancia considerar la logistica de ingenieria requerida para realizar las adecuaciones al
interior de esta edificacion tendiente a las estrategias de protecciéon de las obras existentes y las
medidas necesarias que se deban implementar para la proteccion de la estructura metalica y de
pasarelas interiores en el llenado, mezclado, trasiego, conformacion del paisajismo que se realizara
y las obras como la construccién de rampas que permitan el ingreso a cada uno de los ambientes,
incluyendo la magquinaria y equipos en obra requerida para el mezclado, trasiego, conformacion,
considerando que el transporte de los sustratos debera realizarse en vehiculos acondicionados para
este fin y con las condiciones técnicas y mecanicas 6ptimas para el objeto a contratar, ademas
debera garantizar el cumplimiento de las normas de transito y la reglamentacion especial para el
transporte, traslado y entrega en vehiculos pesados y de carga en el distrito capital.

CLAUSULA TERCER.- PLAZO DEL CONTRATO: E! plazo de ejecucién de este contrato es de tres
(3) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. El contrato queda perfeccionado con la firma de las
partes y requiere para su ejecucion la expedicion del Registro Presupuestal correspondiente, la
aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento, la de Responsabilidad Civil Extracontractual y la
suscripcién de la respectiva acta de inicio

CLAUSULA CUARTA.-VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de MiL
CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
UN PESOS M/CTE ($1.043.151.951.00), incluido AU y todos los impuestos, gastos, contribuciones
y costos directos e indirectos que conlieve la celebracion y ejecucion del contrato.

CLAUSULA QUINTA.-FORMA DE PAGO: E| valor del contrato se pagard por el JARDIN al
CONTRATISTA de la siguiente manera:
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ANTICIPO

El porcentaje de este anticipo esta determinado teniendo en cuenta que los items a contratar y a
ejecutar, de conformidad con el objeto contractual y su alcance, corresponden al suministro de
material de sustratos, asi como la garantia de la logistica de transporte, trasiego, mezclado, llenado
y conformacion de niveles de sustratos, Igualmente realizar la elaboracién y construccion de las
obras de proteccion para la Red contra incendio, consistente en los carcamos en ladrillo recocido y
tapas en concreto reforzado mas el relleno en arena de cama para la tuberia de los ambientes
denominados bosque seco, plantas Utiles y bosque himedo, los cuales deberan ser provistos por el
CONTRATISTA con celeridad, con el fin de ejecutar el contrato dentro del plazo establecido, dado
que estos items constituyen un insumo con un alto nivel de especificidad, en el momento de la
ejecucion del contrato. En consecuencia, con el propésito de lograr dinamismo en el desarrollo de
las actividades contractuales, es necesario garantizar al contratista el flujo de caja que le permita
responder con sus obligaciones econémicas a sus correspondientes proveedores.

a) Anticipo: EL JARDIN reconocera un anticipo al CONTRATISTA correspondiente a un
TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, previo a que éste suscriba el
respectivo contrato, que haya aportado las correspondientes garantias que lo amparan, asi
como constituido la fiducia correspondiente. EL CONTRATISTA debera presentar al
INTERVENTOR el programa de flujo de inversiéon del anticipo, indicando las sumas
invertidas y comprometidas y sus correspondientes rubros, acompafiado de los documentos
soportes respectivos. El anticipo se amortizara de las cuentas parciales. Para el desembolso
del anticipo, EL CONTRATISTA debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. El giro de los
recursos por parte de la sociedad fiduciaria debera contar con el VoBo. del INTERVENTOR.
El costo de la comisién fiduciaria sera cubierto directamente por el CONTRATISTA. El
CONTRATISTA autoriza a EL JARDIN para que inspeccione y vigile la cuenta del anticipo,
asi como los libros de contabilidad del contrato. Los rendimientos financieros del anticipo, si
llegaren a generarse, pertenecen al patrimonio auténomo quien hace la inspeccioén.,

Cuando la fiduciaria verifica el cumplimiento de todos los pagos previstos en el plan de
utilizacién o de inversién del anticipo, los excedentes que puedan resultar por los
rendimientos que los recursos generan con la administracion que hace la fiduciaria, seran
entregados al Jardin Botanico. La iniciacién de la ejecucion del contrato o el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales no estaran condicionados al giro del anticipo
otorgado por EL JARDIN.

Para este pago sera necesaria la suscripcion de la programacion en la cual se certifique el
plan de trabajo, esta tendra el visto bueno de la interventoria y del JBB, estableciendo una
linea base de GANTT la cual sea controlada mediante un programa especializado de control
de cronogramas de proyectos.
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b) Actas parciales mensuales por avance de suministro y adecuacion de sustratos y la

elaboracién y construccion de los carcamos en ladrillo recocido y tapas en concreto
reforzado mas el relleno en arena de cama para la tuberia de la red contra incendios:
Cada pago se efectuara previa presentacion del acta de recibo parcial donde consten las
cantidades y descripcién de los items, de sustratos suministrados y conformados, dando
cumplimiento al cronograma de obra presentado a la firma del acta de inicio, acompafiada
del original de la factura de pago comercial expedida por el contratista y la certificacion
donde se describa claramente la amortizacion del anticipo, resultados de analisis fisico —
quimico expedido por un laboratorio acreditado por el IDEAM para la totalidad de los
parametros a evaluar, Certificacién del origen, permisos para la explotacién y/o certificacion
de la procedencia del suministro de la tierra y la arena. El interventor del contrato debe
avalar las cantidades y montos a cancelar.

De la factura presentada para el pago de avance mensual se descontara el porcentaje
entregado a titulo de anticipo, hasta completar el 100% del valor entregado.

El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se cancelara asi:

Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, sujeto al recibo
final por parte del JBBJCM e Interventoria del Contrato, asi como la entrega del informe final.

E| Jardin Botanico José Celestino Mutis, una vez verificada y aprobada la autorizacion de pago por
parte del interventor hara dichos pagos dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a
la correcta radicacién de la factura, previa programacion del PAC respectivo, y posterior a la entrega
de los siguientes documentos:

1.

I

informe de actividades mensual avalado por la Interventoria del Contrato donde conste el
porcentaje de ejecucion y la descripcion de las actividades ejecutadas dando cumplimiento al
cronograma presentado, con las memorias de calculo, balance de obra ejecutada,
actividades y registro fotografico del avance del proyecto.

Original de la factura de pago comercial expedida por EL CONTRATISTA.

Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo
cobrado, en proporcién al valor mensual del contrato, (cuando se trate de personas
naturales). O Certificacién suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los ultimos seis
(6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo
modifique, adicione o sustituya (cuando se trate de personas juridicas).

En los eventos de consorcios y uniones temporales se debera aportar certificacion suscrita
por el representante legal.
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4. Formato control cumplimiento obligaciones contractuales, debidamente diligenciado en el
cual se incluyen las actividades, entregables y demas observaciones generadas en el
periodo de tiempo.

En el evento en que no se acredite el pago a los sistemas de seguridad social integral, EL JARDIN
retendra las sumas adeudadas en el Gltimo pago y efectuara el giro directo de dichos recursos a los
correspondientes sistemas con prioridad a los regimenes de salud y pensiones, de conformidad con
lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

PARAGRAFO 1: Las facturas deberan cumplir con todos los requerimientos establecidos en el
articulo 617 del Estatuto Tributario y deberan indicar el nimero del contrato objeto de pago.

PARAGRAFO 2: El| pago se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la fecha
en que se cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para
realizar el pago previa presentacién por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA
ENTIDAD se compromete a efectuar quedaran sujetos a las apropiaciones que se hagan en su
presupuesto de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas
necesarias en éste y dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 19 y 23 de la Ley 1150 de
2007.

PARAGRAFO 3: De conformidad con el Paragrafo 3° del articulo 437 del Estatuto Tributario, “Para
la celebracién de contratos de venta de bienes y/o de prestacion de servicios gravados por cuantia
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberan inscribirse previamente como
responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que debera exigirse por el contratista
para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también sera aplicable cuando un mismo
contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los
contratistas que para el presente afio superen el monto establecido o quienes sean Responsables
de IVA, deberan presentar factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto
Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.

PARAGRAFO 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardin Botanico José Celestino
Mutis, efectuara los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital segtin las normas vigentes, de
acuerdo con la informacién tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad
objeto del contrato. Asi mismo, daré estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento
(1.1%) del valor bruto del contrato y de la respectiva adicion, si la hubiere, por concepto de
gravamen de Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 696
de 2017 del Concejo de Bogota y el Decreto 250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de ley.
Ademas, retendra el valor de las Estampillas “PRO — CULTURA” creada mediante Acuerdo 187 del
2005 equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva adicion, si la hubiere,
y “PRO-PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 188 del 2005 modificado por el Acuerdo
645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA, y de la respectiva

&
s e :0GOTA
i Linea 165 MEJOR

PARA TODOS



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

_ AMBIENTE
Jarcin Botanico Jose Celestiio Mg
Mok

CONTRATO DE OBRA No. JBB MBE° DE2019 - CELEBRADO ENTRE EL JARDIN
BOTANICO “JOSE CELESTINO MUTIS” Y BCS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT No.
900.335.385-3

6

adicion, si la hubiere. Si en la ejecucion del contrato cambia alguna de las tarifas anteriores, se
ajustaran a la normatividad vigente.

PARAGRAFO 5: Adicionalmente se realizaran las demas retenciones tributarias que sean
aplicables a la relacion contractual, que para los contratos de obra, adicional a las estampillas
mencionadas anteriormente, aplica la estampilla "Cincuenta afios de labor de la Universidad
Pedagoégica Nacional" segun el Acuerdo 568 de 2014 del Concejo de Bogota y el Decreto 584 de
2014 y conforme con sus modificaciones de ley, equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de
IVA y de la respectiva adicion, si la hubiere, asi mismo aplican a los pagos de contratos de obra, la
“Contribucion especial por contrato de obra publica, concesion de obra publica y sus adiciones”
equivalente al cinco por ciento 5%, Segun el Decreto Nacional 399 de 2011, en el articulo 11 y de
conformidad con el inciso 2° del articulo 6° de la Ley 1106 de 2006, sin tener en cuenta el valor del
Impuesto a las Ventas.

CLAUSULA SEXTA- OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.-
Ademas del cumplimiento del objeto del contrato, el contratista se obliga al cumplimiento de las
siguientes obligaciones.

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de

dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse.

Aportar en el término y las condiciones solicitadas las garantias de cumplimiento.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen de

contratacion: acatando la Constitucion, la Ley y demas normas pertinentes.

4. Mantener durante la ejecucién del contrato, las condiciones presentadas en la propuesta, en
forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus
obligaciones, respetando y cumpliendo las condiciones establecidas por la Entidad

5. No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley, pretendan
obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.

6. Avisar oportunamente al JARDIN de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio

financiero del contrato o su normal ejecucion.

Atender las observaciones de quien ejerce el control y vigilancia del contrato.

Conservar en buen estado Ios elementos que le sean entregados para el desarrollo del objeto

contractual, si la prestacion del servicio lo amerita, y devolverlos a la finalizacion del mismo.

9. Entregar los informes especificos o extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de
quien ejerce el control y vigilancia del contrato.

10. Apoyar, hacer parte y fomentar acciones que promuevan la participacién ciudadana tendientes
a avanzar en el proceso de la democratizacion de la gestion publica del JARDIN.

11. Aportar el formulario de inscripcién a transferencia electrénica de fondos.
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12. Disponer durante toda la ejecucion del contrato, el personal calificado y debidamente

capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta, el estudio previo y el pliego de
condiciones, segun el caso. En caso de requerir cambio de recurso humano el contratista tendra
un plazo maximo de 5 dias para presentar al supervisor del contrato el soporte que dio lugar al
retiro, la forma como esta afrontando la contingencia y los documentos de la nueva persona
propuesta, la cual debera cumplir con el mismo o mejor perfil ofertado en la propuesta, con el fin
que el supervisor o interventor apruebe el cambio.

13. Salvaguardar la informacién confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus

actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.

14. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliacion y pago de las

contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social —-EPS, Pensién y ARL- y de los Aportes
Parafiscales ~SENA, ICBF, Cajas de Compensacién-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar,
de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del
presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano,
debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificacion de cumplimiento, expedida por
el Revisor Fiscal o su representante legal —segun el caso.

15. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le

sean imputables.

16. Desempefiar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado

cumplimiento de sus obligaciones aunque no estén especificamente sefialadas y que sean de la
naturaleza del contrato.

17. Contar con los equipos y herramientas de trabajo necesarios para la cabal ejecucion del objeto

contractual, segun aplique.

18. Realizar el registro y demas tramites correspondientes ante la Oficina de Derechos de Autor,

B.

1.

respecto de los productos que asi lo requieran, para obtener el efectivo reconocimiento de
dichos derechos a favor del JARDIN. La informacién recolectada y los productos generados en
el marco del contrato, independientemente de su grado de desarrollo, pertenecen
exclusivamente Al JARDIN entidad a la que corresponden los derechos de propiedad
intelectual, desde su inicio hasta su materializacion fisica, sin perjuicio de los créditos que EL
JARDIN deba otorgar al contratista. (cuando aplique)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Realizar la elaboracion del paisajismo interior para los ambientes del Tropicario, incluyendo el
suministro, preparaciéon, adecuacion, llenado y conformacién de sustratos para realizar la
siembra y establecimiento de las colecciones vivas, de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas en el presente proceso de contratacion y los disefios de paisajismo y
documentos técnicos anexos suministrados por la Entidad.

Construccion de los carcamos en ladrillo recocido, tapas en concreto y acero reforzado mas
relleno en arena para la cama para la protecciéon de la tuberia red contra incendio. de los
diferentes ambientes del Tropicario.
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Suministrar con diligencia los sustratos de conformidad con las caracteristicas pactadas en el
contrato, con pleno apego a las especificaciones técnicas exigidas en el informe de composicion
de sustratos elaborado por la Subdireccion Cientifica en el marco del proyecto de investigacion
adelantado para la coleccion viva a establecerse en el nuevo Tropicario del Jardin Botanico.
Garantizar que el cargue, descargue y llenado en los diferentes ambientes se realizara con los
equipos adecuados. La disponibilidad de dichos equipos debera garantizarse sin excepcion,
durante toda la ejecucién del contrato.

Efectuar cada quinientos (500) metros cubicos, un andlisis fisico-quimico de los sustratos
suministrados o un analisis por cada cambio de lote de extraccion cuando el volumen sea
inferior a 500 m3, como minimo en este analisis se debe analizar los siguientes parametros:
capacidad de intercambio catiénico - CIC, bases intercambiables (calcio, magnesio, potasio,
sodio), fosforo disponible, acidez intercambiable (S! ph<5.5) saturacién de bases (calculado),
carbono total, carbonato de calcio cuantitativo (SI Ph>7.0), textura por bouyoucos, Ph,
elementos menores disponibles (hierro, cobre, manganeso, zinc y boro) y azufre aprovechable.
El anélisis de los parametros debe realizarse por un laboratorio acreditado por el IDEAM para la
totalidad de los parametros a evaluar. Dichos anélisis de suelos deberan entregarse al Jardin
Botanico José celestino Mutis antes de la extraccion de la tierra negra y la arena de rio. Certificar
mensualmente el origen, permisos para la explotacion y/o certificacion de la procedencia del
suministro de la tierra y arena de rio y descripcion del transporte utilizado. Iguaimente, debera
aportar el registro ICA vigente del Humus s¢lido de Lombriz a suministrar.

Presentar, al interventor, como requisito previo para el inicio de las actividades del contrato los
siguientes documentos:

a) Copia de las licencias de transito, SOAT, seguro todo riesgo y demas documentos
correspondiente de cada uno de los vehiculos acondicionados, que empleara el contratista
para transportar y poner en sitio los sustratos.

b) Aportar el registro ICA vigente del Humus sélido de Lombriz a suministrar.

c) Copia del acta de visita de verificacion del sitio donde se extraera la tierra a suministrar,
suscrita por el supervisor designado por Jardin Botanico José Celestino Mutis, el interventor
del contrato y el contratista.

Garantizar la calidad del servicio objeto de la presente contratacién, conforme con los

requerimientos y descripciones exigidas por la Entidad en el presente proceso de seleccion.

Realizar el suministro, traslado, descargue, mezclado y conformacion de los sustratos segun

especificaciones técnicas definidas en el presente proceso de seleccion.

Dar cumplimiento a las normas vigentes emanadas del Ministerio de Trasporte y demas normas

aplicables para la movilizacion de los vehiculos de carga empleados para la ejecucion

contractual.

Asumir las responsabilidades financieras y/o econémicas propias de la ejecucion del contrato

que le correspondan, tales como: Pago de honorarios a todos los trabajadores involucrados en

el desarrollo de la obra, incluyendo los conductores y actividades como desvare (monte y
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desmonte de llantas), revisién técnico mecanica y cancelacién de impuestos del vehiculo y/o
infracciones por multas cometidas por los mismos.

Entregar al interventor, dentro de los seis (6) dias siguientes a la suscripcién del contrato, las
hojas de vida con sus correspondientes soportes y carta de compromiso de los integrantes del
equipo de trabajo para su revision y aprobacion.

Contratar y mantener en el sitio de ejecucion del contrato, el personal suficiente e idéneo para la
correcta ejecucién del proyecto.

Garantizar que el personal de obra cuente con la dotacién requerida por el JBBJCM, con el fin
de permitir su identificacion en cada lote.

Disponer y mantener en el proyecto todos los equipos que sean necesarios para el desarrolio
eficiente de los trabajos, ya sean de su propiedad o tomados en arrendamiento; encargarse de
su mantenimiento y reparacion, por lo cual se entiende que la carencia total o parcial de los
equipos adecuados en el proyecto no es justificacion valida para demorar la ejecucién de los
trabajos.

Mantener personal de aseo en la obra, a fin de mantener el area en perfectas condiciones de
salubridad y seguridad.

Generar y presentar al interventor del contrato el plan de manejo de residuos de la obra. El
contratista debera garantizar la disposicion de contenedores de clasificacion de desechos en el
sitio de la obra, cumpliendo con la normatividad existente para la disposicion final de escombros
y materiales sobrantes.

Retirar, a la terminacion de la obra los residuos, herramientas, y demas sobrantes, etc. y
garantizar que el area donde se ejecutd la misma quede completamente aseada y en perfectas
condiciones de salubridad para su uso y disfrute.

Prestar su total colaboracién, si en algin momento se encuentra en la obra con personal de
otro(s) contratista(s) o del JBBJCM, trabajando simultaneamente, para lograr la mejor
coordinacion de las diferentes obras, actividades y eventos que se adelanten en la entidad.
Reconstruir y/o reparar a su cargo, el trabajo u obra rechazada por defectuosa, bien sea por
defectos en los materiales, elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en el
equipo, cuando asi lo ordene el interventor y dentro del plazo que para tal efecto éste le fije.
Elaborar, de ser necesario, a su cargo y responsabilidad, el plan de manejo de transito ante la
secretaria de movilidad o el ente que corresponda. El contratista debera obtener el permiso
necesario para ejecutarlo y desarrollar su implementacién. Dicho permiso debera ser entregado
al JBBJCM y al interventor del contrato, previo al inicio de la ejecucion del mismo.

Realizar los trabajos e intervenciones que sean necesarios para no interrumpir el funcionamiento
normal del jardin y para la prevencion de accidentes en las vias de acceso al proyecto y en otros
accesos publicos que deba utilizar para acceder a las areas de trabajo.

Realizar un plan de movilidad para el interior del jardin de tal forma que no se interrumpa el
funcionamiento normal del mismo y prevenga accidentes en las vias de acceso al proyecto y en
otros accesos publicos que deba utilizar para acceder a las areas de trabajo, presentarlo a la
interventoria y a la supervisién para aprobacion; asi como la ejecucién de los trabajos que sean
necesarios para llevar a cabo dicho plan de movilidad.
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. Adquirir e instalar a su costo la sefialética correspondiente para facilitar la movilidad y la

prevencién de accidentes al exterior y al interior del JBBJCM y al interior del proyecto.

Disponer en el sitio de ejecucion del proyecto de los espacios necesarios para la llegada de los
equipos y almacenamiento de material apropiadamente.

Tomar las precauciones necesarias para la proteccion y seguridad del personal a su cargo o
servicio y de los funcionarios y/o visitantes, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

Recibir aprobacién previa del interventor sobre cualquier modificacion al programa general de
obra.

Contratar los trabajadores que sean necesarios para la buena marcha del proyecto y retirar
aquellos que a juicio del interventor o del jardin no se consideren convenientes para la marcha
normal de la misma.

Proveer bajo su responsabilidad, a todo el proyecto y a sus elementos, de la proteccion y de la
vigilancia adecuada 24/7 durante toda la duracion del proyecto, asi como del campamento de
obra sin valor adicional para el JBBJCM.

Suministrar al interventor los informes que éste requiera, sobre cualquier aspecto del proyecto
de obra.

Responder ante terceros por los dafios que se causen en desarrollo del presente contrato. Asi
como por los dafios que se ocasionen por el incumplimiento de este, de conformidad con lo
establecido por la ley.

Mantener en todo momento el proyecto en condiciones de seguridad, libre de toda acumulacion
de desperdicios o de escombros, causados por los obreros o por el trabajo mismo.

Llevar a cabo y a su propio costo, las acciones necesarias para dar cumplimiento a los
requerimientos de orden ambiental, emitidos por parte del JBBJCM o de la Secretaria de
Ambiente Distrital, asi como obtener todas las licencias y/o permisos necesarios para dar
cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental.

Ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para cumplir cabalmente con el
objeto del contrato.

Socializar y garantizar que el personal técnico, los operarios y demas subcontratistas. conozcan
y den aplicacion expresa a los planos y especificaciones técnicas requeridas por el JBBJCM en
los documentos del contrato.

Cumplir los requisitos establecidos en las normas colombianas de disefio y construccioén sismo
resistente NSR10 y sus decretos reglamentarios, las normas de las empresas prestadoras de
servicios publicos, cédigo de construcciones de Bogota, la ley 100 de 1993 del sistema general
de riesgos profesionales y el decreto 1295 de 1994. El cual determina la organizacion y
administracion de! sistema general de riesgos profesionales y el cual reglamenta la organizacion,
funcionamiento y forma de los planes de seguridad y salud ocupacional y en general las normas
técnicas colombianas y las del instituto colombiano de normas técnicas, Icontec, aplicables al
proyecto, en lo que tiene que ver con la ejecucion de la construccion, se aceptara la aplicacion
de normas equivalentes, debidamente reconocidas y que garanticen una calidad igual o mejor
para la respectiva actividad.

Garantizar la calidad de los materiales utilizados y hacer el cambio respectivo si estos llegasen a
presentar alguna deficiencia.
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37. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas definidas por el JBBJCM en los documentos y
demas anexos del presente proceso.

38. Entregar al interventor, para su aval previo, la programaciéon de personal que ejecutara las
actividades del presente contrato, incluyendo la relacién de nombres, nimeros de documentos,
hojas de vida (segun corresponda), placas de vehiculos para transporte, descarga y disposicion
de material, asi como toda la informacidn necesaria para adelantar la autorizacién de ingreso al
JBBJCM. Dicha programacion debera ser remitida y/o entregada necesaria dentro de los tres (3)
dias habiles previos del ingreso del personal para el inicio de las labores.

39. Suministrar la dotacién de personal operativo y administrativo. E| disefio (colores y estampado
respectivo) de dicha dotacion sera definida por el supervisor designado y/o delegado por el
JBBJCM, aprobado por la interventoria y comunicado al contratista previo inicio de la ejecucion
contractual.

40. La documentacién récord y entregada a la supervision y/o interventoria, debera cumplir con la
normativa de gestion documental de la entidad.

41. Garantizar logistica necesaria para el adecuado y eficaz proceso de cargue y descargue de
elementos al interior del JBBJCM. E| proceso de solicitud de ingreso para cada operacion
(incluyendo el ingreso e instalacion de elementos necesarios) deberda realizarse con minimo
cinco (5) dias de anticipacion ante el supervisor designado y/o delegado por el JBBJCM,

42. Realizar el mezclado de los sustratos para que cumplan con todas y cada una de las
especificaciones del Informe de Composicién de Sustratos para el Establecimiento de la
Coleccién Viva en el Tropicario (Que hace parte integral de! presente documento), suministrado
por la Subdireccion Cientifica del Jardin Botanico de Bogota.

43. Mantener y garantizar en la obra la disposicion de un equipo de trabajo topografico que
garantice los espesores de las capas y los niveles definidos en el Informe de Composicién de
Sustratos para el Establecimiento de la Coleccién Viva en el Tropicario en virtud del Informe de
Composicién de Sustratos para el Establecimiento de la Coleccion Viva en el Tropicario (Que
hace parte integral del presente documento), suministrado por la Subdireccién Cientifica del
Jardin Botanico de Bogota.

44. Coordinar y contar con la aprobacion del interventor y el supervisor designado y/o delegado por
el JBBJCM para la ejecuciéon de las obras en areas de caracter provisional que se deberan
ejecutar, para acceder a la zona del proyecto, a fin de determinar la logistica necesaria para su
realizacion.

45. Realizar el mezclado de los sustratos contemplando las caracteristicas y proporciones indicadas
en el Informe de Composicion de Sustratos para el Establecimiento de la Coleccion Viva en el
Tropicario (Que hace parte integral del presente documento),

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL JARDIN: Son obligaciones del JARDIN, las
siguientes:

1. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato bajo las condiciones vy
caracteristicas técnicas previstas.
2. Aprobar la garantia unica que en debida forma constituya el CONTRATISTA.
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3. Suscribir a través del supervisor el acta de inicio.

4. Pagar el valor total del contrato en la forma pactada.

5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecucién del objeto contractual, si a
ello hubiere lugar.

6. Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales.

7. Liquidar el contrato de acuerdo a los lineamientos de la Oficina Asesora Juridica. (cuando

aplique)

8. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA garantiza total confidencialidad
sobre la informacion recibida la cual no sera compartida o divulgada a terceras personas no
relacionadas con el desarrollo del contrato. Cualquier informaciéon que sea requerida sélo sera
suministrada previa autorizacion escrita y expresa dada por EL JARDIN.

CLAUSULA NOVENA.- RELACION LABORAL: De conformidad con la estipulado en el inciso 2
numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato no genera relacién laboral
alguna entre EL CONTRATISTA y EL JARDIN, en consecuencia tampoco el pago de prestaciones
sociales o de ningun tipo de costo distinto al valor acordado en este contrato.

CLAUSULA DECIMA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Ei gasto que ocasione el presente contrato
se atendera con al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1130 del 02 de abril de 2019, con
cargo al Rubro 185 - Fortalecimiento Institucional por un Jardin Botanico Mejor Para Todos; Fuente
de Financiacion 3-3-1-15-07-42-0315-185.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA mantendré indemne a EL
JARDIN contra todo reclamo, demanda, accién legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios
o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA en la
ejecucion del objeto y obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda
o0 accion legal contra EL JARDIN, por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad de EL
CONTRATISTA, éste sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al JARDIN. EL
CONTRATISTA sera responsable de todos los dafios ocasionados por su culpa y le reconocera y
pagara el valor de tales dafios o procedera a repararlos debidamente a satisfaccion de EL JARDIN.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS.- EL CONTRATISTA debera constituir a favor del
JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS con NIT. 860.030.197-0, dentro de los
dos (02) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, una garantia Gnica de cumplimiento y
de responsabilidad civil extracontractual, con los siguientes amparos:

CUMPLIMIENTO
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AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO
Veinte por Ciento | Por el término de la vigencia del
CUMPLIMIENTO: (20%) del valor | contrato y hasta su liquidacion.

del contrato

CALIDAD DEL SERVICIO

Veinte por Ciento
20% del valor del
contrato

Desde el recibo a satisfaccién de lo
contratado y dos (2) mas.

PAGO DE SALARIOS Y Quince por Ciento Por el término de la vigencia del
PRESTACIONES SOCIALES (15%) %el valor contrato y tres (03) aflos mas,
LEGALES E INDEMNIZACIONES del coontrato contados a partir del acta de inicio.
LABORALES:

Cien por Ciento | Por el término de la vigencia del
BUEN MANEJO Y CORRECTA (100%) de la | contrato y hasta su liquidacion.

INVERSION DEL ANTICIPO:

suma establecida
como anticipo

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA:

Veinte por Ciento
(20%) del valor
del contrato

Cinco (05) afios contados a partir de
la fecha de recibo a satisfaccion de
la obra.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA
Plazo de ejecucion del contrato
E)E'?Rpgggﬁ'?l;ﬂ%#BAL CIVIL 200 SMMLV contado a partir de la expedicién de

la garantia.

De conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de

responsabilidad civil extracontractual debe contener adem
labores y operaciones, minimo los siguientes amparos: -
emergente y lucro cesante. - Cobertura expresa de pe

as de la cobertura basica de predios,
Cobertura expresa de perjuicios por dafio
rjuicios extrapatrimoniales. —

Cobertura

expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el

subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extr
aqui requeridos. - Cobertura expresa de amparo patronal. -

Y No propios.

acontractual, con los mismos amparos
Cobertura expresa de vehiculos propios

PARAGRAFO PRIMERO.- La garantia unica debe ser aprobada por la entidad, como requisito para
la ejecucion e iniciacién del contrato. El contratista quedara obligado a efectuar las correcciones a
que haya lugar, dentro del dia habil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido.

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co

Info: Linea 195
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PARAGRAFO SEGUNDO.- En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o0 en
cualquier otro evento en que fuere necesario, el CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantias de
acuerdo con las normas vigentes.

PARAGRAFO TERCERO.- Ei contratista debera entregar esta garantia a la Entidad, la cual sera
aprobada por la misma, de acuerdo a lo sefialado en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80
de 1993 y Decreto 1082 de 2015, dentro del dia habil siguiente a la firma del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.- Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la
demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.- El presente contrato se
rige por el Estatuto General de Contratacién de la Administraciéon Publica.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CADUCIDAD.- Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA,
y cumpliendo el debido proceso, EL JARDIN declarara la caducidad del presente contrato por
cualquiera de las causales previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios de acuerdo con los procedimientos sefialados en la normatividad. La declaratoria de
caducidad, tendra como efecto inmediato la terminacion y liquidacion del contrato. En la resolucién
que la declare se hara efectiva la clausula penal pecuniaria y prestara merito ejecutivo contra el
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- SUSPENSION DEL CONTRATO.- El plazo de ejecucion del
contrato podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para el Jardin
Botanico, ni se causen otros perjuicios. La suspension se hara constar en acta motivada, suscrita
por las partes. El término de la suspension no se computaré para efectos de los plazos del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CESION Y SUBCONTRATACION.- El Contratista no podra ceder
ni subcontratar, total ni parcialmente, la ejecucion del objeto contractual sin el consentimiento y la
aprobacién previa y escrita del Jardin Botanico, quien podra reservarse las razones que tenga para
negar la autorizacion de la cesion. La autorizacion para subcontratar en ningun caso exonera al
CONTRATISTA de la responsabilidad ni del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones
derivadas de este contrato. No habra ninguna relacion contractual entre los subcontratistas y el
Jardin Botanico, por lo cual el contratista sera el unico responsable de los actos, errores u omisiones

de sus subcontratistas y proveedores, quienes careceran de todo derecho para hacer reclamaciones
ante el Jardin Botanico.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA. MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION
UNILATERALES.- Este contrato se rige por las clausulas excepcionales de interpretacion,
modificacion y terminacién unilaterales de que tratan los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. LIQUIDACION.- Terminada la ejecucion del contrato, se procedera
a su liquidacion dentro de los dos (2) meses siguientes, segun lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en sus decretos reglamentarios. En la liquidaciéon del
contrato se dara estricto cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

PARAGRAFO PRIMERO.- EL JARDIN verificara el cumplimiento durante toda la vigencia del
contrato de las sumas que debieron haber sido cotizadas por parte del CONTRATISTA, en lo
referente a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar.

CLAUSULA VIGESIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El contratista afirma bajo la
gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se
halia incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8
de la Ley 80 de 1993, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo previsto en el
articulo 9 de 1 a Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO PRIMERO.- El contratista responderd por haber ocultado al contratar inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicién legal para celebrar y ejecutar el presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Las diferencias y
conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionaran a través de los
mecanismos de resolucién de controversias contractuales, permitidas por la ley y aceptadas por las
partes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- MULTAS: EL JARDIN impondrd multas diarias equivalentes
al uno por ciento (1%) del valor total por cada dia de mora, sin exceder el diez por ciento (10%) del
contrato en caso de mora o incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.
Para cuya imposicién se dara cumplimiento al debido proceso en cumplimiento a lo establecido en
el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y se haran efectivas
mediante acto administrativo debidamente motivado. Las multas seran descontadas directamente
del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere y en caso de no pago, seran imputables a la
garantia Unica constituida por el CONTRATISTA, acorde con o previsto en el paragrafo del articulo
17 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO PRIMERO.- Igualmente, habra lugar a la imposicion de multas sucesivas, cuando el
CONTRATISTA incumpla con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de
seguridad social integral, previa certificacion de la mora mediante liquidacién efectuada por la
entidad administradora.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de
incumplimiento del contrato, se pacta a favor del JARDIN como clausula penal pecuniaria, el
equivalente al veinte por ciento (20%) de!l valor total del contrato, esta clausula le sera impuesta
mediante acto administrativo debidamente motivado.

PARAGRAFO PRIMERO.- Tanto las multas, como la clausula penal pecuniaria seran descontadas
directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere y en caso de no pago seran
imputables a la garantia Unica de cumplimiento, o mediante cualquier otro medio para obtener el
pago incluyendo el de la jurisdiccion coactiva, acorde con lo previsto en el paragrafo del articulo 17
de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- El contratista sera
responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que
desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o
a terceros, en los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- INTERVENTORIA.- La interventoria del contrato sera ejercida
por el contratista que resulte adjudicatario del proceso No. JBB-CMA - 007 -2019 que tiene por
objeto “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN “CONTRATAR LA
ELABORACION DEL PAISAJISMO INTERIOR PARA LOS AMBIENTES DEL TROPICARIO DEL
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, PREPARACION,
ADECUACION, LLENADO Y CONFORMACION DE SUSTRATOS PARA REALIZAR LA SIEMBRA
Y ESTABLECIMIENTO DE LAS COLECCIONES VIVAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS F1JOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", quien ejercera sus obligaciones conforme con
lo establecido en el Manual de supervision e interventoria vigente o el que haga sus veces, y esta
obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado. lgualmente,
realizara un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento
del objeto del contrato, en concordancia con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y las demas
normas concordantes vigentes.

PARAGRAFO: La Entidad informara al CONTRATISTA mediante comunicacion escrita el nombre o
razén social del interventor del contrato una vez se adjudique el Proceso de Concurso de Méritos
No. JBB-CMA — 007 -2019.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION.- Este contrato se dara por
terminado en el caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: 1.- Por mutua acuerdo de las
partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad; 2.- Por la declaratoria de
caducidad o terminacién unilateral del contrato en los términos previstos en los articulos 17 y 18 de
la Ley 80 de 1993 y las normas que los adicionen, modifiquen o reglamenten; 3.- Por agotamiento
del objeto o vencimiento del plazo; 4.- Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible
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continuar su ejecucion; 5.- Por no prorrogar sin justa causa las garantias dentro del término que le
sefale EL JARDIN,

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- NOTIFICACIONES.- Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: EL JARDIN en la Avenida
Calle 63 N°. 68 — 95 de la ciudad de Bogota D.C. EL CONTRATISTA: Cra. 50 N° 126-36 —
info@constructoraecodisefio.com.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- ANEXOS.- Hacen parte integrante de este contrato los
siguientes documentos: 1. Los estudios previos. 2. El Pliego de Condiciones del Proceso de
Licitacion Publica No. JBB-LP-005-2019, y adendas. 3. La oferta presentada por el Contratista. 4. El
anexo técnico.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION.- El
presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo. Para su ejecucion requiere la
expedicion del Registro Presupuestal, la aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la de
Responsabilidad Civil Extracontractual y la suscripcion del Acta de Inicio.

CLAUSULA TRIGESIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.- Para todos los efectos contractuales y
legales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Bogota D. C,,

para constancia se firma, a los
31 MAY op1g

¢~

ELIANA ANDREA PEDRAZA SABOGAL
Secretaria General y de Control Disciplinario

Proyecto: Maria Fernanda Caballero Solano — Abogada O
Aprobé: Lilian Vanessa Marrugo Mantilla- Jefe Oficina Asesora Juriw .
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