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CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA, identificada con la Cédula de
Ciudadania No. 60.320.486 actuando en nombre y representacion de la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Entidad del Orden Nacional,
creada mediante Decreto No. 4165 de 2011, modificado por el Decreto 746 del
13 de mayo de 2022 en su calidad de Vicepresidente de Gestidon Contractual
nombrada mediante Resolucién No. 20234030002315 del 28 de febrero de 2023,
facultada por delegacion conferida mediante Resolucién 7275 de 3 de junio de
2022 y 1529 de 2017, por una parte y quien para efectos de este acto se
denominard la AGENCIA o la ANI; y LILIANA MARIA ZAPATA
BUSTAMANTE, identificada con cédula de ciudadania No. 42.898.796 expedida
en Envigado (Antioquia), en su condicion de Secretaria General de la Financiera
de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER, con NIT No. 800.096.329-1,
constituida mediante Escritura Publica nimero 1570 de mayo 14 de 1990 de la
Notaria 32 del Circuito de Bogota D.C., segun autorizacién dada en la Ley 57 de
1989, sociedad de economia mixta, de conformidad con el Decreto 4167 de 2011
y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, facultada para para
celebrar el presente contrato de conformidad con los estatutos de la entidad,
quien en adelante y para todos los efectos se denominara FINDETER, quienes
en conjunto se denominaran LAS PARTES, de comun acuerdo hemos decidido
suscribir la presente modificacion No. 1 al CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:
i) Generales

Que, el 21 de diciembre de 2022, la ANI y FINDETER suscribieron el Contrato
Interadministrativo No. VE-629-2022 cuyo objeto se define en su Clausula
Primera y su alcance en la Clausula Segunda, asi:

“(..) CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: Prestar los servicios de
asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor
férreo Facatativa - Bogota - Belencito y La Caro - Zipaquira, a
través del modelo de ejecucion financiera autorizado a Findeter

CLAUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO: En cumplimiento
del objeto contractual se realizara la asistencia técnica para la
ejecucion de los siguientes proyectos, denominados como se
enuncian a continuacion:
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1. Administracién, vigilancia, control de trafico, operacion y
mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativa - Bogota -
Belencito y La Caro - Zipaquira.

2. Interventoria para la administracion, vigilancia, control de
trafico, operacién y mantenimiento de los Corredores Férreos
Facatativa - Bogota - Belencito y La Caro - Zipaquira.

Que el 22 de diciembre de 2022 se suscribido el acta de inicio del contrato
interadministrativo No. VE-629-2022.

i) Relacionadas con la ampliacion del plazo

Que, el plazo del contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 se establecio de
la siguiente manera: "CLAUSULA NOVENA - PLAZO: El presente Contrato tendra
una duracion de VEINTICINCO (25) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio y podra ser prorrogado de comun acuerdo entre las
partes.”

Que en virtud del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 y en
cumplimiento del alcance del objeto a la fecha Findeter ha suscrito los siguientes
contratos derivados:

v El 08 de febrero de 2023, FINDETER y HELAM SEGURIDAD LTDA,
suscribieron el Contrato de prestacion de servicios No. PAF-ANI-005-
2023, el cual cuenta con acta de inicio del 09 de febrero de 2023 y con
un plazo de un (1) mes y once (11) dias para la Vigilancia del corredor
Bogota - Belencito, con el objeto de: “LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE
DEL CORREDOR BOGOTA - BELENCITO; BOGOTA - FACATATIVA Y LA
CARO-ZIPAQUIRA", el contrato en comento finalizd el 20 de marzo de
2023.

v El 06 de marzo de 2023 FINDETER y el CONSORCIO CTSA - INGERAL
suscribieron el Contrato No. PAF-ANI-O-118-2022-01, el cual cuenta con
Acta de inicio del 14 de marzo de 2023 y un plazo de un (1) afio y once
(11) meses, cuyo objeto es: "ADMINISTRACION, VIGILANCIA, CONTROL
DE TRAFICO, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FERREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTA - BELENCITO, EL RAMAL
LA CARO - ZIPAQUIRA Y EL TRAMO BOGOTA - FACATATIVA”, contrato
que finaliza el 14 de febrero de 2025.
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v El 07 de marzo de 2023, FINDETER vy la firma Interventora CONSORCIO
FERREO CBC 196 suscribieron el Contrato No. PAF-ANI-I-196-2022-01, el
cual cuenta con Acta de inicio del 14 de marzo de 2023 y un plazo de dos
(2) afios y un (1) mes, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA ADMINISTRACION, VIGILANCIA, CONTROL
DE TRAFICO, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FERREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTA - BELENCITO, EL RAMAL
LA CARO - ZIPAQUIRA Y EL TRAMO BOGOTA - FACATATIVA”, contrato
que finaliza el 14 de abril de 2025.

Que, teniendo en cuenta que el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022
vence el 26 de enero de 2025, y toda vez que los contratos derivados vencen el
14 de febrero de 2025 y 14 de abril de 2025, respectivamente, se hace necesario
ampliar el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 hasta el 30 de abril de
2025.

ili) Relacionadas con el valor del contrato

Que la “CLAUSULA CUARTA -VALOR" del Contrato Interadministrativo No. VE-
629-2022, actualmente establece:

El valor del presente contrato asciende a la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($125.209.783.618) M/CTE incluido IVA y
demas impuestos, distribuidos de la siguiente manera:

J La suma de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
($5.339.210.058) M/CTE incluido IVA, que correspondiente al valor de
la asistencia técnica por parte de FINDETER.

. La suma de CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA
PESOS ($119.870.573.560) M/CTE incluido IVA, correspondiente al
valor asignado para la ejecucion de los proyectos priorizados por la ANI
conforme la clausula segunda del presente contrato.

iv) Relacionadas con la adicion que se plantea

Que, el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 “Colombia, potencia mundial
de la vida" establece la reactivacién de los corredores férreos actuales y la
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construccién de nuevas lineas complementarias, de manera que se consolide el
modo férreo como sistema de transporte que permita la intermodalidad
reduciendo los costos de transporte de mercancias y logrando menores
emisiones contaminantes.

Que como indica el documento de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022
- 2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, el Gobierno nacional busca
priorizar y desarrollar en la red de infraestructura nacional proyectos férreos,
acuaticos y aéreos que por sus caracteristicas operativas reduzcan emisiones
contaminantes y costos logisticos y de transporte. También, busca desarrollar
una red de infraestructura intermodal y de servicios de transporte con corredores
férreos y fluviales, articulada con la red de carreteras, garantizando la conexién
con los puertos maritimos. La competitividad de la economia exige que se
disponga de Infraestructuras Logisticas Especializadas (ILE) en los nodos de
intercambio modal, que reduzcan los tiempos de transferencia. Finalmente,
apuesta por la reactivacidn de los corredores férreos actuales y por construir
nuevas lineas complementarias.

Que, para el corredor Bogota - Belencito, la ANI continua con la reactivacién de
las operaciones comerciales de carga de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 “Colombia,
potencia mundial de la vida”, donde se han presentado actividades de transporte
de carga de empresas como la cementera Argos para el transporte de cemento
desde la planta de Sogamoso, hasta el PK5 en la ciudad de Bogota, en el mismo
sentido se ha evidenciado que existen otras empresas generadoras de carga
como Acerias Paz del Rio que permiten evidenciar el potencial que tiene el
corredor para el transporte de carga entre Boyaca y la capital del pais.

Que, asimismo, se ha mantenido desde el afio 1999 la operacion de trenes de
pasajeros en modalidad de turismo y transporte de pasajeros estudiantes desde
Bogota y desde los municipios de Chia, Cajica y Zipaquira hacia la capital del
pais. Lo anterior evidencia la necesidad de dar continuidad a la operacidn férrea
en este corredor que logré su reactivacidn comunicando la carga de los
departamentos de Boyaca y Cundinamarca con el interior del pais.

Que, por tanto, desde la Vicepresidencia de Gestion Contractual en el corredor
férreo central Bogota- Belencito se han evidenciado las siguientes necesidades:

Realizar la adquisicion e instalacidon de ruedas y accesorios para plataformas de
material rodante: Comprende las actividades de suministro e instalacion de
ruedas, rodamientos y demas accesorios que permita mejorar la capacidad de
transporte actual en el corredor ferroviario.

Agencia Nacional de Infraestructura Pégina | 4
Direccion: Calle 24A # 59 - 42, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 410151



COLOMBIA -
VIDA AN s

MODIFICACION No. 1
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022 DE 2022

Que es importante indicar que el corredor Bogotd - Belencito cuenta
actualmente con un nodo logistico localizado en el PK5 en la ciudad de Bogota,
el cual se utiliza para alquiler de espacios de bodegaje por parte de generadores
de carga, lo que permite almacenar y distribuir sus mercancias con autonomia
del manejo de la misma.

Que, conforme a la ubicacion de este nodo logistico del PK5, este tiene todo el
potencial para funcionar como ese centro logistico, para que las empresas logren
generar las sinergias para activar el intercambio modal entre camién - tren,
aprovechando las ventajas que esta infraestructura ofrece por estar en una zona
industrial y central estratégica de la ciudad.

Que el Administrador Ferroviario realizdé un analisis del movimiento de carga del
tren de acuerdo con las cargas potenciales expresadas en el Formato ANI cédigo
GCSP-F-294 de Potencialidad Intermodal, con lo cual se realizd un filtro entre
las empresas que usarian el corredor férreo en su extensién total, con carga de
compensacion y que sean productos de alta frecuencia y para movimiento en el
mediano y largo plazo.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura ha establecido como la meta de
capacidad operatival, 1 millén de toneladas a finales del afio 2025, de acuerdo
al analisis realizado por el Grupo Interno de Trabajo férreo de la Vicepresidencia
de Gestién Contractual.

Que es necesario tener en cuenta que las actividades anteriormente descritas
estan enfocadas a mejorar los servicios que actualmente se estan brindando en
el marco de la operacién férrea, en una apuesta por impulsar la economia de la
region a través del transporte de productos entre Cundinamarca y Boyaca, e
impulsar el turismo, lo que sin duda dinamiza y permite aumentar la generacion
de empleo y disminuir las brechas en la regién.

Que, en virtud de lo anterior, se genera la necesidad de realizar la puesta a
punto del material rodante no tractivo como las plataformas aproximadamente
unas 59 Unidades de conformidad a lo indicado en el “PLAN GENERAL DE
MANTENIMIENTO DE MATERIAL REMOLCADOQO”, presentado por el Consorcio

1 Capacidad de la via: es el valor de carga maximo ideal que la infraestructura y superestructura puede
soportar.

eCapacidad por material rodante: esta medido en la cantidad disponible de material tractivo y no tractivo para
la operacion comercial de carga.

eCapacidad operativa: hace referencia a la relacidon entre la capacidad de la via, y la capacidad por material
rodante para ofrecer el servicio.
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CTSA - INGERAL. Lo anterior, partiendo que desde la década de los 90
ingresaron las plataformas canadienses al pais, estas plataformas en su
momento ingresaron con un tiempo de servicio en Canada; a esto debe sumarse
los mas de 30 anos de servicio en Colombia. Durante todo este tiempo nunca
han tenido un plan de reparacién o cambio de rodamientos por lo que en la
actualidad es necesario reemplazarlos.

Que lo anterior aplica tanto para las plataformas canadienses como para los
vehiculos utilizados en mantenimiento de via. Por tanto, se requiere de la
adquisicién e instalacién de ruedas y demas accesorios que permita mejorar la
capacidad de transporte actual en el corredor férreo Bogota - Belencito.
Teniendo en cuenta que la puesta en punto del material no tractivo es una de
las obligaciones establecidas en el anexo técnico y este Ultimo hace parte
integral del contrato de obra No. PAF-ANI-0-118-2022-01, desde el punto de
vista presupuestal la actividad se encuentra incluida en el presupuesto del
contrato en el item 8 del capitulo dos (2) denominado “Administracién,
conservacion y mantenimiento del material rodante”. Por tanto, la obligacién de
realizar la compra de las ruedas y demas accesorios se realizard a través del
contrato derivado indicado anteriormente.

Que de lo anterior, se encuentra que las actividades descritas se enmarcan en
el objeto del contrato interadministrativo No. VE-629-2022, en tanto son
actividades que estan directamente relacionadas con el desarrollo de los
proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativa - Bogota - Belencito y La
Caro - Zipaquira, las que, ademas, y segun el alcance del proyecto, se
enmarcarian dentro de los componentes de mantenimiento y operacion,
sirviendo de medio necesario para la consecucién del objeto contractual.

Que de igual manera se requiere realizar Obras complementarias a lo largo del
corredor.

Que el Consorcio CTSA-INGERAL, presentdé un documento de diagndstico, en el
cual identifica las necesidades del corredor férreo, entre estas se requiere de
multiples actuaciones necesarias para rehabilitar, actualizar o mejorar los
sistemas de drenaje representados en la reconstruccion de alcantarillas y
cunetas de las cuales sugieren enfocarse en el sector comprendido entre el PK
1184000 y el PK 164+000:

PK Inicial | PK Final Alcantarillas (Un) / Cunetas sin Box culvert, Bévedas,

Colapsadas revestir (m) Tajeas / colapsadas (Un)
005+000 023+000 0.00 1250.00 0.00
023+000 034+000 2.00 1861.00 2.00
034+000 118+000 24.00 44169.00 .00
118+000 164+000 52.00 45285.00 12.00
164+000 185+000 12.00 20718.00 400
185+000 212+000 31.00 27174.00 8.00
212+000 2624000 26.00 27194.00 20.00
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Fuente: Propuesta Findeter Radicado ANI 20234091468042 del 21 de diciembre de 2023

Que los recursos que se adicionan permitiran que a través de la adicion al actual
contrato interadministrativo No. VE-629-2022 cuyo objeto es “Prestar los
servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativa -
Bogota - Belencito y La Caro - Zipaquira, a través del modelo de ejecucion
financiera autorizado a Findeter”, obtener los siguientes beneficios:

e Conservar un corredor férreo estratégico que hace parte de la Red Férrea
Nacional definida en el Plan Maestro Ferroviario de Colombia.

e Garantizar el mantenimiento y obras de adecuacién que permita la
operacién del transporte de carga y de pasajeros en el corredor.

e Garantizar la conservacidon y mantenimiento del material tractivo y no
tractivo para la ejecucién de las operaciones de transporte de carga vy
pasajeros en el corredor.

e Propiciar condiciones adecuadas de seguridad vial en el corredor y
minimizar condiciones de accidentalidad vial.

e Aumentar el servicio de transporte de carga entre Bogota y Belencito, el
cual se considera esencial para la cadena de suministro y logistica en la
region central.

e Generar empleo en la region asociado a la operacidn de infraestructura de
transporte.

e Mantener el servicio de operadores turisticos y de carga asociados al
corredor férreo.

Que, con base en las necesidades identificadas en el corredor férreo Bogota -
Belencito, se requiere adicionar al contrato interadministrativo No. VE-629-2022
la suma de ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON
SIETE CENTAVOS ($ 11.555.272.663,07) M/CTE, los recursos a adicionar se
distribuyen asi:

PROPUESTA INTEGRAL A5i5'°“‘(327)76°“i°a
(]
Valor Asistencia Técnica $492.302.184
Valor adicién Proyectos $ 11.062.970.479,07 4.45
VALOR TOTAL ' $11.555.272.663,07

Que el valor de la adicidn Proyectos seran utilizados de la siguiente manera:

Detalle Valor
Adquisicion de repuestos para material rodante $ 8.557.013.276.00
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Instalacién de Repuestos para Material Rodante $ 737.209.200.00
Intervenciones en chasis y pintura de unidades $ 588.000.000.00
Valor Total Inversiones en Material Rodante $ 9.882.222.476.00
Valor Previsto para Obras Complementarias $ 893.367.345.78
Plan de Inversion Contrato de Obra $10.775.589.821.78
Plan de Inversion Contrato de Interventoria $ 287.380.657.29
Plan de Inversion Total Adicion Presupuestal $11.062.970.479.07

Que, de conformidad con lo anterior, el valor propuesto para la adicién al
contrato interadministrativo No. VE-629-2022 incluyendo el servicio de
asistencia técnica integral y de administracién de recursos es de ONCE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS
($11.555.272.663,07) M/CTE, incluido IVA y demas impuestos a que haya lugar.

Que, asi las cosas, el valor del contrato interadministrativo VE-629-2022 por la
suma de $ 125.209.783.618,00 mas la adicién por $ 11.555.272.663,07 tendra
un nuevo valor del contrato correspondiente a la suma de $136.765.056.281,07

Detalle Valor
Contrato VE-629-2022 $ 125.209.783.618,00
Adicién contrato $11.555.272.663,07
Total $136.765.056.281,07

Que, para la vigencia 2023 se realizé el tramite de solicitud de transferencia de
recursos con el memorando No. 20233070029923 del 23 de febrero de 2023 por
valor de $52.143.625.896,00 y se tramitara la solicitud de transferencia de valor
de la adicién por $11.555.272.663,07 para un total de $ 63.698.898.559,07.
Los recursos de la vigencia 2024 por la suma de $ 73.066.157.722,00, estan
amparados con las vigencias futuras aprobadas por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico.

DESEMBOLSOS POR VIGENCIA
VIGENCIA VALOR
2023 $ 63.698.898.559,07
2024 $ 73.066.157.722,00
TOTAL $ 136.765.056.281,07

Que la presente adicidon no supera el limite contemplado en el Articulo 40 de la
Ley 80 de 1993, que sefala:
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“Paragrafo. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podra
pactar el pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no
podra exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo

contrato.

Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%)
de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales.”

Que, a continuacién, se realiza la estimacion de dicho limite en corrientes:

Contrato de Interadministrativo No. VE
629 2022 Valor

Valor del Contrato ($ Corrientes) $ 125.209.783.618,00
SMMLV 2022 $ 1.000.000,00
Valor del Contrato en SMMLV 2022 125.210,00
Cupo maximo adiciéon (SMMLV) 50% 62.605,00
Valor limite de la adicién ($) SMMLV 2022 $ 62.605.000.000,00
Adicion No.1 (Otrosi No.1 de 2023)

SMMLYV 2023 $ 1.160.000,00
Valor adicion otrosi No.1 de 2023 $ 11.555.272.663,07
Adicién en SMMLV 2023 9.961,00
Porcentaje adicion 7,96%
Cupo disponible para adicién en SMMLV 2023 52.644,00

Que, la presente adicion se ampara con cargo a los recursos propios C-2404-
0600-2-0-2404020-02 REHABILITACION CONSTRUCC,I(')N,Y MANTENIMIENTO
DE LA RED FERREA A NIVEL NACIONAL NACIONAL - VIA FERREA MANTENIDA -
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS para lo cual se cuenta con el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 95723 del 15 noviembre de 2023 por valor
de ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SIETE
CENTAVOS ($ 11.555.272.663,07) M/CTE.

Que considerando que el objeto y el alcance del contrato interadministrativo No.
VE-629-2022 comprenden como actividad principal la asistencia técnica para el
desarrollo de proyectos especializados en el sector férreo del transporte, y dada
la experiencia especifica de FINDETER en este tipo de proyectos, sin perjuicio de
la contratacién derivada que eventualmente realice la entidad estatal ejecutora
para desarrollar algunas actividades derivadas de los proyectos que se
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establezcan, en los cuales, en todo caso, FINDETER conserva la direccion general
del proyecto y es responsable ante la entidad estatal contratante por el
cumplimiento integro de las obligaciones derivadas del contrato adjudicado, es
claro que en este contrato la Financiera no actua como intermediaria para la
ejecucion de recursos publicos.

Que respecto de la Directiva Presidencial No. 6 del 14 de noviembre de 2023, la
cual indica:(...) Se insta a los representantes legales de los ministerios,
departamentos administrativos y demas entidades descentralizadas de la rama
ejecutiva del orden Nacional, a atender la siguiente directriz en el marco de sus
competencias legales y reglamentarias: // (...) A partir de la fecha, los
ministerios, sus entidades adscritas y vinculadas con capacidad juridicas para
contratar, deberan ejecutar directamente sus recursos y evitaran acudir a otras
entidades para que actuen como intermediarios en la ejecuciéon de sus politicas
y recursos publicos. En todo caso, se respetaran los contratos que a la
fecha de la presente Directiva se encuentran vigentes. (...), se resalta que
el contrato VE-629-2022, fue suscrito el 21 de diciembre de 2022 y por lo tanto
a la fecha dicho contrato se encuentra vigente.

Que mediante memorando No. 20233070204333 del 27 de diciembre de 2023
dirigido a la Gerencia de Contratacion de la Vicepresidencia Juridica, el
Ordenador del Gasto solicitdé adicionar, ampliar y modificar el contrato
interadministrativo en los términos alli sefialados.

Que la presente modificacion no altera la esencia del contrato y guarda relacién
con su objeto y, por consiguiente, resulta viable en los términos de la
normatividad vigente y la jurisprudencia sobre la materia.

Que en comité de contratacion celebrado el 26 de diciembre del 2023, los
miembros del mismo recomendaron el presente otrosi.

Que, de acuerdo con las anteriores consideraciones, las partes convienen
suscribir la presente modificacién No. 1 al contrato interadministrativo No. VE-
629-2022 en los términos que se contemplan en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: Modificar la CLAUSULA CUARTA -VALOR del contrato
Interadministrativo No. VE-629-2022, en el sentido de ADICIONAR el valor del
mismo en la suma de ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON
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SIETE CENTAVOS ($ 11.555.272.663,07) M/CTE, incluido IVA y demas impuesto
a que haya lugar, por consiguiente, quedara asi:

“"CLAUSULA CUARTA -VALOR: El valor del presente contrato asciende a
la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA
PESOS CON SIETE CENTAVOS ($136.765.056.281,07) M/CTE
incluido IVA y demas impuestos, distribuidos de la siguiente manera:

. La suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN
MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS ($ 5.831.512.242,00) M/CTE incluido IVA, que correspondiente
al valor de la asistencia técnica por parte de FINDETER.

J La suma de CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA
Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS ($ 130.933.544.039,07)
M/CTE incluido IVA, correspondiente al valor asignado para la ejecucion
de los proyectos priorizados por la ANI conforme la clausula segunda del
presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: La transferencia de los recursos serd efectuada
directamente al Patrimonio Auténomo que constituya FINDETER en la
cuenta bancaria informada a la ANI. Estos recursos seran recibidos en las
cuentas del Patrimonio Auténomo en desembolsos anuales libres de
impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o
nacionales que pudieran generarse por la suscripcion y registro del
Contrato Interadministrativo. No obstante, de generarse alguno de ellos,
debera ser asumido por medio de los recursos disponibles para la ejecucion
de los proyectos. La transferencia de los recursos se realizara previa
presentacion y aprobacién por parte de la ANI de la cuenta de cobro
presentada por FINDETER. Los desembolsos tendran lugar conforme la
siguiente tabla:

DESEMBOLSOS POR VIGENCIA
VIGENCIA VALOR
2023 $ 63.698.898.559,07
2024 $ 73.066.157.722,00
TOTAL $ 136.765.056.281,07
Agencia Nacional de Infraestructura Pégina | 11
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PARAGRAFO SEGUNDO: La ANI efectuard la transferencia de los
recursos al Patrimonio Auténomo sujeto a la apropiacion del presupuesto
en cada una de las vigencias, previa disponibilidad de PAC.

PARAGRAFO TERCERO: El valor del contrato estd dado en pesos
corrientes, incluye los efectos inflacionarios y por lo tanto no se
reconocera a FINDETER ningun ajuste o factor adicional.

PARAGRAFO CUARTO: Si la ejecucién de los proyectos objeto del
presente contrato requiere tiempo adicional al establecido, por factores
externos no imputables a FINDETER, LAS PARTES acordaran, previa
justificacion técnica y juridica, el valor adicional correspondiente a los
costos fijos del tiempo adicional. Cualquier valor adicional debera ser
asumido por la ANI”,

SEGUNDA: Modificar la CLéUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO DE LA
CUOTA DE ASISTENCIA TECNICA del contrato Interadministrativo No. VE-
629-2022, incluyendo los pagos adicionales, la cual quedara asi:

"CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO DE LA CUOTA DE
ASISTENCIA TECNICA: El valor de la remuneracién de FINDETER serd
pagado por la ANI, mediante costos fijos, segun la siguiente tabla, que se
pagaran de manera mensual a partir de la firma del acta de inicio del
contrato interadministrativo, los cuales seran descontados del vehiculo
fiduciario que la Financiera constituya, previa presentacion del informe
mensual de gestion y de la solicitud de pago que presente FINDETER ante
la ANI. Lo anterior como se presenta en la siguiente tabla:

P';‘vczo HITO VALOR
Contra la suscripcién de los contratos
1* derivados $ 427.136.812,00
de obra e interventoria
Contra la entrega del informe ejecutivo
2 al 24* del Contrato Interadministrativo del mes | $ 213.568.402,00
correspondiente
Contra la entrega del informe ejecutivo
1 al del Contrato Interadministrativo del mes
12%* correspondiente (Actividades ejecutadas $ 41.025.182
del presente otrosi)
$
5.831.512.242,00

*Corresponde a los pagos acordados en el Contrato inicial
**Corresponde a 1 al 12 pagos acordados en la presente modificacion.
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PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos correspondientes a la asistencia técnica de
Findeter seran descontados del vehiculo fiduciario que la Financiera constituya.
Para efectos de que el Patrimonio Auténomo proceda con los pagos
correspondientes a la remuneracion de la asistencia técnica, ademas del soporte
del cumplimiento del hito correspondiente y la respectiva factura, se debera
contar con visto bueno del supervisor del contrato interadministrativo por parte
de la ANI”,

TERCERA: Modificar la CLAUSULA NOVENA - PLAZO del contrato
interadministrativo No. VE-629-2022 en el sentido de AMPLIAR el plazo de
ejecucion hasta el 30 de abril de 2025, inclusive, para garantizar la continuidad
de los contratos derivados, la cual quedara asi:

“"CLAUSULA NOVENA - PLAZO: El presente Contrato tendrd una duracidn
hasta el 30 de abril de 2025, inclusive, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio y podra ser prorrogado de comun acuerdo entre
las partes.

PARAGRAFO PRIMERO: Adicional al plazo del contrato interadministrativo,
se toman en consideracion seis (6) meses para la liquidacion y cierre de los
contratos derivados, contados a partir de la suscripcion del acta de
terminacion del ultimo contrato derivado, y agotado este plazo, seis (6)
meses para la liquidacion del contrato interadministrativo.

PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo de ejecucién de la contratacién derivada
se contara a partir de la suscripcion del acta de inicio de cada uno de los
contratos por parte de FINDETER y de los respectivos contratistas.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento que la ejecucidn del contrato requiera
tiempo adicional al establecido en la presente clausula, previa justificacion
técnica y juridica presentada por FINDETER, LAS PARTES acordaran el valor
adicional, de ser el caso, correspondiente a los costos derivados de los
analisis efectuados por FINDETER para la prestacion del servicio ofrecido en
la propuesta en el plazo a prorrogar. Cualquier valor adicional debera ser
asumido por la ANI”,

CUARTA: Modificar la CLAUSULA DECIMA: DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, en el sentido de incluir el certificado de disponibilidad
presupuestal No. 95723 del 15 noviembre de 2023 que ampara la presente
adicion, la cual quedara asi:
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“"CLAUSULA DECIMA - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para la
atencion  del compromiso derivado del presente  contrato
interadministrativo fueron aprobadas vigencias futuras mediante el
radicado: 2-2022-060469 de 16 de diciembre de 2022 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, el cual sefala la autorizacion del cupo para la
asuncion de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras
excepcionales para el afio 2023 y 2024.

DESEMBOLSOS POR VIGENCIA
VIGENCIA VALOR
2023 $ 63.698.898.559,07
2024 $ 73.066.157.722,00
TOTAL $ 136.765.056.281,07

El contrato se encuentra amparado para la vigencia 2023 con el certificado
de disponibilidad presupuestal No. 2923 del 4 de enero de 2023 y la
presente adicion con el certificado de disponibilidad presupuestal No.
95723 del 15 de noviembre 2023”.

QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Se entiende que clausulas
del contrato interadministrativo no modificadas contindan vigentes y surten los
efectos legales que ellas fijan.

SEXTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosi se perfecciona con la
suscripcion por las partes y su aprobacion en SECOP II.

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
estipulaciones contenidas en el presente documento y en constancia se firma
con su aprobacion en SECOP I1.
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