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INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATISTA 

EMPRESA: SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS 

NIT: 901080134-9 

REPRESENTANTE 
LEGAL:  

RONALD JAIME NIETO SOTO 

C.C:  11.223.100 de Girardot 

DIRECCIÓN:  CONJ TOLEDO MZ G CASA 8 B/ ROSABLANCA 

MUNICIPIO: Girardot- Cundinamarca  

TELÉFONO: 3138771922 
CORREO ELECTRÓNICO:  
solucionesempresarialesrng@gmail.com  

INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

PERSONA 
JURÍDICA 

RESPONSABLE DE IVA  
FECHA RUT 
172809/2022 

OBJETO 
 

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CÁRCEL CON DESTINO AL 
ALMACÉN MUNICIPAL Y SU BODEGA 

VALOR 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE 
($293.932.096.75) 

PLAZO 
El plazo de ejecución del contrato será de de tres (03) meses, contados a partir del acta 
de Inicio entendiendo que son recursos del empréstito.  

 

Entre los suscritos a saber: MUNICIPIO DE FLANDES-TOLIMA, identificado con NIT 800.100.055-6,  por 
intermedio de DEIDER MORA RAMÍREZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
11.220.369 de GIRARDOT, quien para efectos del presente contrato servicio en calidad de Delegado para 
suscribir los actos y demás documentos inherentes a la actividad contractual, delegación otorgada mediante 
Resolución No 374 de agosto 12 de 2021, quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO por una parte, y 
por la otra, SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS, NIT. 901080134-9, representante legal RONALD 
JAIME NIETO SOTO, identificado con C.C No. 11223100 de Girardot, quien declara hallarse sin inhabilidades 
e incompatibilidades conforme al Art. 8º de la Ley 80 de 1993, Adicionado Art. 18 Ley1150 de 2007 y quién en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA 
consignado en las siguientes cláusulas previas las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERA: Con el fin de 
dar cumplimiento a los numerales 7º y 12 del artículo 25 de la Ley 80, la Ley 1150, la Ley 1474, y el Decreto 
1082 de 2015, nos permitimos allegar para su conocimiento y valoración, los estudios previos para la presente 
contratación, que determinan las exigencias del futuro contrato. SEGUNDA: Los Municipios tienen por objeto, 
dentro de un régimen de autonomía, cumplir las funciones, competencias y prestar los servicios a su cargo, 
promover el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento sociocultural de sus habitantes, conforme con las 
atribuciones y procedimientos consagrados en la Constitución Política y la ley. Tal como lo menciona la ley 
1551 de 2012, los municipios gozan de autonomía para gestionar y administrar los recursos y establecer los 
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones e intereses dentro de los límites de la Constitución 
y la ley. TERCERA: La Constitución Política de Colombia en el artículo 2 consagra como fines del Estado: 
“Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.”  La Ley 136 de 1994, determina que 
“corresponde al Municipio administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine 
la ley, así como solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua 
potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la 
mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y 
coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley.” La 
administración municipal como responsable de los destinos del municipio y de la preservación de sus bienes y 
la prestación de los servicios que por mandato de la ley le corresponde prestar y propender por la efectiva 
realización de los objetivos fijados en beneficio de la comunidad. 

 

Para lo cual es necesario el desarrollo de acciones y poder contar con un almacén municipal en óptimas 

condiciones, el cual brinde la seguridad de todos y cada unos de los bienes adquiridos por gestión del municipio 

para la comunidad, en el cual se resguarden todos los insumos y maquinaria que se utiliza para bien de los 
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ciudadanos. CUARTA: Podemos definir un almacén como el lugar físico el cual utiliza una empresa para la 

función de almacenaje. Los almacenes, junto con otros agentes externos, permiten regular los flujos entre las 

mercancías que entran y las que salen, gestionar estos flujos suele ser una tarea compleja, por eso, la utilización 

de almacenes ayudará a contar con una buena logística dentro de una empresa. QUINTA: El almacén es una 

unidad de servicio clave en el municipio siendo parte de su estructura orgánica y funcional. Su principal función 

es el resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y productos de la Alcaldía Municipal. Por lo 

tanto, la gestión del almacén repercute en toda la organización tanto en la inversión de recursos materiales como 

humanos ya que cuanto mejor sea más bajo sea su coste  y mejor sus tiempos de ejecución y rendimiento 

general más rentable es. SEXTA: Actualmente, el Municipio de Flandes Tolima cuenta con un almacén, el cual 

es “improvisado”, debido a que se trata de una vivienda común que no es propiedad del municipio y es necesario 

hacer pago mensual de un arriendo para poder contar con dicho servicio. El almacén actual no se encuentra en 

óptimas condiciones para el resguardo de los insumos y la maquinaria debido a que no hay espacio para el 

parqueo de las mismas por lo que en la actualidad dicha maquinaria se resguarda en la unidad deportiva, espacio 

que no es el adecuado y no cumple la función para lo que se está utilizando. SÉPTIMA: La solución a esta 

necesidad es la “ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CARCEL CON DESTINO AL 

ALMACEN MUNICIPAL Y SU BODEGA”. Por lo anterior, surge la necesidad de brindar atención a éstos 

mecanismos cumpliendo con fines de orden legal y los mandatos de servicio a la comunidad consignados y 

diseñado en el programa de Gobierno del ente Municipal asegurando así el cumplimiento de los deberes sociales 

del estado y de los particulares. OCTAVA: Para poder cumplir con la necesidad en virtud de los preceptos 

legales de la ley de contratación, en aras de darle transparencia y garantizar la correcta ejecución de los 

recursos, la administración Municipal requiere realizar el proceso de escoger la persona natural o jurídica idónea 

para el desarrollo de estas adecuaciones relacionadas con el objeto del contrato, que reúna los requisitos 

establecidos por la norma, a través del procedimiento de la modalidad de contratación SELECCION 

ABREVIADA MENOR CUANTIA, de acuerdo a la cuantía del contrato y las exigencias en la ley que 

actualmente regulan la contratación pública. La presente modalidad de selección y el contrato que se celebre 

estarán sometidos a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 específicamente lo establecido en el artículo 2, 

numeral 2, Literal b y al Decreto 1082 de 2015. NOVENA: Que dentro del presupuesto aprobado para esta 

vigencia, se asignó los recursos para este servicio, y en aras de darle trámite a lo requerido, es necesario que 

la entidad Municipal, realice los procedimientos jurídicos legales para desarrollar el objeto, de acuerdo a la 

necesidad. DECIMA: Que la ordenación de gasto debe ser acorde a la necesidad, y contando que a la fecha 

dentro del presupuesto aprobado para esta vigencia, existen los recursos que respaldan suplir con lo requerido 

en este estudio. Que la función administrativa del estado, se desarrolla con fundamento en los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia, en garantía del interés general, y dado que la entidad 

requiere contratar con quien realice y este en capacidad de ejecutar el mismo. Que mediante el acuerdo 008 de 

fecha 08 de junio de 2022 por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal de Flandes Tolima  para obtener 

recursos mediante empréstito, se le otorgan facultades y se dictan otras disposiciones, y mediante acuerdo 

015 de fecha 29 de noviembre de 2022 por medio del cual se modifica el acuerdo N° 008 de 2022 se asignan 

los recursos para financiar el Proyecto “ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CARCEL 

CON DESTINO AL ALMACEN MUNICIPAL Y SU BODEGA”, por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 

CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS  ($299.999.939.39,00)  M/CTE. Para la vigencia 2023 con cargo a los 

recursos de la Asignación para la Inversión Local  y aprobó la designación como entidad ejecutora al Municipio 

de Flandes Tolima. Ahora bien, dentro de las facultades del alcalde Municipal de Flandes Tolima, está la de 

contratar la adquisición de los diferentes bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la 

entidad en cumplimiento de su misión Constitucional, Legal y el Plan de Desarrollo “FLANDES AVANZARA 

2020-2023”. De acuerdo a esto el Municipio de Flandes Tolima se ve en la necesidad de contratar la 

“ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CARCEL CON DESTINO AL ALMACEN MUNICIPAL 

Y SU BODEGA”, ya que es de suma importancia, debido a que un esmerado cuidado y una atención 

permanente de los acueductos veredales, alarga la vida útil de ellos; además, de obtener un eficiente, eficaz y 

efectivo servicio de obtención del servicio vital de agua potable. DECIMA PRIMERA: Que mediante Resolución 
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No. 584 del 12 de diciembre de 2023, se dio apertura al PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA No. 026-2023 cuyo objeto es “ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CÁRCEL 

CON DESTINO AL ALMACÉN MUNICIPAL Y SU BODEGA”. DECIMA SEGUNDA: Que el día 19 de 

diciembre de 2023, se llevó a cabo el cierre del proceso en la plataforma de SECOP II, y se presentó una (1) 

propuesta asi: SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS. DECIMA TERCERA: Que el día 19 de diciembre 

de 2023, se publicó el informe de evaluación No. 1 mediante el cual se le solicito al oferente subsanar aspectos 

jurídicos y financieros dentro de los términos establecidos en el pliego de condiciones. Dentro del término 

establecido para ello, se realizó subsanación por parte del oferente SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG 

SAS. DECIMA CUARTA: Que el día 26 de diciembre de 2023, la entidad pública el informe de evaluación 

Final, por medio del cual se habilitó al proponente SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS, NIT. 

901080134-9, representante legal RONALD JAIME NIETO SOTO, identificado con C.C No. 11223100 de 

Girardot. DECIMA QUINTA: Que de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la oferta económica del 

proponente SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS, se ajusta a las condiciones establecidas en los 

pliegos de condiciones del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 026-2023, el 

comité evaluador recomiendo adjudicar el presente proceso DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 

M/CTE ($293.932.096.75). DECIMA SEXTA: Que mediante resolución del día 26 de diciembre de 2023, se 

llevó a cabo la adjudicación del proceso SAMC-026-2023. DECIMA SÉPTIMA: Que de acuerdo a las 

consideraciones expuestas el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. 

- OBJETO: “ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CÁRCEL CON DESTINO AL ALMACÉN 

MUNICIPAL Y SU BODEGA”, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de 

Condiciones. CLAUSULA SEGUNDA: Especificaciones Técnicas:  

 

Ítem   Descripción   Unidad   

1   “ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CÁRCEL CON 

DESTINO AL ALMACÉN MUNICIPAL Y SU BODEGA”.   

  Und   

   

ITEM ICCU   ITEM    DESCRIPCION    UND   CANT.   

   1.00    PRELIMINARES          

A.P.U   1.01    Localización y replanteo     m2   461.82   

A.P.U   1.02   Cerramiento provisional en lona    m   131.20   

A.P.U   1.03    Excavación manual en material común H=0.0 - 2.0 

m (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 

km)    

m3   52.44   

   2.00   
 CIMIENTOS    

      

A.P.U   2.01    Relleno en recebo común compactado 

mecanicamente    

m3   92.36   
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4.4   2.02    Concreto ciclópeo de 2000 psi, 40% rajon    m3   4.83   

8.5   2.03    Concreto 2000 psi     m3   1.61   

A.P.U   2.04    Zapatas en concreto de 3000 psi    m3   9.66   

A.P.U   2.05    Columnas 3000 psi  (pedestal)    m3   1.01   

A.P.U   2.06    Viga de amarre en concreto 3000 psi    m3   12.09   

4.16   2.07    placa base concreto 0.10 2500 psi    m2   461.82   

A.P.U   2.08    Acero figurado 60000 psi    kg   1,600.00  

A.P.U   2.09    Refuerzo malla electrosoldada     kg   1,780.00  

   3.00    INSTALACIONES HIDROSANITARIAS          

  

A.P.U   3.01    Excavación manual en material común H=0.0 - 2.0 

m (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 

km)     

m3   4.68   

A.P.U   3.02    Relleno con material del sitio compactado 

mecanicamente.    

m3   1.49   

11.23   3.03    Red suministro PVC 1/2"    ml   11.00   

11.16   3.04    Punto hidráulico PVC- P/PARAL 1/2"    Un   5.00   

A.P.U   3.05    Suministro e instalación medidor volumétrico de   

1/2''    

Un   1.00   

11.36   3.06    Registro 1/2"    Un   1.00   

11.33   3.07    Red sanitaria PVC-S 4"    ml   8.00   

11.19   3.08    Salida sanitaria PVC-S 2"    ml   5.00   

11.20   3.09    Salida sanitaria PVC-S 3"    ml   6.00   

3.5   3.10    Caja de inspección de 0.60 x 0.60     Un   2.00   

   4.00    MAMPOSTERIA          
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5.21   4.01    MURO EN BLOQUE DE CEMENTO SPLIT 

15X19X39  M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)    

m2   296.64   

A.P.U   4.02    Sellado Dilatación Sikaflex 1A + Icopor    m   103.87   

   5.00    ESTRUCTURA          

4.3   5.01    Columnas de 3000 psi     m3   7.76   

4.26   5.02    Viga aérea 3000 psi    m3   9.26   

4.22   5.03    Acero figurado 60000 psi    kg   2,280.00  

   6.00    CUBIERTAS          

 

A.P.U   6.01    Teja fibrocemento N.4    m2   207.80   

A.P.U   6.02    Estructura metalica para teja de fibrocemento   

(Tubo estructural abierto 4"x2", 15mm)    

m2   207.80   

   7.00    CARPINTERIA MADERA          

9.12   7.01    Hoja puerta entamborada triplex-tablex 0,76-  

1.0M    

Un   3.00   

9.6   7.02    Marco puerta y enchape, tabla chapa x 0,20M    Un   3.00   

   8.00    CARPINTERIA METALICA          

A..P.U   8.01   Marco para puerta en lamina CAL 18-0,8.   Un   2.00   

A..P.U   8.02   Puerta en lamina cal 18 inc. Anticorrosivo.   Un   2.00   

A..P.U   8.03   Puerta cortina incluye esmalte.   m2   48.10   

A..P.U   8.04    Celosia alumnio 100 cm x 60 cm    m2   8.74   

A..P.U   8.05    Cerramiento en malla eslabonada C 10. Inc.   

Angulo (Paral en tubo estructural galvanizado 2")     

m2   160.00   

   9.00    APARATOS SANITARIOS          
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A.P.U   9.01    Suministro e instalación sanitario tanque (incluye 

grifería)    

Un   1.00   

A.P.U   9.02    Suministro e instalación lavamanos de colgar   

(incluye grifería)    

Un   1.00   

14.3   9.03    Juegos incrustar (incluye toallero, porta rollo, 

jabonera, cepillera y percha simple).    

Un   1.00   

17.7   9.04    Suministro e instalacion orinal de llave (Incluye  

Griferia)    

Un   1.00   

   10.00    INSTALACIONES ELECTRICAS          

12.9   10.01    Salida toma doble pvc COMPLETA    Un   8.00   

12.2   10.02    Salida lampara toma pvc COMPLETA    Un   6.00   

12.11   10.03    Salida tv pvc COMPLETA    Un   3.00   

12.14   10.04    Tablero parciales 12 circuitos (incluye tacos de 30  

A)    

Un   1.00   

12.21   10.05    Lampara 2x32 bajo placa lamina lateral industrial.     Un   6.00   

12.23   10.06    Lampara a prueba de humedad tipo tortuga    Un   10.00   

12.20   10.07    Linea a tierra tablero general (varilla well)    Un   1.00   

12.10   10.08    Acometida aerea 10 m pvc.    Un   1.00   

 

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA    

  

a) El Contratista deberá Efectuar y cumplir con la “ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA 

CÁRCEL CON DESTINO AL ALMACÉN   

MUNICIPAL Y SU BODEGA”.   

b) Realizar actividades que corresponden al presupuesto, siguiendo las especificaciones técnicas según las 

normas vigentes.   

c) Adicionalmente el contratista consolidará en un informe todas las actividades realizadas dentro del 

contrato, junto con registro fotográfico, memorias de cantidades, planos record, y un acta de cantidades, 

se entregará en medio físico y medio digital editable.   

d) Cumplir, además de las obligaciones emanadas con las consagradas en la constitución Política de 

Colombia, El Estatuto General de la Contratación Pública, el Código de Comercio, las normas que regulan 

el ejercicio de la Ingeniería Civil y sus profesiones afines y auxiliares, las contenidas en las normas 

urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes y demás concordantes normas vigentes.   
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e) Adoptar las medidas Ambientales, Sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 

proteger a las personas, bienes y medio ambiente de la entidad y sus alrededores.   

f) Suministrar todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del 

contrato.   

g) Realizar todos los trabajos con la correspondiente revisión del director o residente de obra y el Supervisor 

del contrato.   

h) Suministrar para el mantenimiento los elementos de la mejor calidad o como mínimo, la requerida en las 

especificaciones técnicas. El Municipio de Flandes, a través del Supervisor, rechazará cualquier trabajo 

que a su juicio no cumpla con las normas dadas en las especificaciones técnicas definidas y con la 

normatividad vigente.   

i) Entregar previo a la iniciación del contrato al supervisor, un programa de salud ocupacional, que cumpla 

con las disposiciones legales vigentes, igualmente los protocolos de bioseguridad los cuales deben ser 

aprobados por la ARL correspondiente y por la secretaria de Salud del Municipio.   

j) Asegurar que se tomen todas las medidas que se consideren convenientes en concordancia con la 

reglamentación vigente, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, garantizando la seguridad 

del personal que trabaja en la obra, así como la de la comunidad.   

k) Mantener el sitio de la obra, en perfecto aseo diario y responsabilizarse de la remoción de escombros y 

su disposición final de conformidad con las normas sobre la materia o las indicaciones proporcionadas por 

el supervisor del contrato.   

l) Ejecutar la obra de acuerdo con los ítems que integran los anexos técnicos de Obra.   

m) Elaborar conjuntamente con el Supervisor, la medición y memoria de cantidades de obra ejecutada para 

suscribir la correspondiente acta de recibo final de obra para la revisión y aprobación del Supervisor de la 

ejecución de la obra.   

n) Presentar al Supervisor del contrato, un programa de manejo ambiental y organizar los trabajos de tal 

forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, con 

las disposiciones y normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos 

específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y en especial, aquellos 

relacionados con el manejo y disposición de escombros.   

o) Designar y mantener en el sitio de trabajo y durante el tiempo que sea necesario para la ejecución de la 

obra, el personal mínimo profesional.   

p) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros o bienes de la entidad por causa o en ocasión 

a la ejecución del contrato.   

q) Generar semanalmente, un informe de actividades ante el supervisor del contrato una reseña fotográfica 
del desarrollo de la obra (la cantidad de fotografías será señalada por el Supervisor tomando en 
consideración la obra a realizarse) la cual formará parte del Control respectivo y soportes del contrato.   

r) Poner en conocimiento del Supervisor, de manera oportuna, cualquier situación que a su criterio implique 

modificación a las especificaciones del presente documento y por ende resulte necesaria una modificación 

a las condiciones generales del proceso; condición previa y necesaria para las respectivas aprobaciones, 

visto bueno del Supervisor y la entidad y autorización de ejecución.   

s) Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, cuando provengan de causas que le sean 

imputables.   

t) Atender al almacenamiento adecuado y a la conservación de todos los materiales, herramientas, etc.; que 

se adquieran con destino a la obra.   

u) Suministrar al supervisor cuando éste lo solicite, informes sobre cualquier aspecto de la obra, el cual 

deberá ser entregado en los (5) cinco días hábiles a la solicitud. El supervisor podrá, si así lo estima 

conveniente por la naturaleza de la información solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la 

información por parte del proponente seleccionado.   

v) Realizar las obras adicionales cuya naturaleza está determinada por las condiciones generales del 

proceso, que sean necesarias para la oportuna finalización de la obra, y que se presenten por la variación 

en las cantidades estimadas. Para estas obras, se tendrán en cuenta los precios unitarios presentados en 

el formato de oferta económica. Las obras adicionales serán calificadas técnicamente por el supervisor 

designado por el Municipio.   

w) Acatar las instrucciones que le imparta el Municipio, a través del supervisor para el desarrollo de la obra.   
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x) Responder por la calidad de la obra, la cual será continuamente monitoreada por el supervisor, quien 

estará en permanente comunicación con el residente de obra.   

y) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que sean indispensables para cumplir 

su objetivo.   

  Obligaciones Específicas: El contratista se obliga a:   

● Mantener a sus trabajadores afiliados a la Seguridad Social, Parafiscales y A.R.L. durante toda la 

ejecución del Servicio.   

● Mantener a sus trabajadores debidamente uniformados e identificados durante toda la ejecución del 

contrato.   

● El respectivo control y seguimiento al desarrollo de las obras hasta su entrega a satisfacción a la Entidad.   

Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual.   

a) Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución del contrato y hasta 

la entrega, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado en el 

ANEXO TECNICO, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia 

general y específica exigida. En todo caso, el contratista deberá contar con las profesionales o técnicos 

requeridos para cumplir con el objeto contractual.   

b) Se obliga a elaborar e implementar un programa de salud ocupacional, incluyendo los lineamientos 

exigidos en el decreto 1401 del 14 de mayo del 2007, el cual debe contener entre otros los siguientes sub-

programas, Subprograma de medicina. Subprograma de higiene. Subprograma de seguridad industrial, 

en este último el contratista deberá relacionar el equipo de protección a utilizar de acuerdo al proceso o 

actividad desempeñada por el personal a su cargo y la norma que lo faculta.   

c) Se debe implementar todo lo concerniente a la seguridad Industrial y salud ocupacional de la obra.   

d) La verificación de la implementación de estos subprogramas estará a cargo del Supervisor.   

 

Obligaciones administrativas.   

a) Mantener al frente de las obras al profesional idóneo y aceptado por el Supervisor conforme a los Perfiles 

establecidos en el Anexo Técnico, quien será el director de proyecto y representante del contratista para 

decidir, con el Supervisor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del contrato, con 

aprobación del MUNICIPIO.   

b) El contratista deberá presentar al Supervisor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la 

etapa donde el profesional desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes 

correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal mínimo requerido 

para la ejecución del contrato.   

c) En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentación de los soportes del personal antes 

indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales 

correspondientes.   

d) La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas para 

el personal requerido se sujetará a las mismas reglas  establecidas en el Anexo Técnico y en el Estudio 

Previo para la acreditación de la experiencia de los profesionales requeridos.   

e) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 

en la ejecución del contrato, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos 

necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado 

y el MUNICIPIO.   

   

Parágrafo. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual será objeto de especial verificación por el Supervisor, y su incumplimiento, incluida la 
ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, 
acarreara la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.   

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de 

construcción.   
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a) Ejecutar las actividades con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos necesarios.   

b) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del 

contrato.   

c) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad 

de los materiales y los demás elementos que se instalen.    

CLAUSULA CUARTA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Además de las obligaciones y estipulaciones 
señaladas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015, 
el MUNICIPIO DE FLANDES se obliga a:   

a) Verificar previo a la suscripción del presente contrato los documentos requeridos para la contratación.   

b) Pagar al CONTRATISTA los valores establecidos en las facturas o cuentas de cobro presentadas, en la 

forma estipulada en el contrato.   

c) Prestar la mayor colaboración necesaria al (la) CONTRATISTA para la correcta ejecución del objeto 

contratado.   

d) Poner a disposición del (la) CONTRATISTA la información y/o documentación que requiera para la cabal 

ejecución del contrato   

CLAUSULA QUINTA: PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de tres (03) meses , contados a partir 
del acta de Inicio entendiendo que son recursos del empréstito.  
CLAUSULA SEXTA: TÉRMINO DE VIGENCIA: El término de vigencia del presente contrato será el de cuatro 
Meses. CLAUSULA SÉPTIMA. VALOR: El presente contrato tendrá un valor de: DOSCIENTOS NOVENTA 
Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS M/CTE ($293.932.096.75), según propuesta económica así:  

 



 

 
CONTRATO DE 

OBRA 
 

 
NUMERO 
478-2023 

 
FECHA 

28 de diciembre de 2023 

 

 

 

10 de 14 

 

 

 

 



 

 
CONTRATO DE 

OBRA 
 

 
NUMERO 
478-2023 

 
FECHA 

28 de diciembre de 2023 

 

 

 

11 de 14 

 

 

CLAUSULA OCTAVA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. - EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor 
del presente contrato con cargo a la vigencia fiscal 2023, soportados en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 2023001064 del 12 de julio de 2023, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio, 
en donde se encuentran incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, 
ejecución y liquidación del contrato.  
CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.  
De acuerdo al promedio de los valores analizados en el estudio de la demanda de procesos similares del 
Municipio y otras entidades estatales, la entidad definió lo siguiente para el presente proceso de contratación, 
será mediante la modalidad de pago de la siguiente manera:   
● Pagos parciales hasta llegar al (90%) con la presentación de informes y condiciones para presentación de 

pagos parciales y un pago final del diez (10%), previa presentación de informe Final de supervisión, con 
la verificación por parte del supervisor del contrato y recibo a entera satisfacción del mismo.   

El Municipio de Flandes pagará al contratista el valor del contrato por medio del acta de entrega, previo 
recibido a satisfacción y presentación de los siguientes documentos:   

1. Acta de recibo de obra a satisfacción por parte del Supervisor.   

2. Informe expedido por el Supervisor.   

3. Informe de actividades ejecutadas por el contratista - Registro fotográfico.   

4. Presentación de la factura o cuenta de cobro respectivamente.   

5. Presentación de la copia del acta de inicio del contrato debidamente firmada por las partes (Contratista 

y Supervisor).   

6. Fotocopia legible del contrato, disponibilidad presupuestal y registro presupuestal.   

7. Certificación Bancaria de la cuenta y número de la cuenta a la cual deberá consignarse el valor pagado.   

8. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003 y el artículo 

23 de la Ley 1150 de 2007 que modificó el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, deberá aportar el recibo de 

pago de la seguridad social Integral en salud, pensión, riesgos profesionales y el pago de los aportes 

parafiscales del personal que tengan a su cargo, en caso de que a estos últimos haya lugar. En caso de 

ser persona jurídica deberá aportar la certificación suscrita por el revisor fiscal, o en su defecto, por el 

representante legal de estar al día en el pago de los citados aportes.   

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago señalado en la presente cláusula quedan condicionados al cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y art. 23 de Ley 1150 
de 2007 y demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales.   
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de compensación familiar, 
ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante 
legal, correspondientes al periodo que se paga. En dicha certificación se debe hacer constar que la 
información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa 
a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en 
mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el 
momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, 
pensión, ARL y Parafiscales.   
PARÁGRAFO TERCERO - SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES   

PRESUPUESTALES: El pago al cual está obligado el MUNICIPIO se realizará en un plazo de hasta treinta 
(30) días calendario siguientes a la firma del acta de recibo de los bienes por parte de la entidad y a la 
radicación de la orden de pago en la Secretaria de Hacienda previo el agotamiento de los requisitos a que 
haya lugar. Durante este plazo no habrá lugar al cobro ni reconocimiento de ningún tipo de interés, 
actualización, indexación ni similar.   
El plazo señalado se interrumpirá cuando exista información o documentos pendientes por entregar por parte 
del contratista, que sean necesarios para el pago y se le hayan requerido. El plazo se interrumpirá mientras 
el contratista allega la información requerida.   
PARÁGRAFO CUARTO. - DEDUCCIONES: EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO para que, por 
conducto de la Secretaria de Hacienda, efectúe de los pagos a su favor, las deducciones por concepto de los 
gravámenes y/o estampillas departamentales, municipales o legales a que hubiere lugar, para que sean 
transferidos al fondo u organismo correspondiente.   
Los dineros entregados en calidad de anticipo no podrán invertirse sino en la ejecución del objeto del presente 
CONTRATO de conformidad con lo presentado en la propuesta, y no podrán destinarse a la especulación 
económica, ni distraerse en el pago de obligaciones diferentes a las requeridas por los mismos trabajos. En 



 

 
CONTRATO DE 

OBRA 
 

 
NUMERO 
478-2023 

 
FECHA 

28 de diciembre de 2023 

 

 

 

12 de 14 

 

 

ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes al perfeccionamiento y/o legalización del 
Contrato.   
Los dineros que se entreguen al Contratista conservan la condición de fondos públicos y su mal manejo, el 
cambio de su destinación, o su apropiación indebida, darán lugar a las denuncias penales correspondientes 
y a hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.   

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La coordinación, supervisión y vigilancia de la 
ejecución del contrato que surja del presente proceso de selección en representación de la Administración 
Municipal, estará a cargo de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, quien deberá vigilar la entrega y 
correcto funcionamiento del objeto contractual, suscribir las Actas correspondientes con EL CONTRATISTA y 
cumplir con las demás funciones,  de acuerdo con las normas técnicas y con las disposiciones que regulan el 
ejercicio de la SUPERVISIÓN. La Supervisión ejercerá el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico sobre el cumplimiento del contrato. Además de las facultades y deberes consagrados en el 
artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, el Supervisor ejercerá un control integral 
sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de 
medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las Condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de la celebración de este. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN: 
El Proyecto se ejecutará en el Municipio de Flandes- Tolima. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS: En 
caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a cargo del contratista en virtud del contrato 
que se suscriba, el Municipio estaría facultado para imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 
1X1.000 del valor total del contrato, por cada día de incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio del 
Municipio de ello se derivan perjuicios para la administración,  sin  que el monto total exceda del VEINTE POR 
CIENTO (20%) el valor total del contrato, cantidad que se imputará a la de los perjuicios que reciba el Municipio 
por el incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA autoriza expresamente al MUNICIPIO 
para imponer multas a que hace referencia esta cláusula y descontar su valor de los saldos a su favor. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - si no existiere saldos a favor del CONTRATISTA para descontar las sumas que 
resulten de la aplicación de las multas aquí pactadas, las mismas se cobraran por la vía Ejecutiva para lo cual, 
el presente contrato junto con el acto de imposición de la multa, prestara mérito de título ejecutivo. 
PARÁGRAFO TERCERO. - Cuando el CONTRATISTA incumpla sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral, el MUNICIPIO, podrá imponer multas sucesivas y diarias hasta por una suma igual 
al (1%) del valor estimado del contrato y hasta tanto el CONTRATISTA cumpla Totalmente las obligaciones 
pendientes. PARÁGRAFO CUARTO. -Cuando el incumplimiento persista dos (30) días, durante la ejecución 
del contrato el MUNICIPIO podrá dar aplicación a la cláusula de terminación unilateral del contrato. Si el 
incumplimiento se presenta o persiste al momento de liquidar el contrato, el MUNICIPIO podrá supeditar el 
pago de los saldos que hubiere a favor del CONTRATISTA a la liquidación misma del contrato a la cancelación 
de las liquidaciones insolutas. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso 
de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas con el 
contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista deberá pagar al Municipio, a título de pena, una suma 
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, suma que el Municipio hará efectiva 
mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende 
expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. 
La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios. PARÁGRAFO PRIMERO: El 
CONTRATISTA se obliga a reponer la garantía estipulada en la Cláusula Sexta del presente contrato, cuando 
por razón de las multas impuestas disminuya su monto, tal como lo establece el Decreto 1082 de 2015. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria podrá ser tomado 
directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere; EL CONTRATISTA autoriza al municipio para 
descontar el valor de las multas de sumas que se le adeuden; de no existir saldos pendientes se hará efectiva 
la garantía de cumplimiento o podrá cobrar por vía ejecutiva, por lo cual este contrato presta mérito ejecutivo. 
CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 
Conforme al Artículo 68 de la Ley 80/93, las partes podrán utilizar los mecanismos de solución previstos en la 
mencionada Ley, específicamente el arreglo directo y la conciliación extraprocesal conforme a la norma que 
rigen las entidades públicas. CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El 
CONTRATISTA responderá Civil y Penalmente por el incumplimiento parcial del contrato, así como por los 
hechos u omisiones que le fueran imputables y le causen daño al MUNICIPIO, todo de conformidad con lo 
expuesto por los Artículos 52 y 56, de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que no está incurso en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas por la Ley especialmente es aquellas 
establecidas por el Articulo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, ni las previstas por las leyes 610 de 2000 y 1952 de 
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2019. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: CESIÓN: El contratista no podrá ceder la ejecución del objeto 
contractual a ningún título, salvo autorización previa suscrita por el Municipio. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: 
GARANTÍA ÚNICA: El contratista seleccionado de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7. del decreto 1082 
de 2015, deberá constituir a su costa y a favor del MUNICIPIO DE FLANDES (Nit  800.100.055-6) dentro de 
los Tres (03) días siguientes a la suscripción del contrato, como mecanismo de cobertura de riesgos que 
garantice de una parte el cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato y de su liquidación y de 
otra, la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para el MUNICIPIO por las actuaciones, hechos u 
omisiones de los contratistas o subcontratistas, una Garantía que cubra los siguientes amparos:   
Cumplimiento: Por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, “… Este amparo 
cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 3.2. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, 
cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 3.3. Los daños imputables al contratista por entregas 
parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 3.4. El pago del valor de las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria. (Numeral 3º Artículo 2.2.1.2.3.1.7. Decreto 1082 de 2015). Esta garantía 
tendrá una vigencia igual a la de la duración del contrato y cuatro meses más.  Salarios y Prestaciones 
Sociales: Equivalente al 10% del valor del contrato, por el término de duración del contrato y tres (3) años 
más, contados a partir del perfeccionamiento.  Responsabilidad Civil: Derivada de la ejecución del contrato, 
no inferior a Doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de expedición de la 
póliza; la vigencia de esta garantía se otorgará por todo el periodo de ejecución del contrato y una vigencia 
igual a la duración del contrato, contados a partir de su perfeccionamiento.   Estabilidad y calidad de la obra  
Equivalente al 20% del valor del Contrato. Por el termino de Tres (3) años contados a partir de la fecha 
suscripción del acta de recibo a satisfacción. Que ampara Los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de 
daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.    

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se 
perfecciona con el acuerdo de voluntades y la firma de las partes; para su ejecución se requiere: A) Registro 
presupuestal, B) La aprobación de las garantías por parte de la Oficina de Contratación. PARÁGRAFO. La 
Publicación del presente Acto Contractual, se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 223 del 
Decreto-Ley 0019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015.CLAUSULA VIGÉSIMA: NO RELACIÓN LABORAL: 
Este contrato se celebra al tenor del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y no genera relación laboral ni 
prestaciones sociales. Las partes dejan constancias expresas que el presente contrato no conlleva relación 
laboral alguna del CONTRATISTA para con el MUNICIPIO, ni con el personal provisto por el CONTRATISTA, 
y que su ejecución se hará sin subordinación alguna, por la cual el CONTRATISTA goza de autonomía en la 
preparación y ejecución del objeto contratado, teniendo en cuenta los lineamientos previstos por la entidad 
para tal efecto. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INDEMNIDAD. Será obligación del CONTRATISTA 
mantener a LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES - TOLIMA indemne de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de aquél o de las de sus subcontratistas o 
dependientes CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS.- Bajo 
la gravedad de juramento, el Contratista manifiesta que el origen de los recursos empleados para la ejecución 
del objeto del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado 
de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el contenido en el artículo 27 de la Ley 
1121 de 2006. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CADUCIDAD. El Municipio podrá declarar la caducidad 
cuando se presenten hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte de manera grave y directa la ejecución del CONTRATO. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: 
EFECTOS DE LA CADUCIDAD: En caso de producirse la declaratoria de caducidad por parte del Municipio, 
por medio de acto administrativo debidamente motivado dará por terminado el CONTRATO y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre. PARÁGRAFO PRIMERO: El municipio podrá abstenerse de 
declarar la caducidad siempre y cuando adopte las medidas de control e intervenciones necesarias que 
garanticen la ejecución del objeto del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de caducidad no 
dará lugar a indemnización para el ejecutor, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas 
en las Leyes 80, 1150, 1474 y demás normas que modifiquen, subroguen o deroguen. CLAUSULA VIGÉSIMA 
QUINTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Al presente contrato le son 
aplicables las disposiciones relativas a estas materias, contenidas en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18de la Ley 
80 de 1993 CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Una vez cumplidas las 
obligaciones derivadas  del presente  contrato y  vencido   el término de vigencia y  ejecución del mismo o 
cuando se presente  cualquiera de las causales de terminación, el supervisor y el contratista  procederán a  
elaborar un acta de terminación y liquidación del presente contrato, en virtud del artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007 dentro de los Cuatro (04) Meses siguientes a su la terminación del plazo de ejecución. CLAUSULA 



 

 
CONTRATO DE 

OBRA 
 

 
NUMERO 
478-2023 

 
FECHA 

28 de diciembre de 2023 

 

 

 

14 de 14 

 

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA: COPIA: El presente contrato sólo se firmará en original que reposará en la Oficina de 
Contratación y del cual se expedirá copia a los interesados. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: RÉGIMEN 
APLICABLE: Para todos los efectos legales Le serán aplicables al presente contrato las normas contenidas 
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015, y 
demás normas y disposiciones concordantes y los principios de terminación, modificación e interpretación 
unilateral previstos en los artículos 15, 16, 17, 18 de la Ley 80 de 1993.CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: 
DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales del presente contrato, se fija como domicilio el 
Municipio de Flandes - Tolima. Para constancia de aceptación se firma en Flandes, 
  
Para constancia de aceptación se firma por las partes mediante la plataforma dispuesta por Colombia compra 
eficiente-SECOP II. 
 
 
Proyecto: DAGM  
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