ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA B.C.
LOBIERND

Al b o g0 Buha

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATO No, CONTRATISTA:
420 DE 2019 ARQUITECTURA URBANA LTDA

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, CONTABLE, SEGURIDAD Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:
SALUD EN EL TRABAJO, SOCIAL Y NIT. 8300884954

AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DERIVADO
DEL PROCESO DE LICITACION FDLS-LP-006-
2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES”
VALOR CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($540.000.000) M/CTE LEGAL
COLOMBIANA ($540.000.000) M/CTE LEGAL COLOMBIANA, INLCUIDO VA '

SUPERVISOR: LUGAR DE EJECUCION:

LA SUPERVISION DEL CONTRATO SERA|FONDO DE DESARROLLO LOCAL - ALCALDIA
EJERCIDA POR EL ALCALDE LOCAL DE SUBA, | LOCAL DE SUBA,

APOYADO POR EL FUNCIONARIO O
CONTRATISTA QUE ESTE DESIGNE PARA SU
APOYO.

Entre los suscritos, NEDIL ARNULFO SANTIAGO ROMERO identificado con la cédula de ciudadania nimero
17.331.500 de Villavicencio, en su calidad de Alcalde Local de Suba, cargo para el cual fue nombrado
mediante Decreto de Nombramiento No. 802 del 28 de Diciembre de 2017 y acta de posesion No. 004 del 2
de Enero de 2018, en virtud de la delegacion de la capacidad para contratar efectuada por et sefior Alcalde
Mayor de Bogota, Representante Legal de los Fondos de Desarrollo Local, con base en lo dispuesto en la Ley
80 de 1993, v de acuerdo en lo estipulado en el Decreto Ley 1421 de 1993, el Decreto 469 de 2009, vy el
Decreto Distrital 768 de 2018, por medio del cual se reglamenta el acuerdo 740 de 2019,y segln lo dispuesto
el Decreto 159 de 2012, quien para efectos de este documento se designard como EL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUBA, de una parte, y por la otra parle ARQUITECTURA URBANA LTDA,
identificada con NIT. 830098495-4, representada legaimente por el sefior HERNANDO DAZA, mayor de edad
e identificado con Cédula de Ciudadania No. 18.939.069, quien para todos los efectos legaies del presente
contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE
CONSULTORIA obieto del proceso de seleccion por Concurso de Méritos Abierto No. FDLSUBA-CMA-006-
2019, que se rige por las siguientes clausulas, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: El Decreto
Ley 1421 de 1993! en su articulo 87 y siguientes, regula lo relativo a la creacion y funcionamiento de los
Fondos de Desarrollo Local, en cada una de las localidades que conforman ef Distrito Capital; asi mismo, el
articulo 92 del mismo Decreto determind que el Alcalde Mayor de Bogota D.C., es el Representante Legal y
ordenador del gasto de dichos Fondos de Desarrollo, y contempla la facultad de delegar total o parcialmente
estas funciones. Fue asi como en ejercicio de dicha facultad, se expidit el Decreto Distrital 768 de 2019,
mediante el cual se reglamenta el acuerdo 740 de 2019. SEGUNDA: Que, de conformidad con el Articulo 12
del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el articulo 49 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, gue a su
tenor literal nos indica “El Sector Gobierno tiene la misién de velar por fa gobernabilidad distrital y local, por la
generacién de espacios y procesos sostenibles de participacion de los ciudadanos y ciudadanas y las
organizaciones sociales, por la relacion de la administracién distrital con las corporaciones publicas de
eleccion popular en fos niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los
derechos constitucionales, as! como de las normas relativas al espacio publico que rigen en ef Distrito
Capital. TERCERA: que, la Secretaria Distrital de Gobierno tiene por objeto “orientar y liderar la formulacicn y
seguimiento de las politicas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democratica en el ambito
distrital y local, mediante la garantia de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacifica, el

' Por &l cual se dicta el régimen espacial para el Distrito Capital de Santafe de Bogota.
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gjercicio de la ciudadania, la promocion de la paz y la cultura democrética, el uso del espacio piblico, la
promocion de la organizacion y de la participacion ciudadana y la coordinacion de las relaciones politicas de
la Administracion Distrital en sus distintos niveles’. CUARTA: Que, Como parte de la estructura
organizacional de la Secretaria Distrital de Gobierno, para el desarrollo de su objetivo institucional y sus
funciones, se encuentra la Alcaldia Local de Suba que tiene, entre otras funciones, de conformidad con e
Decreto 1421 de 1993, promover el desarrollo integral de las comunidades que residan en su territorio para
que se organicen, se expresen institucionalmente y contribuyan al mejoramiento de sus condiciones y calidad
de vida. QUINTA: Que, como parte de la estructura organizacicnal de la Secretaria Distrital de Gobierno, para
el desarrollo de su objetivo institucional y sus funciones, se encuentra la Alcaldia Local de Suba que tiene,
entre otras funciones, de conformidad con el Decreto 1421 de 1993, promover el desarrollo integral de las
comunidades que residan en su territorio para que se organicen, se expresen institucionalmente y
contribuyan al mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida. SEXTA: Que, como parte de la
estructura organizacional de la Secretarfa Distrital de Gobierno, para el deszrrollo de su objetivo institucional y
sus funciones, se encuentra la Alcaldia Local de Suba se encuentra ubicada al noroccidente de la capital
colombiana. Identificada como la localidad No. 11, es la cuarta localidad mas extensa con un total 10.056
hectareas, de las cuales el suelo urbano comprende 6.271 hectéreas y 559 hectareas son protegidas. En
cuanto al suelo rural, este comprende 3.785 hectéreas, y 910 hectéreas son suelo de proteccion rural.
SEPTIMA: Que la Localidad de Suba cuenta con 12 UPZ (71 - TIBABUYES, 27 - SUBA, 28 — EL RINCON,
24 -NIZA, 25 ~ LA FLORESTA, 20 — LA ALHAMBRA, 19 — EL PRADO, 23 ~ CASA BLANCA, 18 — BRITALIA,
17— SAN JOSE DE BAVARIA, 2 -~ LA ACADEMIA y 3 GUAYMARAL); y la Pieza Rural Norte (UPR ZONA
NORTE), albergando una poblacién equivalente a 1282.978 habitantes. Asf mismo, a la fecha, la localidad
cuenta con un total de 935 parques, de los cuales 216 son parques de bolsillo; 707 son parques vecinales; 9
son parques zonales y 3 scn parques metropolitanos de casi todas las escalas, cubriendo toda la localidad
OCTAVA: Que La focalidad de Suba tiene un alto indice de crecimiento poblacional, urbanistico y comercial.
Para atender esta demanda se necesitan acciones de mejora en los parques, buscando generar arraigo de la
poblacion y sentido de pertenencia; evitando que se generen focos de delincuencia e inseguridad. Estas
acciones se reflejan en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de fa localidad de Suba, a través
del aumento de la practica deportiva y recreativa, democratizando y aumentando el uso y aprovechamiento de
los parques. NOVENA: CONVENIENCIA DE LA CONTRATACION En virtud del anterior, el Fondo de
Desarrollo Local de Suba requirid para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta Localidad a ravés
de espacios adecuados y atendiendo las necesidades recreativas, deportivas y culiurales, “CONTRATAR
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EL
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, ASI COMO PROVEER E INSTALAR MOBILIARIO
URBANQ DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE SUBA QUE
CONFORMAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES”, por lo que se hace necesaric adelantar la
contratacion para “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,
CONTABLE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO
DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION FDLS-LP-006-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE
PARQUES”, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra liderado por el programa de mantenimiento de
parques en el cuatrienio, que se encuentran priorizados para dar cumplimiento a los planes y programas de ia
Alcaldia Mayor. Por lo anterior y con base en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, el conirato de
interventoria sera supervisado por la entidad estatal. Teniendo en cuenta que con la contratacién de este
objeto se busca el cumplimiento de los fines estatales, es imperioso que las entidades publicas cuenten con
instrumentos que les faculten lograr la seleccion adecuada de los contratistas que les permitiran la
consecucion de los mismos. Asi mismo es importante indicar que la interventoria de este proceso esta
encaminado a realizar las labores de interventoria al contrato de obra que se pretende suscribir dentro de la
vigencia del 2019, situacidn que debe ser tenida en cuenta por los oferentes como puede evidenciarse en el
objeto. En consecuencia, la presente conveniencia de la contratacion también se justifica en el cumplimiento
de un deber legal. DECIMOPRIMERA: Que a la presente contratacion le son aplicables las normas
contenidas en la Constitucion Politica de Colombia, en fa Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, Decreto 1082 de 2015, y demas normas concordantes o complementarias. En lo que no esté
particularmente regulado en ellas, las normas legales comerciales y civiles colombianas vigentes que sean
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pertinentes. DECIMOSEGUNDA: Que el FDLS requiere contratar los servicios objeto del proceso de
Seleccidn Concurso de Méritos Abierto No. FDLSUBA-CMA-006-2019, de acuerdoe con los estudios previos y
documentos elaborados para la presente contratacion, de acuerdo con el contenido de la Ley 80 de 1993 y el
Decreto 1082 de 2015. DECIMOTERCERA: Que, surtide &l trdmite de ley, se adjudicod el presente contrato
mediante Resolucion No. 1187 de 26 de diciembre de 2018, de acuerdc con los factores de escogencia y
calificacion establecidos en el Pliego de Condiciones en aplicacion de Ja seleccion objetiva de que trata el
articulo 5 de la Ley 1150 de 2007. DECIMOCUARTA: Que de conformidad con el articulo 1603 del Codigo
Civil y el numeral 2 del articulo 5° de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA se obliga & ejecutar el presente
contrato bajo los principios de buena fe, lealtad, como colaborador de la administracidn; por consiguiente, se
obliga no solo a lo que en el contrato y los documentos que hacen parte de este proceso se expresa, sino a
todas las obligaciones emanadas de la naturaleza del mismo, o que, por ley, pertenezcan al contrato.
DECIMOQUINTA: Que por lo anterior el Fondo de Desarrollo Locai de Suba, adelanta la presente
contratacion, que se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: “REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE
LICITACION FDLS-LP-006-2019 PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES”. CLAUSULA SEGUNDA:
OBLIGACIONES: A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Suscribir oportunamente el
acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato, conjuntamente con elfla supervisor/a del mismo, cuando
comesponda. 2. Entregar al supervisor los documenios elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas
durante la ejecucion del mismo (Cuando apligue). 3.Dar aplicacion a los subsistemas que componen el
Sistema Integrado de Gestion adoptados por la Secretaria Distrital de Gobierno. 4. Mantener estricta reserva
y confidencialidad sobre la informacion gue conozca por causa o con ocasién del contrato, asi como, respetar
ia titularidad de los derechos de autor, en relacién con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen
en ejecucion del contrato. 5.Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito expedido por la Alcaldia
Mayor de Bogoté D.C., asi como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria
Distrital de Gobierno en la ejecucion dai contrato. 6. No instalar ni ufilizar ninglin software sin la autorizacion
previa y escrita de la Direccién de Tecnologias e Informacion de la Secretaria, asi mismo, responder y hacer
buen uso de los bienes y recursos tecnolégicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el
estado en que los recibid, salvo el deterioro normal, o dafios ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor,
(cuando aplique). 7. Cuando se trate de personas natfurales. Realizar el pago de los aportes al régimen de
seguridad social, en proporcion &l valor mensual de! contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente
al supervisor del contrato para cada pago. 8. Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago,
la certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de
aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de
los Glimos seis (6) meses, de conformidad con el articuio 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo
modifique, adicione o complemente. 9. Vincular o contratar para la ejecucion del confrato personas
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad, de acuerdo a o expuesto en la
Directiva 001 del 31 de enero B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Ademas de las
contenidas en la ley, la que se desprendan de la naturaleza del contrato, las sefialadas en el pliego de
condiciones, y en el anexo Técnico, Obligaciones del Contratista, documentos previos y el confrato. Las
cuales son mostradas a continuacion:

TECNICAS:

« Revisar durante la etapa previa a la ejecucién de las obras y a la luz de toda la reglamentacion
existente, las normas, Decreto 190 de 2004 (Compilacion POT), Cartilla de Lineamientos de Disefios
de Parques del IDRD, Cartilla det Espacio Plblico de la SDP, Cartilla de Mohiliario Urbano del DUy
la SDP, y demés Especificaciones Técnicas y Normas Constructivas aplicables a cada una de
las obras de Adecuacion y Construccién de los Parques Distritales que hacen parte de la presente
contratacion, documentos que hacen parte integral del presente proceso contractual, asi como la
verificacion en sifio de la concordancia con los espacios a intervenir como topografias, redes
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sanitarias, hidraulicas y pluviales y manifestar por escrito dentro de los siete (7) dias siguientes
todas las observaciones a aclarar para el buen desarrollo del contrato dentro el tiempo previsto para
su ejecucion.

» Revisar y aprobar todo concepto previo de cualquier modificacion o ajuste que considere necesaric a
|las especificaciones técnicas suministradas por la entidad teniendo en cuenta que podra remplazarla
por una de igual o de mejor calidad, antes de iniciar cualquier frabaio, si a ello hubiere lugar.

» Si por condiciones técnicas se requieren modificaciones o ajustes 2 las especificaciones
técnicas, el contratista adelantar4 las respectivas modificaciones y ajusies, adelantara las consultas
y obtencion de permisos, y elaborara los informes o estudios que correspondan, previa solicitud y
aprobacion a la INTERVENTORIA designada. Dichas actividades seran asumidas por el contratista
en su totalidad y no generara cobros adicionales por el contratista a la entidad.

* Revisar y aprobar lo presentado por El CONTRATISTA pues debera presentar programacién de
manera detallada utilizando el programa Project o similar, de requerirse ajustes posteriores a la
programacion debera presentarla para su aprobacion a la INTERVENTORIA del contrato y remitido
al fondo.

« Utilizar permanentemente las normas, cartillas, Cartilla de lineamientos para ef Disefio de Parques
del IDRD. Cartilla del Espacio Publico de la SDP. Cartilla de Mobiliario Urbano del IDU y la SDP
especificaciones técnicas vigentes entregadas por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.
Verificar las especificaciones técnicas y deméas normas con el fin de identificar cualquier
inconsistencia. Cualquier diferencia o discrepancia deber ser informada al FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUBA.

 Revisar y aprobar que En caso que a juicio del contratista y previa aprobacion det FONDO sea
necesario ejecutar obras adicionales y/o complementarias, u otros items indispensables no
contemplados en el contrato inicial que debe ser parte de la obra, explicar al contratista estara
obligado a realizarios.

» Previo al framite respectivo, se pactarén los items nuevos, luego el contratista elaborara el anélisis
de precios unitarios que corresponda, y se fijaran los precios con la aprobacion de esta
INTERVENTORIA. Se entiende por precios que se pacten, Ios que se acuerden entre el contratista y
esta INTERVENTORIA teniendo en cuenta los vigentes en el mercado en |a fecha en la cual se
estudian y el listado base de los precios inicialmente pactados, sin variar los porcentajes del A.LU.
de la propuesta. Para tal efecto el contratista presentara la propuesta a través de minimo tres
cotizaciones del(0s) insumos requeridos y/o el Andlisis de los Precios Unitarios respectivos y seran
presentados aprobados al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.

¢ La INTERVENTORIA podrd solicitar al contratista la modificacién o aclaracién que estime
conveniente y fa decision final se hara constar en un Acta suscrita por el Interventor y el Contratista
en la que conste la razén de la inclusion del item o actividad con sus debidas justificaciones
econdmicas documentos que deberan ser radicados ante el FONDO DE DESARRCOLLO LOCAL DE
SUBA.

» El Fondo de Desarrollo Local de SUBA se reserva el derecho de revisar y/u objetar los precios que
considere inconvenientes frente a las listas del IDRD, 1DU ¢ condicicnes del mercado, caso en el
cual seran devueltos a la interventoria para que se realicen fos ajustes correspondientes y
finalmente sean aprobados por la Entidad.

e El Contratista debera aportar los anélisis de precios unitarios &l inicio del contrato y en el momento
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que fa INTERVENTORIA y/io el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA consideren
pertinente, en concordancia con los precios ofertados en la propuesta econdmica. Los analisis de
precios unitarios deberan fener como minimo las actividades descritas en el slcance de cada
especificacion, el respectivo listado de insumos basicos para maieriales, equipos, transporte y mano
de obra y su unidad de medida seré igual a la determinada en la misma especificacién.

» En caso que la obra requiera la modificacion de cantidades de obra con respecto 2 las inicialmente
pactadas, el contratista deberd presentarlas a esta INTERVENTORIA para su verificacion vy
aprobacion,

e Hasta tanto dichas cantidades nc sean aprobadas por esta INTERVENTORIA e informadas a la
entidad por escrito, el contratista no esté autorizado a ejecutar dichas actividades.

« De ser aprobadas las actividades se llevaran a cabo, y sera verificada su ejecucion por parte de Iz
INTERVENTORIA y registradas en “Actas de Mayores y/o Menores cantidades de Obra o
Actividades No Previstas”.

o LA INTERVENTORIA debe realizar la medicion fisica en obra y en de todas las lzbores realmente
ejecutadas, siempre y cuando el Interventor las haya recibide a total satisfaccion, es decir que
cumpla con cada una de las caracteristicas que se sefialan en las especificaciones generales,
particulares, detalles y nomatividades, ademas de las directrices que se enmarcan en e contrato.
La unidad de medida seré la estipulada en la especificacion general y en la matriz de presupuesto
de obra, solamente si en la especificacion particular explicitamente se hace referencia a una unidad
de pago diferente, primaré la descrita en esta Gltima. El uso de esta unidad sera de caracter obliga
torio en todos los procesos de cuantificacion, presupuesto, contratacion y liquidacion.

o \Verificar que El CONTRATISTA adelante de manera oportuna os trémites necesarios ante las
entidades del Distrito Capital y las empresas compeientes (SDP, SDA, SDM, IDRD, DU, DPAE,
DADEP, GAS NATURAL, CODENSA, EPM BOGOTA, CAPITEL, ETB, EAAB, JARDIN BOTANICC,
etc.), para obiener las autorizaciones, revisicnes, avales, permisos, etc., que garanticen el desarrollo
del obieto del confrato, acatando con celeridad sus recomendaciones de acuerdo a las normas
vigentes, especificaciones técnicas y demas solicitudes de estas. De acuerdo con el alcance de la
construccion, el Contratista es responsable del seguimiento de los tramites que se radiquen ante las
entidades del Distritc Capital y empresas de servicios puablicos, hasta obtener su conceplo o
aprobacién.

o EI CONTRATISTA debera generar una programacién cen flujo de fondos semanal y con porcentaje
de ejecucidn con respecto al valor total del contratc y esta debe ser aprobada por LA
INTERVENTORIA.

» LA INTERVENTCRIA deberd hacer entrega de los cortes mensuales de obra con sus debidos
soportes técnicos, financieros, ambientales y sociales deberan realizarse sin excepcion alguna, con
una semana de antelacion a la Interventoria y asi evitar refrasos en los tramites de desembolso que
desarrolle |a supervision (Programacion del PAC).

e En la Fase de Planeacidn y con el objetivo de evitar dafios a la infraestructura asociada a [a
prestacion del servicio pablico de Gas Natural, LA INTERVENTORIA debe cumplir con:

e Remitir & GAS NATURAL S.A. ESP. durante la etapa de factibilidad, el area de influencia del
proyecto, debidamente georreferenciada y solicitar los datos técnicos de las redes existentes e
informacién de los proyectos a ejecutar por GAS NATURAL S.A. ESP.
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o Consultar, durante la Etapa de Factibilidad, a la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito
Capital - IDECA, la informacién referente a la tipologia y caracterizacion de la red y activos de gas
natural que trata fa Ley 1682 de 2013, la cual corresponde & los datos técnicos, de la siguiente
manera: tipologia de duetos y estructuras, cantidad de duetos, materiales, dimensionamiento,
profundidad y georreferenciacion precisa de tramos, estructuras y dispositivos especiales: estado de
conservacion de tramos y estructuras sin aporte del espacio plblico adyacente que los confine. Esta
informacién debe ser analizada por los contratistas, validada y complementada en mesa de trabaio
con representantes de GAS NATURAL S.A. ESP.

» Determinar, a partir de la anterior informacion, la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las
redes yfo activos de GAS NATURAL S.A. ESP, como censecuencia del proyecto, o de modificar la
ubicacion del mismo. En todo caso deberé primar la opcion que implique menores costes e impacios
generales. Los resultados seran remitidos & GAS NATURAL S.A. ESP para su disefio y valoracion.

» Convocar oficialmente a GAS NATURAL S.A. ESP a las Mesas de Decision Técnica, definidas y
estructuradas.

 Remitir a GAS NATURAL S.A. ESP. en la etapa de disefios, el disefic geométrico, especificando
rasante de la via, los disefios hidraulicos y la afectacion predial del proyecto con el fin que GAS
NATURAL S.A. ESP efectle los andlisis correspondientes, incluyendo valoracién de taponamientos
y traslados de acometidas.

» Realizar, en etapa de disefio, los disefios de las redes de gas en su componente civil, relacionado
con las protecciones, traslades y solicitudes. Ef disefio mencionado v su presupuesto detallado se
socializaran con GAS NATURAL S.A. ESP en la respectiva mesa de decision téenica segln el
cronograma acordado.

» Asistir, tanto en etapa de factibilidad como en etapa de disefios, a fas mesas de decisién técnica para
armonizar el proyecto de proteccion, traslado o reubicacidon y solicitudes de las redes de GAS
NATURAL S.A. ESP con los diferentes proyectos de espacio plblico, vial y de otros servicios
pUblicos, con el objeto de disefiar un Unico proyecto de infraestructura a ejecutar, segiin lo dispuesto
en el cronograma acordado.

¢ Se deben plantear las soluciones a las interferencias entre las Redes de GAS NATURAL S.A.ESPy
las otras redes de servicios plblicos y/o estructuras viales y de espacio piblico.

e Realizar informes semanales para llevar el seguimiento del contrato de obra que supervisa
actualizado cada semana y tendra un tiempo méaximo de radicado de 5 dias.

Llevar a su cargo la trazabilidad def diligenciamiento y contenido de las actas de comité de obra para
garantizar el anexo de estas a ia carpeta contractual.

Interventoria en Ja fase de construccion ¢ mantenimiento

o Realizar, en forma conjunta, el inventario y estado de las redes vy activos de GAS NATURAL SAE.S.
P. mediante las pruebas técnicas a que hay lugar. La formalizacion de la entrega se hara con acta.

« Exigir a los contratistas informar a GAS NATURAL S.A E.S.P. el inicio de las obras, solicitarlos
planos de las redes actualizados y que estos permanezcan en obra. Se exige a /os contratistas
capacitaciones de seguridad impartidas por GAS NATURAL S.AE.S.P, (validas mediante soportes
escritos una vez impartidas) sobre el cuidado que debe tener al realizar excavaciones cercanas a ia
red de gas y acatar y seguir todas las recomendaciones dadas, todo lo anterior con el fin de prevenir
dafios a la infraestructura, apoyandose en GAS NATURAL SAE.S.P.
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o Analizar y aceptar 0 no las modificaciones a los disefios segiin conveniencia del proyecto, solicitadas

formalmente por GAS NATURAL S.A E.S.P, que incida en el cronograma o presupuesto de la obra,
resultante de imprevistos, contingencias o mayeres cantidades de obra y remitirlas va/oracicnes y
demés responsabilidades a que hubiere fugara GAS NATURAL S.A ESP, en caso de ser
aceptadas.

o Realizar, junto con GAS NATURAL S.A E.8.P el recerrido de verificacion de obra construida contra

los planos definitivos de disefios y suscribir el acta de verificacion respectiva.

e Dar respuesta a todas las observaciones y aclaraciones solicitadas por GAS NATURAL SAESP

como consecuencia de los recorridos de verificacién de obra.

VERIFICAR LOS MATERIALES

» VERIFICAR por su cuenta que fa totalidad de materigles de primera calidad de acuerdo a ias Normas

y Especificaciones Técnicas presentes en la Cartilla de Lineamientos para el Disefio de Parques del
IDRD, |a Cartilla del Espacio Publico de la SDP vy la Cartilla de Mobiliario Urbano del IDU y la SDP,
ios exigidos dentro de las especificaciones técnicas, equipos y todos los demas elementos
necesarios para la ejecucion de la obra y asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Los
materiales deben ser certificados por los proveedores y entregadas &l FONDO posterior a
aprobacion.

Verificar que el contratista suministre los materiales a uilizar sean de primera calidad, en
cumplimiento de fas especificaciones técnicas dispuestas en los piiegos de condiciones y que
cuenten con los respectivos Certificados de la Norma Técnica Colombiana, deben estar disponibles
al inicio y durante la ejecucién de la obra de tal manera que se asegure la continuidad de la obra y
no se afecten los plazos pactados para la ejecucién del Contrato.

Responder junto con el contratista por la custodia y conservacion de los materiales suministrados, se
encuentren o no instalados, eximiendo de responsabilidad a la Entidad por perdidas, dafics o
detericros de los mismos.

Aceptar las exigencias del FONDO sobre el remplazo de los materiales que a su juicio no presenten
las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las condiciones dptimas para su instalacion.

La INTERVENTORIA podré exigir las pruebas gue considere necesarias para aprobar la instalacion
de los materiales, asi mismo podra exigir los protocolos, pruebas y catélogos que le permitan
establecer la calidad e idoneidad de los mismos.

Verificar y comprobar al FONDO que El CONTRATISTA, asuma que todos los materiales
especificados en los presupuestos y especificaciones técnicas, sean de primera calidad, su
instalacion y comportamiento en la construccién son de responsabilidad del contratista. Donde se
especifique un material producto de fabrica por su nombre particular, deberé entenderse siempre
que se frata de una orientacién al Contratista para que tenga en cuenta la referencia y
especificaciones técnicas del material a adquirir, en ningin momento se pretendera limitar &i
contrato a la marca o marcas nombradas; por lo tanto, podré ser un producto o material de igual
calidad aprobado por la INTERVENTORIA,

Todos los materiales que se requieran para la ejecucion de las obras, sin excepcion deberan ser

aprobados por esta INTERVENTORIA, mediante la verificacion de muestras acompafiadas de sus
correspondientes especificaciones y fichas técnicas.
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» LaINTERVENTORIA aprobard y presentard al FONDO la certificacion de los ensayos de laboratorio
sobre la calidad de los materiales, segln la metodologia de construccién aprobada por el
Interventor; estos ensayos y pruebas correran & cargo del Contratista.

COMITES:

o Asistir a los "Comités técnicos de obra’ que se programaran en la primera y tercera semana de cada
mes, de los cuales se suscribiran las respectivas actas en las cuales se consignaran hechos
relevantes, seguimiento y compromisos.

e Los comités seran convocados por ef FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA o la Supervisién
Designada por la Alcaldia Local de SUBA, y deben contar con la presencia del Representante Legal,
Director de Obra y Residente de obra. De ser requerido por la Supervision de la Entidad, el
Representante Legzl de la Interventorfa debera estar acompafiado en el comité de los profesionales
que sean necesarios y que hagan parte del personal minimo adicional requerido aprobado por la
SUPERVISION

* En el primer comité de Obra, esta Interventoria debera convocar a todos los profesionales que
conforman el personal minimo requerido aprobado, y garantizara que todos los profesionales de su
equipo conozean al 100% el pliego, el contrato y por ende las obligaciones adquiridas por el
contratista,

* La interventoria es la encargada de llevar a cabo el diligenciamiento correcto de cada una de las
actas de comité para asi garantizar el anexc correcto de cada avance del contrato.

AMBIENTALES:

 Lainterventoria debe aprobar una valla informativa que permita conocer a la comunidad las labores
que se estén desarrollando en el area intervenida. El contenido de texto, dimensiones y logos
simbolos deberéan cumplir con la normatividad ambiental vigente, y debe ser aprobado previamente
por [a persena designada por la Alcaldia Local.

Garantizar que El contratista debera realizar el cerramiento provisional de la obra /o de las zonas
por intervenir, que proteja los sitios la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos,
evite perturbaciones de trénsito e incomodidades a los vecinos.

Revisar que E! Contratista deba seguir cabalmente las recomendaciones de la Secretaria Distrital de
Ambiente (SDA ~ Guia de Manejo Ambiental para el Sector de la Construccién) para el manejo de
escombros y entregara el correspondiente certificado de fa escombrera autorizada que utilice.

e A consideracion de esta INTERVENTORIA, se registrara en el formato correspondiente aquelios
periodos de tiempo consecutivos que se consideren anormales o de afto volumen de lluvia, que
puedan afectar los tiempos de ejecucion de las obras, con el objetivo de efectuar las
consideraciones del caso para posibles ajustes a la programacién de obra, solo si la
INTERVENTORIA lo considera pertinente. Lo anterior no dara lugar a ningin tipo de reconocimiento
econdmico de la entidad a favor del contratista.

Antes de la entrega y recibo a satisfaccion, tanto parcial como final, el Contratista debera remover
por su propia cuenta todo el material de desecho y basura, instalaciones temporale s,
apuntalamientos, entramados, excedentes de materiales resultantes y/o usados para la obra y
debera dejar los sitios completamente limpios, trasladando los materiales y desechos a los lugares
destinados para tal fin por las autoridades competentes.

Calle 146 C BIS No. 90 - 57
Tel. 6620222 - 6824547

P GDi - GPD — F031
Informacién Linea 195 Version: 02
www.suba.gov.co Vigencia:

13 de febrero de 2018 PARA TODODS

Pég%naS



ALCALDIA MAYOR
DE BOGGTA D.C.
CORIE RNG
Argiddiin | 0ea7 0 Suny

» Revision y aprobacién de cada informe mensual de disposicion de residuos y manejos de RCD's ante
la alcaldia local y la secretaria distrital de ambiente

HERRAMIENTA Y EQUIPC:

» Verificar que Los equipos que emplee el Contratista en las actividades de obra deberan tener la
aprobacion previa de la Interventoria y ser suficientes para garantizar el cumplimiento las
especificaciones y programa de trabajo.

e Verificar que Toda maquinaria y equipo que vaya a ser usado en la ejecucion de un proyecto, debe
contar con la documentacidn para la revisién y aprobacién per parte de la Interventoria, como
requisito para su ingresc a obra y posterior operacion. Dicha documentacion debe reposar en el
archivo de la empresa contratista y ser revisado por la empresa Interventora.

SOCIALES

e EI CONTRATISTA de la mano con la INTERVENTORIA debe informar a la comunidad ubicada en el
area de influencia directa del proyecto a través de reunicnes generales informativas; la metodologia
para la realizacion de las reuniones, lugar de realizacion, actores, fechas, serd propuesta por el
contratista con la respectiva asesoria y aprobacion de la Interventoria

« La Interventoria certificara que EIl CONTRATISTA disponga de un Punto de Atencidn al Ciudadano,
lugares (oficina o garaje) ubicados sobre las areas de influencia de los parques a intervenir, con un
aviso visible a los transelntes, de acuerdo con el manual de identidad visual vigente. En este lugar
el contratista establecera un sistema de Atencidn al Ciudadano (quejas, reciamos, inquigtudes,
sugerencias o solicitudes de informacion), para lo cual deberé contar con linea telefonica y coreo
electronico, teniendo en cuenta que éstas se podran presentar via Intemetf, personal o
telefonicamente.

s La Interventoria certificara que El CONTRATISTA debera gestionar y atender oportunamente los re-
querimientos de la comunidad, establecer el mecanismo de atencion y comunicacion que puede utili-
zar el ciudadano para presentar cualquier queja, comentario o reclamo relacionado con el proyecto y
debera enviar semanalmente el reporte de las quejas, inquietudes, reclamos o sugerencias presen-
tadas por los ciudadanos, con la correspondiente gestién adelantada en respuesta a las mismas, con
el fin de adelantar el seguimiento por parte de la INTERVENTORIA y del FONDQ DE DESARROLLO
LOCAL DE SUBA. Este reporte se enviara via "e-mail" a la Interventoria y al Supervisor del FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA: 1. Designar
un Apoyo a la Supervisién y contratar (cuando a ello haya lugar) la Interventoria para la vigitancia y control de
la ejecucién del objeto contratado. 2. Suministrar oportunamente {a informacion, herramientas y apoyo
logistico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 3. Pagar el valor del contrato
en las condiciones pactadas. 4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes zl sistema de seguridad
social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya fugarj, en las
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el
contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con Ia
inclusién econdmica de las personas vulnerabies, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de fa
ciudad (cuando haya lugar). 6. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de
cumplimiento a los criterios ambientales establecidos en la guia verde de contratacion y demas criterios
ambientales contemplados en las especificaciones. 7. Las demas establecidas en la normatividad vigente.
CLAUSULA CUARTA: PLAZO: El plazo del contrato es de OCHO {8) MESES, contados a partir de fa
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suscripcion del acta de inicio y previo cumplimiento del Registro Presupuestal y aprobacion de 1a garantia
Unica de cumplimiento. CLAUSULA QUINTA. VALOR: QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS
($540.000.000) M/CTE LEGAL COLOMBIANA ($540.000.000) M/CTE LEGAL COLOMBIANA, INLCUIDO
IVA._CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. El Fondo de Desarmollo Local de Suba, sblo adquiere
obligaciones con EL CONTRATISTA favorecido y bajo ningln motivo o circunstancia efectuara pagos a
terceros; asi mismo, se sefiala que ¢l Fondo de Desarrollo Lecal de Suba se compromete a pagar el valor del
contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera;

El Fondo de Desarrollo Local de Suba (FDLS) rezlizara el pago del contrato de la siguiente manera:

a) El Fondo de Desarrollo Local, pagara mediante un CARGO EIJO MENSUAL del valor fotal del contrato
mediante actas parciales hasta completar el cuarenta por ciento (40%) del valor de la INTERVENTORIA,
de acuerdo a los meses estipulados en la clausula contractual de plaze.

b} Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, de acuerdo al avance fisico de obra aprobado por la
supervision y la interventoria. Los pagos ser&n causados contra el avance fisico y registrado de obra y se
cancelaran bajo la condicién de haberse cumplido la programacion de actividades y la aprobacion del
informe mensual de Obra.

¢) Un pago equivalente al diez (10%) del valor del contrato de Obra se pagara previo cumplimiento de los
siguientes requisitos: (i) Recibo a satisfaccién de la Obra (ii) Aprobacién de las garantias del contrato (ji)
Liquidacion del contrato de obra y el de Inferventoria.

NOTA 1: Los pagos al contrato producto del presente proceso de seleccion estaran sujetos al avance del
contrato de consultoria de mantenimiento objeto de control y vigilancia de esta interventorfa, por lo cual cada
pago sera concomitante al porcentaje de avance del ofro contrato; segin las obligaciones contraidas al
momento de la suscripcidn contractual.

Los pagos se haran previa presentacion de los siguientes documentos:

« Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor e interventor de contrato, el
apoyo a fa supervision (si aplica) y el coniratista

» Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato e
interventor.

» Actade ingreso de los bienes al almacén. (Cuando aplique).

» Copia de la pianilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado,
en proporcion al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

« Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiente del pago
de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de
compensacion familiar de los dltimos seis (6) meses, de conformidad con ef articulo 50 de la ey 789
de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas juridicas.

» Revision y aprobacion mensual de diligenciamiento y reporte por parte del contratista a la alcaldia y a
la secretaria distrital de ambiente sobre la disposicion de residuos del pin ambiental.

Nota 2. (Solo aplica para régimen comuin) De conformidad con el Numeral 7° Paragrafo 1° del articulo 499 de
Estatuto Tributario, “Para la celebracion de contratos de venta de bienes o de prestacion de servicios
gravados por cuantia individual y supericr a 3300 UVT, el responsable del Régimen Simplificado debera
inscribirse previamente en el Régimen Comdn”. Por lo anterior los contratistas gue para el presente afio
superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Comn, deberan presentar
factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), para cada pago. '
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Nota 3. Los pagos estaran sujetos &l “Cronograma de Reprogramacion del PAC Mensual y Pagos de la
Alcaldia Local de Suba”, previa fa presentacion de los siguientes documentos:

v" Informe Mensual de Actividades debidamente firmadc por et Contratista.

v" Certificado de Cumplimientc expedido por el Interventor del Contrato.

v" Certificacion de Pagos de Seguridad Social y Parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal ¢ en su
defecto por el Representante Legal de la persona Juridica o el Coniratista persena natural.,

Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Suba ~ FDLS, en original.

Acta Mensual de Cbra suscrita por el Contratista y el Interventor con el visto buenc def Supervisor.
Informe SST/HSQE y Ambiental.

Certificacién suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago
de aportes al sistema de Seguridad Social Integral de los dltimos seis (8) meses de conformidad con
el articulo 50 de la Ley 788 de 2002, 0 aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate
de personas juridicas.

ANENENEN

Nota 4. Es importante tener en cuenta que los pagos fijos mensuales seran causados Unicamente hasta
completar el rubro inicialmenie previsto del 40% del valor del contrato, llegado el caso se prorrogase €l
contrato no es obiigacién del FONDO continuar con la mensualidad de dichos pagos.

CLAUSULA SEPTIMA: SUPERVISION: La supervision del contrato sera ejercida por el Alcalde Local o por
quien este designe ¢ contrate como su Apoyo. El supervisor y/o su Apoyo ejerceran sus cbligaciones confor-
me a lo establecido en el Manual de Contratacion Local y estan obligados a vigilar permanentemente |a co-
rrecta ejecucion del objeto contratado. El supervisor debera realizar un seguimiento tecnico, administraivo,
financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del obieto del contrato, en concordancia con el articulo 83
de la Ley 1474 de 2011. Para tal fin deberan cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida
ley v las demés normas concordantes vigentes. El Alcalde Local, podré designar mediante comunicacion es-
crita un servidor Plblico que se denominara “apoyo a la supervision” y que tendré como funcidn apoyar a éste
en la supervisidn de la ejecucion de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato. En todo caso
el Alcalde Local, podra variar unilateralimente la designacion det supervisor, comunicando su decision por
escrito al CONTRATISTA y al anterior supervisor. En ningln caso el supervisor del contrato podré delegar la
supervision en un tercero. CLAUSULA OCTAVA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos cue se obliga
a efectuar el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, se haran con carge al presupuesto 2019, segun
Certificado de Disponibifidad Presupuestal No. 1118 de 02 de diciembre de la vigencia fiscal 2019, con cargo
a los rubros 3.3.1.15.02-17-1455-000 PARQUES EN LA CIUDAD DEL ESPACIO PUBLICO, CLAUSULA
NOVENA:; GARANTIA UNICA: EI CONTRATISTA se obliga, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a constituir por su cuenta y presentar a favor del DISTRITO CAPITAL
— FONDOQ DE DESARRCLLO LOCAL DE SUBA, NIT. 899.999.061-8 una garantia ¢ pdliza expedida por una
compafifa de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia o ios demas mecanismos de
cobertura del riesgo autorizados con el siguiente amparo: CUMPLIMIENTO: Por el (20%) con una vigencia
igual al plazo de ejecucion y (6) meses més a favor de Ja entidad. CALIDAD DEL SERVICIO. Por el (20%)
vigencia igual al plazo de ejecucion y (12) meses méas PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
E INDEMNIZACIONES LABORALES: Su cuantia sera equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato y
la vigencia por el plazo de ejecucitn del mismo y tres (3) afios méas. SEGURO DE RESPONSABILIDAD Cl-
VIL: vigencia durante la ejecucion del contrato y el amparo seré por 200 SMMLY. PARAGRAFO PRIMERO:
En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la gjecucion del presente contrato, o en
cualquier otro evento, el contratista se obliga a modificar la garantia Unica de acuerdo con las normas legales
vigentes. PARAGRAFO SEGUNDO: La poliza a Gue se refiere esta clausula debe publicarse en la piataforma
SECOP Il por el contratista, para su aprobacion por parte del FDLS. CLAUSULA DECIMA. PROCEDIMIEN-
TO PARA LA APLICACION DE MULTAS: De conformidad con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el ar-
ticulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el FONDO tendré la facultad de imponer multas y/o aplicar la clausula genal
y demas sanciones, mediante acto adminisirativo, garantizade el debido proceso en el desarrollo de la actua-
cién administrativa correspondiente de acuerdo con el procedimiento estabiecido por la ley. CLAUSULA DE-
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CIMA PRIMERA: MULTAS: De conformidad con la Ley 1150 de 2007, en caso de mora y/o incumplimiento
total o parcial de alguna (s) del as obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, EL. CONTRATISTA
pagara al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, muitas diarias y sucesivas hasta del uno por ciento
(1%) del valor total del contrato, sin que la sumatoria de las muitas supere el diez por ciento (10%) de dicho
valor, so pena de la apiicacién de la clausula penal. PARAGRAFO PRIMERO: E! valor de las multas ingresa-
ra a la Tesoreria Distrital. EL CONTRATISTA autoriza con la firma del contrato al FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SUBA para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo
a favor de EL CONTRATISTA, se haré efectiva la garantia constituida y si esfo no fuere posible, se cobrara
per ia jurisdiccion competente. PARAGRAFO SEGUNDO: El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA,
podra imponer multas sucesivas al contratista en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el sistema
de seguridad social integral, de conformidad con la normatividad vigente. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
SANCION PENAL PECUNIARIA: De conformidad con la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA se obliga a
cargar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA una suma equivalente al diez por ciento (10%) de!
valor total del contrato a titulo de indemnizacién, por los perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento fotal o parcial de sus obligaciones contractuales. PARAGRAFO: El valor de
las multas ingresara a la Tesorerfa Distrital. EL CONTRATISTA autoriza con Ia firma del conirato al FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA para que dicho valor sea descontado directamente del saldo 2 su favor.
De no existir saldo a favor de EL CONTRATISTA, se hara efectiva la garantia constituida y si esto no fuere
posible, se cobrara por la jurisdiccion competente. CLAUSULA DECIMA TERCERA: TERMINACION: Este
contrato se dara por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes,
siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del
plazo sin que se haya suscrito una prérroga. ¢) Por fuerza mayor o caso fortuito Gue hagan imposible conti-
nuar su ejecucion. PARAGRAFO: La terminacién anticipada del contrato se hara constar en acta suscrita por
las partes. En cualquiera de los eventos de terminacion se procedera a liquidar el contrato y al pago propor-
cional de los servicios efectivamente suministrados. CLAUSULA DECIMA CUARTA: LIQUIDACION DEL
CONTRATO: El contrato seré fiquidado dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del #érmino
previsto para la ejecucion del contrato o expedicion del acto administrativo que ordene su terminacion de con-
formidad con lo sefialado en el articulo 60 de ia Ley 80 de 1993, modificado por ef arficulo 11 de la Ley 1150
de 2007 y el articulo 217 del Decreto 019 de 2012. CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, sera responsable ante las autoridades de los actos u omisionas en
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjui-
cios a la administracién o a terceros, en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DE-
CIMA SEXTA: CESION Y SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA, no podré ceder el presente contrato ni
los derechos u obligaciones derivados de &, ni subcontratar fotal o parcialmente sin la autorizacién previa,
expresa y escrita del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
FUERZA MAYOR O CASQ FORTUITO: £n caso de surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resis-
tir, que impidan total o parcialmente el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraidas por el
presente contrato, el plazo de cumplimiento de las obligaciones sera prorrogado en un plazo igual al que du-
ren tales circunstancias hasta que cesen fas mismas. La parte contratante que resulte afectada por tales he-
chos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, debera notificar por escrito a la ofra
parte, inmediatamente al surgimiento y a la terminacién de dichas condiciones. Tal aviso debe enviarse a Ia
otra parte por comunicacion escrita, dentro de los diez (10) dias siguientes a partir de la fecha del comienzo
de dicha circunstancia. Dentro de un plazo no mayor de veinte (20} dias desde la fecha de tal aviso, la parte
afectada por la fuerza mayor o caso fortuito debera enviar una carta certificada anexando el documento de Ia
autoridad competente en el cual se certifiquen las condiciones arriba mencionadas y las medidas tomadas
para evitarlo, de ser ello procedente, excepto en el evento en que se trate de hechos notorios de publico co-
nocimiento. Durante el perfodo en que persistan las circunstancias arriba mencionadas, las partes estan obli-
gadas a tomar las medidas necesarias para reducir los perjuicios provocados por las mismas. La parte afec-
tada por tales circunstancias, que na le haya sido posible cumplir con las obligaciones contractuales, debe
informar periddicamente a la otra parte sobre el estado en que esta transcurriendo la fuerza mayor o el caso
fortuito. Si estas circunstancias duran méas de seis (6) meses, las partes deberan ponerse de acuerdo con el
fin de adecuar las condiciones del contrato a las nuevas situaciones que se presenten. CLAUSULA DECIMA
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OCTAVA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: Tenisndo en cuenta que e! contratista actia con
plena aufonomia técnica y administrativa, y sin subordinacién frente al FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE SUBA, se excluye cualquier vincuio de tipo laboral entre la Entidad y EL CONTRATISTA, o el personal
utilizado por este para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia, sera de exclusiva responsabili-
dad del contratista el page de salarios y prestacicnes si a ello hubiere fugar respecto del personal menciona-
do. CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y contrac-
tuales el domicilio contractual sera la ciudad de Bogota, D.C. CLAUSULA VIGESIMA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, declaré bajo juramento no hallarse incurso en ninguna inhabili-
dad o incompatibilidad legal para contratar con la Entidad de conformidad con la normatividad vigente.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: REGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCION: Este contrato se rige
por la Ley 8C de 1993, ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios y a falta de regu-
lacion expresa por las normas de los Codigos de Comercic y Civil Colombiano. Las eventuales controversias
que surjan de la celebracion, ejecucion, terminacion 0 liguidacion del contrato seran competencia de la juris-
diccion contencioso administrativa. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA; SOLUCION DE CONFLICTOS: Las
partes acuerdan que para la solucién de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebracién, ejecu-
cion, terminacién o liquidacién de este contrato acudiran a los procedimientos de transaccion, amigable com-
posicion o conciliacién, de acuerdo con lo previsto en el articulo 68 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGE-
SIMA TERCERA: VEEDURIA: Este contratc esta sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos
que sefiala el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: INDEMNIDAD: EL CON-
TRATISTA mantendra indemne al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, contra todo reclamo, de-
manda, accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA en la ejecucion del objeto y [as obligacicnes contractuales. En
caso de que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE SUBA, por asuntos que segln el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, este sera nofifica-
do io mas pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para
mantener indemne al FONDO DE DESARROLLC LOCAL DE SUBA. EL CONTRATISTA sera responsable de
todos los dafios causados al FONDC DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, ccasionados por su culpa y le
reconocera y pagara el valor de tales dafios o procedera a repararios debidamente a satisfaccién del FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INCLUSION DE CLAUSULAS EX-
CEPCIONALES: En los términos del numeral 2° del articulo 14 de la Ley 80 de 1.993, se pactan expresamen-
te las clausulas excepcionales al derecho comdn. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DOCUMENTOS: Hacen
parte integrante del presente contrato los siguientes documentos; a) Estudios Previos y Pliego de Condiciones
b) Fichas técnicas, Adendas y Anexos Técnicos. ¢) El certificado de disponibilidad presupuestal y el registro
presupuestal. d) La propuesta del contratista y demés actos que se produzcan en desarrollo del ohjeto del
contrato. CLAUSULA VIGESIMA_SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION:
Este contrato se enfiende perfeccionado con la firma de las partes. De conformidad con el articulo 41 de la
Ley 80 de 1993, modificado por e} articulo 23 de fa Ley 1150 de 2007 vy el articulo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto
1082 de 2015, para la ejecucin del contrato se requiere la expedicién del registro presupuestal, aprobacion
de la garantia Unica, por parte de la Oficina de Contratacion del FONDQ, vy la suscripcion del acta de inicio
respectiva por las partes. Las garantias deben entregarse al FONDO dentro de los tres (3) dias habiles si-
guientes a la fecha de suscripcion del contrato. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: TOTAL ENTENDIMIEN-
TO: Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan en todas y cada una de las clausulas del
contrato y sus partes. Tambien se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de al-
guna o algunas de ellas, no afecta sino aquellas declaradas como viciada. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de su contenido. En general,
se da por comprendido e! contrato en forma integral.
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