
 

 

INVITACIÓN PÚBLICA N.º IMC066-2023 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
No. GN3969-2023 

Pasto, 27 de diciembre de 2023 
 

Señor: 
TORRES ING SAS 
R.L. JOSE RUBEN TORRES CAMARGO 
C.C. 91.942.804 de Bucaramanga 
TELÉFONO:   
EMAIL.: comercialtorresingenieria@gmail.com 
 

ASUNTO: Comunicado de aceptación de la oferta IMC066-2023. 
  
Cordialmente me permito informarle que, dentro de la invitación pública de la referencia, la oferta 
presentada ha cumplido a cabalidad con los requisitos de verificación requeridos y, por tanto, es aceptada 
mediante esta comunicación expresa e incondicionalmente. 
 
De acuerdo a lo señalado en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, literal d que expresa: “La comunicación de 
aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se 
efectuará el respectivo registro presupuestal”, y el numeral 8 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 
2015, en donde se estipula que “La oferta y su aceptación constituyen el contrato” a continuación, nos 
permitimos detallar el contenido de las cláusulas contractuales, de acuerdo a la oferta por Usted presentada 
y aceptada, la cual constituye el contrato celebrado: 

CONTRATANTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA, Identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.383.107, Gobernador del Departamento de Nariño, NIT No. 800.103.923– 8. 

FUNCIONARIO 
DELEGADO PARA 
CONTRATAR 

El  Subdirector del Departamento Administrativo de Contratación, cuenta con 
las autorizaciones y facultades para suscribir contratos de conformidad con los 
Decretos 1077 de 2012, 804 de 2016, 034 de 2019, 036 de 2019 y 309 de 2021, 
proferidos por el señor Gobernador del Departamento de Nariño, al tratarse de 
un contrato que se celebra bajo la modalidad de contratación directa. 

CONTRATISTA 

TORRES ING SAS 
R.L. JOSE RUBEN TORRES CAMARGO 
C.C. 91.942.804  
DIRECCIÓN:  Cra 45 # 55-98 Barrio Terrazas, Bucaramanga 
TELÉFONO:  3174353436 
EMAIL.:  comercialtorresingenieria@gmail.com 

OBJETO 

“CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA EL 
ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACIÓN 
EN LA ESCUELA DE PUSPUED, MUNICIPIO DE MALLAMA DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO” 

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS En cumplimiento del objeto contractual el Consultor deberá realizar las 

siguientes acciones. 

 

 

 

 



 

 

ITEM DESCRIPCION 
Unid

ad 
Cantidad 

1 

Levantamiento topográfico en una 

(1) hectárea con estación total con 

generación de curvas de nivel cada 

50 cm con georreferenciación a 2 

placas IGAC. Equipo de GNSS y dron, 

con generación de ortofotografía y 

dos secciones de análisis de 100 

metros cada una. Coordenadas 

MAGNA SIRGAS. 

Hectá

rea 
1 

2 

Exploración geotécnica mediante 

perforaciones con equipo de 

percusión martinete de tipo PDL, 

Torre de perforación tipo piramidal, 

con cuchara para toma de muestra 

tipo SPT y toma de muestras 

inalteradas cada 1.5 m. (Perforación 

máxima 10m) 

Metr

o  
20 

3 

Paquete de ensayos de laboratorio 

de geotecnia a muestras 

seleccionadas de humedad (15 

muestras), ensayos de clasificación 

(granulometría y límites de 

consistencia – 10 muestras), 

gravedad específica de sólidos (4 

muestras), ensayos de compresión 

inconfinada en suelos (4 muestras) y 

ensayos de corte directo en suelos 

(4 muestras). Incluye recopilación de 

resultados con sus respectivos 

análisis en un informe global del 

estudio geotécnico. 

Glob

al 
1 

4 

Exploración geofísica por medio de 

sondeos eléctricos verticales – SEV 

con apertura de al menos 100 m. 

SEV 2 

En cumplimiento del objeto contractual el Consultor deberá realizar las 

siguientes acciones. 

a. Recopilación de información secundaria. 
Dentro de este ítem se debe establecer objetivos generales y 

específicos, una justificación del proyecto con base en antecedentes, 

la metodología a seguir, y toda la caracterización física, geográfica, 

geológica, etc. de la zona a partir de información secundaria 

disponible para la zona.  

b. Levantamiento topográfico. 
Levantamiento topográfico en una (1) hectárea con estación total con 

generación de curvas de nivel cada 50 cm. Equipo de GNSS y drone, con 



 

 

generación de ortofotografía y dos secciones de análisis de 100 metros cada 

una. Todo en coordenadas MAGNA SIRGAS. 

- Trabajo de campo con equipo de GNSS, drone y estación 
total. 

- Planimetría y altimetría de la zona de estudio a escala 1:500 
y curvas de nivel a 50 cm o menos si es posible. 

- Cálculo del área levantada. 
- Verificación de linderos el cual se debe trabajar en conjunto 

con la alcaldía municipal y la institución Educativa de 
Puspued. 

- Levantamiento de vías de acceso. 
- Plano de localización. 
- Plano topográfico a escala 1:500 con curvas de nivel a 50 cm. 

Debe incluir Norte, escala, simbología, elementos expuestos, 
autor, año de elaboración, sistema de coordenadas y regirse 
a la normatividad del IGAC. 

- Memorias de campo del trabajo topográfico. 
- Ortofotografía georeferenciada.  

c. Exploración geotécnica directa. 
Se requiere realizar perforaciones de máximo 10 metros de 

profundidad, para un total de 20 metros perforados. La localización se 

definirá dependiente de las unidades estratigráficas que se 

encuentren en el área de estudio, conjuntamente entre el director de 

la consultoría y la supervisión. 

La exploración geotécnica se realizará mediante perforaciones con 

equipo de percusión, ensayo SPT y toma de muestras inalteradas cada 

1.5 metros. 

d. Estudio de Suelos 
Para la elaboración de los ensayos de laboratorio se debe seguir los 

lineamientos establecidos en la Norma NSR – 10 capitulo H.3.3, donde 

determina que: “el tipo y número de ensayos depende de las 

características propias de los suelos o materiales rocosos por 

investigar, el alcance del proyecto y del criterio del ingeniero/geólogo 

geotecnista”. Así mismo la norma menciona que el ingeniero 

encargado: “ordenará los ensayos de laboratorio que permitan 

conocer con claridad la clasificación, peso unitario y permeabilidad de 

las muestras escogidas… establecer con claridad las propiedades 

geomecánicas de compresibilidad y expansión de las muestras 

escogidas, así como las de esfuerzo – deformación y resistencia al corte 

ante cargas monotónicas…” 

De esta manera la NSR – 10, se debe como mínimo determinar las 

siguientes propiedades para caracterizar los suelos y materiales 

rocosos: 

- Peso unitario 
- Humedad natural 
- Clasificación completa para cada uno de los estratos y sus 

distintos niveles de meteorización 
- Límites de consistencia  



 

 

- Granulometría por tamizado con lavado 
- Peso específico  
- Compresión simple  
- Corte directo o SPT en suelos granulares  

 

e. Exploración geotécnica indirecta  
Se debe ejecutar 2 sondeos eléctricos verticales - SEV con apertura de 

hasta 100 m para alcanzar profundidades entre 30 m y 50 m. Se debe 

seguir los lineamientos establecidos en la guía ASTM-D6431 para el 

uso de métodos de resistividad de corriente continua para la 

caracterización de subsuelos.  

La localización donde se llevarán a cabo los SEV se establecerán en 

conjunto con el equipo supervisor de la DAGRD en los sectores que se 

requiera de dicha información. 

f. Análisis hidrológicos para el cálculo de obras de drenaje 
Realizar los análisis hidrológicos con el fin de establecer los caudales 

para el periodo de retorno de diseño de las obras de drenaje que 

deben acompañar a las obras de estabilización de la ladera. La 

metodología a utilizar debe ser aprobada por la supervisión.  

g. Análisis de estabilidad de la ladera en el área de estudio y diseño de 
obras de mitigación  
A partir de la información geotécnica directa e indirecta y ensayos de 

laboratorio recolectada, se debe elaborar el análisis de la estabilidad 

de la ladera y el respectivo diseño de obras que permitan mitigar el 

riesgo al reducir las condiciones de amenaza en el área de estudio, en 

caso de que exista condición de mitigabilidad. Debe incluir lo 

siguiente:  

- Informe de los parámetros de entrada para el análisis de 
estabilidad, los resultados del análisis con y sin obra de 
estabilización. 

- Memoria de cálculo 
- Planos del diseño de obras  
- Presupuesto  

h. Informe final 
El informe final debe contener el análisis de la recopilación de 

información secundaria, resultados del trabajo de campo, exploración 

geotécnica directa e indirecta con los respectivos resultados de los 

ensayos de laboratorio, levantamiento topográfico, análisis de 

estabilidad de la ladera, análisis hidrológicos con los respectivos 

caudales de diseño, diseño de obras de mitigación incluida las obras 

de drenaje. Los productos deben cumplir con los estándares exigidos 

por la Gobernación de Nariño. Debe incluir como mínimo lo siguiente: 

VOLUMEN 1: GENERALIDADES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Se debe establecer objetivos generales y específicos, y justificación debido a la 

o las metodologías que se implementarán para el desarrollo de la presente 

consultoría. 



 

 

Así mismo se deberá realizar una descripción de las características físicas de 

territorio a partir de información secundaria disponible, como la geografía, 

geología, hidrología, climatología, entre otros; así mismo comprende la 

revisión, recopilación, adquisición y análisis de información secundaria 

temática y cartográfica (planchas, fotos, aerofotografías, datos), además de 

datos hidrometeorológicos, como insumos previos al análisis y levantamiento 

de información primaria para la realización de las actividades y cumplir con los 

objetivos planteados en el estudio. 

VOLUMEN 2: EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA DIRECTA E INDIRECTA, Y 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

El consultor deberá realizar los estudios de suelos de las laderas y puntos 

inestables que permitan caracterizar los materiales predominantes en la zona 

y sirvan de insumo para la determinación de perfiles estratigráficos y posibles 

espesores de depósitos y condiciones geotécnicas de los sitios inestables. 

 

El objetivo principal del estudio de suelos es determinar las características del 

terreno en las laderas y taludes de la zona de estudio para lo cual se deberá 

realizar: exploración geotécnica directa en suelo, ensayos de campo y 

laboratorio que permitan conocer las propiedades físicas, mecánicas y de 

compresibilidad de los suelos y rocas. 

Durante la ejecución de las perforaciones el consultor deberá tomar muestras 

inalteradas de suelo y/o roca para el cumplimiento del plan de ensayos de 

laboratorio aprobado por la interventoría. En caso de que por la naturaleza de 

los materiales encontrados no sea posible la toma de muestras inalteradas, el 

consultor podrá tomar muestras alteradas, complementadas con la ejecución 

de ensayos de campo. La ejecución de las perforaciones, así como la 

recuperación de las muestras deberá estar supervisada en campo por un 

ingeniero civil y/o geotecnista. 

Este capítulo deberá contener como mínimo la siguiente información: 

• Antecedentes.  

• Mapa geológico escala 1:1.000 

• Descripción general de cada unidad geológica estudiada.  

• Informe de visita de campo por parte del especialista en 
geotecnia de la zona de estudio y de cada uno de los puntos 
en donde se presenten fenómenos de remoción en masa.   

• Formulación y justificación del plan de exploración directa e 
indirecta y plan de ensayos de laboratorio de la zona.   

• Trabajos de campo de exploración directa. En este numeral 
se deberán presentar los resultados encontrados durante la 
ejecución de las perforaciones en donde se indique la 
localización y profundidad de cada una de las perforaciones, 
descripción y resultados de ensayos de campo ejecutados, 
descripción visual e identificación de las muestras tomadas 
en suelos, depósitos y rocas, registro fotográfico de la 
exploración.  

• Ensayos de laboratorio y análisis de resultados. En este 
numeral se deberán presentar los resultados de los ensayos 



 

 

de laboratorio ejecutados de acuerdo con el plan de ensayos 
de laboratorio y los respectivos análisis estadísticos. 

• Trabajos de campo de exploración indirecta. En este numeral 
se deberán presentar la localización de la exploración 
geofísica, resultados y análisis de las mismas.  
 

VOLUMEN 3: ANALISIS GEOTÉCNICO – ESTABILIDAD DE TALUDES 

Una vez obtenida la información primaria por medio de la exploración 

geotécnica y los ensayos de laboratorio el consultor debe realizar un análisis 

general de la conformación del subsuelo, determinando la estratigrafía del 

subsuelo.  

Adicional a ello los resultados obtenidos deben estar encaminados a establecer 

el factor de seguridad, con el objeto de conocer la estabilidad o no del terreno 

en función de las características geotécnicas de la zona, realizando un análisis 

especifico de la estabilidad del talud de la Institución Educativa Puspued, donde 

se presentan los deslizamientos que ha afectado significativamente la escuela. 

Se debe establecer como mínimo lo siguiente: 

• Perfil estratigráfico promedio de la zona 

• Modelo de estabilidad de taludes. Para los casos de sitios 
críticos de estabilidad, el consultor deberá hacer un análisis 
de estabilidad de taludes mediante la modelación del talud o 
ladera en un software apropiado para estabilidad de taludes 
en donde se evalúen las condiciones estáticas y por efectos 
sísmicos que permitan el diseño de obras de estabilización a 
fin de garantizar el factor de seguridad de las laderas o 
taludes.   

• Evaluación de condiciones geotécnicas especiales. Se 
deberán evaluar condiciones geotécnicas especiales como 
suelos expansivos, suelos dispersivos o erodables, suelos 
colapsables. 
 

VOLUMEN 4: DISEÑO DE OBRAS 

De acuerdo con los resultados del estudio geotécnico y conforme al concepto 

de los profesionales de la consultoría, se deberá establecer los mecanismos que 

permitan determinar si la zona es mitigable y si es así, determinar las obras de 

mitigación que se deberán realizar tales como obras estructurales y obras de 

bioingeniería y/o sistemas de drenajes y/o protección de la superficie (barreras 

vivas, geosintéticos, etc), entre otros, con la finalidad de estabilizar el talud.  

En este capítulo se deberá establecer las recomendaciones del tipo de obra de 

mitigación se deberá implementar. 

Determinar obra de carácter estructural, el capítulo deberá contener como 

mínimo lo siguiente: 

• Planos de la obra de mitigación  

• Memorias de cálculos debe incluir la descripción de las teorías y 
análisis estructurales aplicados, descripción del sistema estructural 
usado, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, 
sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. 



 

 

Indicar el grado de capacidad de disipación de energía del sistema de 
resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de derivas y 
listados del procesamiento de datos. 

• La memoria de cálculo contendrá como mínimo: Descripción del 
proyecto y del sistema estructural empleado, códigos y reglamentos 
utilizados, cargas utilizadas en la modelación, análisis sísmico y de 
viento, memorias del computador, memorias de cálculos manuales, 
índice de cálculos. 

• Diseño estructural de las obras de estabilización 

• Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las 
plantas con localización y dimensiones de todos los elementos, los 
despieces y colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de 
desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una fácil 
interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá indicar las 
especificaciones de los materiales de construcción, los 
procedimientos constructivos y toda la información que se considere 
relevante para la construcción y supervisión técnica estructural, grado 
de capacidad de disipación de energía bajo el cual se diseñó el material 
estructural del sistema de resistencia sísmica, las cargas vivas y de 
acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual pertenece. 

Generar otra opción de diseño de obra de mitigación como obras de 

bioingeniería y/o sistemas de drenajes y/o protección de la superficie 

(barreras vivas, geosinteticos, trinchos, etc), entre otros, deberá contener 

lo siguiente:  

• Plano de localización de la obra de mitigación  

• Descripción detallada del mecanismo que se deberá utilizar.  

• Presupuesto para la elaboración de la obra de mitigación  
En ambos casos, se debe realizar el diseño de obras de drenaje que permita 

el manejo de las aguas de escorrentía:  

• Análisis hidrológico y cálculo de los caudales de diseño 

• Planos de la localización de las obras de drenaje y diseño de 
detalle  

• Presupuesto para la elaboración de la obra de drenaje  
 

VOLUMEN 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se deben plasmar conclusiones generales de todos los componentes y 

conforme a los resultados obtenidos y establecer recomendaciones de las 

medidas de intervención y/u obras que se requieran, para disminuir el riesgo o 

dar estabilidad a los taludes. 

ENTREGA DE DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO 

El Consultor entregará al Departamento, dentro del plazo previsto para la 

ejecución de los estudios, los volúmenes descritos en las numerales anteriores 

incluidas tablas, anexos, planos, y demás información. 

Los volúmenes se entregarán impresos a doble cara en original y copia (1) copia 

en medio magnético (DVDs) en formato PDF. Los planos originales se 

entregarán debidamente firmados en papel de seguridad y copia (1) copia en 



 

 

medio magnético (DVDs) en formato PDF, AutoCAD DWG editable y formato. 

mxd. 

Las copias en medio magnético (DVDs) en formato PDF, de los volúmenes 

(tomos) y planos deben ser escaneadas y fiel copia de su original. 

Se debe entregar junto con los volúmenes y planos finales un listado maestro 

de los planos y volúmenes (tomos) allegados. 

Para cada volumen técnico que contenga información georreferenciada se 

deberá entregar la respectiva base de datos espacial diseñada por el 

profesional en SIG, por lo que, se debe generar una GEODATABSE (GDB) 

específica para el proyecto siguiendo los lineamientos establecidos por la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).   

Para cada tomo técnico final que se entregue este debe tener un máximo de 

300 hojas. 

Rotulo: El rotulo debe contener la información necesaria que evidencie el 

contenido del volumen entregado, como lo es: 

• Logo de la Gobernación de Nariño y logo de Dirección Administrativa 
de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Nariño 
(DAGRD).  

• Número del contrato y año del mismo. 

• Objeto del contrato. 

• Número del volumen con su respectivo nombre. 

• Número del tomo cuando este exceda más de un tomo para el 
respectivo volumen. 

• Nombre del Consultor ejecutor de los estudios y diseños. 

• Fecha de entrega de los estudios y diseños. 
Diseño para rótulos: 

La fuente del texto del rótulo es Arial 12. No se utilizará color en los planos 

ploteados en papel de seguridad a fin de obtener una buena calidad en 

reproducciones de éstos. 

Los mapas deberán entregarse también en formato PDF/A. No se deberá 

entregar archivos comprimidos. 

En caso de que el proyecto supere una cantidad de 12 planos, se elaborará un 

nuevo tomo denominado Mapas, que deberá contener páginas preliminares 

como los otros tomos del proyecto doblándose a mitades. 

Los originales de los planos se entregarán enrollados y protegidos por tubo. 

No se deberá hacer ningún pliegue, dichos planos deben venir firmados por el 

Director de Consultoría y el especialista de la Consultoría que lo elaboro. 

Presentación electrónica: 

1. El DVD debe estar debidamente rotulado con el número del 
contrato, nombre del proyecto, dirección, fecha, contratista, logos 
corporativos, etc. 

2. Un (1) CD que contenga todos los planos, figuras y esquemas del 
proyecto. Estos deberán ser elaborados en formato. mxd. 



 

 

3. GDB específica del proyecto.  
 
Se deberá cotar con el siguiente equipo tecnico de trabajo: 

 
Cargo Perfil Cantid

ad 

Experiencia Dedicación 

DIRECTOR DE 

CONSULTORÍ

A 

Ingeniero civil 

o Geólogo o 

Ingeniero 

Geólogo 

1 

Formación 

Profesional: 

Ingeniero Civil o 

Geólogo o 

Ingeniero 

Geólogo con 

posgrado en 

geotecnia. 

 

Experiencia 

General: 

No menor de 

cinco (5) años 

entre la fecha de 

expedición de la 

matricula 

profesional y el 

cierre del 

presente proceso. 

 

Experiencia 

Específica:  

El profesional 

propuesto deberá 

acreditar 

experiencia 

especifica 

mediante la 

presentación de 

hasta 3 contratos 

terminados y/o 

liquidados en los 

cuales haya 

participado como 

CONTRATISTA 

CONSULTOR Y/O 

25% 



 

 

MIEMBRO DE 

EQUIPO DE 

TRABAJO EN 

CONSULTORIAS 

CUYO OBJETO 

CORRESPONDA A 

LA REALIZACIÓN 

DE ESTUDIOS 

GEOTECNICOS 

Y/O DE 

ESTABILIDAD DE 

TALUDES Y/O 

ESTUDIOS DE 

AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS 

EN MASA Y/O 

ESTUDIOS 

HIDRICOS  cuyo 

valor en 

sumatoria sea 

igual o superior al 

50% del 

presupuesto 

oficial, expresado 

en salarios 

mínimos legales 

mensuales 

vigentes al 

momento de 

terminación de 

aquellos 

contratos. 

 

La experiencia se 

acreditará con la 

información y 

documentación 

de primer y 

segundo orden y 

con lo establecido 

en los numerales 

5.3.1 y 5.3.2 del 

presente 

documento 



 

 

(condiciones para 

acreditar 

experiencia, 

contenido mínimo 

de las 

certificaciones). El 

valor del contrato 

con que se 

acredita la 

experiencia debe 

corresponder al 

primer orden. 

COORDINADO

R DE 

ESTUDIOS DE 

GEOTECNIA 

Ingeniero Civil 

con posgrado 

en geotecnia o 

Ingeniero 

Geotecnista o 

Ingeniero 

Geólogo o 

Geólogo 

1 

Formación 

Profesional: 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Geólogo o 

Geólogo con 

posgrado en 

geotecnia o 

Ingeniero 

Geotecnista 

 

Experiencia 

General: 

No menor de tres 

(3) años entre la 

fecha de 

expedición de la 

matricula 

profesional y el 

cierre del 

presente proceso. 

 

Experiencia 

Específica:  

El profesional 

propuesto deberá 

acreditar 

experiencia 

especifica 

25% 



 

 

mediante la 

presentación de 

hasta 3 contratos 

terminados y/o 

liquidados en los 

cuales haya 

participado como 

CONTRATISTA 

CONSULTOR Y/O 

MIEMBRO DE 

EQUIPO DE 

TRABAJO EN 

CONSULTORIAS 

CUYO OBJETO 

CORRESPONDA A 

LA REALIZACIÓN 

DE ESTUDIOS 

GEOTECNICOS 

Y/O DE 

ESTABILIDAD DE 

TALUDES Y/O 

ESTUDIOS DE 

AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS 

EN MASA Y/O 

ESTUDIOS 

HIDRICOS  cuyo 

valor en 

sumatoria sea 

igual o superior al 

50% del 

presupuesto 

oficial, expresado 

en salarios 

mínimos legales 

mensuales 

vigentes al 

momento de 

terminación de 

aquellos 

contratos.  

 

La experiencia se 

acreditará con la 



 

 

información y 

documentación 

de primer y 

segundo orden y 

con lo establecido 

en los numerales 

5.3.1 y 5.3.2 del 

presente 

documento 

(condiciones para 

acreditar 

experiencia, 

contenido mínimo 

de las 

certificaciones). El 

valor del contrato 

con que se 

acredita la 

experiencia debe 

corresponder al 

primer orden. 

COORDINADO

R ESTUDIOS 

HIDROLÓGIC

OS Y/O 

HIDRÁULICOS 

Ingeniero civil 

o ambiental o 

afines con 

posgrado en 

recursos 

hidráulicos o 

afines 

1 

Formación 

Profesional: 

Ingeniero Civil o 

ambiental o afines 

con posgrado en 

recursos 

hidráulicos o 

afines. 

 

Experiencia 

General: 

No menor de 

cinco (5) años 

entre la fecha de 

expedición de la 

matricula 

profesional y el 

cierre del 

presente proceso. 

 

25% 



 

 

Experiencia 

Específica:  

El profesional 

propuesto deberá 

acreditar 

experiencia 

especifica 

mediante la 

presentación de 

hasta 3 contratos 

terminados y/o 

liquidados en los 

cuales haya 

participado como 

CONTRATISTA 

CONSULTOR Y/O 

MIEMBRO DE 

EQUIPO DE 

TRABAJO EN 

CONSULTORIAS 

CUYO OBJETO 

CORRESPONDA A 

LA REALIZACIÓN 

DE ESTUDIOS 

GEOTECNICOS 

Y/O DE 

ESTABILIDAD DE 

TALUDES Y/O 

ESTUDIOS DE 

AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS 

EN MASA Y/O 

ESTUDIOS 

HIDRICOS  cuyo 

valor en 

sumatoria sea 

igual o superior al 

50% del 

presupuesto 

oficial, expresado 

en salarios 

mínimos legales 

mensuales 

vigentes al 

momento de 



 

 

terminación de 

aquellos 

contratos.  

 

La experiencia se 

acreditará con la 

información y 

documentación 

de primer y 

segundo orden y 

con lo establecido 

en los numerales 

5.3.1 y 5.3.2 del 

presente 

documento 

(condiciones para 

acreditar 

experiencia, 

contenido mínimo 

de las 

certificaciones). El 

valor del contrato 

con que se 

acredita la 

experiencia debe 

corresponder al 

primer orden. 

COORDINADO

R DE DISEÑO 

DE OBRAS 

Ingeniero civil 

con posgrado 

en estructuras 

 

Formación 

Profesional: 

Ingeniero civil con 

posgrado en 

estructuras y/o 

experiencia en 

obras de 

bioingeniería y/o 

afines. 

 

Experiencia 

General: 

No menor de tres 

(3) años entre la 

75% 



 

 

fecha de 

expedición de la 

matricula 

profesional y el 

cierre del 

presente proceso. 

 

Experiencia 

Específica:  

El profesional 

propuesto deberá 

acreditar 

experiencia 

especifica de 

mediante la 

presentación de 

hasta 3 contratos 

terminados y/o 

liquidados en los 

cuales haya 

participado como 

CONTRATISTA 

CONSULTOR Y/O 

MIEMBRO DE 

EQUIPO DE 

TRABAJO EN 

CONSULTORIAS 

CUYO OBJETO 

CORRESPONDA A 

LA REALIZACIÓN 

DE ESTUDIOS 

GEOTECNICOS 

Y/O DE 

ESTABILIDAD DE 

TALUDES Y/O 

ESTUDIOS DE 

AMENAZA POR 

MOVIMIENTOS 

EN MASA Y/O 

ESTUDIOS 

HIDRICOS  cuyo 

valor en 

sumatoria sea 



 

 

igual o superior al 

50% del 

presupuesto 

oficial, expresado 

en salarios 

mínimos legales 

mensuales 

vigentes al 

momento de 

terminación de 

aquellos 

contratos. 

 

La experiencia se 

acreditará con la 

información y 

documentación 

de primer y 

segundo orden y 

con lo establecido 

en los numerales 

5.3.1 y 5.3.2 del 

presente 

documento 

(condiciones para 

acreditar 

experiencia, 

contenido mínimo 

de las 

certificaciones). El 

valor del contrato 

con que se 

acredita la 

experiencia debe 

corresponder al 

primer orden. 

 
 

OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
 

A) Obligaciones Específicas: 
 
En cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá 

desarrollar y cumplir con las siguientes condiciones y obligaciones:  



 

 

1. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la 
oportunidad, cubrimiento, eficacia y calidad requeridos; 
teniendo en cuenta lo establecido en los estudios previos, 
condiciones técnicas, con sus respectivos anexos y la oferta 
presentada. 

2. Coordinar e informar oportunamente a la supervisión de las 
actividades y decisiones que implique el desarrollo del objeto 
del contrato. 

3. Realizar la recopilación de información secundaria necesaria 
para el desarrollo del objeto del presente contrato 

4. Realizar y hacer entrega de los planos resultantes del 
levantamiento topográfico de la zona de estudio. 

5. El consultor deberá realizar los estudios de suelos de las laderas 
y puntos inestables que permitan caracterizar los materiales 
predominantes en la zona y sirvan de insumo para la 
determinación de perfiles estratigráficos y posibles espesores 
de depósitos y condiciones geotécnicas de los sitios inestables 
mediante perforaciones tipo SPT. 

6. La cantidad de perforaciones y metros lineales para realizar la 
exploración geotécnica directa se deben concertar con el 
equipo de supervisión de la DAGRD, previos reconocimientos en 
el área de estudio y mesas técnicas que se desarrollaran a lo 
largo de la ejecución del contrato, así como se debe tener 
claridad que la cantidad de perforaciones y metros lineales está 
sujeta al tipo de litología que se encuentre. 

7. Las muestras recuperadas a partir de la exploración geotécnica 
deben trasladarse de forma adecuada a un laboratorio de 
suelos y realizar los ensayos establecidos en el apartado 2.3.2 
Condiciones técnicas, así mismo el número y porcentaje de 
ensayos de laboratorio a realizarse dependerá de la cantidad de 
perforaciones totales que se realicen. En todo caso la 
recuperación de muestras se realizará cada 1.5 m. 

8. Se debe concertar con el equipo técnico supervisor de la DAGRD 

el sitio donde se realizarán la exploración geofísica, las cuales 

deben tener en cuenta los parámetros establecidos en las 

condiciones técnicas de los estudios previos. 

9. Se deberá mantener durante la exploración directa e indirecta, 

un profesional del equipo de trabajo, como residente de 

Campo, según la carga laboral establecida, teniendo en cuenta 

la importancia que reviste su presencia y el requerimiento del 

personal propuesto. 

10. Se deberá establecer el factor de seguridad, con el objeto de 

conocer la estabilidad o no del terreno en función de las 

características geotécnicas de la zona, realizando un análisis 

especifico de la estabilidad del talud de la Institución Educativa 

Puspued 

11. Se deberá establecer los mecanismos que permitan determinar 

si la zona es mitigable y si es así, determinar las obras de 



 

 

mitigación que se deberán realizar tales como obras 

estructurales y obras de bioingeniería y/o sistemas de drenajes 

y/o protección de la superficie, entre otros, con la finalidad de 

estabilizar el talud. 

12. Tener en cuenta lo establecido en el manual de Contratación del 

departamento de Nariño para desarrollar el contrato. 

13. Consignar mediante actas, el registro de reuniones, así como 

todos los acuerdos y directrices que sean necesarias y 

convenientes para el normal desarrollo de las actividades 

contratadas. 

14. Disponer y administrar eficientemente los recursos de personal, 

equipos, implementos y demás servicios necesarios para el 

desarrollo normal del contrato de la consultoría. 

15. Elaborar el plan de trabajo que contenga cronograma de 
tiempos y actividades que se ejecuten en la consultoría y las 
demás que requiera para el desarrollo de su estrategia de 
recolección de información las cuales deben ser previamente 
concertadas con el supervisor del contrato designado por el 
Departamento. 

16. Programar sesiones técnicas de seguimiento en conjunto con el 
supervisor del contrato para verificar el cumplimiento de los 
avances específicos de los entregables determinados en el 
punto 2.3 de estos estudios previos. 

17. Conformar del equipo humano, técnico y logístico necesario 
para la correcta ejecución del objeto del contrato, según la 
propuesta de personal y equipo presentados dentro del 
presente proceso de selección. 

18. Acudir a todos los requerimientos que el Departamento de 
Nariño realice a través del supervisor del contrato, resolviendo 
las inquietudes que se formulen durante la ejecución del 
Contrato y prestar oportuna colaboración para la diligente 
ejecución del mismo. 

19. Velar por que durante la ejecución del contrato no se ocasionen 
daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas 
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones a la 
entidad contratante. 

20. Suministrar al SUPERVISOR toda la información que requiera 
para el ejercicio oportuno de su gestión. 

21. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 
Generales del Contratista 

1. Cumplir con las especificaciones y características técnicas 
requeridas por el Departamento. 

2. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance 
previsto en los Documentos del Proceso. 

3. Deberá cumplir en forma eficiente y oportuna con las 
obligaciones que se generen por la naturaleza del contrato, con 



 

 

plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad el objeto contractual. Por lo tanto, no existe ni 
existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno 
de EL CONTRATISTA con EL DEPARTAMENTO. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales evitando dilaciones. 

5. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la 
celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de 
conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

6. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que 
advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de 
solución a las mismas. 

7. Cargar los informes que evidencien el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales en la plataforma transaccional de 

Colombia compra eficiente SECOP II. 

8. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan los 
Supervisores del contrato, cumpliendo sus indicaciones, 
recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de 
la contratación. 

9. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad 
Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), según corresponda, de 
conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y 
presentar los respectivos comprobantes de pago. 

10. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST 

11. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de 
quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u 
omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de 
EL DEPARTAMENTO. 

12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del 
contrato y tres (3) años más y presentarse al DEPARTAMENTO 
en el momento en que sea requerido por el mismo. 

13. Cumplir con todo lo ofrecido en su propuesta. 
14. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos 

para la ejecución y legalización del contrato.  
15. Asumir todos los impuestos y retenciones que implique la 

ejecución del contrato. 
16. No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni 

dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, la 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de propiedad de EL 
DEPARTAMENTO, de la que EL CONTRATISTA haya tenido o 
tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este 
contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con 
las funciones a cargo de EL DEPARTAMENTO, sin el previo 
consentimiento por escrito del DEPARTAMENTO, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones de Ley.  



 

 

17. Cargar las garantías a que haya lugar dentro del término fijado 
por la Administración Departamental en la plataforma 
transaccional de Colombia compra eficiente SECOP II. 

18. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta 
ejecución del objeto contractual.} 

19. Las demás contempladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993 
 

OBLIGACIONES DEL 
DEPARTAMENTO 

a) Ejercer la supervisión del contrato. 
b) Entregar al Contratista la información y documentación que 

requiera, para el adecuado desarrollo y cumplimiento del 
contrato.   

c) Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, así 
como velar por el cumplimiento del mismo. 

d) Realizar el pago al contratista en la forma y condiciones pactadas 
y señaladas en la cláusula relativa al valor y forma de pago. 

e) Todas las demás que surjan de la naturaleza del presente contrato. 
 

VALOR  
 

El valor del presente contrato es por el valor de: CUARENTA MILLONES 

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y 

UN PESOS M/CTE. ($ 40.034.299,81), incluido IVA. 

Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago 

de la cuenta estarán a cargo del contratista. 

Parágrafo Primero: El presupuesto asignado para el presente proceso 

comprende todos los gastos y costos directos e indirectos en que el 

contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 

Parágrafo Segundo: La tarifa del IVA será la establecida por la 

normatividad vigente, la cual, se asume se encuentra incluida en la 

propuesta presentada por el oferente.  

Para estimar el costo de la presente contratación se tuvieron en cuenta 

los análisis de precios de mercado con cotizaciones, que incluyen “otros 

costos directos de la consultoría” como topografía, perforaciones, 

ensayos SPT, ensayos de laboratorio y exploración geofísica, servicios 

indispensables para el correcto desarrollo de la consultoría.  

Igualmente, el análisis de mercado de procesos de selección con objetos 

similares adelantados por el Departamento de Nariño en anteriores 

vigencias fiscales. 

El valor cubre los costos de insumos, materiales, transporte, 

prestaciones sociales, tasas y contribuciones decretadas por el 

Gobierno Nacional, Departamental, y todos los demás gastos inherentes 

al cumplimiento satisfactorio del Contrato, gastos de administración y 

utilidades del oferente. 

 



 

 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de 

contratación se encuentra amparado en el siguiente CDP N° 2023 

030121 de fecha 13 de marzo de 2023. 

 

C.D.P. CUENTA FECHA VALOR CDP VALOR A IMPUTAR 

2023030

121 

2.3.2.02.02.009

-45-4503-1000- 

4503022-

202200352013

5- 97990-16-

1.2.2.0.00 

13/03/2

023 
50,000,000.00 $ 40.034.299,81 

TOTAL $ 40.034.299,81 

 Parágrafo 1°: El presupuesto asignado para el presente proceso de 

mínima cuantía comprende todos los gastos y costos directos e 

indirectos en que el Contratista incurra para cumplir a cabalidad con el 

objeto del contrato. 

Parágrafo 2°: La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente 

cuando haya lugar, la cual se asume se encuentra incluida en la propuesta 

presentada por el oferente. 

 

FORMA DE PAGO 

El Departamento de Nariño, cancelará al Contratista el valor total del 

contrato que se derive de cada uno de los grupos del proceso de la 

siguiente manera:  

1.- Un anticipo del 30% una vez estén cumplidos los requisitos de 

perfeccionamiento, ejecución y legalización del Contrato, incluyendo 

las garantías respectivas. El anticipo tiene el carácter de recursos 

públicos y su destinación corresponde a ejecutar el presente objeto 

contractual y no entran a formar parte del patrimonio del contratista. 

2. – Un pago parcial del 20% previo cumplimiento de la entrega de 

informes de exploración geotécnica, levantamiento topográfico e 

informe de reconocimiento y demás trabajos de campo. 

3.- El valor total del contrato se pagará conforme a la entrega de 

informes parciales de avance, que deben ser presentados cada 15 días 

y que amorticen 100% del porcentaje del anticipo entregado 

inicialmente, previo cumplimiento de los requisitos que estima el 

DEPARTAMENTO y los informes suscritos por el supervisor y/o 

interventor del contrato.  

PARÁGRAFO 1°.  Los rendimientos financieros que resulten del manejo 

del anticipo, deberá girarlos el contratista al Departamento de Nariño 



 

 

a la cuenta que le indique el supervisor del contrato, una vez terminada 

la ejecución del mismo. 

PARÁGRAFO 2º.- Para el pago final se requerirá: a) Presentación de la 

factura a nombre del DEPARTAMENTO. En el texto de la factura se 

debe expresar el número del contrato, su objeto, el periodo de 

facturación y deberá especificar el valor correspondiente al servicio 

prestado. b) Certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR 

del contrato. c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del 

contratista frente al sistema de seguridad social integral y aportes 

parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el artículo 

23 de la Ley 1150 de 2007. d) Informe de actividades. Todos los pagos 

están sujetos a la presentación del informe del supervisor, el cual debe 

realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011. 

PARÁGRAFO 3º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar 

al pago de los servicios efectivamente prestados y liquidados en forma 

proporcional.  

PARÁGRAFO 4º: Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya 

lugar por el pago de cuentas, estarán a cargo del contratista. 

PARÁGRAFO 5º.- EL DEPARTAMENTO no pagará ninguna suma de 

dinero al CONTRATISTA mientras este no haya cumplido previamente 

con los requisitos de legalización del contrato que se celebra. 

PARÁGRAFO 6º.-Las demoras en el pago originadas por la 

presentación incorrecta de los documentos requeridos serán 

responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de 

intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

PARÁGRAFO 7º - EL CONTRATISTA para la legalización del Contrato 

deberá cancelar lo correspondiente a estampillas sobre el valor total 

del contrato, de conformidad a los porcentajes establecidos: 

Estampilla Pro- Desarrollo 2%, Estampilla Pro- Cultura 2%, Estampilla 

Udenar 0,5% y 2% Pro-Deporte. 

PARÁGRAFO 8º EL CONTRATISTA deberá aportar los documentos 

requeridos por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

SECOP II y deberá acogerse a las directrices impartidas por la Secretaría 

de Hacienda de la Gobernación del Departamento de Nariño. 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Estampilla Pro- Desarrollo 2% 

Estampilla Pro- Cultura 2% 



 

 

Estampilla Udenar 0.5% 

Tasa Pro- Deporte y Recreación 2% 
 

PLAZO  

El plazo de ejecución del contrato será de tres meses contado a partir 

del cumplimiento de los requisitos de ejecución, previa suscripción del 

acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos de ejecución del 

contrato y suscripción del acta de inicio.  

 Este plazo podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, en 

forma expresa y mediante escrito. 

El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato 

y sus prorrogas cuando haya lugar a ellas, más seis (6) meses previstos 

para su liquidación, de los cuales cuatro (4) meses corresponden a la 

etapa de liquidación bilateral y dos (2) meses para una eventual 

liquidación unilateral. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
La ejecución del contrato tendrá lugar en el municipio de Mallama en 

la Institución Educativa Agroambiental Puspued – Vereda Puspued. 

CLÁUSULA PENAL 

En caso de mora o incumplimiento del objeto de este contrato, EL 
CONTRATISTA deberá pagar a favor DEL DEPARTAMENTO a título de 
pena, la suma equivalente hasta del diez por ciento (10%) del valor total 
estimado de este contrato, pago éste que debe entenderse sin perjuicio 
de las eventuales indemnizaciones por los perjuicios causados, en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, o por hechos o actos 
extracontractuales, sin necesidad de requerimientos judiciales o 
extrajudiciales previos para constituir en mora al deudor a los cuales 
renuncia desde ahora EL CONTRATISTA. 

MULTAS 

Cuando se presente retraso o incumplimiento parcial del contrato, sin 
perjuicio de la cláusula penal y de la obligación de cumplir el objeto del 
mismo, EL DEPARTAMENTO podrá imponer al CONTRATISTA multas 
sucesivas por el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato por cada día de retraso, sin exceder el diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato. La multa podrá compensarse o deducirse de 
valores que EL DEPARTAMENTO adeude al CONTRATISTA, imputarse al 
riesgo de cumplimiento amparado por la garantía o cobrarse mediante 
jurisdicción coactiva. 

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar, total ni parcialmente 
el contrato, salvo autorización previa y por escrito por parte del 
DEPARTAMENTO. 

APLICACIÓN DE 
CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES 

Se entienden incorporadas como cláusulas del contrato las facultades 
establecidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 a favor 
del DEPARTAMENTO. 

INDEMNIDAD 

El CONTRATISTA se obligará a mantener indemne al DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa sus actuaciones En caso de reclamo judicial o extrajudicial 
contra EL DEPARTAMENTO, éste requerirá al CONTRATISTA para que 



 

 

mantenga indemne a aquél; y si no lo hiciere podrá EL DEPARTAMENTO 
hacerlo directamente y repetir contra EL CONTRATISTA. 

GARANTÍAS 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan, Este amparo 

cubre a la entidad estatal de 

los perjuicios derivados de: 

(a) el incumplimiento total o 

parcial del contrato, cuando 

éste sea imputable al 

contratista; (b) el 

cumplimiento tardío o 

defectuoso del contrato, 

cuando éste sea imputable 

al contratista; (c) los daños 

imputables al contratista 

por entregas parciales, 

cuando el contrato no prevé 

entregas parciales; y (d) el 

pago del valor de las multas 

y de la cláusula penal 

pecuniaria.   

Igual al término 

de ejecución del 

contrato y (6) 

seis meses más 

20% del valor total 

del contrato. 

 
 

Calidad del servicio: Este 

amparo debe cubrir la 

calidad y el correcto 

funcionamiento de los 

bienes que recibe el 

Departamento en 

cumplimiento de un 

contrato 

Igual al término 

de ejecución del 

contrato y (6) 

seis meses más 

20% del valor total 

del contrato. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales, 

del personal que el 

contratista haya de utilizar 

en el territorio nacional 

para la ejecución del 

contrato 

igual al término 

de ejecución del 

contrato y por 

tres (3) años 

más, a partir de 

la fecha del acta 

de 

recibo final. 

15% del valor del 

contrato. 



 

 

Buen Manejo y correcta 

inversión del anticipo: 

Cubre a la entidad 

contratante, de los 

perjuicios sufridos con 

ocasión de (a) la no 

inversión, (b) el uso 

indebido y (c) la apropiación 

indebida que el contratista 

garantizado haga de los 

dineros o bienes que se le 

hayan entregado en calidad 

de anticipo para la 

ejecución del contrato 

Igual al tiempo 

de ejecución y 

seis (6) meses 

más 

100% del monto 

entregado como 

anticipo (30% del 

valor del contrato) 

 

SUPERVISIÓN  

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir 
la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del 
presente proceso de selección será vigilado a través de un Supervisor. 
 
La Supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato. 
 
Que la vigilancia de la ejecución del contrato será ejercida por el 
Departamento de Nariño, a través del Director Administrativo de 
Gestión del Riesgo de Desastres, quien deberá controlar su correcta 
ejecución y cumplimiento, de acuerdo con los arts. 4o y 5o de la Ley 80 
de 1993 y conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en concordancia 
con el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, de igual manera deberá dar 
aplicación a las funciones propias de la supervisión establecidas en los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Igualmente será responsable de aceptar los bienes y autorizar los pagos, 
y responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en 
los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás 
normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la 
supervisión de los contratos. 
 
El supervisor deberá: 
 
1. Colaborar con el Contratista para la correcta ejecución del contrato. 
2. Exigir el cumplimiento del contrato y de todas y cada una de sus 
estipulaciones. 
3. Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las 
observaciones que estime conveniente sobre el desarrollo del contrato. 



 

 

4. Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las 
condiciones exigidas 
5. Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir el 
Contratista. 
6. Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al Contratista. 
7. Levantar y firmar las actas respectivas. 
8. Informar oportunamente al Departamento, sobre el desarrollo del 
contrato y sobre cualquier incumplimiento en que pueda incurrir el 
Contratista. 
9. Dar trámite por plataforma SECOP II al envío para aprobación de la 
garantía por parte del Departamento Administrativo de Contratación, el 
mismo día en que el contratista cargue la garantía respectiva en la 
plataforma. En el evento de rechazo de la garantía, el supervisor deberá 
conminar al contratista para que efectué la corrección y el cargue 
dentro del día hábil siguiente al recibo de la comunicación. Una vez 
efectuada la corrección el supervisor deberá dar trámite al envío por 
plataforma SECOP II para aprobación del Departamento Administrativo 
de Contratación. 
10. Colaborar con el Contratista para la correcta ejecución del contrato.  
11. Exigir el cumplimiento del contrato y de todas y cada una de sus 
estipulaciones.  
12. Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las 
observaciones que estime conveniente sobre el desarrollo del contrato.  
13. Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las 
condiciones exigidas  
14. Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir el 
Contratista. 15. Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse 
al Contratista.  
16. Levantar y firmar las actas respectivas.  
17. Informar oportunamente al Departamento, sobre el desarrollo del 
contrato y sobre cualquier incumplimiento en que pueda incurrir el 
Contratista.  
18. Dar trámite por plataforma SECOP II al envío para aprobación de la 
garantía por parte del Departamento Administrativo de Contratación, el 
mismo día en que el contratista cargue la garantía respectiva en la 
plataforma. En el evento de rechazo de la garantía, el supervisor deberá 
conminar al contratista para que efectué la corrección y el cargue 
dentro del día hábil siguiente al recibo de la comunicación. Una vez 
efectuada la corrección el supervisor deberá dar trámite al envío por 
plataforma SECOP II para aprobación del Departamento Administrativo 
de Contratación.  
19. Informar y remitir al Departamento Administrativo de Contratación 
el acta de inicio del contrato (cuando se requiera) al día siguiente hábil 
a la fecha de su expedición, para la respectiva publicación en la 
plataforma SECOP II.  
20. Informar y remitir con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la 
fecha prevista para la suscripción, las actas de suspensión, reinicio y 
cesión del contrato si a ello hubiera lugar, para que el Departamento 



 

 

 
Las partes del contrato tendrán los derechos y deberes que les asisten de conformidad con el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y normas complementarias. En caso 
de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes, se aplicará lo previsto en 
el artículo 9 de la Ley 80 de 1993. 
 
En virtud de lo previsto por el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, con la publicación 
de esta comunicación en el SECOP II el proponente seleccionado quedará informado de la 
aceptación de su oferta y, por tanto, de los términos del contrato.  
 
 
 
 

 
ALSI ALEXANDER SANTANDER MARTINEZ 

Director del Departamento Administrativo de Contratación 
Gobernación de Nariño 

Administrativo de Contratación, proceda a la respectiva verificación, 
registro y publicación efectiva en la plataforma SECOP II.  
21. Solicitar y remitir con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la 
fecha prevista para la suscripción, la solicitud de adición, modificación o 
terminación anticipada del contrato siempre y cuando tales hechos 
estén plenamente justificados, al Departamento Administrativo de 
Contratación para la respectiva verificación, registro y publicación 
efectiva en la plataforma SECOP II.  
22. Publicar a través de la plataforma SECOP II todos los informes de 
supervisión emitidos durante la ejecución del contrato y los respectivos 
certificados de cumplimiento parcial y final dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición.  
23. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato, si hubiere 
lugar.  
24. Verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el 
Contratista se encuentre al día en el pago de sus aportes al sistema 
general de seguridad social en pensión y salud y pagos parafiscales 
conforme lo indica la normatividad vigente.  
25. Las demás actividades necesarias para la correcta ejecución del 
contrato. 

ESTAMPILLAS 

Adicional a los requisitos de legalización exigidos por el Departamento 
Administrativo de Contratación del Departamento de Nariño, el 
contratista deberá aportar el pago del 4.5% de estampillas sobre el valor 
total del contrato, discriminado de la siguiente manera: 2% estampilla 
Pro- desarrollo, 2% estampilla Pro –cultura y 0,5% Pro-Universidad de 
Nariño, 2% Tasa Pro-Deporte y Recreación. 

LIQUIDACIÓN 
El contrato se liquidará de manera bilateral dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la fecha de terminación del mismo.  

AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL 
EL CONTRATISTA o cualquier tercero que adquiera compromiso laboral 
con él con ocasión de este contrato, no adquieren con EL 
DEPARTAMENTO vínculo laboral de ninguna clase. 



 

 

 
Elaboro: 
Walter Ivan Vallejo Guerrero 
Abogado DAC 
 

 


