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Nro. CONTRATO 440-2023 

CONTRATISTA MONICA MARTINEZ & CONSULTORES SAS 

NIT 901.636.815-4 

REPRESENTANTE LEGAL MONICA PATRICIA MARTINEZ 

C.C. 27.535.477  

VALOR:  ($80.966.528) 

PLAZO:  8 meses 

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE 
DE LA LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-038-2023, CUYO 
OBJETO ES: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL SALON 
COMUNAL DEL BARRIO SANTA MATILDE EN LA 
LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTA D.C 

 
 
Entre los suscritos a saber, JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.022.389.174 de Bogotá en calidad de Alcalde Local de Puente Aranda 
actuando en nombre y representación del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda con 
NIT. 899.999.061.9, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 300 del 17 de 
agosto de 2021 y Acta de posesión No. 215 del 25 de agosto de 2021, en ejercicio de las 
facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 
de 2015; así como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el artículo 11 de la ley 2116 de 
2021, el cual modifica la ley 1421 de 1993 y demás normatividad vigentes, por consiguiente y 
para todos los efectos legales se denominará EL FONDO, por una parte, y por la otra, MONICA 
MARTINEZ & CONSULTORES SAS identificada con NIT. 901.636.815-4 representada 
legalmente por MONICA PATRICIA MARTINEZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
27.535.477 de Tuquerres (Nariño), quien se denominará EL CONTRATISTA y declara bajo la 
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se 
halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley, 
hemos acordado suscribir el presente contrato de seguro, el cual se rige por lo contemplado en 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos 
reglamentarios y en lo no previsto en ellos por las normas de derecho privado y por las 
cláusulas que se estipulan a continuación, previas las siguientes consideraciones:1) Que el 
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FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA inició el respectivo proceso de 
concurso de méritos abierto mediante la publicación en la plataforma electrónica del SECOP II 
el día 27 de noviembre de 2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1882 de 2018 y demás normas concordantes. 
2) Que como resultado del proceso de evaluación y de conformidad con toda la información 
presentada por todos los proponentes y no habiendo encontrado ningún vicio o circunstancia 
que impida la adjudicación del contrato, el Alcalde Local de Puente Aranda, mediante 
Resolución No. 416 del 26 de diciembre de 2023, adjudica el proceso de concurso de méritos 
abierto No. FDLPA-CMA-044-2023, al proponente MONICA MARTINEZ & CONSULTORES 
SAS identificada con NIT. 901.636.815-4 representada legalmente por MONICA PATRICIA 
MARTINEZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 27.535.477 de Tuquerres (Nariño), por 
valor de OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS MCTE ($80.966.528) de conformidad con la oferta económica 
presentada por el proponente adjudicatario. 3).- Que con fundamento en lo expuesto las partes 
acuerdan: 
 
OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE 
DE LA LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-038-2023, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA 
CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO SANTA MATILDE EN LA 
LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTA D.C. 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En el desarrollo 
del objeto del contrato, EL CONTRATISTA se compromete ejecutar las siguientes obligaciones: 
 
 

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, 
juntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las 
actividades realizadas durante la ejecución del mismo. 

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Institucional y en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 
causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de 
autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en 
ejecución del contrato. 
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5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la 
Secretaría Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. 

6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección 
de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso 
de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de estos en 
el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso 
fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). 

7. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de 
seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la 
planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. 

8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita 
por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 

9. Vincular y mantener mínimo el 10 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 
del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del 
contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, 
garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto 
armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.  

10. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el 
Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento 
que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el 10 % (Según los porcentajes 
que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de 
la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, 
adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las 
mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son 
víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra 
condición especial. 

11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente 
contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito 
“Bogotá Trabaja”.  

12. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la 
Directiva 001 del 31 de enero de 2011 “Democratización de las oportunidades 
económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y 
efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 
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productiva de la ciudad”. 
13. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías 

constituidas con ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse 
modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten 
su vigencia o monto. 

 
B.- ESPECIFICAS: 
 
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR A LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO PRINCIPAL 
 
Durante esta etapa corresponde al interventor del contrato, preparar el informe final sobre la 
ejecución de los contratos de obra, para lo cual deberá:  
 
Remitir al FDLPA el desglose de la oferta, según formato de matriz de cálculo de la Entidad. 
Presentar a la supervisión para su revisión y aprobación el Cronograma General de la 
interventoría de acuerdo a los controles que debe realizar en el aspecto técnico, financiero, 
administrativo, social, jurídico y financiero, el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el 
alcance estimado inicial de las metas físicas a diseñar en donde se evidencien los trámites y 
tiempos requeridos para su cumplimiento.  
 
El contratista, deberá presentar a la supervisión y obtener su aprobación en un término no 
mayor a Tres (03) DÍAS después del perfeccionamiento y legalización del contrato, de las hojas 
de vida del recurso humano requerido contractualmente, con el fin de verificar que se cumpla 
con lo establecido en el pliego de condiciones.  
 
Se deja constancia que el acta de inicio debe corresponder a la fecha de acta de inicio del 
contrato de obra. La no presentación de dicha documentación en los plazos estipulados en el 
contrato dará lugar a las sanciones previstas en el presente proceso. 
 
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA EJECUCIÓN:  
 

1. Cumplir con todos los ofrecimientos contenidos en la propuesta que forma parte 
integrante del presente contrato. 

2. Informar oportunamente al FDLPA de cualquier circunstancia que ponga en peligro 
la ejecución del contrato. 

3. Acatar las observaciones del supervisor del contrato 
4. Entregar de informes semanales y mensuales, de acuerdo con el objeto de la 

naturaleza del contrato de interventoría 
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5. Constituir las garantías. 
6. Mantener durante todo el plazo del contrato los precios de los insumos, actividades, 

personal y, en general, de todos los servicios que ofreció en la propuesta. 
7. Contratar y mantener al personal mínimo señalado en los pliegos de condiciones. 
8. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier 

acto de autoridad nacional o distrital vigente que tenga relación con el objeto del 
presente contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes 
mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, éstos serán a cargo del 
contratista. 

9. Cumplir con las obligaciones de pagos al sistema general de seguridad social y/o 
parafiscales durante la ejecución del contrato en caso de ser persona natural o 
jurídica y tener personal a cargo. 

10. Revisar y analizar en forma completa y detallada el contrato de obra, los estudios 
previos, las normas y reglamentaciones aplicables a la ejecución del mismo, es decir, 
toda la documentación que tenga relación con el contrato de obra y su ejecución, así 
como formular las sugerencias a que haya lugar y en el evento de tener alguna duda 
sobre el alcance de lo señalado en los documentos, solicitar las aclaraciones 
correspondientes. 

11. Definir los mecanismos de coordinación que considere pertinentes. 
12. Revisar, solicitar ajustes o aprobar y controlar la planeación de labores y 

cronogramas de actividades, presentados por el contratista de obra cuando a ello 
haya lugar, o requerir su presentación para aprobación si fuere el caso. 

13. Verificar que existan las licencias y permisos necesarios y que se encuentren 
vigentes para la iniciación del desarrollo del contrato de obra. 

14. Verificar, para la suscripción del acta de iniciación del Contrato de Obra, que las 
garantías constituidas y aprobadas cumplan a la fecha de iniciación con las 
condiciones exigidas y solicitar a los contratistas de obra su respectiva modificación, 
cuando haya lugar a ello. 

15. Verificar y controlar permanentemente el cumplimiento de las normas de calidad y 
especificaciones técnicas del objeto contratado, establecidas por la Entidad en el 
contrato de obra y demás documentos contractuales. 

16. Exigir a los contratistas la corrección de las obras, servicios o reposición de 
elementos que no cumplan con lo requerido 

17. Estudiar, conceptuar sobre la viabilidad técnica, legal y financiera y solicitar las 
modificaciones al contrato de obra que sean pertinentes, previa justificación por parte 
del Contratista. 

18. Controlar e informar periódicamente a la entidad sobre el avance del contrato de 
obra con base en el plazo del mismo, así como proponer las acciones y los ajustes 
periódicos que sean necesarios para dar cumplimiento a dicho contrato. 
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19. Suministrar a los contratistas de obra todos los detalles, especificaciones técnicas, 
etc. necesarios, que deban utilizar en la ejecución de los contratos, llevando el 
respectivo registro de documentos vigentes. 

20. Atender y resolver consultas sobre la correcta interpretación de las 
especificaciones, y sobre los errores u omisiones que éstos puedan contener 

21. Revisar y aprobar los programas de: Ejecución, inversión, personal, equipos, etc. 
cuando aplique contractualmente. 

22. Solicitar a los contratistas de obras la modificación de las garantías cuando así se 
requiera, velando por que éstas se mantengan conforme a las condiciones exigidas 
en el contrato. 

23. Requerir a los contratistas de obra para que den cumplimiento a las obligaciones 
que no estén ejecutando de conformidad con lo previsto en los contratos. 

24. Comprobar y aprobar que los elementos ofrecidos y entregados por los contratistas, 
cumplan con las condiciones exigidas por el FONDO. 

25. Elaborar, aprobar y firmar conjuntamente con los contratistas de obra todas las 
actas que demande la correcta ejecución y desarrollo de los contratos, tales como: 
*Acta de iniciación de los contratos. *Actas de reuniones de la Interventoría. * Actas 
de terminación de los contratos (Suscrita igualmente por el ordenador del gasto). 
*Acta de suspensión de los contratos cuando se presenten las causales 
correspondientes previstas en el mismo (Suscrita igualmente por el ordenador del 
gasto). Acta de liquidación de los contratos (Suscrita igualmente por el ordenador del 
gasto). Las demás actas que se establezcan y se requieran para el adecuado 
desarrollo de los contratos. 

26. Informar por escrito al FONDO, sobre las dificultades que se presenten durante la 
ejecución de los Contratos Principales y asistir técnica, legal y financieramente a la 
entidad contratante en asuntos relacionados con el mismo. 

27. Enviar a la respectiva compañía aseguradora copia de los requerimientos hechos a 
los contratistas de obra para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los 
contratos. 

28. Programar y coordinar reuniones con los contratistas y con el FONDO para analizar 
el avance del contratos. 

29. Resolver toda consulta de obra que hagan los contratistas o darle el trámite ante el 
Supervisor del FONDO, haciendo seguimiento a la atención de la misma. 

30. Controlar el avance de los contratos con base en el cronograma de ejecución 
aprobado y recomendar los ajustes necesarios cada vez que sea requerido. 

31. Exigir a los contratistas de obra las medidas para solucionar los problemas 
administrativos, técnicos o financieros específicos de los contratos (retrasos, 
incumplimientos, etc.). 

32. Verificar para efectos de certificación de pago, que los contratistas están 
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cumpliendo con las obligaciones de pagos al sistema general de seguridad social y/o 
aportes parafiscales, según el caso, e informar al FONDO cuando los contratistas 
persistan en el incumplimiento de la obligación. 

33. Solicitar a la Alcaldía Local de Puente Aranda, con copia dirigida al ordenador del 
gasto, el estudio sobre la aplicación de sanciones, para lo cual deberá preparar un 
informe detallado de los incumplimientos, los requerimientos efectuados y las 
respuestas, así como la recomendación legal respectiva, de tal manera que se 
garantice el debido proceso y el derecho de defensa del contratista y a la vez se 
salvaguarden los derechos y recursos de EL FONDO. 

34. Comunicar en forma escrita a los contratistas de obra, de manera clara y precisa, 
las instrucciones, recomendaciones y observaciones para prevenir y corregir 
desviaciones, demoras e incumplimientos parciales o totales en la ejecución de los 
contratos. 

35. Según la naturaleza del contrato, exigir a los contratistas de obra, de acuerdo con 
las previsiones legales, el cumplimiento de las formalidades para la cesión de 
derechos, patentes, derechos de autor, etc., a favor de la entidad. 

36. Proyectar y sustentar para firma del ordenador del gasto, dentro de los términos y 
plazos legalmente establecidos, la respuesta a sugerencias, consultas, 
requerimientos o peticiones de los contratistas, de los ciudadanos, de las Veedurías 
Ciudadanas, de los Organismos de Control, Fiscalización y de Control Disciplinario 
con los soportes correspondientes. 

37. Solicitar el apoyo que requiera de las respectivas dependencias de la Alcaldía Local 
de Puente Aranda, para el efectivo cumplimiento de los términos y plazos señalados 
tanto en el contrato de obra como en el contrato de interventoría. 

38. Revisar y aprobar las facturas presentadas por los contratistas de obra verificando 
que en ellas se consignen, de manera clara y precisa, el concepto y valor del servicio 
prestado y de los bienes o productos entregados y que correspondan con la 
ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y 
remitir a la Alcaldía Local de Puente Aranda la documentación determinada en el 
contrato de obra para el respectivo trámite de pago. 

39. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución 
del contrato de interventoría, las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de 
interventoría. 

40. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la Entidad, no 
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las 
partes. 

41. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Alcaldía Local - Fondo 
de Desarrollo Local de Puente Aranda, solicite. 
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42. Aprobar el flujo de fondos del contrato de obra. 
43. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. 
44. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse y 

determinar los mecanismos, conceptos y procedimientos pertinentes para prever o 
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la 
ejecución del contrato de obra. 

45. Responder, en primera instancia, previo concepto del FDLPA, las reclamaciones 
que presenten los contratistas de obra. 

46. Prestar apoyo al FDLPA para resolver las peticiones y reclamos de los contratistas 
de obra y/o de las comunidades y/o de las autoridades, cuando así lo soliciten. 

47. Realizar cada vez que sea necesario reuniones periódicas de evaluación de obra 
con los contratistas de obra o sus representantes, según el plazo y la clase de 
contrato. En dichas reuniones participará, por derecho propio, el Supervisor del 
FDLPA o su delegado. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos 
los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia 
por la Interventoría. 

48. Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la 
ejecución de las obras a que está obligado contractualmente. 

49. Verificar el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la 
ejecución de las obras, de con- formidad con lo dispuesto en el pliego de 
condiciones. 

50. Verificar que sean adoptadas por el contratista de obra las medidas ambientales, 
sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a 
las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

51. Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con las estipulaciones de los 
respectivos contratos y con las normas técnicas y administrativas pertinentes, en 
razón de lo cual se suscribirán, en señal de su aprobación y conformidad, informes y 
actas de recibo parcial y definitivo de las obras. 

52. Verificar el cumplimiento de los cronogramas del contrato de obra y reportar en los 
informes de interventoría lo siguiente: el avance de la obra valorado en semanas, así 
como los aspectos físicos y de inversión con indicadores y con seguimiento de 
medidas correctivas.  

53. Analizar el avance de ejecución de la obra física y presupuestal. 
54. Solicitar al Contratista acelerar el ritmo de las obras y requerirlo para que presente 

planes de contingencia cuan- do se detecten atrasos respecto de la programación de 
obra y del cronograma de metas físicas que puedan gene- rar incumplimiento del 
contrato. 

55. Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por los 
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Contratistas, a partir de las especificaciones técnicas generales y particulares 
contratadas. Para lo anterior se realizarán las pruebas pertinentes y se presentará un 
informe mensual de reportes sobre el control de calidad de materiales. 

56. Garantizar la presencia eficaz de los residentes en todos los frentes de obra, 
efectuando visitas periódicas a los sitios de las obras, cuantas veces la intensidad y 
el avance de los trabajos así lo requieran. 

57. Revisar, adicionar y exigir a los Contratistas consignar en la bitácora los eventos 
principales que ocurran con ocasión de la ejecución de la obra. 

58. Aprobar o rechazar de manera motivada todos los equipos, elementos, materiales y 
mano de obra que vayan ser incorporados a la obra. 

59. Verificar que los contratistas de obra ejecuten las actividades de acuerdo a lo 
consignado en la Norma Técnica 061-COL- “Plan de prevención de daños” dispuesta 
por Gas Natural S.A E.S.P 

60. Controlar el saldo sobre el valor de los contratos de obra, acumulando sumas 
pagadas y descuentos por todo concepto y retenciones en caso de que las haya al 
sistema de pensiones y salud. 

61. Elaborar las actas de liquidación del contrato de obra, para efectos de que la 
entidad pueda cumplir con esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los 
soportes correspondientes 

62. Requerir al contratista de obra para efectuar la liquidación bilateral y dejar 
constancia de ello 

63. Solicitar al contratista de obra la paz y salvos de las entidades de servicios públicos 
como requisito para liquidar el contrato de obra. 

64. Verificar y solicitar al contratista el cierre del PIN ante la Secretaría Distrital de 
Ambiente. 

65. Suscribir, conjuntamente con las partes de los contratos, el acta de liquidación 
respectiva, dentro del término fijado en el mismo o, en su defecto, a más tardar antes 
del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización. 

66. Informar a la oficina de Contratación, a más tardar dentro del mes siguiente al 
vencimiento del plazo para liquidar de mutuo acuerdo, en caso que el contratista no 
se presente dentro del término fijado para la liquidación bilateral, o no se llega a un 
acuerdo sobre su contenido, para que se expida el acto administrativo de liquidación 
unilateral, anexando para el efecto el Informe de balance final de los contratos y los 
demás soportes requeridos para las liquidaciones correspondientes junto con el 
borrador de los respectivos Actos Administrativos debidamente motivados 

 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
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En desarrollo del objeto del Contrato, el Interventor contraerá las siguientes obligaciones en 
esta materia: 
 

• El Interventor asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que 
el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales, y servicios de cualquier 
género que establezcan las Leyes Colombianas. En virtud de lo anterior, el contratista 
de Interventoría deberá dar cumplimento de lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, para lo cual deberá aportar al FONDO, certificación expedida por el revisor 
fiscal (cuando exista), del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social Integral (Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), y 
aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, obligación que 
deberá adjuntarse con el informe del supervisor y deberá ser verificado por este. 

• Adicionalmente a la liquidación del contrato de Interventoría el supervisor del 
mismo deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del 
contratista frente a los aportes y obligaciones antes señaladas 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL FONDO 
 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se 

requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya 
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión 
económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

 
CLÁUSULA TERCERA – PLAZO: El plazo del contrato es OCHO (8) MESES contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución. 
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CLÁUSULA CUARTA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Excepcionalmente, por causas que 
constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el 
plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se 
contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que 
motivaron la suspensión en el menor tiempo posible.  
 
CLÁUSULA QUINTA: VALOR: El valor total del contrato será hasta por la suma de OCHENTA 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
MCTE ($80.966.528), de la vigencia fiscal 2023, con cargo al rubro O23011605550000001906 - 
Fortalecimiento de la Participación ciudadana  en Puente Aranda, incluye impuestos y tasas 
legales e IVA vigentes al momento de la apertura del presente proceso y demás costos directos 
e indirectos que la ejecución del contrato conlleve. 
 
CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará así: 
 
 

 
 
1.-Informe de actividades debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la 
supervisión y el contratista. Cargue de los informes semanales y mensuales en la ejecución 
de SECOP II y circular 006 de 2023. 
2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 
contrato. 3. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente.  
4. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales  
5. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
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ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 
6. Acta de corte parcial o total aprobadas por el supervisor del FDL sobre las obras 
ejecutadas. 
 
REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS 
 
Para efectos de los pagos del contrato, el contratista deberá tener en cuenta las siguientes 
reglas: 
 
El interventor está obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al profesional de 
apoyo a la supervisión del Fondo, una certificación de cumplimento de las obligaciones que 
contenga de manera detallada el número de personas vinculadas al Consorcio, Unión 
Temporal, firma contratista o sociedad, correspondiente al mes inmediatamente anterior al 
del informe. Todo de conformidad con el Manual de Interventoría y/o supervisión de 
Contratos Vigente y con lo contenido en el Documento Complementario al Pliego de 
Condiciones de la Interventoría. 
 
Para la realización de cada pago, la Alcaldía a través de la supervisión designada, además 
de solicitar la certificación, deberá verificar el cumplimiento del Interventor, de las 
obligaciones laborales y el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales (La 
verificación implica comprobar la realización de dichos pagos), los cuales deberán ser 
acordes a la oferta económica presentada en sus diferentes componentes (Factor 
prestacional). 
 
En todo caso, sea necesario la Certificación del Revisor Fiscal se está obligado o Contador 
Público, en relación con el cumplimiento del pago de la contribución al Fondo Nacional de 
Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), en el cual se indique el valor 
base, número de trabajadores y la contribución pagada, de conformidad con la normatividad 
vigente 
 
La Alcaldía a través de la supervisión del contrato, solo podrá tramitar los pagos al 
Consorcio, Unión Temporal, firma de interventora o sociedad, una vez constate que los 
subcontratistas hayan realizado los aportes a que haya lugar (pensión, salud, ARL, etc.) y 
los pagos de salarios en debida forma, y que se dé cumplimento a las obligaciones, previo a 
la aprobación de los informes mensuales que soportan los pagos. Las dependencias de la 
Alcaldía responsables de la coordinación podrán solicitar los documentos que consideren 
necesarios para verificar cualquier tipo de información. 
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DOCUMENTOS PARA EL PAGO: Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar 
los siguientes documentos o certificaciones:  
 

✓ Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario. 

✓ Actas de pago. 
✓ Certificación de aprobación de informes mensuales de interventoría hasta el 

periodo anterior a la facturación, igualmente se aclara que para el último pago deben 
estar aprobados todos los informes mensuales y el informe final del contrato. 

✓ Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el 
cumplimiento y pago de sus obligaciones laborales y aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

✓ El Interventor deberá diligenciar el anexo de Distribución de Costos –FO-GAF-037, 
el cual deberá coincidir con el valor total facturado y discriminando el valor por cada 
una de las Vías Intermedias o locales intervenidas en la Localidad, de acuerdo con el 
POT. 

✓ De igual manera, el Interventor está obligado a adjuntar al informe mensual que 
presenta al supervisor de la Alcaldía, una certificación de cumplimiento de las 
obligaciones que contenga de manera detallada el número de personas vinculadas al 
Consorcio, Unión Temporal, firma consultora o sociedad, correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al del informe. Además de presentar dicha certificación, el 
Interventor debe verificar el cumplimiento del contratista de las obligaciones laborales 
y el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales (verificar implica comprobar 
la realización de dichos pagos a sus empleados y/o contratistas). 

✓ Y todos los demás documentos requeridos por la Alcaldía en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos de la SDG o el que se adopte y el procedimiento para 
pagos establecido por el área financiera de la Alcaldía que los modifiquen o 
sustituyan. 

 
NOTAS: 
 
La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para 
la firma del acta de inicio no implica que se haya a cordado a precios unitarios, no deben 
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le 
sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en 
la propuesta. 
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En el evento que una vez suscrita el acta de inicio del Contrato de Interventoría, según los 
términos del contrato, no se encuentra aprobada la totalidad del equipo de trabajo mínimo 
requerido (personal, alquiler equipo, suministros y otros elementos), el pago mensual se 
reducirá en la proporción equivalente al equipo de trabajo que no haya sido aprobado por la 
Alcaldía y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando 
como base el presupuesto desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor para 
la firma del acta de Inicio, este pago se realiza de acuerdo al avance del contrato de obra 
registrado en las actas menos la reducción mencionada. La reducción de la retribución de 
que trata el presente literal no impedirá la imposición de multas en los términos del presente 
contrato. 
 
Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia que no se 
cuenta con la totalidad del personal, alquiler equipo, suministros y otros elementos mínimos 
requeridos contractualmente, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al 
Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante el periodo a retribuir, tomando 
como base el presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta 
de Inicio. este pago se realiza de acuerdo al avance del contrato de obra registrado en las 
actas menos la reducción mencionada. La reducción de la retribución de que trata el 
presente literal no impedirá la imposición de multas en los términos del presente documento. 
 
El valor del presente Contrato corresponde a un precio ofertado por quien resulte 
adjudicatario (que no podrá superar el presupuesto oficial) ofertado por virtud del cual el 
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones 
descritos en el presente documento y en los demás documentos del proceso. 
 
Dentro del término señalado para efectuar los pagos, la Alcaldía podrá formular por escrito 
las observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el consultor o 
interventor. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones u objeciones 
formuladas por la Alcaldía a los documentos mencionados, se suspenderá el plazo para el 
pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del consultor o interventor, 
se reanudará dicho plazo 
 
El consultor o interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento que el valor 
total a pagar tenga centavos, estos se ajustarán al peso, ya sea por exceso o por defecto, si 
la suma es mayor, menor o igual a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el presente contrato. 
 
Los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de 
conformidad con las disposiciones que rijan la materia. 
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La Alcaldía solo adquiere obligaciones con el consultor o interventor y bajo ningún motivo o 
circunstancia efectuará pagos a terceros. 
 
Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a 
través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente 
seleccionado, abierta en una entidad financiera afiliada al Sistema Automático de pagos, 
previos los descuentos de Ley. 
 
Los pagos están sujetos a la correspondiente programación de PAC. 
 
 

CLAUSULA SÉPTIMA- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Para la erogación presupuestal del 
presente contrato, el FONDO cuenta con siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

 
CDP RUBRO RUBRO VALOR 

1377 del 6 diciembre 
de 2023 
 

O23011605550000001906 Fortalecimiento de la 
participación 
ciudadana en Puente 
Aranda 

$ 80.966.528 

 
CLÁUSULA OCTAVA – GARANTÍAS 
 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 
 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA identificada 
con NIT 899.999.061 
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Característica Condición  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato.   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 
2011. 

veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato.  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
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Característica Condición  

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los 
eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía 
por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se 
tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad 
producidos con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en 
una de dos hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, 
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA. - SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por EL 
ALCALDE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL. El supervisor ejercerá sus obligaciones 
conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la SECRETARÍA, y está obligado a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El supervisor deberá 
realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011. Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y 
las demás normas concordantes vigentes. En todo caso el ALCALDE LOCAL, podrá designar 
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mediante comunicación escrita a otro servidor Público y/o contratista que se denominará 
"apoyo a la supervisión" y que tendrá como función apoyar al supervisor en la vigilancia de la 
correcta ejecución de las obligaciones contractuales que se deriven del mismo. En ningún caso 
el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en un tercero. En todo caso 
el Ordenador del Gasto, podrá variar unilateralmente la designación del supervisor 
comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA, al anterior supervisor y a la Dirección 
de Contratación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL Y CADUCIDAD: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la 80 de 
1993, el presente contrato podrá ser terminado, modificado o interpretado por EL FONDO, con 
sujeción a lo dispuesto en los artículos 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993. Igualmente se dará por 
terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, 
siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad. b) Por agotamiento del objeto o 
vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prórroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito 
que hagan imposible continuar su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las 
partes. En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a liquidar el contrato y al 
pago proporcional de los servicios efectivamente suministrados.  
 
CADUCIDAD EL FONDO podrá declarar la caducidad del contrato en caso de incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA, que afecte de 
manera grave y directa la ejecución del presente contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - MULTAS Y SANCIONES: A) MULTAS. La mora o el 
incumplimiento de las obligaciones que asume EL CONTRATISTA por medio del presente 
contrato, dará derecho al Fondo de Desarrollo para imponer multas hasta por el valor 
equivalente al 1% del valor del contrato por cada día de mora o de incumplimiento sin que se 
supere el 10% del valor total del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas se impondrán 
sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del EL 
CONTRATISTA, mediante acto administrativo debidamente motivado, previa la realización de 
una audiencia para garantizar el debido proceso. PARÁGRAFO SEGUNDO: El FONDO hará 
efectiva en forma directa el valor de la multa impuesta, mediante el mecanismo de 
compensación de las sumas adeudadas al CONTRATISTA y/o haciendo efectiva los distintos 
amparos de la Póliza de Cumplimiento según sea el caso. B) SANCIONES. EL 
CONTRATISTA se obliga para con EL FONDO, a pagar una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato, a título de indemnización para imputar al valor de los 
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perjuicios que este llegare a sufrir en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento 
total o parcial de las obligaciones que por medio del presente contrato adquiere, sin perjuicio de 
lo establecido en la cláusula anterior. PARÁGRAFO PRIMERO: La Cláusula Penal Pecuniaria 
se hará efectiva mediante acto administrativo debidamente motivado, previa la realización de 
una audiencia para garantizar el debido proceso. PARÁGRAFO SEGUNDO: El FONDO hará 
efectiva en forma directa el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria impuesta, mediante el 
mecanismo de compensación de las sumas adeudadas al contratista. En el evento en que 
dichas sumas sean inferiores al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria se hará efectiva la Póliza 
de Garantía correspondiente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes, en 
aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la 
ejecución del presente contrato, previo acuerdo, podrán acudir a los mecanismos de solución 
previstos en la Ley 80 de 1993, tales como la conciliación y la transacción. previo concepto del 
comité de conciliación de la Secretaria Distrital de Gobierno.  
 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 
CONFLICTOS DE INTERESES: El Contratista declara bajo la gravedad del juramento no 
hallarse incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con la Entidad. 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder el presente 
contrato, ni los derechos u obligaciones derivados de él, ni subcontratar total o parcialmente sin 
la autorización previa, expresa y escrita del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE 
ARANDA, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9o. de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y DE NO TOLERANCIA 
CON LA CORRUPCIÓN: El Contratista con la suscripción del contrato se compromete a: 1) 
Apoyar las acciones del Estado Colombiano y del Distrito de Bogotá para fortalecer, garantizar, 
preservar la transparencia y combatir la Corrupción en la Contratación Pública. 2) Dar aviso 
inmediato a la Secretaría Distrital de Gobierno ó a las autoridades competentes de cualquier 
ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa ó cualquier acto irregular que afecte la transparencia y 
la selección objetiva en los procesos de Contratación adelantados por la Entidad. 3) No incurrir 
en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos 
establecidos para la celebración del contrato. 4) No aceptar, ni ofrecer ningún tipo de favor, 
soborno, prebenda, halago o dádiva que tenga como fin el favorecimiento irregular en un 
proceso de contratación ó de cualquier índole en el marco de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que el Contratista desconozca alguno de 
los compromisos señalados, La Entidad deberá: dar por terminado el contrato de manera 
anticipada, imponer las sanciones que correspondan e informar a las autoridades competentes 
de cualquier hecho irregular del que tenga conocimiento.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA. – DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Hacen parte de este 
contrato, los siguientes documentos: Estudios Previos, anexo técnico, Pliego de condiciones, 
adendas, la propuesta presentada, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro 
Presupuestal, los documentos, actas, acuerdos, comunicaciones y demás relacionados con el 
proceso y todos los actos que se produzcan en desarrollo del objeto contractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - INDEMNIDAD DEL FONDO: El(la) CONTRATISTA 
mantendrá indemne al FONDO, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda 
causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por 
el contratista en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. En caso de que se 
entable un reclamo, demanda o acción legal contra el FONDO, por asuntos que según el 
contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste será notificado lo más pronto 
posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para 
mantener indemne al FONDO. El(la) CONTRATISTA será responsable de todos los daños 
causados al FONDO, ocasionados por su culpa o la de sus subcontratistas o dependientes y le 
reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a 
satisfacción del FONDO.  
 
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA - REPRESENTACIÓN: El Contratista es un ente 
independiente del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA, y en 
consecuencia, el Contratista NO es su representante, agente o mandatario (Salvo poder 
otorgado por la Entidad). El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
PUENTE ARANDA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. 
 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA - DECLARACIONES: Las partes declaran que conocen, 
comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente 
contrato y los demás documentos que forman parte integral del mismo, cuya interpretación se 
sustentará en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el 
artículo 1602 del Código Civil Colombiano. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: El CONTRATISTA garantiza 
que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y 
contractuales, y que no generará daño o perjuicio a la Alcaldía o a terceros por esta causa; por 
lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales 
competentes estarán a cargo exclusivamente del CONTRATISTA, así como asistir y cumplir 
con las actividades y capacitaciones del programa institucional de gestión ambiental.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente 
contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, y la creación y aprobación del 
proceso contractual en el sistema SECOP II; para su ejecución se requerirá del registro 
presupuestal y de la suscripción del acta de inicio.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - LIQUIDACIÓN: Una vez, cumplidas las obligaciones 
surgidas del contrato y en los casos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, que fuera modificado 
parcialmente por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, es decir, dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la fecha de recibo final, o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, se procede a su liquidación por parte del 
FONDO mediante acta en la cual constarán las sumas de dinero recibidas por el contratista y la 
contraprestación de éste. En el acta se hará constar el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de cada una de las partes, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. El acta final de 
liquidación es suscrita por el FONDO, el contratista y el supervisor del contrato. De otra parte, 
si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el 
contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por el FONDO y se adopta 
mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El 
CONTRATISTA, será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio 
de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause 
perjuicios al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA o a terceros, en los 
términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCIÓN: Este 
contrato se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, los decretos reglamentarios y a falta 
de regulación expresa por las normas de los Códigos de Comercio y Civil Colombiano. Las 
eventuales controversias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del 
contrato serán competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que 
para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, 
terminación o liquidación de este contrato, acudirán a los Mecanismos Alternativos de Solución 
de Conflictos previstos en la ley, tales como el arreglo directo, la conciliación, amigable 
composición y transacción. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - VEEDURÍA: Este contrato está sujeto a la vigilancia y control 
ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista información 
sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para 
ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el 
carácter de confidencial.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA – MANEJO DE DATOS PERSONALES. EL CONTRATISTA 
se compromete a no revelar y mantener la confidencialidad, integridad y seguridad de los datos 
personales de terceros que pueda llegar a conocer en virtud del desarrollo de su contrato, lo 
anterior en cumplimiento de los lineamientos previstos en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 
de 2013, el Decreto 886 de 2014 y la Política para el Tratamiento y Protección de Datos 
Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA – SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: El CONTRATISTA 
se compromete a utilizar el software VPN definido por la entidad para el desarrollo de sus 
obligaciones contractuales cuando requiera acceder a los sistemas y redes del Fondo de 
Desarrollo Local de Puente Aranda, a partir de la suscripción del Acta de Inicio, con el fin de 
garantizar y conservar la seguridad de la información que maneje durante la ejecución del 
contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DOMICILIO: Para todos los efectos el domicilio contractual será la 
ciudad de Bogotá D.C., Colombia. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA – PUBLICACIÓN: El presente anexo, se entenderá 
aprobado por EL CONTRATISTA con la aceptación de este en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP II), entendida dicha aceptación en la plataforma como la 
suscripción del contrato electrónico. 
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