Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5604923
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 6:50:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	085-00-B-COFAC-BACOF-2023
Objeto del contrato	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTUCTURA DEL ESCUADRÓN DE SEGURIDAD DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	25 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 horas para terminar *(29/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/04/2024 7:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EPC ENERGY
Servicios de construcción pesada
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900632976

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EPC ENERGY	BANCOLOMBIA	Corriente	306-000059-01

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2023 7:59:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *PABLO JOSE DIAZ MORA* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2023 9:16:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5604923_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	8 horas para terminar *(29/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,10		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 7:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 7:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	9 horas para terminar *(29/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	24 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	17 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 1:22:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13175532	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	544.856.790,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13057227	Seriedad de la oferta	-	40.900.000,00 COP	-	20/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5604923
Proveedor EPC ENERGY
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 54 No. 26-25 CAN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 54 No. 26-25 CAN
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El objeto del contrato se desarrollará en las instalaciones de Marandúa - Vichada de la Base "CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES".	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5604923

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	368.066.811,81

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTUCTURA DEL ESCUADRÓN DE SEGURIDAD DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE.	1,00	VG		368.066.811,81	0,00	368.066.811,81

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

Rut EPC ENERGY ACTUALIZADO 2023.pdf	Rut EPC ENERGY ACTUALIZADO 2023.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCOLOMBIA EPC ENERGY 2023.pdf	CERTIFICACION BANCOLOMBIA EPC ENERGY 2023.pdf	(detalle)
ANEXO 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 17 OCT DEFINITIVO.pdf	ANEXO 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 17 OCT DEFINITIVO.pdf	(detalle)
MINUTA ANEXO CLAUSULADO CTO OBRA - 085-2023.pdf	MINUTA ANEXO CLAUSULADO CTO OBRA - 085-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	PABLO JOSE DIAZ MOF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13379302	Guardar y notificar
Supervisor	DIEGO EMID CHACON R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1121934092	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	PABLO JOSE DIAZ MOF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13379302	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	PABLO JOSE DIAZ MORA	18 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 9:16:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PABLO JOSE DIAZ MORA
Ordenador del Gasto	PABLO JOSE DIAZ MORA	18 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 9:16:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PABLO JOSE DIAZ MORA
Supervisor	DIEGO EMID CHACON RINCON	18 días de tiempo transcurrido *(11/12/2023 9:16:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PABLO JOSE DIAZ MORA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	368.066.811,81
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	368.066.811,81

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-05-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	98523	CDP	Con Compromiso	368.066.811,81 COP	368.066.811,81 COP	15-01-05-000	Editar

Saldo de CDP 368.066.811,81 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 368.066.811,81 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 29/12/2023 2:05 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	1119523	Presupuestal (CDP)	13/12/2023 12:00 AM	Generado	368.066.811,81 COP	368.066.811,81 COP	-	A-02-01-01-001-001 A-02-01-01-001-002 A-02-02-02-005-004	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 368.066.811,81 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 368.066.811,81 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 29/12/2023 2:07 PM