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CLAUSULADO CONTRACTUAL  
 

CONSIDERACIONES  
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor, conjuntamente las “Partes”, 
convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL SECTOR ALEDAÑO AL CENTRO DE 
SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE PUEBLO RICO – 

RISARALDA”. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. CP-CI-EAAR-11-2023, los 
cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente 
y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Estudio Previo, el 
Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 
 
CLÁUSULA 4. FORMA DE PAGO 
 
Mediante un anticipo del Cuarenta por ciento (40%) a la firma del acta de inicio, previa entrega y 
aprobación de garantías, el saldo restante de acuerdo al avance de obra, previa aprobación por 
parte del interventor y supervisor del contrato, mediante actas parciales y una final, todas con 
amortización del anticipo. el acta final no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato.   

  
El pago final de las cantidades ejecutadas requerirá del recibo a satisfacción del interventor de la 
obra una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que aplique según el reglamento del sector 
y las especificaciones técnicas del proyecto, por ende, las obras correspondientes a estos 
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componentes deberán recibirse a satisfacción cuando los suministros se encuentren debidamente 
instalados y probados.   
En consecuencial, interventores, supervisores y ejecutores deberán abstenerse de efectuar pagos 
de suministros que no se encuentren debidamente instalados.   

  
Nota 1: Para la presentación de actas parciales o final, se requerirá la presentación de la copia de 
la bitácora con las anotaciones al día del corte.  

6.1. Anticipo  
 
El proponente que resulte seleccionado en este proceso requerirá luego de la firma del contrato, 
recursos para pagar el Personal de Planilla con Vinculación y los Diferentes Profesionales que 
Obran como Personal de Apoyo. El anticipo no se entrega paralelamente al acta de inicio, por lo 
tanto, mientras este se tramita y se realiza la respectiva aprobación de desembolso por parte de la 
empresa Aguas y Aseo de Risaralda, el contratista de Interventoría deberá contar con 
disponibilidad de recursos inmediata para el inicio de la Interventoría, mientras se desembolsan los 
recursos de que trata el presente numeral.   
   
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de pago. Los fondos del 
anticipo solo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato.   
  

“Artículo 91. Anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por 
licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable 
para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos 
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el 
contrato sea de menor o mínima cuantía”.  
 
Los impuestos vigentes a la fecha deben ser cancelados por el contratista, sin que exista 
reclamación posible de ajustes o reconocimiento de estos.   
  
Las Actas Parciales y los Informes de Avance de la interventoría, deben contener el resumen de 
las actividades principales desarrolladas y acompañadas con los soportes (que serán concertados 
con la Entidad), en los que se evidencia la participación de cada uno de los profesionales que se 
ofrecieron en la propuesta que resulte ganadora con la dedicación ofrecida.  
  

Nota: Las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por 
los consorcios o uniones temporales, cumpliendo los requisitos establecidos en el estatuto 
tributario y no por cada uno o alguno de sus integrantes.  
  

Los pagos están sujetos a la entrega de los productos y a las condiciones de recibido según lo 
siguiente:  
  

La Empresa Aguas y Aseo de Risaralda SA ESP, podrá verificar aleatoriamente en cada uno de 
los estudios la veracidad de la información obtenida y presentada en los informes de avance. En el 
evento de presentarse discrepancias entre la información obtenida y presentada por el Consultor y 
avalada por el interventor, la Empresa podrá suspender el pago del acta parcial o final hasta que 
se haya aclarado, corregido o modificado la información presentada por el Consultor y nuevamente 
avalada por el interventor.  
  

El material utilizado y entregado por el Contratista de Interventoría y avalado por el supervisor, de 
la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P., no podrá usarse por el mismo para otros fines, 
divulgaciones o asesorías, siendo de uso restrictivo de la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. 
E.S.P.  
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NOTA: Los pagos, se realizarán previa la entrega de los siguientes documentos:  
  

• Informe de actividades avalado por la supervisión debidamente firmado por las partes (Incluye 
acta con el cálculo de actividades desarrolladas).  

• Certificación juramentada de retenciones (Si aplica).  

• Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato.  

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral, para el 

periodo cobrado o certificado equivalente.  
  

Para efectos del último pago, deberá entregar certificación de gestión documental, constancia de 
entrega de elementos a cargo y constancia de entrega de la información a su cargo al supervisor 
del contrato. Adicionalmente para la liquidación del contrato se deberá entregar a la Entidad los 
documentos para presentación del acta final/liquidación.  
  

  
Acorde al artículo 437 del estatuto tributario, Parágrafo 3o Numeral 7: Que no esté registrado 
como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE. Para la 
celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía 
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como 
responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que deberá exigirse por el contratista 
para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo 
contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. 

Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
 
 
 
CLÁUSULA 5. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 

1. Sin perjuicio de las demás responsabilidades que se desprendan de la Constitución Política, 
la Ley 1474 de 2011, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de 
las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de 
las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las 
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas 
en otros apartes del presente estudio previo y de las consignadas específicamente en el 
contenido del contrato, le corresponde al Interventor:  

2.   
3. Supervisar, asesorar y verificar la ejecución del Contrato de Obra, a fin de garantizar a la 

Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A E.S.P, el cumplimiento de las condiciones y 
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obligaciones pactadas en el mismo, así como la verificación de cumplimiento de los aspectos 
técnicos, administrativos, ambientales, financieros y legales de tal forma que se cumpla con  

4. la finalidad de la contratación, y acorde al Manual de interventoría de la Empresa Aguas y 
aseo de Risaralda S.A. E.S.P – Resolución 012 de 2013.  

5.  
6. El interventor responderá civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de interventoría, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que 
causen daño o perjuicio a la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A E.S.P derivadas de la 
celebración y ejecución del contrato, respecto del cual, haya ejercido funciones de 
interventoría.  

7.  
8. El Interventor deberá elaborar informes sobre el desarrollo del contrato, el avance de la Obra, 

el control de trabajo, los materiales necesarios para la ejecución de actividades, los 
problemas presentados de éstas y en general sobre todo aquello que de una u otra forma 
puedan estar relacionados con el desarrollo del contrato de consultoría.  

9.   
10. Incluyendo además el avance de las actividades según cronograma y el flujo de fondos 

donde señale lo referido, fotos de detalles y demás ejecuciones que requiera, igualmente 
deberá presentar un informe aparte del seguimiento y control de los trabajos de manejo 
ambiental.  

11.  
12. Igualmente, elaboración del Informe Final, deberá incluir en el informe las recomendaciones 

especiales que crea conveniente. Todos los informes deben ser entregados con copias en 
medio magnéticos.  

13.  
14. El interventor verificará que el Contratista al momento de suscribir el acta de inicio presenten 

la programación de actividades, así:  
15.   
16. Deberá comprender un diagrama de Gantt o similar, por períodos, de la cual, sacará DOS (2) 

copias, una para el Contratista, y la otra para la Interventoría del Contrato.  
17.   
18. Y además las siguientes:  
19. Conocer sobre la organización y la normatividad vigente de la Empresa Aguas y Aseo de 

Risaralda S.A E.S.P - en lo que tiene que ver con las normas que debe aplicar en desarrollo 
del contrato principal y del contrato de interventoría, igualmente deberá tramitar 
adecuadamente la correspondencia, utilizando los formatos y procedimientos establecidos y 
cumplir con las disposiciones contenidas en el Manual de Interventoría vigente, Resoluciones 
y Decretos que se relacionen con el ejercicio de la interventoría.  

20. Impartir todas las órdenes por escrito al contratista y a su personal.  
21. Elaborar todas las actas y documentos con sujeción a los formatos de calidad establecidos 

por la entidad.  
22. Remitir toda la documentación que se genere producto de la ejecución del contrato en el 

informe final a la Dirección Técnica en documento original.  
23. Verificar las condiciones de las normas y especificaciones vigentes, los estudios previos para 

la ejecución del contrato.  
24. Elaborar actas de inicio, siempre y cuando se encuentren satisfechos los requisitos de 

legalización del contrato. (Aprobación de pólizas, publicación y registro presupuestal cuando 
aplique).  

25. Exigir al contratista, una vez se tenga el acta de Inicio debidamente firmada, la ejecución del 
contrato dentro de los términos establecidos en el respectivo contrato y en cumplimiento de la 
programación contractual.  

26. Controlar la inversión del anticipo concedido al contratista, vigilando que se invierta en la 
ejecución del contrato (Si aplica). Cuando la entidad lo considere dentro del texto del contrato 
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exigirá que el manejo del anticipo se haga mediante cuenta conjunta y autorizando los 
desembolsos que correspondan a gastos del contrato efectuados y que estén de acuerdo con 
el programa de inversiones aprobado por la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A E.S.P  

27. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría con la 
correspondencia, informes y demás documentos requeridos para el control de la ejecución 
del contrato, en donde se detallen en general todo aquello que permita determinar 
completamente las características del contrato ejecutado. Este archivo deberá ser entregado 
a la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda SA ESP como requisito para el recibo de la 
Interventoría.  

28. Realizar el seguimiento al avance del contrato cualquiera sea su naturaleza de acuerdo con 
la programación, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o 
totales se requiera oportunamente al contratista y de continuar con los mismos 
incumplimientos, se informe con la debida sustentación al supervisor del contrato, junto con la 
cuantificación del valor de la sanción o multa para el trámite pertinente.  

29. Elaborar acta de recibo parcial de acuerdo con el estudio previo de condiciones y/o el 
contrato y con los trabajos ejecutados en el mes o período a reconocer al contratista. Las 
actas serán suscritas conjuntamente con el contratista y constituyen el soporte para el recibo 
definitivo del contrato.  

30. Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato y controlar las operaciones 
efectuadas con los fondos del mismo, así como del trámite de contratos adicionales, actas de 
modificación, prorrogas, suspensiones, reiniciaciones, etc.  

31. Realizar en forma periódica cuando el contrato y el interés de la empresa, lo requieran, en 
forma conjunta con el contratista, las cantidades o actividades ejecutadas contra las 
contempladas en el proyecto. Haciendo un balance general del contrato, contra lo pactado 
contractualmente.  

32. Tramitará los pagos al contratista, cuantificando las labores realizadas, dentro de los plazos 
establecidos, y presentará la documentación requerida al supervisor designado por la 
Empresa, una vez el contratista haya acreditado toda la documentación necesaria.  

33. Verificar el pago de seguridad social integral y de parafiscales, conforme a las cuantías 
establecidas en la norma. No podrá autorizarse ningún pago sin el cumplimiento de este 
requisito.  

34. Emitir concepto durante la ejecución del contrato y someter a consideración del Ordenador 
del gasto con la debida justificación técnico-económica, los casos en que se le solicite o 
presenten: 1. Solicitudes de Adición 2. Prórrogas. 3. Aclaraciones 4. Modificaciones.  

35. Solicitar en caso de ser necesario mediante justificación, la modificación correspondiente al 
contrato.  

36. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista que sean de su 
competencia, resolviendo oportunamente las que estén a su alcance y de las que no, emitir 
concepto técnico, financiero y legal según el caso, con los correspondientes soportes 
remitiéndolas al Gerente de la Empresa.  

37. Presentar los informes que servirán como fundamento para proferir los actos administrativos 
respectivos, para la imposición de multas, para declarar la caducidad y hacer efectivas las 
garantías en caso de ocurrencia del siniestro. Dichos informes deberán ser claros, expresos 
respecto al incumplimiento parcial o total y así mismo hacer la tasación del valor de la multa o 
sanción según el perjuicio, que se debe aplicar al contratista incumplido.  

38. Verificar que las pólizas permanezcan vigentes.  
39. Hacer cumplir los requerimientos socio – ambientales establecidos para el proyecto.  
40. Exigir al contratista el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial y salud 

ocupacional del personal a su cargo.  
41. Cumplir instrucciones y demás obligaciones establecidas por la Empresa.  
42. Elaborar los informes que le sean solicitados por el Supervisor del contrato o el director 

técnico de la Empresa.  
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43. Informar por escrito, debidamente motivado al ordenador del gasto o quien tenga delegada la 
contratación para la adopción de las medidas pertinentes, si durante la ejecución del contrato 
surgen discrepancias sobre la interpretación de las cláusulas del contrato que puedan 
conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende 
satisfacer.  

44. Articular su acción con los grupos de auditores visibles, la publicación de informes de 
interventoría, la asistencia y participación en los foros con ciudadanos, así como atender y 
dar respuesta a las observaciones hechas por los auditores visibles.  

45. Elaborar proyecto de acta de liquidación bilateral o unilateral y allegar la documentación 
requerida para la liquidación del respectivo contrato o convenio de acuerdo con las normas 
vigentes sobre la materia. El acta de liquidación, la firmará el interventor que la proyecta, el 
ordenador del gasto o su delegado y el supervisor donde se originó el proyecto y el 
contratista. En caso de liquidación unilateral se firmará por el interventor que la proyecta, el 
ordenador del gasto o su delegado, donde se originó el proyecto.  

46. Presentar en original al director técnico y/o Gerente el correspondiente. Informe final.  
47. La Interventoría realizará acompañamiento a los consultores en la ejecución de los siguientes 

componentes y productos a entregar del Contrato.  
 

CLÁUSULA 6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
De acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato las obligaciones especificas del 
Interventor se encuentran contempladas en el Estudio Previo del presente proceso, y la 
propuesta presentada, de forma clara y detallada.  

 
CLÁUSULA 7. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  
 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la forma de 

pago del presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 9. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 10. INDEMNIDAD 
 

El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la empresa AGUAS Y ASEO DE 
RISARALDA S.A. – E.S.P., de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier 
naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el 
desarrollo de este contrato. 
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El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus 
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) 
contra la empresa AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. – E.S.P., con ocasión o por razón de 
acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere 
posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra la empresa AGUAS Y ASEO DE 
RISARALDA S.A. – E.S.P., esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En 
cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses de la 
empresa AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. – E.S.P. 
 
Si la empresa AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. – E.S.P., estima que sus intereses no están 
siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al contratista, caso en el cual 
acordará la mejor estrategia de defensa o, si la empresa AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. – 
E.S.P., lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, la empresa 
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. – E.S.P., cobrará y descontará de los saldos a favor del 
contratista todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de 
los mismos, por concepto de gastos de administración. 
 
Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista la empresa AGUAS Y ASEO DE 
RISARALDA S.A. – E.S.P., podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este 
numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se 
consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo. 
 
CLÁUSULA 11. MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a (0.1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato. 
 
Cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar  uno superior, de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [0.1 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
Cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros”, Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento 
(90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a [0.1 SMMLV] por cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al [0.1%] del valor total del contrato por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que 

el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos 
y por los montos establecidos de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará una 
multa equivalente al [0.1%] del valor total del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento.  
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3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a 
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean 
razonables en función de la información exigida, se causará una multa equivalente al [0.1%] 
del valor total del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción 
del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0.1 %] del valor total del contrato, 
por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no 
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al [0.1 %] del del valor total del contrato, [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
[0.1%] del valor total del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al [0.1%] del valor total del contrato por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del 
supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al [0.1%] del valor total del 
contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica 
mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so 
pena de una multa equivalente al [0.1%] del valor total del contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente 
a [0.1%] del valor total del contrato [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, 
por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza 
a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual 
vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo 
declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de 
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el 
monto de las sanciones no podrá ser superior al [La Entidad definirá el valor del porcentaje de la 
totalidad del contrato] 
 
CLÁUSULA 12. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o 
parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista 
pagará a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La 
presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de 
las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 13. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
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El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 14. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva 
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación 
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y 
a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto 
en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el 
que inició la ejecución del contrato. [La Entidad podrá hacer más exigente esta cláusula si requiere 
autorización previa y expresa de toda subcontratación, según lo determine por la necesidad, el 
objeto contractual o las obligaciones del contrato]. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás 
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del 
Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier 
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 
cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución 
de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 15. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 16. LIQUIDACIÓN 

  
La liquidación del contrato se hará entre el CONTRATISTA, el interventor  y el ordenador del gasto 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la entrega de la obra, mediante acta en que conste 
que: a) EL CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por concepto de anticipo, multas, 
parafiscales, sanciones, reintegros, arrendamientos y por cualquier concepto relacionado con este 
contrato; b) Certificado del interventor designado, en que conste que las obras se recibieron a 
satisfacción y de acuerdo con las especificaciones y diseños; c) La verificación a la que hace 
referencia el artículo 50 de la Ley 789/2002 y la Ley 1150 de 2007 en su artículo 23 y; d) La 
liquidación misma, esto es la equivalencia de las prestaciones. e). Los requisitos conforme a las 
políticas de operación estén implementados por la empresa AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A.  
E.S.P. 
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Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad 
con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 17. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente, cuando aplique.  
 
 
CLÁUSULA 18. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Balboa y 
el domicilio contractual es carrera 7 numero 23-60 piso 5, Pereira.  
 
CLÁUSULA 19. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Propuesta presentada por el Interventor. 
3. Las Garantías debidamente aprobadas. 
4. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 
 


