Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5702267
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 10:42:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	USPEC-CT-354-2023
Objeto del contrato	CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	50 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2 días para terminar *(1/01/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Servicios de asesoría de gestión
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900171000

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24101255677

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDUARD LEONARDO RODRIGUEZ ROJAS RODRIGUEZ ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2023 3:19:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ludwing Joel Valero Sáenz* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2023 3:49:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5702267_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	

☑ Cumplimiento del contrato					
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	20 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No		
☑ Valor de la Garantía	200,00	COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	5 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	1 hora de tiempo transcurrido *(29/12/2023 7:55:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13320829	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	651.976.038,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.13312917	Seriedad de la oferta	-	59.996.580,30 COP	-	28/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5702267
Proveedor CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento Torre 4 Agua
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av. Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento Torre 4 Agua
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El lugar de la ejecución del contrato será en Colombia, en 5 establecimientos de las 4 regionales del INPEC	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5702267

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							599.965.803,00	599.965.769,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80111610	CONSULTORÍA TECNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC **Mis observaciones:** DILIGENCIA OFERTA ECONOMICA COMPLEMENTARIA	1,00	UN	599.965.803,00	599.965.769,00	599.965.803,00	599.965.769,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO USPEC-CTO-354-2023.F.pdf	CONTRATO USPEC-CTO-354-2023.F.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf	ESTUDIOS PREVIOS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf	(detalle)
F. ANEXO TECNICO consultoria revision IKFC octubre 19 OK MF (1).pdf	F. ANEXO TECNICO consultoria revision IKFC octubre 19 OK MF (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ludwing Joel Valero Sáe	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91346119	Guardar y notificar
Supervisor	Rafael Alberto García G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17338875	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Ludwing Joel Valero Sáenz	5 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 3:49:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ludwing Joel Valero Sáenz
Supervisor	Rafael Alberto García García	5 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 3:49:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ludwing Joel Valero Sáenz

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	599.965.769
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	599.965.769

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 12-11-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	24423	CDP	Generado	600.000.000 COP	599.965.769 COP	12-11-00	Editar

Saldo de CDP 600.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 599.965.769 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 29/12/2023 12:52 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	168423	Presupuestal (CDP)	29/12/2023 12:00 AM	Generado	599.965.769 COP	599.965.769 COP	-	C-1206-0800-7-0-1206003-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 599.965.769 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 599.965.769 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 29/12/2023 9:41 PM