Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5660042
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(13/12/2023 9:35:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE OBRA 0-458-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRAULICO Y MECÁNICO EN EL RIO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y BARRANQUILLA (ATLÁNTICO), 2023-2026
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	30 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	CI-0-457-2023
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(3/01/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/06/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORMAGDALENA**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PANMAR-VIAS 2023

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901783020

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO PANMAR-VIAS 2023			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2023 9:30:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2023 11:04:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5660042_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de	10,00

Cumplimiento	Contratación o de la oferta ☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(28/12/2023 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(28/12/2023 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑Valor de la Garantía	5,00	COP		
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(30/12/2023 8:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(3/01/2024 3:51:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13343627	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	5.285.471.476,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13343719	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	36.998.300.334,10 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/06/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13191003	Seriedad de la oferta	-	10.621.708.589,70 COP	-	2/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5660042
Proveedor CONSORCIO PANMAR-VIAS 2023
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Rut PANMAR-VIAS 2023 (1).pdf	Rut PANMAR-VIAS 2023 (1).pdf	Descargar Detalle
☐	f12.12 RESOLUCIO´N DE ADJUDICACIO´N LP 005-2023_edited (1).pdf	f12.12 RESOLUCIO´N DE ADJUDICACIO´N LP 005-2023_edited (1).pdf	Descargar Detalle
☐	27.12MINUTA CONTRACTUAL LP-005-2023.pdf	27.12MINUTA CONTRACTUAL LP-005-2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cll 93b No. 17-25
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cll 93b No. 17-25
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SECTOR DEL RIO	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja
2	VIA 40	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.5660042

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							106.217.085.897,00	105.709.429.526,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141206	MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO EN EL RIO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA SANTANDER Y BARRANQUILLA ATLÁNTICO 2024 2026	1,00	UN	106.217.085.897,00	105.709.429.526,00	106.217.085.897,00	105.709.429.526,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
27.12MINUTA CONTRACTUAL LP-005-2023.pdf	27.12MINUTA CONTRACTUAL LP-005-2023.pdf	(detalle)
Rut PANMAR-VIAS 2023 (1).pdf	Rut PANMAR-VIAS 2023 (1).pdf	(detalle)
f12.12 RESOLUCIO´N DE ADJUDICACIO´N LP 005-2023_edited (1).pdf	f12.12 RESOLUCIO´N DE ADJUDICACIO´N LP 005-2023_edited (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALVARO JOSE REDONI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8644691	Guardar y notificar
Supervisor	NUBIA ISABEL QUEVED	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26.900.961	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO	7 días de tiempo transcurrido *(28/12/2023 11:04:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO
Supervisor	NUBIA ISABEL QUEVEDO ANGEL	7 días de tiempo transcurrido *(28/12/2023 11:04:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	105.709.429.526
Total	105.709.429.526

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	202300634	CDP	No validado	4.533.094.973 COP	4.533.094.973 COP	00-00-00-000	Editar

Saldo de CDP 4.533.094.973 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 4.533.094.973 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202302198	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.533.094.973 COP	4.533.094.973 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.533.094.973 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.533.094.973 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -