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Entre los suscritos CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS mayor y vecina de esta ciudad, identificada con
la cédula de ciudadania numero 51.940.277, en su condiciéon de Secretaria General del INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE, establecimiento Publico del Orden Nacional, transformado mediante Decreto 1140
de 1999 y reestructuradd mediante Decreto 257 del 28 de enero de 2004; delegada por él Director General,
medianteé Resolucidn No. 20191300011025de 5 de septiembre de 2019, como ordenador del gasto, quien en
adelante y para todos los efectos legales se denorinaré IPSE, de una parte, y de la otra, por una parté y por la
otra, JUAN CARLOS NORENA VARON, identificado con cédula de ciudadania nuaniero 75.095.726 en calidad de
Representante Legal de la Sociedad DICOMO SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.AS con NIT
900.302.940-1, quien para los efectos del presente Contratd se denominara DICOMO S.A.S. o el Contratista,
hemos convenido en celebrar el presente, previas las siguientes consideraciones:

I.  Ellnstituto de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconeétadas - IPSE
-, es uh establécimiento publico del orden nacional, adscrito al Ministerio de Minas y Energia, ¢on personeria
juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio e independiente, constituido por fondos publicos.

Il.  ElIIPSE como establecimiento publico del orden nacional ofréce soluciones energéticas estructurales a las
comunidades rurales, evalua técnica y financieramente proyectos energéticos, investiga y promueve
soluciones basadas en tecnologias ¢onvencionales y no convencionales, realiza monitoreo y seguimienito a
la prestacién del servicio de energia eléctrica en las Zohas No Interconectadas del pais en désarrollb de su
misién institucional.

Il. Taly como de manera taxativa se expresa en el articulo 4 del decreto 257 de 2004, el objeto del IPSE entre
otros es, identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas, actividades que
hacen parte integral del concepto mismo del objeto misional y legal del IPSE. 2\

IV. Se persigue ¢on el presente proceso, la contratacién de una Interventéria que haga seguirmiento a la
ejecucion del contrato, asi como que controle, exija, verifique y asegure el cumplimiento de las obligaciones
geherales y especificas de los contratos de Formulacion, Estructuracion, y Disefio de Proyectos Energéticos

" Sostenibles para la Ampliacién de la Cobertura en las Localidades de las Zonas No Interconéctadas |,
"logrando que se desarrollen los objetos contractuales dentro de los presupuestos de tiempo e inversion
previstos por el IPSE, bajo los términods y las especificaciones del contrato, dentro de los pararietros de/
v cahdad y legalidad, conforme a la normativa vigente.

V. Lanecesidad de interventoria al contrato de estructuracioh que hemos mencionado, parte dé 16 dispuesto en
el articuld 83 de la Ley 1474 de 2011, cuando dispone que: “La intéfvéentoria consistird en el seguimiento
técnico que sobre el cumplimiento dél contrato realice una persona natural ¢ juridica contratada para tal fin
por la Ent/dad Estatal cuando el segu/m/enio de/ contrato suponga conocimiento especializado en la materia,

g o) me¢ ifiquen”. Lo dicho, en tantd la dimensién de la
fOrmulamén estructuramon y dlseho de proyectos energetucos sostembles para la ampliacion de la cobertura
en las zohas no interconectadas ZNI, muestran la hecesidad de un control permanente, por parte de un
tercero que posibilite el curhplimiento en debida forma de las obligaciones contratadas.

VI. De conformidad con los contratos relacionados cori la Formulacién, Estructuracion y Disénd dé Proyectos ««
Energéticos Sostenibles para la Ampliacion de la Cobértura én las Localidadés de las Zonas No
Interconectadas, ZNI, se requiere realizar el seguimiento técnico, juridico, financiero, contable, social,
ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo «SGSST para todas las regiones qué alli se indiquen.

VII. Segun se establece en el Plan Indicativo de Expansién de Cobértura PIEC 2016 = 2020, existen aun 431.137
familias en zonas apartadas, que no cuentan con el servicio basico de energia eléctrica en nuestro pais, de
las cuales, el PNER contempla que 172.662 corresponden a soluciones aisladas, no interconectables al SIN.
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VIIl. De acuerdo con lo anterior, y conforme la misién del Instituto, se adelantd un estudio de consultoria para la
identificacion, formulacién, estructuracién y disefios de proyectos energéticos,- estudio que permitira
establecer usuarios sin servicio de energia eléctrica, evaluando consigo la mejor alternativa de solucién
técnica, econdmica y financiera para su posterior desarrollo e implementacion, dichos estudios se adelantan
mediante los contratos No 038 de 2019 para la regién de la Amazonia,/()%g de 2019 para la regién Caribe;
contrato 040 de 2019 para la region de la Orinoquia y contrato 041 de 2019 para la regién Pacifico, los cuales
son el objeto de la interventoria integraV

IX. Por lo anterior, es necesario que la interventoria sea integral y que garantice que se cumpla con la matriz de
criterios basicos que definen la sostenibilidad de un proyecto energético, en sus diferentes dimensiones,
dentro de las cuales estan la sociocultural, econémica, ambiental y técnica, indicada en el estudio previo para
las consultorias del contrato de formulacién, estructuracion y disefio de proyectos energéticos sostenibles
para la ampliacion de la cobertura en las localidades de las Zonas No Interconectadas.

X. Con base en la experiencia que ha desarrollado el IPSE a través de los procesos de estructuracion que ha
adelantado durante los ultimos afios, se ha definido que para la actual vigencia los proyectos se desarrollen
de acuerdo con su zona de influencia.

Xl Por lo anterior, el IPSE, con base en la regionalizacién del Pais y las necesidades identificadas en dichas
regiones, realiza el presente proceso de seleccidon para la interventoria técnica, administrativa, financiera,
ambiental social y SSGT a los contratos de formulacién, estructuracién y disefio de soluciones energéticas
sostenibles para la ampliacion de cobertura en las localidades de las zonas no interconectadas, los cuales
tienen el siguiente alcance en cuanto a regionalizacion y nimero de usuarios:

1. Contrato 038 de 2019 - Regién de la Amazonia: Conformada por los departamentos de Guaviare, Caqueta,
Putumayo, Guainia, Vaupés y Amazonas. Segun el PIEC 2016 — 2020, en esta region existe un déficit de J
energia en las ZNI| para 28.048 nuevos usuarios, de los cuales se deben formular, estructurar y realizar
disefios de al menos 3.745 nuevas soluciones energéticas sostenibles para potenciales usuarios, en las zonas
no interconectadas, certificadas por los prestadores del servicio en dichas localidades que no retnen la
condiciones para poder ser interconectadas al SIN en el mediano plazo.

Una vez finalizada la priorizacién mencionada, en el caso de no encontrar usuarios suficientes, el consultor
debera verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio de los departamentos de la regién de
la Amazonia, cuales localidades se encuentran sin el servicio de energia eléctrica, que no sean susceptibles
de ser interconectadas al SIN en el mediano plazo, para completar el nimero minimo de usuarios aqui
definido, o superarlo, teniendo en cuenta los lineamientos indicados en el PNER para municipios PDET,
iniciando por aquellos cuyo indice de cobertura del servicio de energia eléctrica en la zona rural presentado
en el ultimo PIEC publicado por la UPME, sea el mas bajo, siguiendo en este orden hasta llegar a los de
mayor indice de cobertura.

2. Contrato 039 de 2019 - Regién Caribe: Compuesta por los Departamentos de La Guaijira, Bolivar, Cesar,
Cérdoba, Magdalena y Sucre, en las cuales se han identificado segun PIEC 2016 — 2020 ZNI con un déficit
de energia para 89.455 usuarios ubicados en esta region, de los cuales se deben formular, estructurar y
realizar disefios de al menos 3.905 nuevas soluciones energéticas sostenibles, bajo los criterios de
priorizacion indicados en los contratos para la formulacién, estructuracion y disefio de soluciones energéticas
sostenibles para la ampliacién de la cobertura en las localidades de las zonas no Interconectadas — ZNI.

Para las comunidades ubicadas en estos departamentos, el IPSE busca lograr la formulacién, estructuracion
y diseflo de nuevas soluciones energéticas sostenibles para potenciales usuarios, en las zonas no
interconectadas, certificadas por los prestadores del servicio en dichas localidades como tal y que no retinen
la condiciones para poder ser interconectadas al SIN en el mediano plazo.

Una vez finalizada la priorizacién mencionada, en el caso de no encontrar usuarios suficientes, el consulfors\'
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debera verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio de los departamentos de la region
Caribe, cuales localidades se encuentran sin el servicio de energia eléctrica, gue no sean susceptibles de ser
interconectadas al SIN en el mediano plazo, para completar el nimero minimo de usuarios aqui definido, o
superarlo, teniendo en cuenta los lineamientos indicados en el PNER para muhicipios PDET, iniciando por
aquellos cuyo indice de cobertura del servicio de energia eléctrica en la zona rural presentadé en el dltimo
PIEC publicado por la UPME, sea el mas bajo, siguiendo en este orden hasta llegar a los de mayor indice de
cobertura.

3. Contrato 041 de 2019 - Reqién Pacifico; Compuesta por los Departamentos de Cauca, Narifio, Valle del

Cauca y Chocd, en las cuales, se han identificado segun PIEC 2016 ~ 2020, ZNI con un déficit de energia
para 33.055 usuarios ubicados en esta regién, de los cuales se deben estructurar al menos 1.800 nuevas
soluciones energéticas sostenibles, bajo los criterios de pridrizacién indicados en los contratos para la
formulacion, estructuracion y disefio de soluciones energéticas sostenibles para la ampliacion de la cobertura
en las localidades de las zonas no Interconectadas —~ ZNI. .

Para las comunidades ubicadas en estos departameritos, el IPSE busca lograr la formulacion, estructuracién
y diselo nuevas soluciones energéticas sostenibles para potenciales usuarios, en las zohas no
interconectadas, certificadas por los prestadores del servicio en dichas localidades como tal y que no retnen
la condiciones para poder ser interconectadas al SIN en el mediano plazo.

Una vez finalizada la priorizacién mencionada, en el ¢aso de no encontrar usuarios suficientes, el consultor
debera verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio de los departathentos de la region
Pacifico, cudles localidades se encuentran sin el servicio de energia eléctrica, que no sean susceptibles de

ser interconectadas al SIN en el mediano plazo, para cornpletar el nlrmero minimo de usuarios aqui definido,

0 superarlo, teniendo en cuenta los lineamientos indicados en el PNER para municipios PDET, iniciando por
aquellos cuyo indice de cobertura del servicio de energia eléctrica en la zona rural presentado en el Ultimo &
PIEC publicado por la UPME, sea el mas bajo, siguiendo en este orden hasta llegar a los de mayor indice de
cobertura.

4. Contrato 040 de 2019 - Regién de la Orinoquia: Compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare,

Meta y Vichada, en los cuales se han identificado, segun el PIEC 2016 — 2020, un déficit de energia en las
ZNI para 12.295 usuarios ubicados en esta regién, de los cuales se deben estructurar al menos 1.800 nuevas

. soluciones energéticas sostenibles, bajo los criterios de priorizaciéh indicados en Ios contratos para la
formulacion, estructuracion y disefio de soluciones energéticas sostenibles para la ampliacion de la cobertura
en las localidades de las zonas no Interconectadas —~ ZNI.

XII. EINPSE busca lograr la formulacion, estructuracion y disefio de al menos 1.800 nuevas soluciones energéticas
sostenibles para potenciales usuarios en las zonas ho interconectadas de la region dé la Orinoquia. Estos
nuevos usuarios deberan ser certificados por los prestadores del servicio en dichas 16éalidades ¢omo no
interconectables y que no retinen la condiciones para poder ser interconectadas al SIN en el mediano plazo.

XllI. Una vez finalizada la priorizacién mencionada, en el caso de no encontrar usuarios suficientes, el consultor
debera verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio, dentro I6s demas municipios
correspondientes a la region de la Orinoquia, cuales localidades se encuentran sin el servicio de energia
eléctrica, que no sean susceptibles de ser interconectadas al SIN en el mediano plazo, para completar el
humero mifnimo de usuarios aqui definido, 6 superarlo, teniendo en cuenta Ios linearmientos indicados en el
PNER para municipios PDET, iniciando por aquellos cuyo indice de cobertura deél servicio de energia éléctrica
eh la zona rural presentado en el dltimo PIEC publicado por la UPME, sea el mas bajo, siguiendo en este
orden hasta llegar a los de tayor indice de cobertura.

XIV. En resumen, la interventoria integral se ejercerd sobre [6s contratos de formulacion, éstructuracion y diseio
de soluciones energéticas sostenibles para la ampliacion de la cobertura en las localidades de las zonas no

Interconectadas -~ ZNI, asi: ,
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CAQUETA
VAUPES

] GUAINIA
AMAZONIA CONSENER SAS 038-2019 3.745 13
GUAVIARE

PUTUMAYO

Interventoria integral para la
formulacion, estructuracion y
disefio de soluciones
energéticas sostenibles para
la ampliacién de cobertura en
las ZNI

Cuadro 1. Resumen de Proyectos de Estructuracion ZNI Nacional 2019, objeto de los presentes estudios de
interventoria. Fuente IPSE

NOTA:

Los datos aqui consignados corresponden a estimaciones con base en las comunicaciones allegadas, censo de
posibles usuarios con base en contratos anteriores celebrados por el IPSE, el PIEC 2016 - 2020, y el Plan Nacional
de Electrificaciéon Rural — PNER, para un total de 162.853 viviendas sin servicio identificadas; sin embargo, en la
etapa de iniciacion del contrato objeto de la presente interventoria, se debera revisar el alcance real del mismo y
ajustarlo con base en las visitas de campo que se realicen. No obstante, de encontrarse en la etapa de verificacion
que la cantidad de usuarios para dichas localidades priorizadas varia, siendo menor al minimo establecido, se
verificara la estructuracién de soluciones en otros municipios de los departamentos indicados, partiendo de los
requerimientos allegados al IPSE y la priorizaciéon mencionada en cada contrato, previa revisién y aprobacién del
IPSE, y concertacion con el operador de red o prestador del servicio de la region, quien debera certificar que dichos
usuarios no se encuentran dentro de su plan de expansién y no son interconectables al SIN en el mediano plazo.

XV. La priorizacién de las zonas fue determinada con miras a establecer esquemas empresariales sostenibles en
zonas no concesionadas, a fin de que el consultor objeto de seguimiento por parte de la interventoria
establezca las mejores modalidades de esquema operativo y de prestacién del servicio en cada una.

XVI. Los estudios y documentos previos que se encuentran publicados en el SECOP I, hacen parte integrante del
presente contrato. Tales documentos se incluyen y anexan al proceso de contratacion. ‘

XVII. La mencionada contratacién contempla en el Plan Anual de Adquisiciones del afio 2019, de conformidad
con lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015.

XVIII. La seleccién del Contratista se realizd a través de concurso de méritos en atencién a que el objeto del
contrato a celebrar corresponde a una consultoria (numeral 2, articulo 32, Ley 80 de 1993) y es ésta la
modalidad para la seleccion de consultores (numeral 3, articulo 2, Ley 1150 de 2007 como fue compilado en

Q
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ol Decreto 1082 de 2015).

XIX. Que la actividad a desarrollar en el presente contrato se encuentra en el Clasificador de Bienes y Servicios
de las Naciones Unidas bajo los codigos: 81101701, 8010160 y 81101516.

XX. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:

Clausula 1 - Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado
que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo ¢on el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en 16s
pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula,
deben entenderse de acuerdo con su sighificado natural y obvio.

FINCIONES |

S S e i f <oy 7 e
nstituto de Planificacion y Promocién De Soluciones

Contratante Energéticas para las Zonas No Interconectadas — IPSE
Contratista gIE%MO SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA
Cla - Objeto del r

“Realizar la interventoria integral a los contratos de consultoria para la Formulacién, Estructuracién y Disefo de
Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacion de la Cobertura en las Localidades de las Zonas No
Interconectadas, ZNI.”

ALCANCE DEL OBJETO:

El alcance del objeto contractual consiste en la interventoria integral, seguimiento, verificacion, aprobacion, control
y aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones generales y especificas de cada uno de los contratos de
Formulacion, Estructuracién, y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacion de la Cobertura
en las Localidades de las Zonas No Interconectadas, que se indicanh en el cuadro No. 1, logrando que se
desarrollen los 6bjetos contractuales dentro de los presupuestos de tiempo e inversién previstos por el IPSE, bajo
los términos y las especificaciones de cada contrato, dentro de los parametros de calidad y legalidad, conforme a
la hormativa vigente, para un minimo de 11.250 soluciones energéticas completaménte disefiadas y éstructutadas
en las cuatro regiones del pais como son: Amazonia, Caribe, Pacifico y Orifoquia.

El alcance del objeto contractual para la realizacion de la interventoria integral (técnica, administrativa, financiera,
legal, ambiental, al SGSST y social), asi como el recibo a satisfaccion de todas las actividades ejecutadas, con
todos los planos, memorias de calculo, caracterizaciones y demas elementos, se encuentran detallados en él
anexo técnico de los contratos, a l6s cuales se va a realizar seguimiento, e incluye sin limitarse a ellos, los
siguientes aspectos:

a. Fase |: Verificacion por parte de la interventoria que se haya realizado o realice, entre otros, la visita de
inspeccidh en campo por parte del consultor, en la cual se realizara un diagnostico puntual deé la situacion
actual de los posibles usuarios beneficiados, las fuentes energéticas disponibles en la localidad y las posibles
alternativas de solucion energética para las comunidades, partiendo de la caracterizacién ambiental, social y
de requerimientos energéticos en cada localidad, la cuales se plasmaran en un informe general de diagnéstico
con las especificaciones detalladas en el anexo técnico, qué hace parte integral del presente estudio previo.
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b. Fase lI: Aprobacion por parte de la Interventoria del disefio de la solucién: en donde el consultor, elaborara
un - documento por localidad o municipio con las especificaciones, caracteristicas técnicas minimas
garantizadas, presupuestos, estudios y detalles técnicos que permitan materializar el proyecto en una futura
fase de implementacion, esquema de sostenibilidad del proyecto a partir de los procesos productivos locales.
Los detalles del documento entregable se especifican en el anexo técnico, que hace parte integral del presente
estudio previo.

Clausula 3 - Actividad les del frat
OBLIGACIONES GENERALES

Para cumplir con el objeto contractual, el contratista debera realizar el seguimiento, control, verificacién y debera
asegurar el cumplimiento de las obligaciones generales y especificas de ¢cada uno de los contratos de Formulacién,
Estructuracion, y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacién de la Cobertura en las
Localidades de las Zonas No Interconectadas , logrando que se desarrollen los objetos contractuales dentro de
los presupuestos de tiempo e inversion previstos por el IPSE, bajo los términos y las especificaciones del contrato,
dentro de los parametros de calidad y legalidad, conforme a la normativa vigente y actualizado, que entre otras
obligaciones incluyen sin limitarse a ellas las siguientes:

1. Conocer los pliegos de condiciones, bases del concurso, las propuestas de los contratistas y los contratos
sobre los cuales se ejerce la interventoria, asi como las normas internas y externas de la entidad sobre
interventoria de contratos.

2. Programar con los contratistas la asistencia al IPSE junto con los equipos de trabajo presentados en las
propuestas, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la legalizacion del contrato de interventoria,
para conocer los parametros de ejecucion de los contratos, asi como la metodologia a implementarse en
los mismos.

3. Solicitar al IPSE el informe aprobado del Plan de Direccién del Proyecto (PDP), en concordancia con los
lineamientos del PMI.

4. Verificar que se garantice por parte de los contratistas, el personal minimo requerido y con el perfil
establecido por el IPSE, durante el plazo de ejecucion del contrato, en el marco de los requisitos de calidad
y oportunidad que fueron previstos, y validar y aprobar los cambios de personal de los contratistas sujetos
a la interventoria, en los casos que aplique, debidamente justificados de acuerdo con lo indicado en los
contratos respectivos.

5. Garantizar que la ejecucién del contrato de interventoria se lleve a cabo con todo el personal requerido.
Durante el plazo de ejecucion del contrato, dicho personal podra ser cambiado Unicamente con autorizacién
expresa del Subdirector de Planificacion y Promocién de Soluciones Energéticas, previa presentacion por
escrito de las razones que le asisten al contratista interventor para realizar el cambio. Para autorizar el
mencionado reemplazo, se debera presentar al supervisor del contrato con minimo cinco (5) dias habiles
de anticipacién la respectiva solicitud para su aprobacién. En todo caso, el reemplazo propuesto debera
cumplir con los requisitos minimos solicitados en los documentos previos que antecedieron a la celebracion
del contrato, y acreditar la formacion académica y la experiencia en iguales o mejores condiciones a la de
la persona a sustituir, garantizando en todo caso, que ello no impactara ni pondra en riesgo la ejecucion del
contrato. El contratista cuenta con un (1) dia habil para sustituir el profesional.

6. Solamente se autorizara el cambio del personal, una vez haya transcurrido el veinte (20%) del plazo
establecido para la ejecucion del contrato, exceptuando aquellos casos de fuerza mayor debidamente
justificados.

7. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecuciéon del objeto contractual seran
objeto de especial verificacion por la supervision del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia
injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreara la imposicion
de las sanciones correspondientes.
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10.

1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Comprobar que los contratistas objeto de la interventoria, cuentan con los recursos humanos, técnicos y
financieros requeridos, de acuerdo con los términos de 10s contratos, antes de la iniciacién del mismo, y la
correcta utilizacién de tales recursos, durante la ejecucion del contrato.

Conocer y poner en practica, de su personal y el de los contratistas sobre 10s que se ejerce la interventoria,
la normatividad actual aplicable en los aspectos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y sociales
vinculados a la ejecucion de los contratos. Para lo anterior debera coordinar 16 pertinente con el IPSE.
Verificar que los contratistas sobre los que se ejerce la interventoria realicen las visitas de campo requeridas
y las que sean necesarias para el desarrollo a cabalidad del objeto contractual, para ello él interventor
debera realizar visitas de campo al menos al 15% del total de los usuarios de cada municipio donde se
realice la estructuracién de proyectos, dentro de los contratos de formulacion, estructuracién y disefio de
proyectos energéticos sostenibles para la ampliacion de la cobertura en las localidades de las Zonas no
Interconectadas ZNlI, a fin de validar la informacién y los planos de disefios que 10s contratistas realicen
para las zonas definidas en cada uno de los contratos sobre los cuales se ejerce la interventoria y adjuntar
los soportes correspondientes de dichas visitas.

Documentar en debida forma toda la ejecucion del contrato de interventoria.

Velar por que su personal o el de los contratistas sobre los que se ejerce la interventoria, no revelen a
terceros, o utilicen directa o indirectamente la informacion confidencial a la que tengan acceso durante el
desarrollo de los contratos.

El contratista interventor debera remitir a la supervision del IPSE, los informes de avance de los contratos
sobre los que se ejerce la interventoria y los proyectos exigidos, con corte al Gltimo dia habil del mes anterior
(debera presentar informe separado para cada contrato sobre el que ejerce interventoria y para los
siguientes componentes: i) SGSST, ii) Ambiental y social, y; iii) Avance técnico, para lo cual la interventoria
contara con 5 dias habiles siguientes a la fecha de haber sido entregado el informe por el contratista, para
que presente su evaluacién, concepto y recomendaciohes por escrito, adjuntando los documentos soportes
gue sean requeridos para ser presentados al IPSE.

Verificar que los informes, estudios, conceptos y resultados de los contratos y proyectos sobre los que se
ejerce la interventoria, se adapten a las normas, estandares y especificaciones que forman parte de cada
contrato, asi como a los pardmetros de calidad establecidos para la profesién o especialidad a la que
pertenezcan los proyectos. Los conceptos y solicitudes que realice la interventoria a los contratistas,
deberan realizarse por escrito y radicar en el IPSE, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo
de la notificacion o informe

Evaluar el avance y resultados de los contratos sobre los que se ejerce la interventoria, en comparacion con
los cronogramas o planes de trabajo establecidos y exigir que se tomen las medidas correctivas necesarias
eh caso de que se prevean atrasos en dichos programas.

La interventoria velara para que los contratistas estructuren los proyectos contemplados dentro de los
valores presentados en el informe de diagnéstico y sin sobrepasar ¢ada presupuesto, para 16 cual deberan
¢tonsiderar la totalidad de los costos, impuestos y/o contribuciones de ley y demas valores aplicables.

La interventoria velara para que los contratistas estructuren los proyectos contemplados dentro de los plazos
previstos, ajustados en el informe de diagnostico y sin sobrepasar los plazos contractuales. En caso que el
interventor no informe oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o
principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, serd solidariamente
responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimientd por los dafios que le sean
imputables al interventor siendo responsable solidario.

En los casos debidamente justificados, que puedan derivar en ampliacién de los contratos objeté de la
interventoria, y, por ende, del contrato de interventoria, n6 se reconocéran valores adicionales sobre dicho
contrato.

El contratista interventor debera constituir a favor del IPSE las garantias que resulten necesarias para
respaldar la optima ejecucion de los contratos sobre los que se ejerce la interventoria y verificara la vigencia
y cubrimiento dé las pélizas a favor del IPSE gue respalden dichos ¢ontratos, de la mistha forma requerira
a los contratistas objeto de la interventoria la ampliacién de las mismas que estén proximas a vencerse.
Programar y realizar reuniones de interventoria previstas con los contratistas y redactar las actas de dichas
reuniones, asi como efectuar por escrito las instrucciones, observaciones y recomendaciohes a I6s
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21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

contratistas sujetos a la interventoria.

Informar al IPSE sobre el desarrollo del contrato de interventoria, mediante la presentacion de informes
periddicos y de un informe final.

l.a interventoria exigira a su personal y al de los contratistas objeto de la interventoria, para que laboren en
el proyecto cumpliendo en todo momento la normatividad de seguridad y salud en el trabajo en materia de
dotacion de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social
integral, de tal forma que allegue en los informes todos los soportes de dichas afiliaciones y pagos, soportes
del buen uso de elementos de proteccion, registro de charlas o capacitaciones en seguridad industrial,
soportes de vacunacion ¢ontra tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo.

Atender oportunamente todos los requerimientos que efectué el IPSE, asi como exigir para que los
contratistas objeto de la interventoria respondan por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial,
que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el IPSE, por
causa o con ocasion de los contratos sobre los que se ejerce la interventoria.

Coordinar de manera conjunta con los contratistas objeto de la interventoria y realizar los ajustes necesarios
a los cronogramas de ejecucion de actividades, aprobandolos y presentandolos oportunamente a través del
informe mensual o en el momento que sea requerido por el IPSE.

Realizar el seguimiento a los contratos sobre los cuales se ejerce la interventoria, para que los disefios tanto
preliminares como finales sean aprobados oportunamente y en caso de requerirse, se hagan los ajustes en
¢ampo y se plasmen en los planos definitivos: La interventoria debe conocer los requisitos legales y técnicos
actuales para la ejecucion de este tipo de proyectos, entre ellos la norma NTC2050, el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE, la normatividad del operador de la Region y demas que se requieran.
Conocer detalladamente las obligaciones derivadas del concurso de méritos objeto de la interventoria, con
el fin de verificar y validar el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones contractuales adquiridos
por los contratistas, en desarrollo de los contratos suscritos por el IPSE para la ejecucion de los proyectos
de “Formulacién, Estructuracion y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliaciéon de la
Cobertura en las Localidades de las Zonas No Interconectadas, ZNI".

Generar alertas preventivas cuando se tenga conocimiento de un posible incumplimiento con el fin conminar
al contratista al cumplimiento de las prestaciones pactadas en cada uno de los contratos.

Tener en cuenta los requisitos y exigencias de la resolucién 20131000005805 de 5 de diciembre de 2013,
donde se establecen las obligaciones de los interventores de contratos, la cual seréd entregada de manera
oportuna por el IPSE.

Hacer seguimiento y Verificar la entrega y la vigencia de los productos y entregables, como lo exigen los
contratos sobre los cuales se ejerce la interventoria.

Verificar, validar y aprobar los costos, presupuestos y analisis de precios unitarios de los proyectos
resultantes de los contratos objeto de la interventoria, velando por la optimizacién de los recursos de cada
proyecto.

Elaborar un protocolo de verificacién de los disefios, caracterizaciones y demas elementos que sean
entregados por los contratistas objeto de la interventoria., con el fin de hacer seguimiento a cada
requerimiento técnico exigido en los contratos suscritos

Revisar y aprobar los documentos ambientales y sociales que elaboren los contratistas para la obtencién de
las viabilidades ambientales y sociales que apliquen para los proyectos y verificar que las mismas sean
gestionadas oportunamente ante las autoridades competentes.

Verificar que los contratistas propicien espacios participativos en la comunidad y acompafiar a las reuniones
que se efectien con la misma, a fin de verificar que las dudas o inquietudes sobre los proyectos sean
resueltas de manera clara y oportuna y que los contratistas objeto de la interventoria tomen los correctivos
necesarios en caso de presentarse requerimientos que lo ameriten.

Verificar que los contratistas objeto de la interventoria realicen para proyectos hibridos, y en caso de que
aplique, los disefios de las estructuras para control y almacenamiento de aceites, combustibles, residuos
oleosos, residuos peligrosos (RESPEL), residuos soélidos, reduccion de ruido y de emisiones. Ademas,
debera revisar y aprobar los protocolos de mantenimiento, recambio y disposicidn final de baterias, en el
caso que contemple los sistemas con equipos fotovoltaicos. %
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35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

44

45,

Verificar que los contratistas elaboren para los sistemas hibridos centralizados y lineas de conduccion de
energia, documentos de manejo ambiental que incluyan la ¢aracterizacion ambiental y social, identificacion
y evaluacién de impactos, asi como las medidas de control y manejo aplicables a cada proyecto especifico.
Remitir los entregables para que el IPSE realice de manera oportuna los pagos y certificar por escrito el
estado de avance de los contratos de estructuracion sujetos al control de la interventoria. El Interventor
debera verificar que las facturas presentadas por los contratistas cumplan los requisitos de Ley para el
régimen comun o el simplificado segun el caso antes de ser remitidas al IPSE.

Velar porque se cumplan a cabalidad los principios de transparencia, economia, responsabilidad, equilibrio
economico y objetividad por las partes involucradas en los contratos sobre los cuales se ejerce la
interventoria.

Conocer a nivel de detalle todos los documentos que soportan los contratos sobre 10s cuales se ejérce
interventoria, a partir de los estudios previos, propuesta, contrato, registros presupuestales, garantias y su
documento de aprobacién, modificatorios y demas documentos que hagan parte de la actividad contractual.
Informar oportunamente al IPSE y a los contratistas objeto de la interventoria sobre las fallas que se
presenten en la ejecucién de los contratos sobre los cuales se ejerce la interventoria.

Documentar en debida forma toda la ejecucion de los contratos sobre los que se ejerce interventoria.
Vigilar permanentemente que cada contratista atienda estrictamente las obligaciones respecto de
prestaciones sociales, aportes parafiscales y a seguridad social integral en los términos legales, y régimen
de riesgos laborales de cada uno de sus empleados, de lo cual dejara constancia en los informes
respectivos.

Poner a disposicién de los contratistas para la estructuracion y disefio de proyectos energéticos, toda la
documentacion necesaria, referida a aspectos técnicos entre los que se puedan encontrar algunos estudios,
especificaciones técnicas, cartas y documentos necesarios, advirtiéndole que dicha informacién es de
caracter confidencial seguiin se haya establecido en el correspondiente contrato.

Exigir la disponibilidad de recursos de materiales y equipos de cada contratista de acuerdo con las
especificaciones del contrato.

Controlar la calidad de las actividades objeto del contrato de mterventona de acuerdo con las normas,
especificaciones aplicables.

Adelantar los tramites tendientes a la liquidacién de los contratos objeto de la interventoria en los términos
previstos en cada uno de los contratos ¢ la normatividad vigente, para lo cual debera presentar informe final
de interventoria en el que se dé cuenta del desarrollo de cada contrato para Formulacién, Estructuracion y

Disefo de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacién de la Cobertura en las Localidades de las

Zohas no Interconectadas, ZNI, el estado de recibo final de cada contrato. Dicho informe para cada ¢ontrato
debera contener, entre otros:

a. Informe técnico de la Formulacién, Estructuracion y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles sobre
la cual se adelant6 proceso de interventoria, certificandd su recibo a satisfaccién e informando los
resultados de los analisis de alternativas previas y disefios finales realizados.

Informe administrativo, financiero y juridico del desarrollo del contrato.

Certificar la calidad de los productos o entregables en cada uno de los contratos.

Histérico de la bitacora del contrato.

Proyecto de acta de liquidacion.

Proyectar el acta de liquidacion de cada contrato objeto del seguimiento por parte de la interventoria.
Velar por que se mantengan vigentes las garantias exigidas en cada contrato objeto del seguimient6
por parte de la interventoria.

e~oao0cT

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y ENTREGABLES DE LA INTERVENTORIA:

Las obligaciones especificas estan relacionadas con realizar la interventoria integral de los 4 contratos de
Formulacién, estructuracién y disefio de proyectos energéticos sostenibles para la ampliacién de la cobertura en
las localidades de las Zonas no Interconectadas asi como los productos entregables, los cuales se encuentran y
se detallan en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente documento.

AN
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Ponderacion de Obligaciones

Para el seguimiento y valoracién del cumplimiento contractual, el IPSE ha elaborado el documento “Ponderacién
de Obligaciones”, anexo, el cual cuantifica las obligaciones de la interventoria en calidad y oportynidad, frente al
cumplimiento contractual.

Dentro de la ponderacion de las obligaciones, se debe contemplar que el interventor debera presentar al IPSE,
segun lo estipulado en forma mensual dentro de Ios cinco (5) primeros dias habiles de cada mes, o en el momento
que el IPSE lo solicite, el informe de avance de actividades de interventoria, sobre los contratos de Formulacién,
Estructuraciéon y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacién de la Cobertura en las
Localidades de las Zonas no Interconectadas, ZNI, de acuerdo con el PDP y los cronogramas aprobados. En caso
de presentarse retrasos en los cronogramas definidos, presentar las propuestas de ajuste y los correctivos para el
respectivo cumplimiento. El informe mensual contendra como minimo los siguientes aspectos:

a. Avance de actividades segun cronograma del contratista, con su respectivo andlisis y correctivos para
garantizar el respectivo cumplimiento. (Formato Project que se pueda verificar en el programa, con curva
S).

b. Estado de los tramites para la obtencion de las viabilidades ambientales y sociales, avales del operador de

red y demas documentos pertinentes con las acciones propuestas para que dichos tramites se adelanten

de manera oportuna.

Identificacion de dificultades y riesgos presentes en la ejecuciéon de cada uno de los contratos, con su

respectivo plan de acciones correctivas.

Copia de la certificacion de pago emitida por la Interventoria autorizando los pagos al contratista.

Conclusiones y recomendaciones.

Verificacion de cumplimiento de los aspectos de seguridad industrial, salud ocupacional y pagos de

seguridad social (incluido ARL) y parafiscales por parte de cada contratista.

g. Presentar al IPSE un informe final del contrato de interventoria con los resultados del desarrollo y
cumplimiento de los contratos de formulacion, estructuracién y disefio de proyectos energéticos sobre los
cuales se ejerce la interventoria; que incluya los componentes social y ambiental, con las actas de recibo a
satisfaccion de los elementos ejecutados y la certificacion y autorizacion de pago final, adjuntando la revision
de las alternativas de solucién y disefios finales con aval del operador de red local, debidamente aprobado
por la interventoria, con la evidencia y registro de las visitas de campo requeridas.

o

~oQa

No obstante, el IPSE podra solicitar informes puntuales en cualquier momento que asi lo requiera.

CONCEPTO AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Concepto ambiental

Ademas de la obligacién establecida en el presente estudio previo, cuando el contratista visite las instalaciones
del IPSE, apoyara los programas ambientales institucionales, correspondientes a Uso Racional de la Energia -
URE, Uso Racional del Agua - URA y programa de Gestién Integral de Residuos Integrales - PGIR’S, los cuales
seran indicados por personal del CEGAS.

Son también obligaciones del interventor, las siguientes:

e \Verificar que los contratistas sobre los cuales se ejerce la interventoria, incorporen los componentes
ambiental y social en todas las actividades relacionadas con la ejecucién de los contratos, de conformidad
con la normatividad ambiental y social vigente aplicable a los mismos.
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e Realizar el seguimiento a los tramites y actuaciones ambientales y sociales que efectien los
contratistas sobre los cuales se ejerce la interventoria, ante las entidades y autoridades publicas para el
desarrollo del objeto del Contrato.

¢ Efectuar el seguimiento a la ejecucién de las medidas ambientales propuestas por el IPSE y ajustadas por
los contratistas sobre los cuales se ejerce la interventoria, a la magnitud y caracteristicas del mismo. Estas
medidas deben ser aprobadas por el interventor del contrato.

¢ La interventoria verificard la entrega de un protocolo o instructivo por parte de los contratistas sobre los
cuales se ejerce la interventoria, para el manejo y disposicién final como residuo peligroso de las baterias
uha vez éstas cumplan su ciclo de vida.

o La interventoria verificard que los contratistas obtengan los avales sociales necesarios, una vez el IPSE
entregue los formatos de consentimiento libre, previo e informado.

e La interventoria revisara y conceptuara sobre los informes que presenten los contratistas sobre los cuales
se gjerce la interventoria, relacionados con los componentes ambiental y social.

Concepto en el sistema de gestion de seguridad y salud en el Trabajo - SGSST \(

Para el componente del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el interventor cumplira
con las obligaciones de SSGT del personal que contrate para el desarrollo de las actividades definidas en el
presente estudio dando cumplimiento al Decreto unico reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 y velara por
que los contratistas, sobre los cuales se ejerce la interventoria también las cumpla, asi

a- El interventor se compromete a presentar mensualmente al IPSE las ¢onstancias de afiliacién a Seguridad
Social (ARL, Salud y Pension) y parafiscales, y presentar Certificado firmado por el represertante legal y
realizar la revision y aprobacién de estas actividades a los contratistas.

b- El interventor se compromete a presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos controles, al
'supervisor del contrato, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente SST del IPSE y debera
revisar y aprobar la matriz que presenten los contratistas.

c- Elinterventor se compromete a entregar al IPSE los respectivos certificados de suministro y buen usé de los
elementos de proteccion personal, elementos colectivos de seguridad industrial, botiquines de priméros
auxilios, Equipos de extincion y elementos de emergencia y contingencias, para el personal involucrado en
el objeto contractual que lo requiera y a revisar y aprobar dicha documentacion para los contratistas.

d- El interventor se compromete a ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para 16s
involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunacion (tétano, fiebre amarilla)
de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades, para ¢l persohal que se desplace a las
zonas de riesgo y a verificar y garantizar que dicha actividad sea realizada por los contratistas.

e- El interventor debera presentar certificado de los exdmehes médicos ocupacionales segun articulo
2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015 y validar y aprobar los certificados de los contratistas.

f-  El interventor debera garantizar que los contratistas brindén capacitacion éen los riesgos presentes en las
actividades que se realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las évidencias para que el IPSE
realice seguimiento al mismo.

g- El interventor debe garantizar que si los ¢ontratistas debes realizar tareas criticas (trabajo en altura, ¢on
energias peligrosas, en espacios confinados y/o trabajo en caliente, segun Matriz de Peligros) deben
certificar su competencia y deben cumplir con el procedimiento y permiso de trabajo establecido previamente
y con todos los equipos y elementos de proteccién personal necesarios para el desarrollo de estas

actividades.
h- EI IPSE se compromete a entregar al interventor y los contratistas, el Manual del Viajero como herramienta
de prevencion de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las ZNI. C\\
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i- En caso de presentarse un accidente de trabajo, el interventor realizara y mantendra actualizado un sistema
de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que sera reportada en los informes
presentados al IPSE.

j- El interventor debe garantizar que los contratistas coloquen todo lo referente a gestion de emergencias
(equipos de extincidn necesarios, sefializacion de prohibicion, advertencia, emergencia y evacuacion),
demarcacion de areas, en los casos de ser requerido.

k- El interventor se compromete a acatar las normas y los procedimientos de emergencias y garantizar que los
contratistas las acaten, en caso de presentarse una evacuacién en las instalaciones del Instituto, durante la
permanencia del personal.

I- Elinterventor debera entregar en los informes remitidos al IPSE, un capitulo de las actividades adelantadas
en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema de Gestion de Seguridad en
el trabajo.

Previo al inicio de las actividades del contrato y una vez formalizado el mismo, dando cumplimiento al Instructivo
para control y seguimiento a contratistas del IPSE (IPSE-PI-112), el supervisor del contrato con apoyo del
profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE, se reunira con el interventor y los contratistas, para definir
a través de la lista de chequeo el cumplimiento de los compromisos adquiridos, del cual se levantara el registro
correspondiente.

- r

Por la suma de CUATROCIENTOS CINCUEN’ { MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS ($450.815.374)Moneda Legal, incluidos impuestos de Ley a los que haya lugar.

El IPSE pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal
10019 del 5 de abril de 2019.

El presente Contrato est4 sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

La Entidad Estatal contratante pagara al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad
presupuestal y de la siguiente forma:

Los pagos se realizaran de conformidad con el porcentaje de avance de los contratos sobre los cuales se ejercen
labores de interventoria hasta finalizar el plazo del contrato de interventoria, contra entrega de los correspondientes
informes descritos en las (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ENTREGABLES POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA) correspondientes a las obligaciones del contratista interventor, previa autorizacion del
supervisor del contrato por parte del IPSE y adjuntando constancias de pago de seguridad social integral del
personal involucrado en el desarrollo del contrato de interventoria, asi como la constancia de pago de aportes
parafiscales.

» Un primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato de interventoria, previa
aprobacion del supervisor del contrato, frente a un informe que contenga la revisién, analisis, evaluacion,
validacion y aprobacion realizada por la interventoria, de los entregables descritos en la fase | correspondiente
al Anexo Técnico de los contratos sobre los cuales se ejerce la interventoria: “Formulacién, Estructuracion y
Disefio de Proyectos energéticos sostenibles”. Los entregables para este pago se encuentran descritos en el
anexo técnico que hace parte integral del presente estudio previo, se indican en la fase |, y se enumeran
desde el 1 hasta el 8, asi:

o Presentacion del equipo de trabajo de la interventoria ante el IPSE, conformado por un (1)director de
interventoria, (4) cuatro ingenieros residentes de interventoria, (2) dos ingenieros civiles interventores, (1)
un ingeniero agrénomo interventor, (1) un profesional ambiental interventor, (1) un profesional social

~
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interventor, (1) un profesional financiero experto en metodologia MGA interventor y (1) un profesional en
salud ocupacional interventor.

o Documento de aceptacién del informe de empalme, entregado por el supervisor que contiené el seguimiento
de los equipos de trabajo que han sido presentados por los contratistas y del Plan de Direccion del Proyecto
de Formulacién, Estructuracién y Disefio (PDP) adelantado por 1os cornitratistas y aprobado por él IPSE.

o  Revision, anélisis, validacién y aprobacién por parte de la interventoria, con las evidencias de las reuniones
previas realizadas por los contratistas con las entidades territoriales, operadores de red o prestadores del
servicio correspondientes, tales como actas, listado de asistencia, registro fotogréfico, etc, en las situaciones
que haga falta y aceptacion del informe de empalme entregado por el IPSE, en los casos que aplique.

o Revision, andlisis, validacion y aprobacion por parte de la interventoria de los estudios adelantados por los
contratistas relacionados con la situacion econémica de los departamentos que conforman las regiones
objeto de la interventoria, con andlisis de la informacién secundaria de 10s recursos naturales, la situacion
agropecuaria y agroindustrial, en las situaciones que haga falta y aceptacion del informe de empalme
entregado por ¢l IPSE, en los casos que aplique

o Revision, andlisis, validacién y aprobacién por parte de la Interventoria de la evaluacion técnica, energética
y ambiental de los posibles usuarios, asi ¢como de los métodos locales de producciéh y su potencial de
aprovechamiento energético coherente con los planes regionales, a partir de informacion secundaria,
adelantada por los contratistas en las situaciones que haga falta y aceptacion del informe de empalme
entregado por el IPSE, en los casos que aplique

o Revision, analisis, validacion y aprobacién por parte de la interventoria de la informacién entregada por los
contratistas relacionada con la evaluacion de los recursos energéticos disponibles en cada zona, asi como
las opciones tecnolégicas mas convenientes para la energizacion de las regiones, a partir de informacion
secundaria en las situaciones que haga falta y aceptacién del informe de empalme entregado por el IPSE,
en los casos que aplique

o Revision, anélisis, validacion y aprobacién por parte de la interventoria de la informacién presentada por los
c¢ontratistas relacionada con las reuniones previas con las entidades publicas que han solicitado apoyo al
IPSE, para realizar estructuraciones en las situaciones que haga falta'y aceptacion del informe de empalme
entregado por el IPSE, en los casos que aplique.

6 Revisién, andlisis, validacion y aprobacion por parte de la interventoria de los registros y evidencias de las
capacitaciones al personal de trabajo en campo presentados por los contratistas sobre el uso y porte de
elefmentos de proteccién personal, riesgos y peligros con su correspondiente mitigacion, en las situaciones
‘que haga falta y aceptacion del informe de empalme entregado por el IPSE, en los casos que aplique

> Un segundo pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato de interventoria, previa
aprobacion por parte del supervisor del contrato, frente al cumplimiento total dé la fase | de los contratos sobre
los cuales se realiza la interventoria, previa revision, andlisis, validacién y aprobacién del informe de
diagnostico de la fase | de los contratos realizada por la interventoria, de conformidad con lo descrito en el
Anhexo Técnico, incluyendo todos los entregables alli descritos de [0s contratos respectivos. Los entregables
exigidos para el segundo pago, se describen en productos entregables de la fase | y comprenden los
productos enumerados desde el 9 hasta el 20 del Anexo Técnico, el cual forma parte integrante de los estudios
previos.

> Un tercer pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato de interventoria, previa
aprobacion por parte del supervisor del contrato, frente al informeé de interventoria, con la validacion y el
cumplimiento por parte de ésta, de la aprobacion de la estructuracion y disefid de soluciones energéticas
sostenibles para el 70% de los usuarios identificados por los contratistas de cada uno de los contratos objeto
de la presente interventoria, de conformidad con lo éstablecido en la fase |l descrita en el Anexo Técnico de
tada contrato sobre 10s cuales se realiza su Ihterventoria, previa presentacién y aprobacion del supervisor del
contrato de interventoria de los informes exigidos en el contrato.

» Un cuarto y ultimo pago correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato de
interventoria, previa aprobacién por parte del supervisor de la interventoria, frente al acta de recibo a
satisfaccion del 100% de la Formulacion, Estructuracion y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para
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la Ampliacién de la Cobertura en las localidades de las Zonas no Interconectadas, para los cuatro (4) contratos
de estructuracién y disefio, de conformidad con lo establecido en la fase Il descrita en el Anexo Técnico de
cada contrato sobre los cuales se realiza la interventoria, y la elaboracion de las actas de liquidacion de cada
contrato objeto de interventoria, previa presentacién y aprobacion por parte del supervisor del contrato de
interventoria.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de este por la Divisién de PAC
de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion que declara conocer el oferente,
exonerando con ello de toda responsabilidad al IPSE, no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales
obligaciones.

ElI IPSE no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al CONTRATISTA cuando

ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de
las condiciones establecidas en el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los pagos se efectuara previa acreditacion de los siguientes requisitos:

» Certificacién de cumplimiento de pago de aportes de seguridad social integral, y aportes parafiscales del
personal vinculado al proyecto, firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, segun aplique.

» Factura.

» Certificacion de recibo a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato

Clausula 5 - Decl . lel Contratist
El Contratista hace las siguientes declaraciones:
5.1 Conoce y acepta los documentos del proceso. q,

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibié del IPSE
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato,

5.4 El Contratista al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

5.5 El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.

5.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

5.7 El Contratista durante la ejecucién del presente contrato realizara todas las actividades necesarias para la
ejecucion final del mismo.

5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita;
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la
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Resolucién 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccién Social y los pactos, convenios y convenciones
internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

usula 6 - 0 /
El plazo de ejecucién del contrato sera hasta el 20 de diciembre de 2019, a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacién, previa expedicién del registro presupuestal y la
aprobacion de las garantias.

El plazo aqui dispuesto podra ser prorrogado por las partes de comun acuerdo, en la medida en que dicha decision
se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del contrato. Para el efecto se dara aplicacion a la matriz de
riesgos contenida en el estudio previo y el pliego de condiciones.

Clausula 7 — Terminacién Anticipada

El presente contrato podra darse por terminado de manera anticipada, por la ocurrencia cualquiera de los
siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo entre las partes. b). Por incumplimiento de uno cualquiera de los
compromisos adquiridos por las partes c). Por suspensién del Contrato que supere el plazo pactado para su
duracion. d). Cuando el IPSE asi lo estime conveniente, previa decisioh moétivada.

Lo anterior sin perjuicio, de las implicaciones contractuales o legales a que haya lugar.

14 - Der d rati X

8.1. Recibir la remuneracion pactada en los términos de la Clausula 4 del presente contrato.

| - Der icul e la Enti Estatal contratante

9.1. Macer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal 6 cualquier otro derecho consagrado a
- la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

9.2. Re¢hazar los productos entregados por el ¢ontratista cuando no cumplan con las especificaciones técnicas
contenidas en la clausula primera del contrato y/o el anexo técnico que las contenga.

- igaci ral | id r
El IPSE se obliga para con el contratista a lo siguiente:

a- Realizar el seguimiento a la oportuna gestién de la Interventoria en el desarrollo, evaluacion y seguimiento
de los contratos suscritos para la “Formulacién, Estructuracién y Disefio de Proyectos Enérgéticos
Sostenibles para la Ampliacion de la Cobertura en las Localidades de las Zonas rio Interconectadas, ZNI".

b- Suministrar la informaciéon para consulta que tenga disponible para la interventoria integral de la
“Formulacion, Estructuracién y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliaciéon de la
Cobertura en las Localidades de las Zonas no Interconectadas, ZNI”, in¢luyendo eéntrega dé informe de
empalme por parte del supervisor del IPSE.

c- Verificar que la Interventoria cuente con la copia de 10s informes y documentos de avance presentados por
los contratistas y que se adelante la correspondiente validacion y aprobacion.

d- Revisar, solicitar aclaraciones, modificaciones y aprobar los informes presentados mensualmente por la

Interventoria.
<IN
@IPSEMinMInas

@IPSE_COLOMBIA
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e- Autorizar los pagos correspondientes para la oportuna ejecucion del contrato de Interventoria, previa
‘ verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

f- Tanto la Interventoria como el IPSE acuerdan no revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente la
informacién confidencial a la que tengan acceso durante el desarrollo del contrato (informacién de
investigacion, técnica, econdmica, comercial, clientes, productos). Cada una de las partes respondera por
el incumplimiento de esta obligacién del personal que tenga a su cargo.

g- Pagar el valor del contrato de interventoria en la cantidad, forma y oportunidad pactadas, previo
cumplimiento de los requisitos legales por parte de la interventoria y aprobacién por parte del supervisor

h- Brindar la colaboracién y proporcionar la informacién y/o documentacién que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento de la labor de Interventoria.

i- Designar al Supervisor del contrato.

j- Aprobar las garantias producto del contrato, las modificaciones de las mismas, que el contratista constituya,
siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el
contrato.

k- Resolver las peticiones y consultas que le haga la interventoria dentro de los términos legales.

I~ Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

m- Ejercer el respectivo control de ejecucién y supervision del Contrato.

n- Con base en la informacién reportada, se expedira el certificado de ejecucién del contrato a solicitud del
contratista de interventoria, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo.

0- El IPSE junto ¢con el contratista, liquidara el contrato de interventoria, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la finalizacién del plazo del contrato, o la ejecutoria de la liquidacién unilateral de dicho contrato.

1- ili

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 2 del presente
Contrato. Sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas,
al IPSE en la ejecucion del objeto del presente Contrato,

la12 - i Intel

Los derechos patrimoniales de autor de todos los documentos, desarrolios y en general, sobre los productos que
generen, produzca o realice el CONTRATISTA en virtud de la ejecucién del presente contrato, seran de propiedad
del IPSE. Si hay lugar a publicaciones se dara el respectivo reconocimiento de los derechos morales de autor. En
consecuencia, el CONTRATISTA autoriza expresamente al INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION
DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE a utilizarlos
indefinidamente, difundirlos y divulgarios a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin contraprestacion
alguna a favor del contratista.

El Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de
este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros
derechos legales o contractuales de terceros.

El contratista durante la vigencia del presente contrato y 2 afios siguientes a la expiracion de su plazo, no puede
revelar, sin el previo consentimiento por escrito del IPSE, la informacién confidencial de propiedad del INSTITUTO
DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE, de la cual el contratista haya tenido o tenga conocimiento con ocasién o para la
ejecucion del presente contrato y que esté relacionada con el objeto establecido en la Clausula 2 o con las
funciones a cargo del IPSE.

Para los efectos de la presente clausula es informacién confidencial cualquier informacién técnica, ﬁnanciera,@
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comercial, estratégica, y en general cualquier informacion relacionada con las funciones del IPSE, presentes y
futuras, o con condiciones financieras o presupuestales del IPSE, bien sea que dicha informacién sea escrita, oral
o visual, que tenga el caracter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por
parte del IPSE o cualquier otra Entidad Estatal. El Contratista manifiesta que conoce y se obliga al cumplimiento
del Manual de Imagen Institucional del IPSE.

En caso de que exista informacién sujeta a reserva, las partes deben mantener la confidencialidad de esta
informacién. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el
caracter de confidencial.

Clausula 14 - Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS ~ IPSE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes
multas, mediante resolucién motivada le impondra a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero
corha cero quince por ciento (0,015%) del valor del Contrato Interadministrativo, las cuales sumadas no podran
superar el dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del mismo. Estas multas tendran caracter de conminatoria
y para su aplicacion se observara el procedimiento establecido eh el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el que,
unha vez concluido, faculta al IPSE para imponerlas y descontar el valor de las mismas de los saldos pendientes
por pagar al Contratitas, o para cobrarselas directamente a éste o hacerlas efectivas con cargo a la garantia que
ampara el cumplimiento del contrato. El Contratista renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para
efectos de constituciéon en mora.

Clausula 15 - Clausula Penal

En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El
CONTRATISTA debe pagar al IPSE, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato. El valor pactado de la presente ¢lausula penal és el de la estimacién anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el IPSE adeude al Contratista con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

Clausula 16 - Garantias v Mecanismos de cobertura del riesgo

A. Garantia de seriedad de la Oferta

El Propohente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad
Contratante por un valor del 10% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentacion de la Oferta y tres
(3) mes mas.

B. Garantia de cumplimiento

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratacion debe presentar una garantia de
cuinplifiento de las obligaciones derivadas del Cohtrato a favor del Instituto de Planificacion y Promocion de
Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas ~ IPSE. La garantia de cumplimiento debe tener los
siguientes amparos

Tabla 12 Garantias

B T ; Vigencia % Suficiencia !
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. Igual al plazo de ejecucion del contrato y 20% del valor del
Cumplimiento seis (6) meses mas contrato.
Calidad de los servicios a | Igualalplazo de ejecucion del contratoy un 20% del valor del
suministrar (1) afio mas contrato.
Pago de salarios, prestaciones . . N
sociales legales e Igual al plazo de ejecucion del contrato y 5% del valor del

; . g as. ontrato.
indemnizaciones laborales tres (3) afios mas c

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucién
del contrato, so pena de que la Entidad Estatal contratante haga efectiva la clausula penal compensatoria de
este contrato.

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo de ejecucion del contrato.

El Contratista debe presentar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la firma del presente contrato las
garantias a favor de INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA
LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE.

El contratista es una entidad independiente del IPSE, y no es su representante, agente 0 mandatario y no tiene
la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del IPSE, ni de tomar decisiones
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

El contratista se obliga a cumplir con el objeto al que se refiere la Clausula 2 del presente Contrato con su propio
personal, de forma independiente y auténoma, sin que exista relacion de subordinacién o dependencia entre este
y la Entidad Estatal contratante. c‘

El contratista es responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones correspondlentes
al personal que utilicen en la ejecucion del objeto del presente contrato.

Clausula 18 - Cesion

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato
sin la autorizacion previa y por escrito del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE.

Si el Contratista es objeto de fusion, escisién o cambio de control, o de la enajenacidn parcial o total de sus activos
relacionados con el objeto del presente contrato, o de su establecimiento de comercio, el IPSE esta facultado a
conocer las condiciones de esa operacién. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente
al IPSE de la misma y solicitar su consentimiento.

Clausula 19 - Subcontratacion

El CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucién de las actividades relacionadas con el
objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Entidad
Estatal contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos.

Clausula 20 - Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar al IPSE con ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente Contrato.

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 @  @IPSEMinMinas (
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El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
contrato

Cla la21-C F ito r

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por
la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando
el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Clausula 22 - Solucién de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal contratante con ocasién de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo,
en un términd no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que ¢ualquiera de las partes . comunique
por escrito a la otra la existencia de una diferencia.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran mediante:

Amigable composicién: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un
procedimiento de amigable composicién que se surtird ante la organizacién que tramitara la amigable
composicion, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe
tener una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y
que tormara una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacién profesional.

Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa 6 no pueda existir una amigable
cormposicién debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante el centro de conciliacion
acordado, previa solicitud de conciliaciéon elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de
ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera a partir de la fecha de
la primera citacion a las Partes que haga el centro de conciliacion pactado, las Partes no llegan a un acuerdo
para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composicién, en la conciliacién si hay lugar
a ella es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de
las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

% - ificaciones
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente
Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas s6lo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

[INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE [ DICOMO SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA
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S.AS.
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO | SAS
INTERCONECTADAS - IPSE
Nombre: Carlos Eduardo Leén Celis Nombre: Juan Carlos Norefia Varén.
Cargo: Subdirector de Planificacién Energética Cargo: Gerente
Direccién: Calle 99 No. 9a-54 Piso 14 Torre 3 Bogota D.C. | Direccion: Carrera 23 No. 75 - 25 Ed. Bellavista Ap. 201A
— Manizales.
Teléfono: 6449300 Teléfono: 3147978166
Correo electrénico: carlosleon@ipse.gov.co y | Correo electrénico: marycar0826@gmail.com
contratacion@ipse.gov.co

Claysula 24 - S

La supervision, estara a cargo del Subdirector de Planificacion Energética o quien el ordenador del gasto designe
mediante escrito de conformidad con lo reglamentado en la Resolucién 20131000005805 del 05 de diciembre de
2013y la normatividad vigente aplicable.

La supervision velara por el cumplimiento estricto del objeto de la contratacion y sera ejercida por el Subdirector
de Planificacién Energética, o por quien el ordenador del gasto designe por escrito, quien representara a la
entidad ante el contratista para efectos del contrato que se suscriba, de conformidad con la normatividad vigente.

Clausula 25 - Anexos del Contrato
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

25.1. Los estudios previos.

25.2. El pliego de condiciones del proceso de selecciéon IPSE-PLANIFICACION-CM-06-2019, sus anexos,
adendas o cualquier otro documento del proceso.

25.3. La oferta presentada por el Contratista.

25.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

25.5. Certificado de disponibilidad presupuestal 10019 del 05 de abril de 2019.

Clausula 26 - Perfecci . por

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion requiere
el registro presupuestal, la aprobacién de la garantia de que trata la Clausula 17 del presente Contrato y la
acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social
integral.

| = Ligui

La liquidacién de este contrato se regirad por lo previsto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

l - r

El lugar de ejecucion del contrato sera en: la Regién de la Amazonia, Regién Caribe, Region Pacifico y Region
de la Orinoquia.

El domicilio contractual del presente contrato es la Ciudad de Bogota D.C. %
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Para constancia, se firma en Bogota D.C. alos | § SEP 2019

IPSE

\
&W@w e
: SELA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS

Secretaria Genreal — IPSE.

Proyecto: Javier Alejandro Lépez — Grupo Gestion de Contratacion. Z( ;
Revisé: Andrés Corredor Avila — Coordinador Grupo Gestion de Cofitratdcié
Revisé: Martha Cecilia Gémez M — Abogada de la Secretaria Gener.
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