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TERMINOS DE CONDICIONES

CONVOCATORIA PUBLICA No 001-2024

OBJETO CONTRACTUAL.:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE ALVARO RAMIREZ
GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR

PRESUPUESTO OFICIAL.:
TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE
($ 30.787.836.611,94)

PLAZO DEL CONTRATO:

QUINCE (15) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

SAN MARTIN, ENERO DE 2024

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julidn Andrés Nifio
V.B. Juridica ? _L \ V.B. Técnico
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1. INTRODUCCION

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ, pone a
disposicion de los interesados los Términos de Condiciones para la seleccidn del contratista
encargado de ejecutar el contrato cuyo objeto sera: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA ESE ALVARO RAMIREZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN — CESAR

Los documentos del proceso, asi como cualquiera de sus anexos esta a disposicién del pablico en el
Sistema Electrénico de Contratacion Publica -SECOP-y en la pagina del ESE.

Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad
establecida para el efecto en el cronograma.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ, como
institucion publica de categoria especial, cuenta con autonomia administrativa, sometida al Régimen
Juridico previsto en el Capitulo I, Articulos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1.993.

En virtud de la ley 100 de 1993, en su articulo 195, determina que las EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO, en materia contractual se regiran por las normas del derecho privado y en concordancia
con esta disposicion especial han de someterse sus actos a lo dispuesto en el Cédigo de Comercio y
Cadigo Civil, pero, se podra discrecionalmente utilizar clausulas exorbitantes previstas en el estatuto
general de contratacion de la administracion publica, y dar cumplimiento a los principios establecidos
en el lay 1150 de 2007.

Asi mismo, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ
GONZALEZ, para efectos de su contratacion se rige por el Acuerdo No. 003 del 12 de abril de 2021 la
Junta Directiva, por medio del cual se expidié el Manual de Contratacién

Por lo anterior, la seleccion del contratista se realizard de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
No. 003 del 12 de abril de 2021 la Junta Directiva, por medio del cual se expidié el Manual de
Contratacion, mediante la modalidad de seleccion: CONVOCATORIA PUBLICA al no corresponder a
una causal de contratacién directa, y en razén a la cuantia la cual es superior a 1000 SMLMV. Dicha
modalidad se encuentra regulada en el articulo 57 y ss del Manual de Contratacion.

A. ASPECTOS GENERALES

La E.S.E HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ, invita a todas las personas y
organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente proceso, en
cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren
convenientes, intervengan y a que consulten los documentos del proceso en el SECOP |I.

B. Compromiso anticorrupcion

El proponente debera anexar con la propuesta, los FORMATOS de COMPROMISO DE
TRANSPARENCIA y de ANTICORRUPCION, debidamente diligenciados y firmados. En caso de
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Proponente plural, estos documentos deben ser diligenciados y firmados por cada uno de sus
integrantes.

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupcion por parte del Proponente, sus
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacion
actle en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminacion
anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicacién del mismo, sin
perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

C Costos derivados de participacion en el proceso de contratacién

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del analisis de los Documentos del
Proceso, la presentacion de observaciones, la preparacién y presentacion de las Ofertas, la
presentacién de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro
costo o gasto relacionado con la participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo
de los interesados y Proponentes.

D. Comunicaciones

Las comunicaciones en el marco del presente Proceso de Contratacion deben hacerse de manera
electronica a través del Secop 2

E Idioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por
terceros para efectos del Proceso de Contratacion o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben
ser otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten
los requisitos habilitantes de que trata la seccion V que estén en una lengua extranjera, deben ser
traducidos al castellano y presentarse junto con su original. Para el momento de la Adjudicacion, el
Proponente que resuite adjudicatario debe presentar la traduccion oficial al castellano de los
documentos presentados por escrito en lengua extranjera, la cual debera ser oficial en los términos
del articulo 251 del Cédigo General del Proceso, cumpliendo el tramite de apostilla o consularizacién,
de acuerdo a lo sefialado en los términos de Condiciones.

F Legalizacion de documentos otorgados en el exterior

Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalizacién alguna salvo por lo
establecido en la presente seccion respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los
poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario publico.

El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea
necesaria su legalizacion de acuerdo con la Convencién sobre la abolicion del requisito de
legalizacion para documentos publicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de la
Adjudicacion el Proponente debe presentarlos documentos otorgados en el extranjero, legalizados de
conformidad con la normativa aplicable.
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G Conversion de monedas

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el cual
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.

En caso en que los estados financieros se encuentren en una moneda o unidad de cuenta diferente al
délar estadounidense, se deben re-expresar a ddlares estadounidenses, utilizando para ello la tasa
de cambio, correspondiente a la titima fecha de corte fiscal del pais de origen, publicada en el sitio de
Internet del Banco de La Republica de Colombia, de acuerdo con la siguiente ruta:
www.banrep.gov.co

Ment de contenido

Series estadisticas

Tasas de cambio

Tasa de cambio de algunas monedas del mundo paises que no pertenecen al continente americano
Tipo de tasa (elegir compra)

Serie para un rango de fechas dado

Seleccionar la fecha

Seleccionar la moneda (se obtiene cambio de délares a la moneda elegida en la fecha requerida, en
el caso del euro considerar hasta la quinta cifra decimal expresa)

Si la tasa de cambio con el délar estadounidense de la moneda en la que se encuentren los estados
financieros de la moneda de origen del Proponente no se encuentra listada, se debera certificar por la
entidad facultada para ello de su pais de origen, la tasa de cambio oficial entre esta moneda y el délar
estadounidense en la respectiva fecha de corte.

Si los estados financieros ya se encuentran expresados en délares estadounidenses, o se re-
expresan a délares estadounidenses segun el procedimiento descrito en el literal anterior; se deberan
re-expresar de ddlares estadounidenses a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) publicada en el sitio de Internet del Banco de La Republica de Colombia, publicada
en el sitio de Internet del Banco de la Republica de Colombia, de acuerdo con la siguiente ruta:
www.banrep.gov.co

Menii de contenido Series estadisticas

Cambio Tasa de cambio del peso colombiano

TRM

Serie histérica de la tasa de cambio representativa del mercado (se obtiene cambio de pesos
colombianos a dolares en la fecha requerida, considerando hasta la segunda cifra decimal expresa).
Correspondiente a la Ultima fecha de corte fiscal del pais de origen.

2. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con maytscula inicial deben ser entendidas con
el significado que a continuacién se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1882 de
2015. Los términos no definidos a continuacién deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.
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final de la entidad, expedida por medio de un acto administrativo, que determina
Adjudicacion | el adjudicatario del presente Proceso de Contratacion.

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del
presente Proceso de Contratacion.

Es el negocio juridico que se suscribira entre la entidad E.S.E HOSPITAL
Contrato LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ el adjudicatario, por medio del cual
se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se conceden derechos
correlativos que instrumentan la relacién contractual que se busca establecer a
través. del presente Proceso de Contratacion

Es la propuesta presentada a la entidad por los interesados en ser el contratista

del Proceso de Contratacion objeto de los presentes términos de referencia
Oferta

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccion y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos vy
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta
para participar en el Proceso de Contratacion del contratista y tener la posibilidad
de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratacion.

Términos de
condiciones

Primer Orden | ES la posicion que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el
de puntaje mas alto luego de efectuarse la evaluacién prevista en los términos de

Elegibilidad | referencia.

Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante las figuras de consorcio,

Proponente unién temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para
participar en el Proceso de Contratacion.
Tasa de cambio representativa del mercado spot de ddlares de los Estados
TRM Unidos de América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia

para una fecha determinada  publicada en la pagina web
www.superfinanciera.gov.co

DESCRIPCION OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE ALVARO RAMIREZ
GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julidn Andrés Nifio
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Alcance del objeto contractual y especificaciones técnicas

Que los alcances de la ejecucién contractual se encuentra contenidos en las siguientes
especificaciones técnicas que se relacionan a continuacion:

Las Especificaciones Técnicas al respecto, que hacen parte como ANEXO, documento
adjunto al presente estudio, serdn de obligatorio cumplimiento por el proponente
seleccionado con ocasién de la ejecucion del contrato.

E
1| CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINA DE ZING - H=2.14ML. 440,00
1.2 [LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO M2 3427.00
13 | DEMOLICION MUROS SENCILLOS M2 3.792.00
14 | DEMOLICION MECANICA DE PISOS EXISTENTES - Emax= 0.15m M3 782,60
15 | DEMOLICION CON EQUIPO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 98,00
16 | DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO REFORZADO. ML 42,00
1.7 | DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO EN LADRILLO EXISTENTES. ML 1388,40
1.8 | CANCELACION DE PUNTOS HIDRAULICOS N 123,00
19| DESMONTE Y RETIRO DEL SISTEMA DE TUBERIAS HIDRAULICA UN 100
EXISTENTE
110 | CANCELACION DE PUNTOS SANITARIOS N 123,00
111 | DESMONTE Y RETIRO DEL SISTEMA DE TUBERIAS SANITARIAS N 100
EXISTENTE
1.12 [ DESMONTE DE SANITARIOS DE PORCELANA N 46,00
713 | DESMONTE DE LAVAMANOS DE PORCELANA UN 12,00
1.14 | DESMONTE DE ORINALES DE PORCELANA. UN 2,00
115 | DESMONTE DE DUCHAS Y REGADERAS N 19,00
116 | DESMONTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA, INCLUYE M2 2110
MARCOS, PUERTAS, VENTANAS, REJAS, PROTECTORES, CLOSET.
1.17 | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE ESTRUCTURA DE W2 5439.20
SOPORTE METALICAS Y/O DE MADERA.
1.18 | DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE Y ESTRUCTURA DE M2 5123.60
SOPORTE.
1.19 [ DEMOLICION DE PLACA DE CUBIERTA EXISTENTE EN CONCRETO, M2 768.90
1.20 | DESMONTE DE INSTALACIONES ELEGTRICAS EXISTENTES, INCLUYE UN 100
REDES Y APARATOS.
RETIRO SOBRANTES.
CERRAMIENTO PROV
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO
DEMOLICION MANUAL DE PISOS EXISTENTES - Emax= 0.10m
RETIRO SOBRANTES.
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1.26 | MORTERO DE NIVELACION 1:4 IMPERMEABILIZADO -E=0.03m. M2 1.240,00
1.27 | PISO EN BALDOSIN FORMATO 25x35¢m - COLOR BLANCO. INCLUYE M2 1.240,00
' PEGACOR Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO.

1.28 | ZOCALO MEDIA CANA EN GRANITO PULIDO 7.5¢m. ML 606,00
1.29 | MUROS FALSOS EN PLACA DE YESO %" TIPO ETERBOARD O M2 199,50

EQUIVALENTE - DOS (2) CARAS, MASILLADO Y PINTADO COLOR
BLANCO. INCLUYE: PERFILERIA DE ALUMINIO PARA SOPORTE,
CHAZOS, CINTAS DE UNION O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS,
CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO.

1.30 | MUROS FALSOS EN PLACA DE YESO %" TIPO ETERBOARD O M2 67,20
EQUIVALENTE - UNA (1) CARA, MASILLADO Y PINTADO COLOR
BLANCO. INCLUYE; PERFILERIA DE ALUMINIO PARA SOPORTE,
CHAZOS, CINTAS DE UNION O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS,
CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO.

1.31 | CIELO RASO EN PLACA DE YESO %" TIPO DRY WALL O EQUIVALENTE, M2 984,00
MASILLADO Y PINTADO COLOR BLANCO. INCLUYE: PERFILERIA DE
ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNION O ENSAMBLE
ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y ACABADO ESTETICO.

1.32 | PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 0.90x2.40m UN 10,00
1.33 | APLICACION DE PINTURA ACRILICA. PARA ACABADO DE MUROS M2 2.679,60
INTERIORES Y EXTERIORES.

2. | MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1| EXCAVACION MANUAL, PROFUNDIDA MAXIMA 2.00m. M3 2.552,00

2.2 | RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL M3 471540
SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE
INTERNO, COMPACTACION HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA
MAXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO,
MEDIDO EN SITIO.

2.3 | RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE M3 807,20
DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACION
HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MAXIMA OBTENIDA EN EL
ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.

24 | RETIRO SOBRANTES. M3 1.744,80

3 CIMENTACION ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METALICAS
31 1 CONCRETO PARA SOLADOS, fc=2.500 PS, M3 119,30

3.1.2| VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO fc=4.000PS| M3 428,30
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO.
3.1.3 | ZAPATAS DE DIMENSIONES EN CONCRETO fc=4.000PSI M3 281,10
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO. SEGUN DISENOS.
NO INCLUYE VIGAS.
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VIBRADO Y CURADO

ESTRUG
COLUMNAS RECTA

PEDESTAL EN CONCRETO fc=4.000PS| IMPERMEABILIZADO, INCLUYE
. SEGUN DISENOS. NO INCLUYE VIGAS.
RUC

NGULARES Y MUROS PANTALLA EN CONCRETO A

M3

68,90

CONCRETO, VERTICALES Y HORIZONTALES

321 M3 146,20
LAVISTA fc=4.000PS|, BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE
ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGUN DISENOQS.

3.2.2| VIGAS RECTANGULARES EN CONCRETO A LA VISTA fc=4.000PS|, M3 404,80
BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y
CURADO. SEGUN DISENOS.

3.2.3 | PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO fc=4.000PSI - E=40cm. INLUYE M2 1.652,00
ENCOFRADQ, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE ALLANADO FINAL.

3.2.4 | TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO fc=4,000PS| M3 103,00
IMPERMEABILIZADO. INLUYE ENCOFRADQ, VIBRADO Y CURADO.

3.2.5 | ACERO DE REFUERZO PDR-60; fy=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN KG 203.600,90

CONFORMADA POR VIGAS PRINCIPALES EN PERFIL ENCAJONADO
PHRC'Y CORREAS TIPO PHRC. INCLUYE ANCLAJES, FLANCHES,
PERNOS, SOLDADURA, ACABADO ANTICORROSIVO Y ESMALTE
BLANCO.

3.3.1 | MESON EN CONCRETO REFORZADO DE fc=3.000 PSI ANCHO = 0.58m, ML 34,80
E=0.07m. PARA LAVAMANOS. SEGUN DISERNO. INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

3.3.2| ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS METALICAS Y/O LIVIANAS, KG 38.552,50

.| MAMPOSTERIA Y ACABADOS MUROS

SOBRECIMIENTO EN LADRILLO TOLETE, MEDIDAS BLOQUE
7x11x22cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 - ALTURA PROMEDIO
45cm.

2.224,68

4.1.2

| RANURAS, FILETES DE BA

PANETE IMPERMEABILIZADO PARA SOBRECIMIENTO, DILATACIONES,
REM

Q ITRIFICADO No. 5, MEDIDAS
BLOQUE: 11.5x23x33cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4.

ML

M2

2.224,68

8.892,80

422

LEVANTE LINEAL DE MURO EN BLOQUE VITRIFICADO No. 5,
MEDIDAS BLOQUE: 11.5x23x33cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 14.

ML

1.778,60

423

MUROS FALSOS EN PLACA DE YESO %" TIPO ETERBOARD O
EQUIVALENTE, MASILLADO Y PINTADO COLOR BLANCO. INCLUYE:
PERFILERIA DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE
UNION O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO
LO NECESARIO. )

M2

14,40

4.24

VIGA INTERMEDIAS EN CONCRETO DE fc=3.000PS, DE MEDIDAS
20x40m, SOBRE PUERTAS Y VENTANAS. SEGUN DISENO. INCLUYE
ACERO DE REFUERZO.

ML

775,70

425

GOTERO Y CONTRAGOTEROS EN MORTERO 1:4, BAJO VENTANAS.

ML

331,50
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SEGUN DISENO.

4.2.6 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE fc=3.000PSI, DE MEDIDAS ML 879,20
11.5x23cm, SEGUN DISENO. INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE
REFUERZO.

4.2.7 | PANETE IMPERMEABILIZADO PARA ACABADO DE MUROS M2 17.785,60
EXTERIORES E INTERIORES EN MORTERO 14.

4.2.8 | PANETE LINEAL IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, ML 3.557,20
RANURAS, FILETES DE BANOS.

4.2.9 | ENCHAPE EN BALDOSIN GRAN FORMATO, PARA PISOS Y MUROS DE M2 1.953,40
BANOS, COLOR BLANCO. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON
CONCOLOR BLANCO.

4.2.10 | APLICACION DE ESTUCO ACRILICO. PARA ACABADOS DE MUROS M2 15.832,20
INTERIORES Y EXTERIORES,
4.2.11 | APLICACION DE ESTUCO ACRILICO LINEAL. PARA ACABADOS DE ML 3.166,50
MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.
4.2.12 | APLICACION DE PINTURA ACRILICA. PARA ACABADO DE MUROS M2 12.276,00
INTERIORES Y EXTERIORES.
4.2.13 | APLICACION DE PINTURA EPOXICA. PARA ACABADO DE MUROS M2 3.556,20
INTERIORES ESPECIFICOS.
4.2.14 | LAMINA DE PLOMO 2mm PARA PROTECCION O BARRERA AISLANTE M2 217,20
DE ONDAS IONIZANTES DE RAYOS X, RAYOS GAMA, ODONTOLOGIA.
PLOMO AL 99.5% DE PUREZA, NORMAS ASTM B 749.

4.2.15 | ELEMENTO ARQUITECTONICO PARA TAPE DE BAJANTES DE AGUAS ML 48,00
LLUVIAS EN PLACA DE YESO '’ TIPO ETERBOARD O EQUIVALENTE,
MASILLADO Y PINTADO COLOR BLANCO. INCLUYE: PERFILERIA DE
ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNION O ENSAMBLE
ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO.

5. | PISOS INTERIORES, PISOS EXTERIORES Y ACABADOS: .. . : S
5.1 | PLACA DE CONTRAPISO fc=3.000PS| - E=0.10m. INCLUYE MALLA M2 4.555,30

ELECTROSOLDADA DE 15x15¢m - 5.0mm.,
5.2 | MORTERO DE NIVELACION 1:4 IMPERMEABILIZADO -E=0.03m. M2 4.125,10
5.3 | PISO EN BALDOSA TERRAZO MICROGRANO - BLANCO ALBING DE M2 3.612,30
40x40cm. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 Y REFRAGUE CON
CONCOLOR BLANCO.
5.4 | ZOCALO MEDIA CANA EN GRANITO PULIDO 7.5¢m. ML 3.612,30
5.5 | PISO EN BALDOSIN FORMATO 25x35¢cm - COLOR BLANCO. INCLUYE M2 512,80
PEGACOR Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO.
5.6 | POYO EN MORTERO 14, BASE PARA MUEBLES, ML 203,00

6. | INSTALACIONES SANITARIAS ;
6.1 | TUBERIA P.V.C. NOVAFORT 250mm O EQUIVALENTE PARA ML 30,00
ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, ACCESORIOS,
LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Bdez Proyecto-aspectos técnicos: Julian Andrés Nifio
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6.2 | TUBERIA P.V.C. NOVAFORT 200mm O EQUIVALENTE PARA ML 30,00
ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, ACCESORIOS,
LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

6.3 | TUBERIA P.V.C. NOVAFORT 160mm O EQUIVALENTE PARA ML 448,00
ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, ACCESORIOS,
LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

64 [ TUBERIA P.V.C-S 4", INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, ML 380,00
ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LAS
BAJANTES.

6.5 | TUBERIA P.V.C.-S 2", INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, ML 414,00
ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

6.6 | PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC. INCLUYE TUBERIA PVC SANITARIA X UN 71,00
4 Pulg, INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR
REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).

6.7 | PUNTO SANITARIO DE 2" EN PVC. INCLUYE TUBERIA PVC SANITARIA x UN 240,00
2 Pulg, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR
REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).

6.8 | TUBERIA DE VENTILACION DE 2" EN PVC, INCLUYE CODO DE 90°1/4" ¢ ML 399,00
x ¢ 2 Pulg, CODO DE 2 Pulg, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR
REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.) E INCLUYE TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALAGION.

6.9 | CAJA DE INSPECCION DE 80x80cm, EN CONCRETO DE fc=2.500P3], UN 34,00
.| INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

6.10 | ENTREGAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL EXISTENTE. UN 2,00
INCLUYE ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION, ACCESORIOS, SILLA
NO DE OBRA, TAPE Y

1 [ CILINDRO POZO INSPEC
IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0.2 M, DEXT=1.20 - 1.60m.
INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

6.12 | CONCRETO PARA SOLADOS, fc=2.500 PSI. M3 240

6.13 | PLACA DE FONDO e=0,20M CONCRETO DE 4000 PSI UN 6,00
IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

6.14 | PLACA SUPERIOR e=0,25M CONCRETO DE 4000 PSI UN 6,00
IMPERMEABILIZADO Y ACELERADQ. INCLUYE ACERQO DE REFUERZO.

6.15 | TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO. INCLUYE ACERO DE UN 6,00
REFUERZO.

6.16 | BASE-CANUELA PARA CAMARA CIRCULAR INSPEC D=1.60m, EN UN 6,00
CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PS| CLASE D -
IMPERMEAB|LIZADO

6.17 CONSTRUCC]ON SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES UN 1,00
PATOGENAS. INCLUYE TRAMPA DE GRASAS, TANQUE DIGESTOR,
TANQUE FILTRO ANAEROBICO.
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7. [ INSTALACIONES HIDRAULICAS

7.1 | CONEXION A TANQUES DE AGUA SUBTERRANEOS, INCLUYE CODO DE UN 1,00
90°1/4" ¢ x ¢ 3", UNION 3", SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR
REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

7.2 | TUBERIA DE PRESION DE 2" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, ML 195,00
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

7.3 | TUBERIA DE PRESION DE 1.1/2" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ML 177,00
ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

7.4 | TUBERIA DE PRESION DE 1" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, ML 255,00
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

7.5 | TUBERIA DE PRESION DE 3/4 " EN PVC RDE 9, INCLUYE: ACCESORIOS, ML 84,00
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

7.6 | TUBERIA DE PRESION DE 1/2 * EN PVC RDE 9, INCLUYE: ACCESORIOS, ML 494,00
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

7.7 | REGISTRO RED WHITE 1.1/2 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UN 4,00
UNIVERSAL GALVANIZADA DE 2 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

7.8 | REGISTRO RED WHITE 3/4 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL UN 7,00
GALVANIZADA DE 1/2 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

7.9 | REGISTRO RED WHITE 1/2 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL UN 110,00
GALVANIZADA DE 1/2 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

7.10 | PUNTO HIDRAULICO SANITARIOS 1", INCLUYE: ACCESORIOS, UN 71,00
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
7.11 | PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS 1/2", INCLUYE: ACCESORIOS, UN 86,00
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

7.12 | PUNTO HIDRAULICO LAVAPLATOS Y POCETAS 1/2", INCLUYE: UN 38,00
ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

7.13 | PUNTO HIDRAULICO ORINALES Y ASEO 1/2", INCLUYE: ACCESORIOS, UN 39,00
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

7.14 | PUNTO HIDRAULICO DUCHAS 172", INCLUYE: ACCESORIOS, UN 24,00
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

7.15 | CHEQUE ANTIGOLPE DE ARIETE - 2" UN 2,00

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julidn Andrés Nifio X
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8.] CUARTO DE BOMBAS, EQUIPOS SUMINISTRO DE AGUAA PRESION Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS g :

8.1 | TUBERIA DE 3" SCH 40, E INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, Y TODO LO ML 21,00
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

8.2 | REGISTRO DE 3", E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU UN 3,00
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

8.3 | VALVULA DE CHEQUE DE 3", E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA UN 3,00
SU CORRECTA
TUBERIA DE VENTI ) STROE
INSTALACION,

8.5 | NIPLE PASAMURO D=1.1/2" SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E UN 6,00
INSTALACION.

8.6 | NIPLE PASAMURO D=2" SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E UN 6,00
INSTALACION.

8.7 | NIPLE PASAMURO D=3" SCH 40. INCLUYE SUMINISTRO E UN 3,00
INSTALACION.

8.8 | NIPLE PASAMURO D=4" SCH 40. INCLUYE SUMINISTRO E UN 3,00
INSTALACION.

.| INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

TUBERIA P.V.C - AWWA C900 - g4" ML 12,00
TUBERIA SCH 10 - o1" ML 240,00
TUBERIA SCH 10 - 1.1/2" ML 164,00
TUBERIA SCH 10 - 92 172" ML 190,00
TUBERIA SCH 10 - o4 ML 240,00
TUBERIA SCH 40 - 06" ML 12,00
PASAMUROS - 96" UN 2,00
2//ACCESORIOST | a ' .
ACCESORIOS PVC AWWA C807 DR 18 ULIFM - o4 UN 3,00
ACCESORIOS ROSCADO - g1/2" UN 230,00
ACCESORIOS RANURADO - g1 172" UN 50,00
ACCESORIOS RANURADO - 2 12" UN 60.00
ACCESORIOS RANURADO - o4" UN 60,00
ACCESORIOS RANURADO - 6" UN 2,00
BRIDAS - ¢6" UN 2,00
BRIDAS - p4" UN 4,00
BRIDAS - ¢2.1/2" UN 4,00
UNION CONCENTRICA - 6" UN 2,00

211 | UNION EXCENTRICA - g6" UN 2,00
31| PINTURA PARA TUBERIAS COLGANTES S R
PINTURA TUBERIA SCH 10 - ¢1" ML 240,00
PINTURA TUBERIA SCH 10 - ¢1.1/2" ML 164,00
PINTURA TUBERIA SCH 10 - 92 172" ML 190,00
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9.34 | PINTURA TUBERIA SCH 10 - g4" ML 240,00
9.3.5 ‘PlNTURAmTUBERIA SCH40 - g6" ML 12,00

SOPORTE TIPO LAGRIMA - 26
SOPORTE TIPO LAGRIMA - 24"

SOPORTE TIPO LAGRIMA - g2 1/2"
SOPORTETIPO LAGRIMA - g1 172"

40,00
32,00

SOPORTERA SISMORESISTENTE - 96" UN 2,00
SOPORTERIA SISMORESISTENTE - g4 UN 16,00
SOPORTERIA SISMORESISTENTE - g2 1/2"
SOPORTERIA SISMORESISTENTE - o11/2"

CLUYE (SENSOR DE 1,00
FLUJO, MANOMETRO, CHEQUE VALVULA 08&Y, VALVULA DE
DRENAGJE 2 1/2").

9.6.2 | VALVULA OS&Y SUPERVISADA - g4" UN 2,00
9.6.3 | VALVULA DESAIREADORA - g1 1/2" UN 2,00
9.64 | CHEQUE - @2 1/2" UN 2,00
9.6.5 | CHEQUE - g4" UN 1,00
9.6.6 | PLATINA ANTIVORTICE - g6" UN 1,00
9.6.7 | PLATINA ANTIVORTICE - g2 UN 1,00
9.6.8 | SENSOR DE FLUJO DE - g2 1/2" UN 4,00
9.6.9 | SENSORDE FLUJO DE - 4" UN 4,00
9.6.10 | SIAMESAS DE INYECCION CON BIFURCACION BR 3"x2-1/2"x2-1/2". UN 1,00
9.6.11 | SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE 3" HD ROJO - EXTREMO UN 1,00

LISO.

VALVULA DE PIE - g6" UN 1,00

VALVULA DE VASTAGO ASCENDENTE - g6" UN 1,00

JUNTA DE EXPANSION 86"

ROCIADORES K=56 - @12 230,00

9.7.2 | ESCUDOS EN BRONCE LATON PARA ROCIADORES UN 230,00
9.7.3 | BAJANTES PARA ROCIADOR METALICO DE 1x1/2" UN 230,00
GABINETES TIPO Il NTC 1669
CHEQUE - #6"
TABLERO DEL SISTEMA DE NDIO INCLUYE DOS
CIRCUITOS NAC.
9.9.2 | DETECTOR DE HUMO Y/O TEMPERATURA FOTOELECTRICO, UN 150,00
DIRECCIONABLE, INCLUYE BASE PARA MONTAJE.
9.9.3 | BASE PARA DETECTORES B210LP UN 150,00
9.9.4 | ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE PARA AVISO DE INCENDIO. UN 15,00
9.9.5 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA TECHO HCC24CW UN 15,00
9.9.6 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARED HEC3-24WR UN 15,00
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9.9.7 | CAMPANA DE ALARMA B6-24 UN 15,00

9.9.8 | UNIDAD NAC POWER DE DOS CIRCUITOS, PARA ALIMENTACION DE UN 15,00
SIRENAS Y ESTACIONES MANUALES.

9.9.9 | TUBERIAEM.T. - g1" + ACCESORIOS. ML 1.240,00

9.9.10 | CABLE 18AWG FPLR/2 CONDUCTORES, LISTADO UL HONEYWELL O ML 2.480,00
TAPAN

9.9.11 | CAJA GALVANIZADA 4x4" UN 386,00

10. | INSTALACIONES DESAGUES AGUAS LLUVIAS -

10.1 | TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 6" METALICO, INCLUYE CODO DE UN 32,00
90°1/4" ¢ x ¢ 6 Pulg, YEE SANITARIA 6 Pulg, UNION DE 6 Pulg,
SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760
gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

10.2 | BAJANTES EN TUBERIA P.V.C. -S 4" PARA AGUAS LLUVIAS. INCLUYE: ML 128,00
ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACGION.

10.3 | TUBERIA P.V.C. 4" PARA ALCANTARILLADO (AGUAS LLUVIAS). ML 712,00
INCLUYE: EXCAVACION Y TAPE, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

10.4 | CAJA DE PASO DE 80x80x80cm, EN CONCRETO DE f¢=2.500PSI, UN 10,00
INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

10.5 | CARCAMO EN CONCRETO DE f'¢=2.500PSI, H=40cm. INCLUYE ML 46,50
EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

11. | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
11.1 | PUERTA DOBLE, HOJAS EN VIDRIOC TEMPLADO 10mm. (2 HOJAS), UN 2,00
INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO TEMPLADO 10mm. INCLUYE
ESQUINEROS METALICOS, ZOCALO INFERIOR METALICOS Y
ACCESORIOS DE FIJACION EN ACERO INOXIDABLE, MANIJAS Y
CERRADURA, (2.00 x 2.00m) - (P1).

11.2 | PUERTA SENCILLA, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" UN 50,00
Y LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN
VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACION,
CERRADURA, TOPES (1.00 x 2.50m) - (P2).

11.3 | PUERTA SENCILLA, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" UN 52,00
Y LISO'Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN
VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACION,
CERRADURA, TOPES (0.90 x 2.50m) - (P3).

114 [PUERTA SENCILLA, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.172" UN 60,00
Y LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN
VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACION,
CERRADURA, TOPES (0.80 x 2.50m) - (P4).
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11.5 [ PUERTA SENCILLA, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" UN 29,00
Y LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN
VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACION,
CERRADURA, TOPES (0.70 x 2.50m) - (P5).

11,6 | PUERTA DOBLE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y UN 3,00
LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN
VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACION,
CERRADURA, TOPES (1.50 x 2.50m) - (P6).

11.7 | PUERTA DOBLE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y UN 12,00
LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN
VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACION,
CERRADURA, TOPES (1.40 x 2.50m) - (P7).

11.8 | PUERTA DOBLE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y UN 9,00
LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN
VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACION,
CERRADURA, TOPES (1.30 x 2.50m) - (P8).

11.9 | PUERTA DOBLE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y UN 1,00
LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN
VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACION,
CERRADURA, TOPES (3.00 x 2.50m) - (P9).

11.10 | PUERTA DOBLE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/72" Y UN 1,00
LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN
VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACION,
CERRADURA, TOPES (2.50 x 2.50m) - (P10).

11.11 | PUERTA DOBLE, MARCO EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y HOJAS UN 4,00
EN ALUMINIO LISO Y VISORES EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm.
INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm,
ACCESORIOS DE FIJACION, CERRADURA, TOPES (1.40 x 2.50m) - (P11).
11.12 | PUERTA DOBLE, MARCO EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y HOJAS UN 11,00
EN ALUMINIO LISO Y VISORES EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm.
INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm,
ACCESORIOS DE FIJACION, CERRADURA, TOPES (1.50 x 2.50m) - (P12).
11.13 | PUERTA DOBLE, MARCO EN ACERO INOXIDABLE 3x1.1/2" Y HOJAS UN 5,00
LISAS EN ACERO INOXIDABLE Y VISORES EN VIDRIO DE SEGURIDAD
DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE
5mm, ACCESORIOS DE FIJACION, CERRADURA, TOPES (1.40 x 2.50m) -
(P13).

11.14 | PUERTA SENCILLA, MARCO EN ACERO INOXIDABLE 3x1.1/2" Y HOJAS UN 2,00
LISA EN ACERO INOXIDABLE Y VISOR EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE
5mm. INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm,
ACCESORIOS DE FIJACION, CERRADURA, TOPES (0.80 x 2.50m) - (P14).

11.15 | PUERTA SENCILLA DESLIZANTE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO UN 33,00
TUBULAR 3x1.1/2", VIDRIO DE SEGURIDADE 5mm. INCLUYE
ACCESORIOS DE FIJACION, CERRADURA, TOPES (1.00 x 2.05m) - (P17).
11.16 | PUERTA DOBLE, MARCO EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y HOJAS UN 4,00
EN ALUMINIO LISO Y VISORES EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE Smm.
INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm,
ACCESORIOS DE FIJACION, CERRADURA, TOPES (1.50 x 2.50m) - (P18).
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11.17 | PUERTA EN LAMINA DE TRIPLEX ENTAMBORADO DE 5mm CONLAMINA|  UN 7,00

DE PLOMO 2mm, MARCO EN MADERA CON LAMINA DE PLOMO 2mm,
CERRADURA DE SEGURIDAD, BISAGRAS Y ACCESORIOS DE
INSTALACION Y PINTURA EN LACA {0.80 x 2.00m) - (P19).

11.18 | PUERTA DOBLE, MARCO EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y HOJAS UN 1,00
EN ALUMINIO LISO'Y MONTANTE EN VIDRIO F1JO DE SEGURIDAD DE
5mm, ACCESORIOS DE FIJACION, CERRADURA, TOPES (1.40 x 2.50m) -
(P20).

11.19 | PUERTA SENCILLA, MARCO EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y HOJA UN 3,00
EN ALUMINIO LISO, MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE
5mm Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR, ACCESORIOS DE
FIJACION, CERRADURA, TOPES (1.00 x 2.50m) - (P21).

11.20 | PUERTA DOBLE, MARCO EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y HOJAS UN 1,00
EN ALUMINIO L1SO, MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE
5mm Y REJILLA DE VENTILACION INFERIOR EN CADA HOJA,
ACCESOQRIOS DE FIJACION, CERRADURA, TOPES (2.00 x 2.50m) - (P22).

11.21 | PUERTA DOBLE EN LAMINA METALICA CR CALIBRE 18, TIPO UN 4,00
PERSIANAS HORIZONTALES, MARCO METALICO EN LAMINA COLL
ROLD CALIBRE 18, CERRADURA DE SEGURIDAD, BARRA ANTIPANICO,
BISAGRAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y PINTURA EN LACA (2.50
X 2.50m) - (P23).

11.22 | PUERTA SENCILLA EN LAMINA METALICA CR CALIBRE 18, TIPO UN 3,00
PERSIANAS HORIZONTALES, MARCO METALICO EN LAMINA COLL
ROLD CALIBRE 18, CERRADURA DE SEGURIDAD, BARRA ANTIPANICO,
BISAGRAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y PINTURA EN LACA (1.00
X 2.50m) - (P24).

11.23 | PUERTA DOBLE EN TUBO CUADRADO DE 1.1/2", MONTANTE EN REJA UN 2,00
CON TUBO CUADRADO DE 1.1/2", MARCO METALICO EN LAMINA COLL
ROLD CALIBRE 18, CERRADURA DE SEGURIDAD, BISAGRAS Y
ACCESORIOS DE INSTALACION Y PINTURA EN LACA (2.00 x 2.50m) -
(P25).

11.24 | PUERTA DOBLE EN ALUMINIO TUBULAR 4x2 Y MARCO EN ALUMINIO UN 1,00
EN PERFIL 4x2", ACCESORIOS DE FIJACION, CERRADURA, TOPES (5.00
x 2.31m) - (P26).

11.25 | PUERTA DOBLE EN ALUMINIO TUBULAR 4x2" Y MARCO EN ALUMINIO UN 2,00
EN PERFIL 4x2", ACCESORIOS DE FIJACION, CERRADURA, TOPES (4.00
x2.31m) - (P27).

11.26 | PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO TUBULAR 4x2" Y MARCO EN UN 2,00
ALUMINIO EN PERFIL 4x2", ACCESORIOS DE FIJACION, CERRADURA,
TOPES (1.30 x 2.31m) - (P28).

11.27 | PUERTA DOBLE EN ALUMINIO TUBULAR 4x2" Y MARCO EN ALUMINIO UN 2,00
EN PERFIL 4x2", ACCESORIOS DE FIJACION, CERRADURA, TOPES
(2.500 x 2.31m) - (P29).

11.28 | FACHADA EN PERFIL DE ALUMINIO MONUMENTAL ANODIZADO, M2 173,60
SISTEMA FIJO Y VIDRIO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD DE 6mm,
INCLUYE, CERRADURAS Y ACCESORIOS DE FIJACION.

11.29 | VENTANERIA EN ALUMINIO NATURAL 744, SISTEMA CORREDIZA Y M2 202,40
VIDRIO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD DE 6mm, INCLUYE,
CERRADURAS Y ACCESORIOS DE FIJACION.
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11.30 [ REJA VENTANA EN TUBO CUADRADO DE 1.1/2", MARCO CON TUBO UN 2,00
CUADRADO DE 2". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PINTURA
EN LACA (3.88 x 0.80m) - (v48).

11.31 | REJA VENTANA EN TUBO CUADRADO DE 1.1/2", MARCO CON TUBO UN 2,00
CUADRADO DE 2". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PINTURA
EN LACA (5.09 x 0.80m) - (vV49).

11.32 | REJA VENTANA EN TUBO CUADRADO DE 1.1/2", MARCO CON TUBO UN 1,00
CUADRADO DE 2". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PINTURA
EN LACA (3.99 x 0.80m) - (V50).

11.33 | CERRAMIENTO EN PERFIL DE ALUMINIO TUBULAR 4x2". INCLUYE M2 257,00
ACCESORIOS DE FIJACION A VIGAS Y MUROS.

11.34 [ MUEBLE BAJO Y ALTO EN MADERA RH BLANCA. INCLUYE ML 203,00
CERRAJERIA, ANCLAJES, ACCESORIOS.

11.35 | PASSTHROUGH EN ACERO INOXIDABLE CAL 18, CON BORDES UN 3,00

INTERNOS REDONDEADOS, PUERTA CON EMPAQUE DE CAUCHO,
SEGUROS MECANICOS DE BLOQUEO DE PUERTAS OPUESTAS, VISOR
EN VIDRIO TEMPLADO 6mm DE MEDIDAS 60x60x60cm.

11.36 | CORTASOL EN CELOSIA TIPO HUNTER DOUGLAS 70S, PERFORADA - M2 767,50
20% O SIMILAR BAJO CUBIERTA EN POLICARBONATO. INCLUYE
ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INTALACION Y ACABADO ESTETICO.

11.37 | DIVISIONES PARA BANOS Y ORINALES EN PANELES DE ACERO M2 61,00
INOXIDABLE DE ALTURA - H=2.50m - TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE
20, O EQUIVALENTE. INCLUYE PUERTAS, PARALES, CHAPAS,
BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES BARRAS DE 1.5" DE ACUERDO A
LA NORMA PARA BANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LOCOMOTRIZ Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION. LAS DIVISIONES INCLUYEN EL ACABADO EN
LAMINA DE ACERQ INOXIDABLE POR AMBAS CARAS.

11.38 | BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS DE 36" O UN 24,00
EQUIVALENTE, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.

11.39 | GUARDACAMILLAS EN PVC, SISTEMA CLIP DE 0.15m, EN COLOR ML 318,00
BEIGE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.
11.40 | DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10mm. INSTALADO UN 3,00

CON SOPORTES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y
ESTRUCTURA EN ALUMINIO, CENEFAS EN VINILO ADHESIVO O
IMPRESION DIGITAL.

11.41| PUERTA PLOMADA ABATIBLE METALICA ENTAMBORADO CON LAMINA N 1,00
DE PLOMO 2mm, MARCO CON LAMINA DE PLOMO 2mm, CERRADURA
DE SEGURIDAD, BISAGRAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y
PINTURA EN LACA (1.40 x 2.00m) - (P30).

11.42 | VENTANERIA CON LAMINA DE PLOMO 2mm Y VIDRIO DE PLOMO M2 1,50
12mm. INSTALADO CON SOPORTES Y ACCESORIOS EN ACERO
INOXIDABLE.

11.43 | Divisién en vidrio templado, con socalo al piso, en aluminio y dilatadores M2 44,10

en acero tipo arafia. Angulo en F de soporte al techo. Empague de 10MM.
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12. | CUBIERTA, CIELO RASO Y ACABADOS CUBIERTAS

12.1| CUBIERTA METALICA STANDING SEAM EN PANEL SANDWICH - E=2' - M2 2.208,80

CALB 28 COLOR BLANCO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y
ACABADOS.
12.2| CIELO RASO EN PLACA DE YESO %" TIPO DRY WALL O EQUIVALENTE, M2 2.208,80

MASILLADO Y PINTADO COLOR BLANCO, INCLUYE: PERFILERIA DE
ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNION O ENSAMBLE
ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y ACABADO ESTETICO.

12.3 | MODULACION DE ESPACIOS PARA LAMPARAS EMPOTRADAS, UN 320,00
INCLUYE TENSORES Y REMATES DE LOS BORDES CON ALUMINIO
DECORATIVO.
12.4 | MORTERO DE NIVELACION 1:4 -E=0.05m. M2 1.552,00
12.5 | MEDIA CANA EN MORTERO 1:4. ML 922,20
12.6 | MEDIACANA SUPERIOR EN PVC, SISTEMA CLIP DE 0.10m, EN ML 396,00
COLOR BLANCO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.
12.7 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN CONCRETO, CON MANTO M2 1.707,20

EDIL 3.2mm, INCLUYE ACABADO CON ALUMOL Y LAS HERRAMIENTAS
Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION.

12.8 | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE ESPESOR E=6mm, M2 439,00
COLOR OPAL. INCLUYE: PERFILERIA TERMINAL PC U6 LAMINA
ALVEOLAR, CONECTOR LN ALVEOLAR HX 2 PARTES 6mm PARA
UNION O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES Y FILETES.

13. | APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERIA.

13.1| ESPEJO DE ESPESOR E=4 mm PARA BANOS FIJADOS SOBRE M2 32,00
BASTIDORES DE ALUMINIO DE 1x3" MEDIANTE CINTA DOBLE FAZ 3M,
ANCLADOS A MURO CON CHAZO 3/16". INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACION.
13.2 | REJILLA DE SOSCO DE 3"x2". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. UN 112,00
13.3 | SANITARIO CON FLUXOMETRO, GRIFERIA ANTIVANDALICA, BRIDA Y UN 15,00
ASIENTO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.

13.4 | SANITARIO TIPO EJECUTIVO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. UN 62,00
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.
13.5 | LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO TIPO EJECUTIVO. INCLUYE UN 72,00

GRIFERIA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.
INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, DESAGUE SENCILLO
INTEGRADO, SIFON BOTELLA O EQUIVALENTE.

13.6 | LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA UN 16,00
TIPO PUSH CROMADA, DESAGUE SENCILLO INTEGRADO, SIFON
BOTELLA O EQUIVALENTE.

13.7 | ORINAL CON GRIFERIA TIPO PUSH DE EMPOTRAR A MURO UA - UN 10,00

GRIFERIA ANTIVANDALICA, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE.
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.
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13.8 | POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE MEDIDAS 62x48cm. INCLUYE UN 30,00
GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRIVAL O EQUIVALENTE.
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.
13.9{ SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE DUCHA. INCLUYE UN 30,00

REGADERA.

13.10 | SUMINISTRO E [NSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE COBRE UN 30,00
(1/2"), PARA CUARTOS DE ASEQ, RESIDUOS, CUARTODE AA. Y
JARDINES.

13.11 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TIPO TELEFONO DE 1/2". UN 30,00

13.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA UN 32,00
BANO.

13.13 | ACABADO PARA MESONES EN GRANITO NATURAL TIPO JASPE ML 34,80
NACIONAL ANCHO=60cm, CON SALPICADERO DE ANCHO=0.07m, O
EQUIVALENTE.

13.14 | MESONES EN ACERO INOXIDABLE ANCHO=60cm, CON ML 168,30
SALPICADERO DE ANCHO=0.07m, O EQUIVALENTE.

13.15 | LAVATRAPERO COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIA. INCLUYE UN 10,00

1411

; INSTALACIONES ELECTRICAS Ef'ILUMINACION**

‘ PORTE E IN
POSTE DE CONCRETO PRETENSADO DE 12 MTS X 1050 KGF.

1,00

14.1.2 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFASICO ALINEACION 13.2KV. MT UND 1,00
332
14.1.3 | CABLE ACSR 1/0 AWG EN RED TRIFASICA ML 5,00
14.1.4 | PUESTA A TIERRA EN ACERO AUSTENITICO PARA MEDIA TENSION UND 1,00
SPT 001
14.1.5 | SERVICIO DE CARRO CANASTA DE LINEA ENERGIZADA UND 2,00
14.1.6 | JUEGO TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR PARA CABLE 2- UND 1,00
4/0 AWG
14.1.7 | JUEGO TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR PARA CABLE 2- UND 3,00
410 AWG
14.1.8 | INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA UND 1,00
14.1.9 | BAJANTE EN MEDIA TENSION EN TUBO GALVANIZADO IMC DE 4" POR UND 1,00
6 M CON CAPACETE.
14.1.10 | CABLE CU XLPE 1/0 AWG AISLAMENTO 133% PC PVC SR ML 150,00
14.1.11 | TUBO PVC CONDUIT DE 4" ML 30,00
14.1.12 | CAJA DE REGISTRO SB300 UND 4,00
14.1.13 | CAJA DE REGISTRO SB325 UND 6,00
14.1.14 | CAJA DE REGISTRO SB305 UND 6,00

CO CLASE F 630 KVA
13200/220/127 V CON CELDA

UND

1,00

14.2.2

INSTALACION CELDA PARA TRANSFORMADOR DE 630 KVA TIPO
SECO.

UND

1,00
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14.2.3 | INSTALACION CELDA DE REMONTE 13,2KV, CON CUCHILLA DE UND 1,00
PUESTA A TIERRA, CON BASE PORTAFUSIBLES
14.2.4 | INSTALACION INTERRUPTOR SF6 UND 1,00
14.2.5 | INSTALACION BANCO DE CONDENSADORES DE 150 KVAR UND 1,00
14.2.6 | INSTALACION GENERADOR 500 KVA UND 1,00
14.2.7 | OBRA CIVIL DE CARCAMO DE 50 CM DE ANCHO Y 60 CM UND 1,00

INSTALACION TABLERO

1,00

INSTALACION TABLERO GENERADOR 500 KVA UND
INSTALACION TABLERO DE CARGAS NO ESENCIALES UND 1,00
INSTALACION TABLERO DE CARGAS DE COMUNICACION-VITAL UND 1,00
3.5 | INSTALACION TABLERO AA SIN RESPALDO UND 1,00
14.3.6 | INSTALACION TABLERO AA CON RESPALDO UND 1,00
14.3.7 | INSTALACION TABLERO AUXILIAR CARGAS CRITICAS UND 1,00
14.3.8 | INSTALACION TABLERO CONTRAINCENDIO UND 1,00
14.3.9 | INSTALACION TRANSFERENCIA CONTRAINCENDIO UND 1,00
14.3.10 [ INSTALACION TRANSFERENICIA CARGAS ESENCIALES UND 1,00
14.3.11 [ INSTALACION TRANSFERENCIA EQUIPOS MECANICOS UND 1,00
14.3.12 | INSTALACION TRANSFERENCIA CARGAS CRITICAS UND 1,00
14.3.13 | INSTALACION UPS 20 KVA UND 1,00
14.3.14 | INSTALACION UPS 15 KVA UND 1,00

14.4.1 8,00
14.4.2| ELECTROBARRAS DE 1600A ML 9,00
14.4.3 | ELECTROBARRAS DE 800A ML 13,00
14.4.4 | CABLE 3N°350 MCM CU THWN-AWG(3F)+ 3N°350 MCM CU THWN- ML 40,00
AWG(IN)*N°1/0 CU THWN-AWG(1T)
14.4.5 | CABLE 2N°250 MCM CU THWN-AWG(3F)+ 2N°250 MCM CU THWN- ML 8,00
AWG(INJN°2/0 CU THWN-AWG(1T)
14.4.6 | CABLE 2N°250 MCM CU THWN-AWG(3F)+ 2N°250 MCM CU THWN- ML 5,00
AWG(IN)+N°1/0 CU THWN-AWG(1T)
14.4.7 | CABLE N°250 MCM CU THWN-AWG(3F)+ N°250 MCM CU THWN- ML 80,00
AWG(IN)*N°2/0 CU THWN-AWG(1T)
14.4.8 | CABLE N°250 MCM CU THWN-AWG(3F)+ N°250 MCM CU THWN- ML 126,00
AWG(IN)+N°1/0 CU THWN-AWG(1T)
14.4.9 | CABLE N°250 MCM CU THWN-AWG(3F)+ N°250 MCM CU THWN-AWG(1T) ML 45,00
14410 | CABLE 2N°4/0 CU THWN-AWG(3F)+ 2N°4/0 CU THWN-AWG(IN)*N°2/0 ML 60,00
CU THWN-AWG(1T)

144,17 | CABLE N°4/0 CU THWN-AWG(3F)+ N°4/0 CU THWN-AWG(IN)*N°2 CU ML 100,00
THWN-AWG(1T)

14.4.12 | CABLE N°4/0 CU THWN-AWG(3F))*N°2 CU THWN-AWG(1T) ML 8,00

14.4.13 | CABLE N°2/0 CU THWN-AWG(3F)+ N°2/0 CU THWN-AWG(IN)*N°1/0 CU ML 100,00
THWN-AWG(1T)

14.4.14 | CABLE N°1/0 CU THWN-AWG(3F)+ N°1/0 CU THWN-AWG(IN)+N°2CU ML 20,00
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THWN-AWG(1T)

14.4.15 | CABLE N°1/0 CU THWN-AWG(3F)+ N°1/0 CU THWN-AWG(1T) ML 53,00

14.4.16 | CABLE N°1/0 CU THWN-AWG(3F)+N°2CU THWN-AWG(1T) ML 35,00

14.4.17 | CABLE N°2 CU THWN-AWG(3F)+ N°2 CU THWN-AWG(1N)+N°4CU THWN- ML 60,00
AWG(1T)

14.4.18 | CABLE N°4 CU THWN-AWG(3F)+ N°4 CU THWN-AWG(1N)+N°4CU THWN- ML 65,00
AWG(1T)

14.4.19 | CABLE N°4 CU THWN-AWG(3F)+ N°4 CU THWN-AWG(1N)+N°6CU THWN- ML 285,00
AWG(1T) :

14.4.20 | CABLE N°4 CU THWN-AWG(3F)+ N°4 CU THWN-AWG(1N)+N°8CU THWN- ML 98,00
AWG(1T)

14.4.21 | CABLE N°2 CU THWN-AWG(3F)+N°4 CU THWN-AWG(1T) ML 140,00

14.4.22 | CABLE N°4 CU THWN-AWG(3F)+N°4 CU THWN-AWG(1T) ML 286,00

14.4.23 | CABLE N°4 CU THWN-AWG(3F)+N°6 CU THWN-AWG(1T) ML 211,00

14.4.24 | CABLE N°6 CU THWN-AWG(3F)+N°6 CU THWN-AWG(1T) ML 90,00

14.4.25 | CABLE N°6 CU THWN-AWG(3F)+N°8 CU THWN-AWG(1T) ML 340,00

14.4.26 | CABLE N°8 CU THWN-AWG(3F)+N°8 CU THWN-AWG(1T) ML 247,00

14.4.27 | CABLE LIBRE DE HALOGENOS N°6 CU THWN-AWG(3F)+ N°6 CU THWN- ML 320,00
AWG(IN)+N°6CU THWN-AWG(1T)

14.4.28 | CABLE LIBRE DE HALOGENOS N°6 CU THWN-AWG(3F)+ N°6 CU THWN- ML 115,00
AWG(1N)*N°8 CU THWN-AWG(1T)

14.4.29 | CABLE LIBRE DE HALOGENOS N°8 CU THWN-AWG(3F)+ N°8 CU THWN- ML 130,00
AWG(IN}+N°8 CU THWN-AWG(1T)

14.4.30 | TUBO PVC CONDUIT DE 4" ML 250,00

14.4.31 | TUBO PYC CONDUIT DE 3" ML 450,00

14.4.32 | TUBO PVC CONDUIT DE 2" ) ML 240,00

14.4.33 | TUBO PVC CONDUIT DE 1 1/2" ML 1.800,00

14.4.34 | TUBO EMT DE 1" ML 560,00

N ION . _ ,
ALAMBRON DE ALUMINIO 8 MM M S
14.5.2 | SOPORTE ANILLO PLASTICO RD 8 GRIS UND 580,00
14.5.3 | PUNTA CAPTADORA 60 CMS 16 mm ALUMINIO UND 14,00
14.54 | PUNTA CAPTADORA 100 CMS 16mm ALUMINIO UND 9,00
14.5.5 | GRAPA DEHN CRUZ/PARALELA 8-10MM ALUMINIO UND 25,00
14.5.6 | BASE METALICA PARA PUNTA CAPTADORA UND 23,00
14.5.7 | GRAPA BIMETALICA UNION ALAMBRON Cu 8-10mm UND 12,00
14.5.8 | PUNTA CAPTORA 16 mm X 150cm ALUMINIO CON BASE-DX Y MASTIL UND 5,00
DE 1,5M
14.5.9 | CONDUCTOR DE COBRE #2/0 (Nivel de enterramiento del cable 40cm UND 36,00
minimo)
14.5.10 | CAJA 30X30X15 PARA TRANSICION CU-AL UND 12,00
14.5.11 | SOLDADURA CADWELD 115GR UND 12,00
14.5.12 | AVISO DE DESCARGAS ELECTRICAS TIPO EXTERIOR UND 12,00
14.5.13 | VARILLA DE PUESTA A TIERRA 2,40X5/8" COBRE-COBRE UND 12,00
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14.5.14 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 8X4 M,INCLUYE CABLE DE COBRE UND 1,00
DESNUDO N° 4/0 AWG, VARILLA DE COBRE DE 2.4 M X 5/8", )
SOLDADURA EXOTERMICA, TRATAMIENTO Y POZOS DE INSPECCION
30X30 CM.

CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN
HALOGENOS N° 12 AWG THWN (N)+ CABLE LIBRE EN HALOGENOS N°
12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE EN
TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 15 A -
120 V_CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R, INCLUYE TAPA.

14.6.2 | CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN ML 26,00
HALOGENOS N° 12 AWG THWN (N)+ CABLE LIBRE EN HALOGENOS N°
12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE EN
TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 20 A- 110V
CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R.

14.6.3 | CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN ML 73,00
HALOGENOS N° 12 AWG THWN (N)+ CABLE LIBRE EN HALOGENOS N°
12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE EN
TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA 5-15R
120V.

14.6.4 | CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN ML 166,00
HALOGENOS N° 12 AWG THWN (N)+ CABLE LIBRE EN HALOGENOS N°
12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE EN
TUBERIA EMT DE 3/4" Y TOMACORRIENTE NORMAL GH T.D G.H. 5-
15R/15A.

14.6.5 | CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN ML 5,00
HALOGENOS N° 12 AWG THWN (N)+ CABLE LIBRE EN HALOGENOS N°
12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE EN
TUBERIA EMT DE 3/4" Y TOMACORRIENTE NORMAL GH T.D. GH. TR. 5-
15R/15A

14.6.6 | CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN ML 6,00
HALOGENOS N° 12 AWG THWN (N)+ CABLE LIBRE EN HALOGENOS N°
12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE EN
TUBERIA EMT DE 3/4" Y TOMACORRIENTE NORMALGH T.D. G.H. GFCI
5-15R/15A

14.6.7 | CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN ML 115,00
HALOGENOS N° 12 AWG THWN (N)+ CABLE LIBRE EN HALOGENOS N°
12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE EN
TUBERIA EMT DE 3/4" Y TOMACORRIENTE CRITICO G.H T.D. G.H. 5-
16R/15A.ROJO

14.6.8 | CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN ML 5,00
HALOGENOS N° 12 AWG THWN (N)+ CABLE LIBRE EN HALOGENOS N°
12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE EN
TUBERIA EMT DE 3/4" Y TOMACORRIENTE CRITICO G.H T.D. G.H. T.R.
5-15R/15A.R0JO

14.6.9 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N°12 CU THWN-AWG(2F) + N°12 CU ML 3,00
THWN-AWG(1T) PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO EN
TUBERIA EMT DE 3/4" Y TOMACORRIENTE CRITICO G.H PROP
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ESPECIAL G.H. 220V. ROJO

14.6.10 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N°12 CU THWN-AWG(2F) + N°12 CU ML 40,00
THWN-AWG(1T) PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO EN
TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y TOMACORRIENTE VOLTAJE 220V.

14.6.11 | SOCKET DE PISO UND 4,00

14.6.12 | CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN ML 233,00
HALOGENOS N° 12 AWG THWN (R) + CABLE LIBRE EN HALOGENOS
N° 12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO EN
TUBERIA SCH 40 3/4* E INTERRUPTOR SENCILLO,

14.6.13 | CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN ML 9,00
HALOGENOS N° 12 AWG THWN (R) + CABLE LIBRE EN HALOGENOS
N°12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO EN
TUBERIA EMT DE 3/4" E INTERRUPTOR SENCILLO.

14.6.14 | CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN ML 16,00
HALOGENOS N° 12 AWG THWN (R) + CABLE LIBRE EN HALOGENOS
N° 12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE EN
TUBERIA SCH 40 DE 3/4" E INTERRUPTOR DOBLE.

14.6.15 | CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN ML 2,00
HALOGENOS N° 12 AWG THWN (R) + CABLE LIBRE EN HALOGENOS
N° 12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE EN
TUBERIA EMT DE 3/4" E INTERRUPTOR DOBLE.

14.6.16 | CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN ML 14,00
HALOGENOS N° 12 AWG THWN (R) + CABLE LIBRE EN HALOGENOS
N° 12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE EN
TUBERIA SCH 40 DE 3/4" E INTERRUPTOR TRIPLE.

14.6.17 | CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN ML 96,00
HALOGENOS N° 12 AWG THWN (R) + CABLE LIBRE EN HALOGENOS
N®12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE EN
TUBERIA SCH 40 DE 3/4" E INTERRUPTOR CONMUTABLE.

14.6.18 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 2,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
34" Y LUMINARIA CLEAN OWEN 610X610 57W

14.6.19 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 18,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
3/4" Y LUMINARIA CLEAN OWEN 1200X300 32W

14.6.20 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 36,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
3/4" Y LUMINARIA CLEAN OWEN 300X300 21W

14.6.21 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 15,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
3/4" Y LUMINARIA CABECERA HOSP 20w

14.6.22 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 40,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
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AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
3/4" Y LUMINARIA BLOCK LENS 610X610 33W 2X2200LM

14.6.23 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 57,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
3/4" Y BALA NEPTUNO 8W

14.6.24 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 68,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
3/4" Y LUMINARIA HERMETICA IT 100 36W

14.6.25 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 30,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT DE
3/4" Y LUMINARIA HERMETICA IT 100 36W

14.6.26 | CABLE LIBRE DE HALOGENOQ N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 106,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENOQ N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
3/4" Y LUMINARIA ATENEA 2.5 21W LINEAL

14.6.27 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 112,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
3/4" Y BALA SATURNO 15W

14.6.28 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 108,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
3/4" Y LUMINARIA INC 12W 100-240V

14.6.29 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 234,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
3/4" Y BALA SATURNO 20W

14.6.30 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 4,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
3/4" Y LUMINARIA HERMETICA DE 50W

14.6.31 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 21,00
HALOGENO N°® 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT DE
3/4" Y TORTUGA LED12W

14.6.32 | FOTOCELDA UND 13,00

14.6.33 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 23,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
3/4" Y AVISO EMERGENCIA LED 1.8W 8LM 110-130V VERDE

14.6.34 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 143,00
HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
3/4" Y LED EMERG R1 2X1.6W
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14.6.35 | CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE ML 41,00

HALOGENO N°® 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12
AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA SCH 40 DE
3/4" Y LUM EMERGENCIA LED INC 4.5W 120-240V REDONDA

TABLERO E1 '
PARA TOTALIZADOR,
14.7.2 | TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 24 CTOS CON ESPACIO UND 4,00
PARA TOTALIZADOR.
14.7.3 | TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 18 CTOS CON ESPACIO UND 5,00
PARA TOTALIZADOR.
14.7.4 | TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 30 CTOS CON ESPACIO UND 3,00
PARA TOTALIZADGCR.
14.7.5 | TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 36 CTOS CON ESPACIO UND 1,00
PARA TOTALIZADOR.
14.7.6 | TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 12 CTOS UND 2,00
14.7.7 | BREAKER 1X20A 10KA TIPO ENCHUFABLE UND 325,00
14.7.8 | BREAKER 3X20A 10KA TIPO ENCHUFABLE UND 2,00
14.7.9 | BREAKER 2X20A 10KA TIPO ENCHUFABLE UND 45,00
14.7.10 | BREAKER IND TOTALIZADOR 3X130A UND 4,00
14.7.11 | BREAKER IND TOTALIZADOR 3X40A UND 1,00
14.7.12 | BREAKER IND TOTALIZADOR 3X50A UND 8,00
14.7.13 | BREAKER IND TOTALIZADOR 3X60A UND 4,00
14.7.14 | BREAKER IND TOTALIZADOR 3X100A UND 5,00
14.7.15 | BREAKER IND TOTALIZADOR 3X30A UND 2,00
14.7.16 | CAJA DE PASO METALICA GALV 25X25X10cm UND 16,00
14.7.17 | CAJA DE PASO METALICA GALV 30X30X20cm UND 9,00
14.7.18 | CAJA DE PASO METALICA GALV 40X40X20cm UND 18,00
14.7.19 | CAJA DE PASO METALICA GALV 15X15X10cm UND 14,00
14.7.20 | CAJA DE PASO METALICA GALV 20X20X10cm UND 26,00
14,7.21 | CAJA DE PASO METALICA GALV 50X50X20cm UND 1,00
14.7.22 | CAJA DE PASO METALICA GALV 60X80X20cm UND 1,00

ARIA DE ALUMBRAD ﬁPU‘BLICO’DE40W100—277V‘ N UND | 700

14. 8 2 POSTE METALICO SENCILLO 7MTS GALVANIZADO. (INCLUYE BASE Y UND 7,00
PERNQS).

14.8.3 | CAJA DE INSPECCION DE 40X40 CM UND 12,00

14.8.4 | TUBERIA PVC 1" ML 250,00

14.8.5 | PARCIAL 2#10+10T ML 250,00

14.8.6 | CABLE 3X12 AWG PARA CONEXION DE LUMINARIAS DESDE REGISTRO ML 65,00
ELECTRICO A PIE DE POSTE

. INSTALACIONES VOZ Y DATOS SISTEMA DE. SEGURIDAD E INSTALACIONES
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TOMA LOGICA DOBLE, MODULO JACK CATEGORIA 6A BLINDADO, QUE UND 48,00
EXCEDA LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS EIA/TIA 568-C.2 E
ISO/IEC 11801:2000 ED2.0. PARA DATOS Y VOZ

15.1.2 | TOMA LOGICA CUADRUPLE, , MODULO JACK CATEGORIA 6A UND 120,00
BLINDADO, QUE EXCEDA LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS
EIATIA 568-C.2 E ISO/IEC 11801:2000 ED2.0. PARA DATOS Y VOZ

151,

PATCH CORD CATEGORIA 6A DE 3 METROS DE LONGITUD,
ELABORADOS Y CERTIFICADOS EN FABRICA. DATOS.
A 6 HOR TR eTD

15.2.1 CABLE 10GB F/UTP CATEGORIA 6A LSZH. 500MHZ. ML 26.800,00
15.2.2 | MARCACION EN CADA EXTREMO DEL-CABLE, COMO LO INDICA LA UND 528,00
NORMA. EN LOS DOS EXTREMOS. INCLUYE LLEGADA EN LOS PUNTOS

DE CONSOLIDACION

GABINETE DE PISO PARA ADMINISTRACION DE CABLEADO
ESTRUCTURADO DE 42U DIMENSIONES 210X60X60, CON EXTRACTOR,
PUERTA EN MALLA, REGLETA ELECTRICA DE 6 SALIDAS Y
CERRADURA

15.3.3 | Organizador Horizontal de 80x80 DE Alta Densidad, para cables Categoria UND 14,00

, @ mlmstble 10/100/1000 + 2 SFPﬁpllabIe cluster

15.4.2 | CORE DE FIBRA 12 ptos 1 gb UND
15.4.3 | SWITCH CORE 24 PTO GB, CAPA 3 UND

15.4.4 Access Pomt WI- FI AP UND
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15.6.4 | CAJA DE PASO METALIACA 30X30X10 UND 18,00
15.6.5 | CAJA DE PASO METALIACA 20X20X10 UND 25,00
15.6.6 | CAJA 4X4 EXTERIOR RAWELT UND 20,00

15.7.1| PLANOS Y DIAGRAMA DE CONEXION DE CABLEADO ESTRUCTURADO UND 1,00
Y DOCUMENTACION

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

PUESTA
UC-RV 290.000 BTUM, 220-3-60
16.1.2 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD CONDENSADORA UN 1,00
UC-RV 210.000 BTUM, 220-3-60
16.1.3 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD CONDENSADORA UN 1,00
UC-RV 115.000 BTU/, 220-3-60
16.1.4 | INSTALACION EQUIPO PAQUETES CONDENSADOS POR AIRE UN 1,00
FOUNDATIONTM -20 TR // Unidad Paquete Condensado por Aire // 240000
BTU //20 TR // 220V / 60HZ / 3PH
16.1.5 | INSTALACION EQUIPO PAQUETES CONDENSADOS POR AIRE UN 1,00
FOUNDATIONTM - 15 TR /f Unidad Paquete Condensado por Aire // 180000
BTU // 20 TR // 220V / 60HZ / 3PH
16.1.6 | INSTALACION UNIDAD MANEJADORA HOSPITALARIA HEPA DE 36.000 UN 2,00
BTU (3 TRH) PARA R410A 220V
16.1.7 | INSTALACION UNIDAD MANEJADORA HOSPITALARIA HEPA DE 180.000 UN 1,00
BTU (15 TRH) PARA R410A 220V
16.1.8 | INSTALACION DE CONDENSADORAS AMERICANAS 36.000 BTU/3TR, UN 2,00
SEER 13, R410A, 3PH, 220 V
16.1.9 | INSTALACION DE CONDENSADORAS AMERICANAS 90,000 BTU/7,5TR, UN 2,00
SEER 13, R410A, 3PH, 220 V
16.1.10 | INSTALACION DE EQUIPO TIPO CENTRAL AMERICANO 90.000 UN 2,00
BTU/7,5TR, SEER 13, R410A, 3PH, 220V
16.1.11 | INSTALACION DE EQUIPO TIPO CENTRAL AMERICANO 60.000 BTU/5TR, UN 6,00
SEER 13, R410A, 3PH, 220V
16.1.12 | INSTALACION DE EQUIPO TIPO CENTRAL AMERICANO 48.000 BTU/ATR, UN 2,00
SEER 13,R410A, 3 PH, 220V
16.1.13 | INSTALACION EQUIPO TIPO CASETTE 48,000 BTU / 4TR SEER 20 R410A UN 2,00
220V 1PH
16.1.14 | INSTALACION EQUIPO TIPO CASETTE 36,000 BTU / 3TR SEER 20 R410A UN 2,00
220V1PH
16.1.15 | SUMINISTRO, TRAANSPORTE E INSTALACION DE MINI SPLIT UN 6,00
INVERTER 8.000 BTU SEER 21 R410A
16.1.16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MIN! SPLIT INVERTER UN 2,00
18.000 BTU SEER 21 R410A
16.1.17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MINI SPLIT INVERTER UN 6,00

| 24.000 BTU SEER 21 R410A
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16.2.1  SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES FAN UN 1,00
COIL TIPO CASETTE 4 VIAS 48.000 BTU/H, 220-1-60

16.2.2 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES FAN UN 8,00
COIL TIPO CASETTE 1 VIA 24,000 BTU/H, 220-1-60

16.2.3 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES FAN UN 3,00
COIL TIPO PARED 18.000 BTU/H, 220-1-60

16.2.4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES FAN UN 14,00
COIL TIPO PARED 12.000 BTU/H, 220-1-60

16.2.5 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES FAN UN 3,00
COIL TIPO PARED 7.000 BTUM, 220-1-60

16.2.6 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES FAN UN 5,00

COVIL TIPO PARED 24 000 BT

16.3.1 SUMINISTROLTRANSPORTE E INSTALACION DE "Y" BRANCH UN 13,00

TRDK1056HP

16.3.2 { SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE "Y" BRANCH UN 2,00
TRDK112HP

16.3.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE "Y" BRANCH UN 10,00
TRDK225HP

16.3.4 { SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE "Y" BRANCH UN 7,00
TRDK314HP

16.3.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE "Y" BRANCH UNIT UN 1,00
BRANCH 20

16.3.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AISLAMIENTO ML 450,00
TUBERIA COBRE

16.3.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REFRIGERANTE Y UN 3,00

16.4.11 SUM‘INISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML 33,00

16.4.2 ;IL}JDI\(A)I}I\TIQ'ITIIQZO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML 42,00
16.4.3 éﬁﬁlﬁléglls?, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML 112,00
16.4.4 -S”Sl\(zlrll;'?f/f& TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML 66,00
16.4.5 ;ﬁﬁlSI;{I{;RO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML 186,00
16.4.6 ;ll.FJDl\(/:IJI:\-JISS?RO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML 130,00
16.4.7 QLIJDI\<IDIIFI\-JI1S/'?RO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML 238,00
16.4.8 -S“LIJDI\(}I)III\_HS'/I?RO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML 93,00
16.4.9 gﬁﬁlll\]l‘lsl'?RO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML 178,00

|TPOL 34
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16.5.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CONTROL UN 2,00
CENTRAL PANTALLA TACTIL CON PROGAMADOR DE HORARIOS

16.5.2 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CONTROL UN 2,00
ALAMBRICO ESTANDAR CON PROGRAMACION DE HORARIOS

16.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO BLINDADO 3X16 (incluye ML 300,00
tuberia EMT, cajas redwell, coraza metalica, conectores rectos y curvos

TUBERIA ELECTRICA EMT DE 3/4", CORAZA AMERICANA DE 3/4",
CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO 4X14. INCLUYE ACCESORIOS,
SOPORTERIA, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION

oo e B Bl
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA
CAL. 24,

16.7.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AISLAMIENTO TIPO M2 1.208,80
DUCT WRAP
16.7.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MANGUERA FLEXIBLE ML 6,00
AISLADA 12"

0, SPO LACION DIFUSOR D
SUMINISTROS ALETA MOVIL CURVA 4 VIAS CON DAMPER ALETA
OPUESTA 12X12 BLANCA

16.8.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DIFUSOR DE UN 8,00
SUMINISTROS ALETA MOVIL CURVA 4 VIAS CON DAMPER ALETA
OPUESTA 8X8 BLANCA

16.8.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DIFUSOR DE UN 10,00
SUMINISTROS ALETA MOVIL CURVA 4 VIAS CON DAMPER ALETA
OPUESTA 16X16 BLANCA

16.8.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA DE SUMINISTRO UN 37,00
ALETA MOVIL RECTA 2 VIAS CON DAMPER ALETA OPUESTA 14X14
BLANCA

16.8.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA DE SUMINISTRO UN 3,00
ALETA MOVIL RECTA 2 VIAS CON DAMPER ALETA OPUESTA 10X10
BLANCA

16.8.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA DE SUMINISTRO UN 2,00
ALETA MOVIL RECTA 2 VIAS CON DAMPER ALETA OPUESTA 6X6
BLANCA

16.8.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIONREJILLA DE RETORNO UN 2,00
ALETA FIJA SIN DAMPER 48”24
16.8.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIONREJILLA DE RETORNO UN 9,00
ALETA FIJA SIN DAMPER 24*24
16.8.9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIONREJILLA DE RETORNO UN 3,00
ALETA FIJA SIN DAMPER 22*22
16.8.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIONREJILLA DE RETORNO UN 2,00
ALETA FIJA SIN DAMPER 88
16.8.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIONREJILLA DE RETORNO UN 4,00
ALETA FIJA SIN DAMPER 1414
16.8.12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIONREJILLA DE RETORNO UN 1,00
ALETA FIJA SIN DAMPER 12*12
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIONREJILLA DE RETORNO
ALETA FIJA SIN DAMPER 16*16
ONTRO E

16.9.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL
DE 1 ETAPA PROGRAMABLE

16.9.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL UN 5,00
DOS ETAPA PROGRAMABLE
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTRACTORES LINEA UN
PARA CONDUCTOS, CON RODAMIENTOS A BOLAS DE LARGA
DURACION. HELICOCENTRIFUGOS 110V 120-CFM

16.10.2 | SUMINISTRO. TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTRACTORES LINEA UN 1,00
PARA CONDUCTOS, CON RODAMIENTOS A BOLAS DE LARGA
DURACION. HELICOCENTRIFUGOS 110V 1270 CFM

16.10.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTRACTORES LINEA UN 1,00
PARA CONDUCTOS, CON RODAMIENTOS A BOLAS DE LARGA
DURACION. HELICOCENTRIFUGOS 110V 560 CFM

16.10.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTRACTORES LINEA UN 1,00
PARA CONDUCTOS, CON RODAMIENTOS A BOLAS DE LARGA
DURACION. HELICOCENTRIFUGOS 110V 1160 CFM

16.10.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTRACTORES LINEA UN 1,00
PARA CONDUCTOS, CON RODAMIENTOS A BOLAS DE LARGA
DURACION. HELICOCENTRIFUGOS 110V 850 CFM

16.10.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTRACTORES LINEA UN 1,00
PARA CONDUCTOS, CON RODAMIENTOS A BOLAS DE LARGA
DURACION, HELICOCENTRIFUGOS 110V 480 CFM

16.10.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTRACTORES LINEA UN 1,00
PARA CONDUCTOS, CON RODAMIENTOS A BOLAS DE LARGA
DURACION, HELICOCENTRIFUGOS 110V 160 CFM

16.10.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTRACTORES LINEA UN 1,00
PARA CONDUCTOS, CON RODAMIENTOS A BOLAS DE LARGA
DURACION. HELICOCENTRIFUGOS 110V 280CFM

16.10.9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTRACTORES LINEA UN 1,00
PARA CONDUCTOS, CON RODAMIENTOS A BOLAS DE LARGA
DURACION. HELICOCENTRIFUGOS 110V 320 CFM

16.10.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTRACTORES LINEA UN 1,00
PARA CONDUCTOS, CON RODAMIENTOS A BOLAS DE LARGA
DURACION. HELICOCENTRIFUGOS 110V 440CFM

16.10.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTRACTORES LINEA UN 4,00
PARA CONDUCTOS, CON RODAMIENTOS A BOLAS DE LARGA
DURACION. HELICOCENTRIFUGOS 110V 120 CFM

UN 3,00

16.10.1 2,00

17.1.2 | Tuberia de Cobre de 3/4" Tipo L. ML 54,00
17.1.3 | Tomas de Oxigeno, doble cheque (41 QC de pared y 1 cielitica Diss) UN 42,00
Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julidn Andrés Nifio
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17.1.4 | Valvulas de 1/2", cierre rap, tres cuerpos, tipo bola, inox. UN 4,00
17.1.5 | Valvulas de 3/4", cierre rap, tres cuerpos, tipo bola, inox. UN 4,00
17.1.6 | Valvulas cheque de 3/4", rep. Por resorte {(Universal), bronce. UN 3,00
17.1.7 [ Manifold para Oxigeno 2x8 Automatico UN 1,00
-pass, para termo de LOX UN 1,00

17.1.8 Slstema de reulacnonde 314", con b

' Tubena de'CobreMde'1/ "TlpO Lﬁ »

6,00

Tomas de Aire medicinal, doble cheque (5 QC de pared y 1 cielitica Diss)

Valvulas de 1/2", cierre rép, tres cuerpos, tipo bola, inox. 5,00
Valvulas cheque de 1/2", rep. Por resorte (Universal), bronce. 1,00
Manifold para Aire 2x6 Automatico 1,00

Slstemade regulacion de 3/4" con by-pass, para termo de LOX

3. M Tubena de Cobre de 1/2" Tlpo L
17.3.2 | Tuberia de PVC de 3/4"

6,00

17.3.3 | Tomas de Aire Instrumental, doble cheque, tipo DISS 1,00
17.3.4 | Sistema de Evacuacion de gases anestésicos 1,00
17.3.5 | Valvulas de 1/2", cierre rap, tres cuerpos, tipo bola, inox. 3,00

: vCom’resor de Alre mstrumental de 1 HP _

Tubena de Cobre de 1/ " Trpo L 114,00
Tuberia de Cobre de 3/4" Tipo L. ML 270,00
Tuberia de Cobre de 1" Tipo L. ML 108,00
Tuberia de Cobre de 1 1/4" Tipo L. ML 24,00
Tomas de Vacio, doble chegue, (39 QC de pared y 1 cielitica Diss) UN 40,00
Valvulas de 1/2", cierre rap, tres cuerpos, tipo bola, inox. UN 4,00

Valvulas de 1-1/4", cierre rap, tres cuerpos tipo bola |nox _

5. :Tu‘bena“de Cobre de’1/2“ﬂT|po L.
17.5.2 | Tuberia de PVC de 1-1/2"

17.5.3 | Tomas de Aire Instrumental, doble cheque, tipo DISS (sec inst. odontologico) UN 1,00
17.5.4 | Valvulas de 1/2", cierre rap, fres cuerpos, tipo bola, inox. UN 4,00
17.5.5 ’Comresorde Aire Odontolégico de 1 HPW _ R __UN 1100

17.6.1| Cajas de Control zonal de 1 gas (A|r Inst 1/2") UN 1,00
17.6.2 | Cajas de Control zonal de 2-gases (oxig 1/2"y vacio 3/4") UN 1,00
17.6.3 | Cajas de Control zonal de 3 gases (oxig 1/2", aire med 1/2" y vacio 3/4") UN 1,00
17.6.4 | Cajas de Control zonal de 3 gases (oxig 1/2", aire med 1/2" y vacio 1") UN 1,00
17.6.5.| Cajas de Control zonal de 4 gases (oxig 1/2", aire med 1/2", aire inst 1/2"y UN 1,00

1 Alarma»de area)d|g|tal audlowsual de dos( ) gases 1,00

17.7.2 | Alarma de érea digital audiovisual de tres (3) gases UN 2,00
17.7.3 | Alarma de &rea digital audiovisual de cuatro (4) gases UN 1,00

17.8.1 | Transporte de personal Hospedajes, Viaticos, ;transporte de equipos.

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julidan Andrés Nifio
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17.9.1 ] Sistema de vacio de paletas rotativas Iubncadas Diplex, de 3 HP, UN
configuracion montada sobre tanque vertical, capacidad del sistema de 72
m3/h (42,4 SCFM) @19"Hg por cabezal, tanque de 120 galones. Cumple
NFPA 099/2015.

1,00

18. | OBRAS EXTERIORES

18.1 | RAMPAS PARA ACCESO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN M2ﬂ B
CONCRETO f¢=3.000 PSI - E=10cm. INCLUYE ESTRIADO Y REFUERZO
EN MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - Bmm.

11330

18.2 | BORDILLOS DE 15x30cm, CONCRETO fc=3.000 PSI. INCLUYE 3.72 KG ML
DE REFUERZO EN ACERO, EXCAVACION DE 15x15cm.

964,40

18.3 | PINTURA DEMARCACION ESPACIOS PARQUEQ, ANCHO 10cm. CON ML
PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA PARA TRAFICO PESADO, DE LOS
COLORES INDICADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.

177,00

18.4 | TOPELLANTAS EN PLASTICO DE INGENIERiA 60x20x12cm - COLOR UN
AMARILLO. CON PERNOS PARA FIJACION DE 1/2'x4".

50,00

18.5 | ANDEN EN BALDOSA CUADRATICA DE CONCRETO DE 40x40cm. M2
INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO fc=3.000PSI Y MORTERO DE
PEGA 14.

75340

18.6 | ANDEN EN CONCRETO fc=3.000PSI - E=0.10m. INCLUYE MALLA M2
ELECTROSOLDADA DE 15x15¢cm - 5.0mm.

616,00

18.7 | EMPRADIZACION - GRAMA TIPO TAPETE - (INCLUYE ABONO) AREAS M2
MENORES DE 2.500 M2-INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE 45 DIAS.

1.094,20

18.8 | RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL M3
SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE
INTERNO, COMPACTACION HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA
MAXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO,
MEDIDO EN SITIO.

2.616,00

18.9 | PLACA PARQUEADEROS EN CONCRETO RIGIDO fc=4.000PS| - M2
E=17cm. PARA PARQUEADEROS Y ACCESO. INCLUYE ACERO DE
REFUERZQO EN JUNTAS Y DILATACIONES.

1.673,00

19. | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

19.1 | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE, M2
TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL HASTA EL BOTADERO
OFICIAL QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES PERTINENTES, MEDIDO
EN SITIO.

4.427,00

‘SUMINISTRO‘DE EQ POS

EQUIPO DE PRESION PREENSAMBLADO MARCA BARNES, TIPO HI-
PRESS COMPUESTO POR DOS (2) ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS
DE ALTA PRESION MARCA BARNES MODELO 1515 HHE-33,
CONSTRUCCION STD EN HIERRO, DE 2" EN LA SUCCION X 2" EN LA
DESCARGA, OBTURACION POR SELLO MECANICO, ACCIONADA CADA
UNA POR MOTOR ELECTRICO TRIFASICO MARCA SIEMENS DE 5HP,

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julian Andrés Nifio
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3500 RPM, 220 /440 VOLTIOS + UN (1) TANQUE HIDROACUMULADOR
VERTICAL MARCA BARNES DE 300LTS DE CAPACIDAD. INCLUYE
TABLERO DE CONTROL + ACCESORIOS Y ACCESORIOS GENERALES
PARA LA INSTALACION DE LAS DOS (2) BOMBAS COMO LA DEL
TANQUE HIDRONEUMATICO.
20.1.2 | EQUIPO CONTRAINCENDIO LISTADO: BOMBA PRINCIPAL 500GPM @ UN 1,00
126PS|, BOMBA JOCKEY MULTIETAPAS VERTICAL 10GPM @ 136PSl. ‘
INCLUYE TABLEROS APROBADOS NFPA 20, ACCESORIOS DE
CONEXION Y FUNCIONAMIENTO.
20.1.3 | BOMBA DE ACHIQUE CUARTO DE MAQUINAS - POTENCIA 1HP. UN 1,00
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Y
ACCESORIOS.
20.1.4 | COMPUTADORA PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE UN 1,00
INCENDIOQ.
20.1.5 | TANQUE PLASTICO ALMACENAMIENTO DE AGUA - V=5.000 Lts. UN 3,00
RANSPORTE E INSTLACO, ACCESORIOS

3-60

20.2.2 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA UC-RV 210.000 BTUH, 220- UN 1,00
3-60

20.2.3 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA UC-RV 115.000 BTUM, 220- UN 1,00
3-60 '

20.2.4 | SUMINISTRO DE EQUIPO PAQUETES CONDENSADOS POR AIRE UN 1,00

FOUNDATIONTM - 20 TR // Unidad Paquete Condensado por Aire // 240000
BTU // 20 TR // 220V / 60HZ / 3PH
20.2.5 | SUMINISTRO DE EQUIPO PAQUETES CONDENSADOS POR AIRE UN 1,00
FOUNDATIONTM - 15 TR // Unidad Paguete Condensado por Aire // 180000
BTU // 20 TR // 220V / 60HZ / 3PH

20.2.6 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA HOSPITALARIA HEPA DE UN 2,00
36.000 BTU (3 TRH) PARA R410A 220V
20.2.7 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA HOSPITALARIA HEPA DE UN 1,00
180.000 BTU (15 TRH) PARA R410A 220V
20.2.8 | SUMINISTRO DE CONDENSADORAS AMERICANAS 36.000 BTU/3TR, UN 2,00
SEER 13, R410A, 3PH, 220 V
20.2.9 | SUMINISTRO DE CONDENSADORAS AMERICANAS 90,000 BTU/7,5TR, UN 2,00
SEER 13, R410A, 3PH, 220 V
20.2.10 | SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO CENTRAL AMERICANO 90.000 BTU/7,5TR UN 2,00
, SEER 13, R410A, 3 PH, 220V
20.2.11 | SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO CENTRAL AMERICANO 60.000 BTU/STR, UN 6,00
SEER 13, R410A, 3 PH, 220V
20.2.12 | SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO CENTRAL AMERICANO 48.000 BTUATR, UN 2,00
SEER 13, R410A, 3 PH, 220V
20.2.13 | SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO CASETTE 48,000 BTU /4TR SEER 20 UN 2,00
R410A 220V 1 PH
20.2.14 | SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO CASETTE 36,000 BTU / 3TR SEER 20 UN 2,00

220 V1 PH

| R
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20.3.1 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA UND 1,00
20.3.2 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR SECO CLASE F 630 KVA UND 1,00
13200/2201127 V CON CELDA
20.3.3 | SUMINISTRO DE CELDA DE REMONTE 13,2KV, CON CUCHILLA DE UND 1,00
PUESTA A TIERRA, CON BASE PORTAFUSIBLES
20.3.4 | SUMINISTRO DE INTERRUPTOR SF6 UND 1,00
20.3.5 | SUMINISTRO DE BANCO DE CONDENSADORES DE 150 KVAR UND 1,00
20.3.6 | SUMINISTRO DE GENERADOR 500 KVA UND 1,00
20.3.7 | SUMINISTRO DE TABLERO PRINCIPAL UND 1,00
20.3.8 | SUMINISTRO DE TABLERO GENERADOR 500 KVA UND 1,00
20.3.9 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CARGAS NO ESENCIALES UND 1,00
20.3.10 [ SUMINISTRO _DE_TABLERO DE CARGAS DE COMUNICACION-VITAL UND 1,00
20.3.11 | SUMINISTRO DE TABLERO AA SIN RESPALDO UND 1,00
20.3.12 | SUMINISTRO DE TABLERO AA CON RESPALDO UND 1,00
20.3.13 | SUMINISTRO DE TABLERO AUXILIAR CARGAS CRITICAS UND 1,00
20.3.14 | SUMINISTRO DE TABLERO CONTRAINCENDIO UND 1,00
20.3.15 | SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA CONTRAINCENDIO UND 1,00
20.3.16 | SUMINISTRO DE TRANSFERENICIA CARGAS ESENCIALES UND 1,00
20.3.17 | SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA EQUIPOS MECANICOS UND 1,00
20.3.18 | SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA CARGAS CRITICAS UND 1,00
20.3.19 | SUMINISTRO DE UPS 20 KVA UND 1,00
20.3.20 | SUMINISTRO DE UPS 15 KVA UND 1,00
20.3.21 | SUMINISTRO DE CELDA PARA TRANSFORMADOR DE 630 KVA TIPO UND 1,00

20.4.1 | Sistema de vacio de paletas rotatlvas lubricadas, Duplex, de 3 HP, UN 1,00

configuracién montada sobre tanque vertical, capacidad del sistema de 72

ma/h (42,4 SCFM) @19"Hg por cabezal, tanque de 120 galones. Cumple
NFPA 099/201 5 _

205.1 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE UN 1,00
AGUA RESIDUALES. FALSOS FONDOS CON PLAQUETAS REMOVIBLES,
MURO PANTALLA TRAMPA GRASAS ESCALONES, MANIJAS, ETC

Conmutador o Planta Telefonlca IP, 8 canales GSM / CDMA / WCDMA /LTE

20.6.2 | Telefonos IP GXP2170 POE GRANDSTREAM UND
20.6.3 | BOTONERA GRANDSTREAM GXP2200 UND
20.6.4 | Telefonos IP GXP1630 GB GRANDSTREAM UND
20.6.5 | DIADEMA MONAURAL UND

SERVIDOR DELL POWEREDGE T150 INTEL EON E 2314 32 GB

207 1| CAMARAS DOMO P POE 2.8MM A MP UND 12,00

20.7.2 | CAMARAS BALA IP POE 4 MP H265+DWDR D/NF 2.8 MM IR30M IP67 UND 20,00
SEMIMETAL

20.7.3 | SWITCHES ARUBA ION 1960 24G 2XT 2XF 370W SW SMART MANAGED UND 2,00
L2+, 24 10/100/1000 POE+ PORTS 2 SFP+ 10GBE PORTS 2 10BASE-T
PORTS
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20.7.4 | NVR DE 32 CANALES CON COMPRESION DE VIDEOQ H.265 UND 1,00
20.7.5 | TELEVISOR DE 42 PULGADAS PROCESADOR QUANTUM 4K SMART TV UND 4,00

PANTALLA PLANA DVB-T2, HDMI 3, USB 2, CONTROL DE VOZ

UND

20.8.1 | Suministro Pane! Virtual Sistematizado, con licencia aplicativo android para
visor de Ilamados en star de enfermeria, con sintetizador de voz humana que
indica |a habitacién y cama o bafio del llamado. Integra una tablet de 10a 11
pulgadas touch screen, estructura de la caja acrilico 100%. Frecuencia:
Banda ISM 2 GHz, Alcance Visual: 5 a 15 mts, alimentacion: 120VAC /1
Amp, Alarma sonora, Interfaz USB/RF/BLUE TOOTH. Garantia 1 afio.

20.8.2 | Suministro Licencia Perpetua multiusuarios de Software de Gestion de UND 1,00
calidad CALL NURSE SOFT 2.0 para los PC administrativos de la Institucion.
Software. orientado a servidor Intranet / Internet, Auditoria y Reportes de
Tiempo de reaccion de enfermeras. Reportes estadistico de lamados por
star, camillas, turnos. Control de llegada y salida de- enfermeras. Instalacion,
configuracion, soporte técnico, acompafiamiento. Garantia 1 afio

20.8.3 | Suministro Pulsador Inalambrice de lamado de paciente de 2 funciones UND 70,00
(lamado paciente y cancelar llamado) en camilla o bafio. Frecuencia
Transmisor: BANDA ISM Modulacion GFSK, Alcance: Radio de 100mts
(repetidor), Voltaje de Batt: 3VDC, Vida Util Batt: 1 Afio minimo, Dimensiones
Aprox: 13cm x 8cm x 3 cm, Acrilico Resistente color blanco, protegido contra
liquido, cordén flexible. Garantia 1 afio.

20.8.4 | Suministro Luz pifoto alambrica en marco de puertas de habitaciones. UND 50,00
Cuando un pulsador en la habitacion es presionado, entonces encienden led
rojo oscilando a baja frecuencia {1Hz), 5 minutos después oscilaran a alta
frecuencia (5Hz) indicando la demora en atencion. Voltaje: 12VDC conectado
alared de 120VAC de la institucion.

Dimensiones Aprox: 13cm x 6¢cm x4 cm

Garantia 1 af
9 | PROYECT 00

20.9.1 | LINEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA EN ACERO INOXIDABLE CON ALMA ML 90,00
DE ACERO DE 5/16, EN LOS EXTREMOS CUENTA CON CABOS
PRENSADOS Y CERTIFICADOS. TENSOR EN ACERO INOXIDABLE,
ABOSRVEDOR DE IMPACTO EN ACERO INOXIDABLE.TODOS LOS
COMPONENTES Y ACCESORIOS SON DE CONEXION COMPATIBLE
SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 4272 DE 2021
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD UNE EN 795:2012

20.9.2 | PUNTOS DE ANCLAJE TIPO SHANDWICH LINEA DE VIDA HORIZONTAL UN 9,00
FIJA.
20.9.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PANEL SOLAR UN 690,00

FOTOVOLTAICO 550 W CARACTERISTICAS: N=18,8% +5%
CONDICIONES STC. GARANTIA DE PRODUCCION A 12 ANOS DEL 90%
Y DEL 80% A 25 ANOS, TEMPERATURA DE TRABAJO DE -40°C +80°C,
IEC61205. CERTIFICACION DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
INTERNACIONAL INCLUYE ACOMETIDA DESDE MODULOS HASTA
INVERSOR

20.9.4 [ SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION INVERSOR SOLAR UN 3,00
FOTOVOTAICO ON GRID 100 KWP INCLUYE FUSIBLES Y DPS
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70.9.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EQUIPO DE UN 1,00
COMUNICACION PARA INVERSOR SOLAR FOTQVOTAICO ON GRID

20.9.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CT'S X3 600A PARA UN 3,00
EQUIPO DE COMUNICACION DE INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO

209.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA ML 100,00

DESDE INVERSOR HASTA TABLERO SOLAR FOTOVOLTAICO, INLCUYE
BANDEJAS PORTA CABLES, CONDUCTORES, CAJAS DE PASO
TUBERIA Y ACCESORIOS CAPACIDAD 99 KVA

20.9.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO SOLAR UN 1,00
FOTOVOLTAICO, INLCUYE PROTECCIONES, BARRAJES Y
ACCESORIOS CAPACIDAD 99 KVA

20.9.9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO UN 690,00
MINIRIEL PARA PANEL SOLAR Y ACCESORIOS DE FIJACION PARA
PANELES SOLARES CON EQUIPOTENCIALIZACION

20.9.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIDOR UN 1,00
BIDIRECCIONAL CLASE 1 S MEDIDA DIRECTA, CON CERTIFICADOS DE
CALIBRACION Y PARAMETRIZACION

20.9.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CTS 3X400/5A APARA UN 3,00
MEDIDOR BIDIRECCIONAL CLASE 0,5 S MEDIDA SEMIDIRECTA, CON
CERTIFICADOS DE CALIBRACION Y PARAMETRIZACION

TENDE

211 CERTIFICACIOﬁ RETIE DISTRIBUCION MEDIA TENSION

UND 1,00
21.2 | CERTIFICACION RETIE TRANSFORMACION UND 1,00
21.3 | CERTIFICACION RETIE DISTRIBUCION BAJA TENSION UND 1,00
21.4 | CERTIFICACION RETIE USO FINAL UND 1,00
215 | CERTIFICACION RETILAP UND 1,00
21.6 | TRAMITE Y PAGOS ANTE OPERADOR DE RED UND 1,100

3. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONFIRMIDAD CON LA SIGUIENTE INFORMACION DEL PROYECTO EN LOS
SIGUIENTES TERMINOS:

Los principales capitulos de trabajos a ejecutar comprenden entre otros los siguientes:

ADMINISTRACION (INCLUYE AUDITORIO DE 134.10M2)

CONSULTA EXTERNA

APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION
TERAPEUTICA

SERVICIO DE HOSPITALIZACION (INCLUYE AMBIENTE
PARA EXTRACCION DE LECHE MATERNA)

ATENCION INMEDIATA (SERVICIO DE URGENCIAS,
PARTOS — ESTERILIZACION Y TRANSPORTE
ASISTENCIAL)

SERVICIOS GENERALES

SALA DE ESPERA CONSULTA EXTERNA, APOYO
DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA
(INCLUYE CIRCULACIONES SALA DE ESPERA Y BANOS
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CIRCULACIONES INTERSERVICIOS (URGENCIAS -
SERVICIOS GENERALES — ATENCION AL PARTO Y
ESTERILIZACION — HOSPITALIZACION)

CIRCULACIONES INTERSERVICIOS, CONSULTA EXTERNA
-~ APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION
TERAPEUTICA

AREAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO -
PARQUEADEROS — PAVIMENTOS VEHICULARES

MARQUESINAS Y VOLADIZOS

El contratista serd el Unico y exclusivo responsable de la correcta ejecucion de las obras y de
cualquier error contenido en las mismas. En consecuencia, debera adecuar y/o modificar en cualquier
momento de la ejecucion del contrato, los disefios definitivos que definen el objeto a ejecutar, previa
aprobacion de La E.S.E y la Interventoria y/o la supervision, a su costo y bajo su Responsabilidad,
con el objeto de dar cumplimiento a los resultados previstos en los presentes Términos de
Condiciones y en el contrato.

El adjudicatario y contratista serd responsable de los métodos y la forma en que lleva a cabo los
procedimientos para acometer la obra, siempre y cuando los mismos cumplan con el Régimen de
Especificaciones Generales Aplicables y con las normas vigentes, que le permitan obtener los
resultados previstos en estos términos de referencia. De igual forma, para llevar a cabo la obra, el
contratista debera cumplir con las obligaciones impuestas por la Interventoria y/o la supervisién; o la
autoridad Ambiental si fuere el caso.

4. ZONAS DE NO INTERVERSION
Se entiende que en la ejecucion de las obras que involucran todas las actividades y procesos a que
haya lugar, no se hara ninguna intervencion en aquellas zonas en las cuales no exista el respectivo
permiso de la autoridad competente: ambiental; civil; gubernamental.

5. VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Para mayor apreciacién en cuanto a las obras a desarrollar es importante si asi lo considera el
oferente asistir al lugar con el fin de obtener una apreciacién directa de las condiciones del lugar en
que habra de efectuarse la obra que define el objeto de esta contratacion, sus circunstancias
topograficas, climatoldgicas, acceso, aspectos sociales, politicos y de orden publico, medios de
comunicacion, facilidades de alojamiento y transporte, disposicién de materiales, mano de obra y
equipos, y, en general, todas las demas condiciones que puedan influir o afectar de alguna manera el
trabajo, los costos, precios y plazo de ejecucién de las obras.

Igualmente, los proponentes podran evidenciar el estado actual de las instalaciones, para poder de
antemano prever la manera como se podra elaborar en debida forma el plan de contingencia que se
debe implementar, con el fin de continuar con la atencién de los servicios prestados por la E.S.E
durante la ejecucion de las obras.

La visita la debera realizar el oferente interesado a través de su representante legal o un delegado
debidamente acreditado, en ambos casos debera ser profesional en ingenieria civil con mas de 5
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afios de experiencia profesional para lo cual debera aportar copia de la matricula profesional,
certificado del Copnia y autorizacion por parte del oferente interesado.

Los oferentes interesados deberan acreditar, para personas juridicas el certificado de existencia y
representacion legal menor a 30 dias de expedicion, para personas naturales la copia de la cedula y
la matricula profesional al igual que el certificado del Copnia y para el caso de oferente plural el
documento de constitucién del mismo y los documentos correspondientes segun la naturaleza de sus
integrantes.

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas que participan
por la Entidad y los Proponentes que asisten y se entregara un certificado de la visita a nombre del
oferente que debera coincidir con el oferente que presente oferta.

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratacién.

El oferente favorecido con la adjudicacién y posterior ejecutor del objeto del contrato no podra
excusar incumplimientos o reclamos frente a la E.S.E, argumentando para ello la falta de
conocimiento de las condiciones del lugar de ejecucion de las obras.

6. NORMATIVIDAD APLICABLE

En virtud de lo anterior El presente proceso se rige por lo dispuesto en la Constitucion Politica de
Colombia, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, en sus principios, la ley 1474 de 2011 o estatuto
anticorrupcion. De acuerdo con lo establecido la ley 100 de 1993, en su articulo 195, las EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO, en materia contractual se regiran por las normas de!l derecho privado y en
concordancia con esta disposicion especial han de someterse sus actos a lo dispuesto en el Cadigo
de Comercio y Codigo Civil, pero, se podra discrecionalmente utilizar clausulas exorbitantes previstas
en el estatuto general de contratacion de la administracion publica, y dar cumplimiento a los principios
establecidos en el lay 1150 de 2007.

Asi mismo, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ
GONZALEZ, para efectos de su contratacion se rige por el Acuerdo No. 003 del 12 de abril de 2021 la
Junta Directiva, por medio del cual se expidié el Manual de Contratacion

Por lo anterior, la seleccion del contratista se realizara de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
No. 003 del 12 de abril de 2021 la Junta Directiva, por medio del cual se expidi6 el Manual de
Contratacion, mediante la modalidad de seleccion: CONVOCATORIA PUBLICA al no corresponder a
una causal de contratacién directa, y en razon a la cuantia la cual es superior a 1000 SMLMV. Dicha
modalidad se encuentra regulada en el articulo 57 y ss del Manual de Contratacion

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A. Ademas de lo establecido en el respectivo contrato, en las disposiciones normativas que
regulan sus contenidos especificos y generales, el contratista se obliga para con la E.S.E a:

B. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley
828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los
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sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar, mediante
certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segtin el caso.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con
los planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y precio unitario fijo
contenidos en la propuesta presentada y los términos de referencia.

Realizar todas las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es
del caso, hasta la entrega a satisfaccion a la Interventoria.

Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y deméas elementos necesarios para la ejecucién de las
obras.

Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y entrega
oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

Realizar, por su cuenta y riesgo, cerramiento o aislamiento del area intervenir, previendo
siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia.

Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o
personal propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiré. La
aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de la E.S.E previo visto bueno
del Interventor. Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra,
igualmente la elaboracién de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal con la E.S.E.

Presentar al Interventor informes de avance mensual de obra y los que la E.S.E le solicite.
Presentar al inicio de la ejecucion del contrato la E.S.E en medio magnético el cronograma de
ejecucion y los cuadros de cantidades de obra y presupuesto de obra.

Realizar y presentar a la E.S.E el registro fotografico del avance de la ejecucion, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de obra y de
liquidacién.

Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas contra la E.S.E.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.
Mantener al frente de las obras el personal minimo ofrecido en su propuesta.

Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Interventoria.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza. Libre de escombros.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato.

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene
en cada una de las actividades, 2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y
todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes.

Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato.

FECHA DE APROBACION:
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V. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como consecuencia
de los defectos de estabilidad, durante un periodo de un (1) afio contado a partir de la
entrega de las obras

W. Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva.

X. El programa de trabajo acordado serd obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra
modificarlo unilateralmente. La modificacién del programa de trabajo debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del Interventor. En
caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra
exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, v, en
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la
realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para la E.S.E. La renuencia
del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de
conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del Interventor no
incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el OFERENTE con
la entrega de la propuesta.

Y. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razén o
con ocasion de la celebracion, ejecucion, liquidacién y/o pago de este contrato.

Z. Toda actividad ejecutada que resulte, segun el andlisis de calidad, defectuosa o que no
cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos
0 de la mano de obra, deberan ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su
costo, en el término indicado por el Interventor.

AA.Se debera llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto, y demas acontecimientos; debe permitir la comprension general de la
obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion
aprobado. Debe firmarse por el director de obra y del director de la Interventoria y
adicionalmente debe estar foliada.

BB.EL. CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de informacién correspondiente
de que trata el articulo 61 del Decreto Nacional 1469 de 2010.

CC.Realizar durante todo el proceso de construccion el manual de mantenimiento, en el cual
debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas). Este
manual contendra en una escala reducida, pero legible, planos arquitectdnicos, estructurales,
hidrosanitarias. Todo lo anterior con la aprobacién de la Interventoria.

DD.E! CONTRATISTA sera el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las
autoridades respectivas, para la obtencién de los permisos que puedan requerirse en la
gjecucién de obra como: cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones, o cualquier
otra intervencion del espacio publico.

EE.Cumplir con las especificaciones técnicas del Ministerio de Salud y Proteccion Social.
Cualquier modificacion técnica que altere las condiciones técnicas aprobadas se debe contar
con el tramite y aprobacion de la autoridad competente.

FF.Las demés inherentes a la naturaleza del contrato y las establecidas en los respectivos
estudios previos y los términos de referencia.

8. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Son obligaciones de la entidad, ademas de las consagradas en el articulo 4 de la ley 80 de 1.993, las
propias del contrato tales como las siguientes:

a) Ejercer la supervisién general del contrato.
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b) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo
del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del contratista de obra.

c) Solicitar al contratista informes sobre el desarrolio del contrato.

d) Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, calidades vy
especificaciones contratadas y aprobadas por el supervisor.

e) Suministrar los disefios y especificaciones técnicas para ejecutar el objeto del contrato, que estén
a su cargo, de conformidad con los pliegos de condiciones, sin perjuicio de Ia obligacién sefialada
en los estudios previos (Revisién, comprobacion y confirmacion de los disefios).

f) Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relacién con el objeto del
presente contrato.

9. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

Que de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso de
contratacion el cual se encuentra codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas (UNSPSC) asi;

14 Servicios de construccion e edificios publicos especializados
72 10 15 Servicios de apoyo a la construccion
72 15 26 Servicios de techados y paredes externas y laminas de metal
72 15 19 Servicios de albaiiileria y mamposteria
72 15 27 Servicio de instalacion y reparacién de concreto
72 15 25 Servicios de instalacién de pisos
95 12 20 Edificios y estructuras hospitalarias

10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La E.S.E HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ, estima el valor de la contratacion a
realizar en la suma de TREINTA MIL SETECIENTOS OGCHENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTAVOS MCTE ($ 30.787.836.611,94) INCLUIDO AIU Y DEMAS IMPUESTOS, TASAS,
EROGACIONES QUE SE CAUSEN CON LA CELEBRACION Y EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, de conformidad con el presupuesto anexo al presente documento, resumido en el
cuadro siguiente;

ADMINISTRACION 24% $4-712.093.019.57'
IMPREVISTOS 1% $196.337.209,15

UTILIDAD 5% $981.686.045.74

VALCR COSTOS INDIRECTOS $ 5.890.116.274,74
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ADMINISTRACION 18% $ 792.587.260,32

LEGALIZACION DEL PROYECTO ANTE EL
OPERADOR DE RED

$ 68.176.604,94

11. FORMA DE PAGO

La Entidad determind realizar el pago de la ejecucién del objeto por precios unitarios teniendo en
cuenta que el sistema que mas facilita la determinacion del alcance del objeto en contratos de este
tipo (en relacién a criterios de cantidad, calidad, especificacién, plazos, y costos de la ejecucion de la
obra); permite una mejor comparacion de las diferentes ofertas; posibilita la determinacion de obras
no previstas asi como los aumentos y disminuciones (mayores y menores cantidades) y ajustes de
precio; permite un mejor control de la ejecucion para la autorizacion de los pagos (dado que éstos se
efectlan sobre la base de la cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes) y control de la
utilizacién de los recursos y que la obra se ejecute en el tiempo previsto en el Cronograma de
Ejecucion e Inversion. La entidad pagara al Contratista el valor de! contrato de la siguiente manera:

A).- Un Anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, previa presentacion
de la cuenta de cobro (Factura cuando aplique) y plan de inversion de anticipo aprobado por la ESE;
adicionalmente con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente la ejecucién
del contrato, el contratista debera constituir un contrato de fiducia mercantil irrevocable para el
manejo de los recursos que recibe a titulo de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se
apliguen exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente; todos los costos directos e
indirectos relacionados con la Fiducia y/o financieros, transferencias, impuestos demas asociados al
presente anticipo seran cubiertos directamente por el contratista; en virtud de lo anterior el contratista
e interventoria debera presentar los informes y/o soportes de inversion del manejo de anticipo que le
solicite el supervisor o interventor del contrato. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos
asi entregados perteneceran a la ESE.

B). Pagos parciales hasta el noventa y cinco (95%) segin actas de avance de obra, previa
presentacion de la cuenta de cobro incluida la Factura aprobada por la interventoria del contrato y la
ESE, debiendo aplicarse la respectiva amortizacién del porcentaje que se entrega por anticipo, una
vez, la interventoria contratada por la ESE, certifique mediante actas parciales los avances. C). Un
pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, previa presentacion de cuenta
de cobro aprobada por la interventoria y del contrato la ESE, para el acta de recibo final y acta de
liquidacién.

Paragrafo 1°: Los pagos que deba efectuar la ESE al contratista, quedaran condicionados al giro y
pago efectivo que realice el Ministerio de Salud y Proteccion Social segun lo establecido en la
Resolucién No.1832 del 08 de noviembre de 2023.
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Paragrafo 2° El valor contempla todos los costos y gravamenes a que haya lugar, es decir, los
establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendra
mas derecho que a los valores expresamente convenidos y en ninglin caso genera relacion laboral, ni
prestaciones sociales.

12. GRAVAMENES

El E.S.E HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ pone de presente que los costos por
tasas, impuestos y/o contribuciones locales son los indicados por la entidad, Sin embargo, el
proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y
municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

13. PLAZO DE EJECUCION

El plazo estipulado por la Entidad para la ejecucion del Contrato de Obra es de quince (15) meses
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

14. LUGAR DE EJECUCION

De acuerdo a la necesidad del presente proceso se ejecutara en la E.S.E HOSPITAL LOCAL
ALVARO RAMIREZ GONZALEZ, ubicado en la Carrera 9 No. 20-01 Barrio La Cumbre Esquina del
municipio de San Martin, Cesar.

Sera responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se ejecutaran
las actividades en desarrollo del contrato objeto del presente proceso de seleccién.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo las
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarias para formular la propuesta.

Asi mismo, debera consultar los estudios y documentos previos elaborados por la Entidad.

15. REQUISITOS HABILITANTES

Factores de verificacion habilitante

Capacidad Juridica Cumple / No cumple
Capacidad Financiera Cumple / No Cumple
Experiencia Cumple / No Cumple

15.1 REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO:

Documentos exigidos para acreditar la capacidad juridica

V.B. Juridica V.B. Técnico
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Carta de presentacion de la propuesta

Certificado de existencia y representacion legal

Autorizacién Junta directiva para celebrar contratos

Declaracion de ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar con el
Estado.

Certificacién de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales.

Registro tnico tributario

Certificado de Antecedentes Disciplinarios

Certificado de antecedentes fiscales

Certificado de antecedentes judiciales

Cédula de Ciudadania

Situacion militar

Certificado RNMC

Consulta y andlisis del registro de obras inconclusas

15.1.1 CAPACIDAD JURIDICA
Documentos exigidos para acreditar la capacidad juridica:

15.1.1.1 Carta de presentacion de la oferta, la propuesta debe estar suscrita por el Proponente, el
representante legal (persona juridica), persona designada para representarlo (consorcio, unién
temporal, promesa de sociedad futura), o apoderado, segun el caso, y ser presentada dentro del
plazo y en el sitio fijado en esta invitacién. No se aceptarén sellos o firmas escaneadas.

El representante legal de las personas juridicas oferentes debe encontrarse facultado para presentar
la oferta y suscribir el contrato. Para ello debe acreditar sus facultades estatutarias y, en caso de
requerirse, la autorizacién expresa y especifica de la respectiva Junta Directiva o Junta de Socios o
Asamblea de Accionistas para el presente proceso de seleccién.

El formato debera expresar el reconocimiento y asuncién, por parte del proponente, de los riesgos
previsibles que puedan surgir en la ejecucidn del contrato.

Con la carta de presentacién de la propuesta se entiende presentada la declaracion juramentada por
parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades
establecidas en la normatividad vigente, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julian Andrés. Nifio
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desarrollo del contrato, asi como el origen licito de los recursos destinados al proyecto y/o a la
ejecucion del contrato.

Por medio de apoderados: Los proponentes podran presentar ofertas directamente o por intermedio
de apoderado, evento en el cual debera anexar con la oferta el poder correspondiente, que debe
otorgar al apoderado de manera clara y exprese facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y
responsabilizar a todos y cada uno de los proponentes en el tramite de este proceso de seleccién y
en la suscripcion del contrato.

En caso de no anexarse con la oferta o en el plazo previsto en esta invitacién el poder conferido
previamente al cierre del proceso o que este no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para
ello segun los documentos de existencia y representacion de la persona juridica, la oferta sera
rechazada.

15.1.1.2 Certificado de existencia y representacion legal y autorizacién para contratar: Si el
proponente es una persona natural nacional debera acreditar su existencia mediante la presentacién
de copia de su cedula de ciudadania.

Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, debera
acreditar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de
Comercio o quien haga sus veces segUln sea la naturaleza juridica del proponente asi:

Fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo de esta
convocatoria.

El objeto de la sociedad debera incluir las actividades principales objeto contractual del presente
proceso.

La duracién de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo de este proceso de
seleccion, no seré inferior al plazo establecido para la ejecucién del contrato y un (1) afio mas.

En caso de que, la sociedad no cumpla con el objeto social o la duracién exigida, al momento de
cierre del presente proceso de seleccion, la propuesta sera rechazada.

Personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia: Las personas juridicas extranjeras deberan
cumplir los siguientes requisitos:

Estaran sometidas al cumplimiento de lo establecido en el articulo 58 y 59 del Cédigo General del
Proceso.

Acreditar su existencia y representacion legal, con el documento idéneo expedido por la autoridad
competente en el pais de su domicilio, expedido a mas tardar dentro de los tres (3) meses anteriores
a la fecha de cierre del presente proceso de seleccidn, en el que conste su existencia, su fecha de
constitucion, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de las personas que tengan la
capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del érgano directivo que la faculta expresamente.

* Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales del objeto a ser contratado.
» Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia.

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julian Andrés Nifio
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e Las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombig,
deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulo 471 y
474 del Cédigo de Comercio.

Los proponentes personas juridicas o integrantes de proponentes plurales deben acreditar
autorizacion suficiente del érgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad; por ende, en caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del
representante legal, dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de
seleccioén.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente, entendida como el no aporte del documento en el
plazo establecido, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta y en
consecuencia, sera causal de rechazo de la misma.

Igualmente, la oferta serd rechazada si la persona juridica no cumple los requisitos exigidos en
relacién con el objeto social y la duracién exigida al momento del cierre del presente proceso de
seleccién.

Siempre deberdn cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la
legalizacion, consularizacion o apostille y traduccién de documentos otorgados en el extranjero,
exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que
puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio de la
Republica de Colombia y lo previsto en los términos de referencias.

En el evento de la legalizacion de documentos emanados de autoridades de paises miembros del
Convenio de la Haya de 1961, se requerird tnicamente la Apostilla como mecanismo de legalizacion,
de conformidad con lo sefialado en la Ley 455 de 1998.

15.1.1.3 Certificado del RUP: del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio,
union temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, deberan presentar Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme al momento del cierre del proceso de seleccién, y con
una vigencia maxima de 30 dias calendario

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y
por tanto la verificacion de esta informacién procedera en la forma establecida en los términos de
referencia.

15.1.1.4 Carta de conformacion de consorcios o uniones temporales; si la propuesta se presenta
bajo cualquiera de estas modalidades: En caso de proponentes plurales, debera acreditar tal
situacion, mediante el documento privado en el que conste que los integrantes expresan claramente
su intencién de conformar el Consorcio, Unidon Temporal o promesa de sociedad futura. En el caso en
el que no exista claridad al respecto, se asumira que se trata de un Consorcio

Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion del Contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una
de las obligaciones derivadas de los mismos; por consiguiente, afectaran por igual a todos y cada uno
de sus integrantes las actuaciones, hechos y omisiones que se. presenten en desarrolio del proceso
de seleccién y del Contrato. Dichos porcentajes no podran ser modificados durante la etapa de
seleccion (precontractual) so pena de rechazo de la oferta; en la etapa contractual no podran ser
modificados sin e! consentimiento previo de la ESE.

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julian Andrés Nifio
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Si el proponente es una Unién Temporal indicara el porcentaje de participacion y los términos y la
extension de la participacion en la oferta y en la ejecucion del contrato de cada uno de sus
integrantes, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
oferta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion de cada uno de los integrantes en
la union temporal. Dichos porcentajes no podran ser modificados durante la etapa de seleccién
(precontractual) so pena de rechazo de la oferta; en la etapa contractual no podran ser modificados
sin el consentimiento previo de la entidad contratante. La extension de la participacion se indicara en
funcion de las actividades a ejecutar en el proyecto.

Acreditar el nombramiento de un representante Gnico de todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas en Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura, con facultades suficientes
para la representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos
que se requieran para la presentacion de la propuesta Yy para la suscripcion y ejecucion del contrato.

Paragrafo: El particular que presente propuesta bajo la modalidad de consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura con un ente publico, debe haberse sometido previamente a las
disposiciones legales vigentes que regulen la materia.

5.1.1.5 Fotocopia del documento de identificacion: Se debe anexar fotocopia legible de la cedula
de ciudadania o de extranjeria del proponente que sea persona natural, o la del representante legal
cuando se trate de persona juridica o consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura.

16.1.1.6 Situacién Militar: De acuerdo con el articulo 36 de Ia Ley 48 de 1993 para celebrar
contratos con el Estado Colombiano Unicamente es necesario gue el contratista tenga definida su
situacion militar, por lo tanto el Proponente futuro contratista, cuando sea Persona Natural, o
Representante Legal de la Persona Juridica, o del proponente plural, y los integrantes de proponentes
plurales, deben anexar fotocopia de la libreta Militar, o documento que acredite su situacién militar
definida. Sin embargo, la entidad verificara el estado de la situacion militar por medio de la oficina de
la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia a través del siguiente link:
https://www.libretamilitar.mil. co/Modules/Consult/MilitarySituation.

15.1.1.7 Fotocopia del Registro Unico Tributario — RUT: del proponente singular y de cada uno de
los miembros del proponente en caso de ser estructura plural.

15.1.1.8 Certificacién de pagos de seguridad social y aportes parafiscales: De conformidad con
el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente y el futuro contratista deberan acreditar que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda

Cuando el proponente sea una persona juridica, debera presentar una certificacién en original,
expedido por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por
el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los dltimos
seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de
efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de
constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julidn Andrés Nifio
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En caso de acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas deberd manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento
del mismo. En ese evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el
comprobante e pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de seleccion.

Cuando el proponente sea una persona natural, deberd presentar comprobante de pago pensional y
de los aportes de sus empleados si los tuviese, a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion, ha realizado e pago de los aportes correspondientes a la némina
del tltimo periodo, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion
de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de
seleccion.

Cuando se trate de consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera aportar lo
aqui exigido.

Adicionalmente el proponente adjudicatario debera presentar para la realizacion de cada pago, ante el
supervisor del contrato y constancia de pago correspondiente a los aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF, y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda.

En caso de que el proponente, Perona natural o juridica, no tenga personal a cargo y por ende no
esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la
gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacién; en este caso el
proponente deberé adjuntar como minimo el pago de la seguridad social mediante la tltima planilla de
pago de seguridad social de la persona natural o representante de la persona juridica.

15.1.1.9 Certificado de antecedentes fiscales Contraloria General de la Republica: Certificado de
consulta del proponente, los integrantes de consorcios, uniones

temporales o promesa de sociedad futura, representante legal de las personas juridicas, con una
vigencia no superior a 30 dias al momento del cierre del proceso de seleccion.

15.1.1.10 Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduria General de la Nacién:
Certificado de consulta del proponente, los integrantes de consorcios, uniones temporales o promesa
de sociedad futura, representante legal de las personas juridicas, con una vigencia no superior a 30
dias al momento del cierre del proceso de seleccion.

15.1.1.11 Constancia de consulta de Antecedentes y Requerimientos Judiciales: Certificado de
consulta del proponente, los integrantes de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad
futura, representante legal de las personas juridicas, con una vigencia no superior a 30 dias al
momento del cierre del proceso de seleccion.

V.B. Juridica V.B. Técnico
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16.1.1.12 Constancia de consulta del Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio
de Defensa Nacional — Policia Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley
1801 de 2016, Certificado de consulta del proponente, los integrantes de consorcios, uniones
temporales o promesa de sociedad futura, representante legal de las personas juridicas, con una
vigencia no superior a 30 dias al momento del cierre de!l proceso de seleccion.

15.1.1.13 Consulta y andlisis del Registro de obras inconclusas - Art. 6 Ley 2020 de 2020 —
https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/ (aplica solo cuando se trate de obras publicas)

16. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

En cumplimiento a lo establecido en el Manual de contratacion de la E.S.E HOSPITAL LOCAL
ALVARO RAMIREZ GONZALEZ y con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
surgidas con ocasioén al desarrollo de los procesos contractuales en sus diferentes etapas, se han
tipificado los posibles riesgos y a continuacion se determinaran las correspondientes garantias. En
razén de la naturaleza del contrato y las obligaciones a endilgar al contratista la empresa social,
solicitara al adjudicatario, el otorgamiento de garantia asi

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la
Entidad Contratante por un valor equivalente al 10% del valor de la oferta y con vigencia desde la
presentacion de la Oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.

CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con base en la informacién contenida en el
RUP. Los Proponentes extranjeros no obligados en tener RUP deben acreditar los requisitos
habilitantes utilizando los formatos respectivos.

La entidad teniendo en cuenta el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 donde se establece
el periodo en el cual los proponente deberan presentar su renovacién, esto es a mas tardar el quinto
dia habil del mes de abril de cada afio, valdra la informacién que se encuentre actualizada en el RUP,
para la evaluacion de la capacidad financiera, para lo cual se tendra en cuenta lo siguiente:

Se evaluard con base en la informacién financiera contenida en el certificado de inscripcion,
calificacién y clasificacion, en el Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera estar
actualizado y con la informacion financiera. Para darle aplicacién al Decreto 579 de 2021, el
proponente deberé indicar en un anexo de libre escogencia, de los (ltimos tres (3) afios, el afio con el
cual se debe evaluar la capacidad financiera y organizacional, los afios deben estar inscritos en el
RUP, en caso de no indicar se evaluara la informacién de capacidad financiera con corte diciembre
del 2022 o la dltima.

La entidad verificara toda la informacion financiera en moneda legal Colombiana y en el SMMLYV, de
conformidad con los articulos 50 y 51 del Decreto niimero 2649 de 1993 y demas normas que lo
modifiquen adicionen o sustituyan, asi mismo deberan estar en idioma espafiol.

NDICE REQUERIDO!
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indice de Liquidez Mayor o igual a 2,60
Indice de Endeudamiento Menor o igual a 0,58
Razén de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 4,60
Patrimonio Mayor o igual al 50% del F. O.
Capital de trabajo Mayor o igual al 50% del P.O.
Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0,15
Rentabilidad de los activos Mayor o igual 2 0,15

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales se calcularan los indicadores teniendo en cuenta
el porcentaje de participacién de sus miembros, asi: se tomara la parte proporcional (segin su
participacion) del item o partida del balance de cada miembro del consorcio o unién temporal, luego
se sumaran estos items o partidas hasta obtener el 100% de cada una de ellas, con las cuales se
calcularan los indices correspondientes. Para el patrimonio y el capital de trabajo se sumaran los
valores de cada integrante del consorcio o unién temporal.

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacion, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:
(i) Balance general

(i) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para
Colombia (PUC).

Nota 2: La Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente mediante
concepto No. 4201714000006931 de 2018, indico que las “Entidades Estatales son auténomas en la
estructuracion de sus Procesos de Contratacion. De acuerdo con su necesidad y al resultado del
estudio del sector, deberan definir una regla para determinar como se evaluaran indicadores
indeterminados”, igualmente sefialo: “El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes
en los Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente indica que la Entidad Estatal debe
establecer explicitamente en los Documentos del Proceso una regla para determinar como evaluara
el indicador cuando el denominador es cero, pues en este caso no es posible realizar la operacion
matematica. Por ejemplo, en el caso del indicador de cobertura de intereses, puede haber empresas
que no presentan obligaciones financieras y por ende no incurren en gastos financieros, es decir, el
denominador es cero (0) y no seria posible calcular el indicador. En este caso, la regla puede ser que
el proponente que no tiene obligaciones financieras resulta habilitado”

Por ello debe aclararse que: El indice de liquidez Unicamente se presenta con resultado de
indeterminado, cuando el Pasivo Corriente es igual a cero (0), lo que indica que el proponente no
tiene obligaciones con terceros en el corto plazo, el espiritu del indicador determina: “la capacidad
que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.”; se
establece como regla que en caso de indice de liquidez cero o indeterminado, el proponente sera
habilitado.

EL indice de endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion
(pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad
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del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. Si el indice de endeudamiento es 0, estaria
cumpliendo tedricamente con el indicador porque tendria capacidad de cobertura de sus pasivos; se
establece como regla que en caso de indice de endeudamiento cero ¢ indeterminado, el proponente
sera habilitado.

La Razén de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones financieras. Si este valor es indeterminado estaria cumpliendo
tedricamente con la razén de cobertura de intereses, ya que una empresa en su etapa de inicio de
operaciones no cuenta con los dos componentes para calcular esta razén financiera, que son utilidad
operacional (la cual corresponde a la operacién matematica de sumar ingresos y restarle costos y
gastos) y gastos de intereses (los cuales se generan en la adquisicion de capital con entidades
financieras); se establece como regla que en caso de Razén de Cobertura de Intereses cero o
indeterminado, el proponente sera habilitado.

17. REQUISITOS HABILITANTES- EXPERIENCIA

La Entidad requerirda como experiencia un minimo de condiciones, que van desde requerimientos
generales hasta requerimientos especificos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del
contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que
cuente con la experiencia suficiente en la realizacion de labores iguales o similares al objeto
contractual. Se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su experiencia
cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado y cuenten con la capacidad e
idoneidad de ejecutar el objeto del presente proceso.

18. EXPERIENCIA

18.1 Experiencia General del Proponente

El proponente debera cumplir con la inscripcién en el Registro Unico de Proponentes de los
siguientes cédigos UNSPSC:

72 12 14 Servicios de construccion de edificios publicos
especializados

72 10 15 Servicios de apoyo a la construccion

72 15 26 | Servicios de techados y paredes externas y
ldminas de metal -

72 15 19 | Servicios de albafiileria y mamposteria

72 15 27 Servicio de instalacion y reparacion de concreto

72 15 25 Servicios de instalacién de pisos

95 12 20 Edificios y estructuras hospitalarias

El proponente deberéd acreditar experiencia GENERAL como constructor en la ejecucién un (1)
contrato cuyo objeto sea Construccion y/o adecuacidn y/o remodelacion de edificaciones

V.B. Juridica V.B. Técnico
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institucionales. El valor del contrato debe ser mayor o igual al 80% del presupuesto oficial expresado
en SMMLV.

El proponente debera también acreditar experiencia GENERAL como constructor en la ejecucion un
(1) contrato cuyo objeto sea Construccion y/o adecuacion y/o remodelacion de edificaciones de uso
hospitalario, el valor del contrato no podra ser inferior a el 5% de presupuesto oficial.

En caso de proponentes extranjeros. sin domicilio o sucursal en Colombia y con el fin de mantener la
transparencia y objetividad del proceso y la igualdad de condiciones para los proponentes nacionales
o extranjeros con domicilio en Colombia y los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en
Colombia, estos ltimos deben relacionar el documento donde se acredite la fecha en que se adquirio
la personeria juridica o similar y para las personas naturales profesionales deberan acreditar el
certificado del tiempo que hayan desarrollado la profesidn el area de la construccién o consultoria.
Los contratos aportados deberan cumplir al menos seis (6) de los anteriores codigos

El Proponente debe acreditar su experiencia con base en la informacion contenida en el RUP.

Los Proponentes extranjeros no obligados en tener RUP deben acreditar los requisitos habilitantes
utilizando los formatos respectivos.

18.2 Experiencia Especifica Habilitante del Proponente

Aportar cinco (5) contratos celebrados, ejecutados y liquidados con entidades del sector salud
hospitales y clinicas de |, Il y/o Il nivel de complejidad, publicas o privadas. Los contratos deben
contemplar dentro de su objeto o alcance la CONSTRUCCION O ADECUACION O AMPLIACION DE
EDIFICACIONES en hospitales o clinicas publicas o privadas.

Los contratos presentados por los oferentes deben cumplir los siguientes requisitos:

¢ El valor de uno de los contratos debera ser mayor o igual al presupuesto oficial del presente
proceso Y debe contener dentro de las actividades ejecutadas por lo menos 350 toneladas de
acero.

e Uno de los contratos debera incluir dentro de su objeto la construcciéon y/o adecuacién y/o
remodelacion de un servicio de Obstetricia y/o servicio para la atencion del parto.

e Uno de los contratos presentados debe contener en su objeto ADECUACION de la infraestructura
y AMPLIACION de la capacidad instalada en un hospital de I, Il y/o I nivel de complejidad; dentro
de sus actividades ejecutadas debera tener una cubierta de al menos 2000 M2,

e Uno de los contratos de obra presentados debe contener dentro de su objeto la Construccion de
una ESE de | nivel de complejidad.

¢ Uno de los contratos presentados debera contener dentro de su objeto el Disefio y Construccion
de una edificacion de uso hospitalario.

La experiencia especifica podra acreditarse con contratos de obras ejecutadas en calidad de
contratista, ejecutadas por el proponente directamente o como miembro de un consorcio o unién
temporal. Para el caso de figuras asociativas, todos los integrantes deben demostrar al menos una
certificacion y/o acta de liquidaciéon en obras civiles hospitalarias en una ESE de i y/o Il nivel de
complejidad.

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julian Andrés Nifio :
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Formalidades para acreditar experiencia:

Para la experiencia especifica habilitante, en caso de consorcios o uniones temporales todos los
miembros del proponente plural deberan aportar a la acreditacién de experiencia especifica. Solo se
admitiran certificaciones de obra ejecutada con Entidades publicas o privadas, acta de recibo final y/o
actas de liquidacion de contratos y/o copia del contrato observando las siguientes condiciones:

* Certificacion y/o Acta de liquidacién y copia del contrato de obra y recibido a satisfaccion, que
permita verificar la siguiente informacion: NOMBRE DEL CONTRATANTE, NOMBRE DEL
CONTRATISTA, NOMBRE DE LA OBRA VALOR FINAL DE LA OBRA. ACTIVIDADES
ESPECIFICAS - CON SUS VALORES- RELACIONADAS CON LA EXPERIENCIA EXIGIDA,
FECHA DE INICIACION Y FECHA DE TERMINACION.

* No obstante, para la experiencia obtenida en contrataciones con entidades del sector privado, la
experiencia exigible sera en contratos terminados, y liquidados teniendo en cuenta que en este
sector no se exige rigurosamente el acto de liquidacién.

e Copia del (los) documento(s) necesario(s) contratos de obra para suplir las deficiencias en Ia
informacion solicitada en los literales (vifietas) inmediatamente anteriores sobre la informacion
minima exigida.

La obra certificada relacionada para acreditar experiencia, que no cumpla con los anteriores
requisitos, no serd considerada dentro de la evaluacién. Si la obra relacionada para acreditar
experiencia se realizé en consorcio o unién temporal, cualquiera de los integrantes lo puede acreditar
y se tendra en cuenta el porcentaje % de participacion.

No se permiten auto certificaciones

Los contratos acreditados como experiencia general no pueden ser los mismos acreditados como
experiencia especifica.

Los contratos aportados en la experiencia especifican no podran ser los mismos aportados para la
experiencia puntuable, si se llegare a presentar el caso se descontara el valor aportado para la
experiencia especifica y se tomara el valor sobrante para acumular el monto de la experiencia
puntuable.

La experiencia que se acredite debera estar clasificada en el RUP en firme a la fecha del cierre de los
siguientes cédigos:

72 12 14 Servicios de construccion de edificios publicos
especializados

72 10 15 | Servicios de apoyo a la construccién

72 15 26 Servicios de techados y paredes externas y
l[dminas de metal

72 15 19 Servicios de albaiiileria y mamposteria

72 15 27 Servicio de instalacion y reparacién de concreto

72 15 25 Servicios de instalacion de pisos

tlxy
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| 95 | 12 [ 20 [ Edificios y estructuras hospitalarias |

Para la experiencia cuyo valor corresponde al valor del presupuesto oficial se debera cumplir con la
totalidad de los codigos, las demas certificaciones solo deberan cumplir con 6 de los cédigos
solicitados.

Para efecto de los valores de los contratos se tendra en cuenta lo contenido en las certificaciones
allegadas, lo cual deberd coincidir con lo registrado en el RUP en SMLMV.

La E.S.E. se reserva el derecho a corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la
propuesta y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra
forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la informacién que se requiera, a
visitar sus instalaciones o a solicitar informacion en caso de considerarlo necesario

18.3 Personal Minimo Requerido — Equipo de trabajo del Proponente

ket

DIRECTOR DE OBRA T ) CUMPLE

1

2 RESIDENTE DE OBRA CUMPLE
3 HABILITADOR HOSPITALARIO CUMPLE
4 INGENIERO ELECTRICISTA CUMPLE
5 INGENIERO MECANICO. CUMPLE
6 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL CUMPLE
7 PROFESIONAL SST CUMPLE
8 MAESTRO GENERAL DE OBRA CUMPLE

‘del profesic

¢ Ingeniero Civil o Arquitecto.
FORMACION . Ppsgrado en Gerencia de Proyectos.. ' N
ACADEMICA o Diploma y acta de grado como Arquitecto o Ingeniero Civil.
* Diploma y acta de grado como especialista
¢ Copia Tarjeta Profesional
e Certificado de Vigencia de la tarjeta profesional
o 15 afios de experiencia general
é)éZEE';IEE CIA e Se medira a partir de la fecha de expedicién de la matricula
profesional y debe encontrarse vigente
e Experiencia especifica en dos (2) contratos como director de
EXPERIENCIA obra y/o supervisor de obra y/o apoyo técnico de proyectos
ESPECIFICA hospitalarios o entidades territoriales relacionadas con el
sector salud.
DEDICACION 50% Desde el inicio del contrato

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julian Andrés Nifio .
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FORMACION | e Ingeniero Civil o Arquitecto.
ACADEMICA |« Diploma y acta de grado como Arquitecto o Ingeniero Civil.
e Copia Tarjeta Profesional
s Certificado de vigencia de la tarjeta profesional
EXPERIENCIA | « 10 afios de experiencia general
GENERAL e Se medira a partir de la fecha de expedicién de la matricula
profesional y debe encontrarse vigente
e Experiencia especifica como residente y/o director de obra
EXPERIENCIA y/o supervisor de obra y/o apoyo técnico de proyectos
ESPECIFICA hospitalarios en tres (3) contratos relacionados con obras de
Construccion  y/o mantenimiento y/o Adecuacion y/o
remodelacion de edificaciones de uso hospitalario.
DEDICACION | 100% Cuando se haya dado inicio a la ejecucién de obra fisica

il

FORMACION * Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero Biomedico.
ACADEMICA » Diploma y acta de grado
o Tarjeta Profesional.
e Certificacion de vigencia de la tarjeta profesional
* Certificacion de diplomado de Habilitacion de Prestadores
de Servicios en Salud.
EXPERIENCIA | « 15 afios de experiencia general
GENERAL » Se medira a partir de la fecha de expedicidn de la matricula
profesional y debe encontrarse vigente
EXPERIENCIA |« Experiencia especifica en (4) cuatro contratos donde se
ESPECIFICA haya ejecutado seguimiento, evaluacion y/o ejecucién de
proyectos arquitecténicos en infraestructura hospitalaria.
DEDICACION 25% en el momento de la construccion en que se requieran
concepto de habilitacion de la infraestructura hospitalaria.

il

FORMACION | ¢ Ingeniero Electricista
ACADEMICA |« Diploma y acta de grado
e Tarjeta Profesional.
» Certificacion de vigencia de la tarjeta profesional
EXPERIENCIA | « 10 afios de experiencia general
GENERAL ¢ Se medira a partir de la fecha de expedicién de la matricula
profesional y debe encontrarse vigente
EXPERIENCIA | « Experiencia especifica en minimo cinco (5) contratos donde
ESPECIFICA se haya desempefiado como residente y/o director eléctrico
y/o supervisor y/o disefiador de sistemas eléctricos en
proyectos de Construccion y/o mantenimiento y/o
Adecuacion y/o remodelacién de edificaciones de uso
hospitalario.

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez
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DEDICACION

25% en el momento de la construccion en que se requieran
conceptos y orientaciones del componente eléctrico de la
infraestructura hospitalaria.

erfil de

FORMACION Ingeniero Mecanico
ACADEMICA e Diploma y acta de grado
e Tarjeta Profesional.
o Certificacién de vigencia de la tarjeta profesional
EXPERIENCIA 15 afios de experiencia general
GENERAL e Se medira a partir de la fecha de expedicién de la matricula
profesional y debe encontrarse vigente
EXPERIENCIA | « Experiencia especifica en minimo dos (2) contratos donde
ESPECIFICA se haya desempefiado como residente y/o director y/o
supervisor y/o disefiador de sistemas mecanicos en
proyectos de Construccién y/o mantenimiento y/o
Adecuacion y/o remodelacién de edificaciones de uso
hospitalario.
DEDICACION 25% en el momento de la construccion en que se requieran
conceptos y orientaciones del componente mecanico de la
infraestructura hospitalaria.

fil d
FORMACION |« Ingeniero Civil.
ACADEMICA | s Posgrado en Estructuras.
* Diploma y acta de grado.
s Diploma y acta de posgrado
o Copia Tarjeta Profesional
» Certificado de Vigencia de la tarjeta profesional
EXPERIENCIA | « 5 afos de experiencia general
GENERAL e Se medira a partir de la fecha de expedicién de la matricula
profesional y debe encontrarse vigente
e Experiencia especifica como asesor estructural y/o
EXPERIENCIA especialista estructural y/o disefiador estructural en cinco (5)
ESPECIFICA contratos cuyo objeto sea la Construccion y/o mantenimiento
y/o Adecuacion y/o remodelacion de edificaciones de uso
hospitalario
DEDICACION | 25% en el momento de la construccion en que se requieran
conceptos y orientaciones del componente estructural de la
infraestructura hospitalaria.

FORMACION

D Prdfééional en Seg;urldad y Salud

il del profesio

E s S

del Traaj

V.B. Juridica
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* Resolucion de autorizacion del ejercicio de la profesion
EXPERIENCIA |« 3 afios de experiencia general
GENERAL o Se medira a partir de la fecha de expedicién de la
Resolucién de autorizacién del ejercicio de la profesion
EXPERIENCIA | « Experiencia especifica como profesional SST en dos (2)
ESPECIFICA contratos relacionados con la Construccién y/o interventoria
en mantenimiento y/o Adecuacién y/o remodelacion de
edificaciones de uso hospitalario
DEDICACION 100% Cuando se haya dado inicio a la ejecucion de obra fisica

FORMACION ¢ Maestro de Obra con tarjeta profesional

¢ Certificado de Vigencia de la tarjeta profesional
EXPERIENCIA |« 20 afios de experiencia general
GENERAL » Se medira a partir de la fecha de expedicion de la matricula

profesional y debe encontrarse vigente

EXPERIENCIA |« Experiencia especifica como maestro de obra en tres (3)
ESPECIFICA relacionados con la Construccién y/o mantenimiento y/o
Adecuacion y/o remodelacion de edificaciones de uso
hospitalario

DEDICACION 100% Cuando se haya dado inicio a la ejecucion de obra fisica

ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA, ESPECIALIZACIONES Y EXPERIENCIA DE
LOS PROFESIONALES A PONDERAR.

Para el personal que conforma el Equipo Profesional Ponderable el oferente debera anexar:

1. Hoja de Vida
2. Titulos de formacién académica, pregrado y/o postgrado.
3. Acreditacion de la Experiencia de los Profesionales.

Hoja de Vida

El proponente debera anexar la hoja de vida del profesional, debidamente firmada, acompafiada de
los soportes académicos y laborales. La informacién consignada en la hoja de vida debe
corresponder con la informacion contenida en los soportes académicos y laborales allegados

Formacién académica (pregrado y/o postgrado)

La formacion académica del personal profesional se acreditara asi:

Diploma de pregrado o acta de grado, diploma de postgrado o acta de grado, matricula profesional o
su equivalente y certificado de vigencia de la matricula profesional, expedida por el consejo
respectivo, con el fin de verificar que el profesional no tiene sanciones y su matricula no ha sido
cancelada. Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el
ejercicio de la profesién tales como tarjeta profesional o su equivalente en el pais de origen.

Proyecto aspectos juridicos; Edgar Baez Proyecto aspectos. técnicos: Julian Andrés Nifio
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Acreditacién de la Experiencia General del personal

La experiencia general en el ejercicio de la profesion se contara a partir de la fecha de expedicion de
la matricula profesional, en las condiciones establecidas en los presentes Términos de Referencia.

La acreditacion de la experiencia general se realizard mediante la presentacion de certificaciones y/o
copia de contratos y/o actas de liquidacion de contratos que deberan haber sido expedidas por el
contratante y contendran como minimo: Nombre y descripcion del proyecto, cargo ejercido por el
profesional y periodo durante el cual se desempefio.

19. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Los oferentes presentaran propuesta técnica; para la evaluacién la ESE ha estimado el otorgamiento
a las propuestas técnicas, teniendo como puntaje maximo 1.000 Puntos. Aquella oferta que alcance el
mayor nimero de puntos ocupard el primer lugar en el orden de calificacion y por ende tendra la
primera opcién para la elegibilidad mediante la apertura del sobre que contiene la propuesta
econdmica. Se otorgaran puntos adicionales al puntaje maximo obtenido de la propuesta por
empleados en situacién de discapacidad y emprendimientos de mujeres cabeza de familia

Para la evaluacion y posterior ponderacién de la propuesta técnica, la entidad tendra en cuenta
factores de evaluacion sefialados en los presentes Términos de Condiciones mediante criterios
acordes con lo preceptuado en la legislacion vigente; los factores de evaluacion son los siguientes:

A.- Oferta econdmica

B.- Experiencia especifica ponderable
C.-Factor de calidad en la formaciéon académica y la experiencia
del equipo de trabajo

D.- Factor Técnico: Planteamiento de la ejecucion del proyecto
E.- Apoyo a la industria nacional

F.- Personal en situacion de discapacidad

G.- Emprendimientos y empresas de mujeres (0.25% del total de

puntos a asignar) a los proponentes que acrediten alguno de los 2,5
supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021

H — Visita de Reconocimiento sitio de Obra 10

La informacion relativa a los factores de ponderacion se calificara a partir de la infermacién aportada
en la propuesta técnica, por ende, no sera susceptible de modificacion, aclaraciéon, complementacion,
ni correccién por parte del oferente con posterioridad a la fecha de cierre del presente proceso, por
tratarse de un factor de ponderacion esencial para la comparacion de las ofertas.

A OFERTA ECONOMICA: (190 PUNTOS)

La Entidad Estatal a partir del valor de las Ofertas debe asignar maxime [puntaje en letras y niimeros]
puntos acumulables de acuerdo con el método escogido para la ponderacion de la oferta econémica.

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julian Andrés Nifio .
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Para la seleccion del método a utilizar se tendra en cuenta los decimales (décima y centésima) de la
Tasa Representativa del Mercado del délar (TRM) calculada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, correspondiente al dia de publicacion del informe de evaluacion; de acuerdo al siguiente
cuadro:

0.00A0.33 a.
DE 0.34 A0.66 b. MEDIA ARITMETICA ALTA
DE 0.67 A0.99 c. MEDIA GEOMETRICA CON
PRESUPUESTO OFICIAL

METODO DE LA MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de los valores totales corregidos de las
propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas, incluyendo en el calculo un nimero
determinado de veces el noventa y ocho por ciento (98%) del presupuesto oficial.

Para el calculo de la media aritmética ( x ) se tendra en cuenta el nimero de propuestas validas y se
incluira el 98% del presupuesto oficial del Proceso de Contratacién en el célculo tantas veces como
seindica en el siguiente cuadro:

1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres propuestas vélidas se incluira una vez el 98% del presupuesto
oficial del presente proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara X, mediante la siguiente férmula:

_ XLy x4+ (ny, X 98%PO)
- 7 +n,

1=

¥ = Media aritmética

*i = Valor total corregido de la propuesta i
% = Nimero total de las propuestas validas presentadas
7= Numero de veces que se incluye el 98% del presupuesto oficial (PO)
98% 9= E| 98% del Presupuesto oficial del proceso de contratacion.

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julian Andrés Nifio
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e Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
férmula:

xX— v
puntajei = {190x | 1 — (I;x—ll) para valores mayores a x 190 x| 1

|x— v X
— 2| —=—— |para valores menores o iguales ax
" X

Donde,

£ = Media aritmética

Vi= Valor total corregido de cada una de las propuestas i
i=Numero de propuesta

Para la ponderacion de las propuestas economicas se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor total corregido de la propuesta, como se observa en la férmula de
ponderacion.

METODO DE LA MEDIA ARITMETICA ALTA.

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta
valida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, incluyendo en este (ltimo calculo un nimero determinado de veces el
presupuesto oficial, para esto se aplicaran las siguientes férmulas:

X _V+y

Donde,

%= Media aritmética alta

Vmex= Valor total corregido de la propuesta mas alta

¥ = Promedio aritmético de las propuestas validas incluyendo el presupuesto oficial

e Calculode 2

Para el calculo de Y se tendra en cuenta el nimero de propuestas validas y se incluira el presupuesto

oficial del Proceso de C nt n el siguiente cuadro:

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julian Andrés Nifio .
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1-3 1
4-6 2
7-9 3
10 - 12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres propuestas validas se incluird una vez el presupuesto oficial del
presente proceso de Contratacion.

0 0 ra y -« . . I3
Posteriormente, se determinara )—, mediante la siguiente formula:

. h, x+{n, x PO)

Donde,

¥ = Promedio aritmético de las propuestas validas incluyendo el presupuesto oficial
*i = Valor total corregido de la propuesta i

M= Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO)

= Numero de propuestas validas

PO= presupuesto oficial del proceso de contratacion.

n +n,

e Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:

| Xﬂ—Vf I

puntajei ={190x| 1— ( Y ) para valores mayores a X, 190x| 1
A

|XA—V;' | .
-2 . para valores menores o iguales a Xy
A

Donde,

Xa= Media aritmética alta

Yi= Valor total corregido de cada una de las propuestas i
i=Numero de propuesta

Para la ponderacion de las propuestas econémicas se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética aita y el valor total corregido de la propuesta, como se observa en la férmula de
ponderacion.

METODO DE LA MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Bdez Proyecto aspectos técnicos: Julién Andrés Nifio .
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Consiste en establecer la media geométrica de las propuestas validas y el presupuesto oficial un
nimero determinado de veces y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en
seguida.

Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el niumero de
propuestas validas y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas
veces como se indica en el siguiente cuadro:

Y asi sucesivamente, por cada tres propuestas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del
presente proceso de Contratacién.

Posteriormente, se determinard la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente férmula:

Gpo= W POX PO X . X POppx PyxPrX X Ppy

Donde,

Gpo= Media geométrica con prepuesto oficial.

W= Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO)
"= Numero de propuestas validas

PO Presupuesto oficial del proceso de contratacion.

i = valor de la propuesta econdmica corregida del proponente i

o Ponderacidn de las propuestas por el método de la media geométrica con presupuesto oficial.
Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procedera a ponderar las propuestas de
acuerdo con la siguiente férmula:

lGr-n:; _Vil

Puntaje i = {190x (1 - ( )) para valores mayores a Gpg 190 x (1

Gop
1620 — V1
-2 . }para valores menares o iguales a Gy,
20
Donde,
Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos. Julidn Andrés Nifio
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Gro= Media geomeétrica con presupuesto oficial

Vi= Valor total corregido de cada una de las propuestas i
i=Numero de propuesta

Para la ponderacion de las propuestas econdmicas se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media geométrica con presupuesto oficial y el valor total corregido de la propuesta, como se
observa en la férmula de ponderacién.

APROXIMACION NUMERICA PARA EL PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA

En todos los casos anteriores se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

B. EXPERIENCIA ESPECIFICA PONDERABLE: (300 PUNTOS)

El proponente debera acreditar un (1) contrato adicional a los requeridos como experiencia general
habilitante, el cual debié ser celebrado, ejecutado y liquidado con hospitales y/o clinicas, publicas ylo
privadas. Los contratos deberan corresponder a obras terminadas y/o liquidadas, cuyo objeto o
alcance haya incluido construccién y/o adecuacion y/o ampliacién de edificaciones en hospitales ylo
clinicas. El valor de este contrato debera superar el valor del presupuesto oficial asignado para este
proceso expresado en SMMLV.

El proponente debera acreditar un (1) contratos celebrados, ejecutados y liquidados con hospitales
ylo clinicas, publicas y/o privadas. Los contratos deberan corresponder a obras terminadas ylo
liquidadas, cuyo objeto o alcance haya incluido la ejecucién de plan de contingencia y/o plan de
accion en la construccion y/o adecuacion y/o ampliacion de edificaciones en hospitales y/o clinicas.

El puntaje sera distribuido de la siguiente forma:

FACTOR DE
EVALUACION
CONTRATOS QUE CRITERIO PUNTA
INCLUYEN PLAN DE
CONTINGENCIA
El proponente presenta un (1) contrato
celebrados, ejecutados vy liquidados con
hospitales y/o clinicas, publicas y/o privadas.
Los contratos deberan corresponder a obras
terminadas y/o liquidadas, cuyo objeto o 50

alcance sea la ejecucién de plan de
contingencia y/o accion en la construccion y/o
adecuacion y/o ampliacién de edificaciones en
hospitales y/o clinicas se deben haber
intervenido al menos tres pisos.

El proponente debera presentar un (1) contrato
celebrado, ejecutado vy liquidado con 50
hospitales y/o clinicas, publicas y/o privadas

V.B. Juridica V.B. Técnico
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de I, Il, o Il nivel de complejidad. Los contratos
deberan corresponder a obras terminadas y/o
liquidadas, cuyo objeto o alcance sea la
ejecucion de plan de accién en la construccidn
y/o adecuacién y/o ampliacion de edificaciones
en hospitales y/o clinicas de |, Il, o Ill nivel de
complejidad.
PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 100
FACTOR DE
EVALUACION /
VALOR CON PUNTA
RESPECTO AL CRITERIO JE
PRESUPUESTO
OFICIAL EN SMMLV.
Un contrato (1) cuyo valor sea mayor a 2,0
200
veces el P.O.
Si en  conjunto "gn (1) contrato cuyo valor sea mayor a 1,5 100
acreditan €ON | veces y menor a 2,0 veces el P.O.
respecto al
" Un (1) contrato cuyo valor sea mayor a 1 vez y 50
presupuesto oficial 15 PO
expresado en SMMLY [ Menora 1, veces el Y.
Un (1) contrato cuyo valor sea mayor a 0,5
25
veces y menor a 1,0 vez el P.O.
PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 200

NOTA 1: Si algun contrato relacionado en la experiencia especifica habilitante es presentado para la

experiencia ponderable, debera

restarse el valor del presupuesto oficial al valor total del contrato

expresado en SMMLYV, y se tomara el restante para la ponderacion de experiencia.

NOTA 2: Cuando el proponente acredite experiencia de contratos ejecutados con entidades privadas,
debera presentar copia de la licencia de construccién que soporte la ejecucién contractual

FORMALIDADES PARA ACREDITAR EXPERIENCIA:
Solo se admitiran certificaciones de obra ejecutada con Entidades publicas y/o privadas, acta de
recibo final y/o actas de liquidacién de contratos y/o copia del contrato observando las siguientes

condiciones:

— Certificacion y/o Acta de liquidacidon y copia del contrato de obra y recibido a satisfaccién, que
permita verificar la siguiente informacion: NOMBRE DEL CONTRATANTE, NOMBRE DEL

CONTRATISTA, NOMBRE D
FECHA DE TERMINACION.

E LA OBRA, VALOR FINAL DE LA OBRA, FECHA DE INICIACION Y

— No obstante, para la experiencia obtenida en contrataciones con entidades del sector privado, la

experiencia exigible sera en

contratos terminados, y/o liquidados teniendo en cuenta que en este

sector no se exige rigurosamente el acto de liquidacion.

— Copia del (los) documento(s) necesario(s) contratos de obra para suplir las deficiencias en la
informacion solicitada en los literales inmediatamente anteriores sobre la informacion minima

exigida.

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez
V.B. Juridica
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Las certificaciones aportadas para acreditar experiencia, que no cumpla con los anteriores requisitos,
no sera considerada dentro de la evaluacion.

Las certificaciones aportadas para acreditar experiencia que se hayan realizado en consorcio, unién
temporal, u otra forma asociativa, se tendra en cuenta el porcentaje (%) de participacion de los
respectivos participantes.

Para el calculo del valor de los contratos en SMMLV se tendra en cuenta el valor del salario minimo
de en los Ultimos 15 afios. Para el calculo del monto se tomara el valor del SMLMV vigente en el afio
de terminacién tal como este registrado en el RUP.

La ESE se reserva el derecho a corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta
y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se
mencionen en los documentos presentados, a suministrar la informacioén que se requiera, a visitar sus
instalaciones o a solicitar informacién en caso de considerarlo necesario.

C. FACTOR DE CALIDAD EN LA FORMACION ACADEMICA Y LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO
DE TRABAJO. (200 PUNTOS)

La experiencia adicional del equipo de trabajo se toma en base al personal minimo requerido de los
requisitos habilitantes, atendiendo al alcance y complejidad de la obra a ser ejecutada, la cual debe
ser diferente a la aportada para acreditar el “Requisito habilitante técnico — personal minimo requerido
o clave”; esto quiere decir que los profesionales mencionados a continuacion deben ser los mismos
postulados como personal minimo requerido.

Acreditacién de la Experiencia del personal

La experiencia general en el ejercicio de la profesion se contara a partir de la fecha de expedicién de
la matricula profesional, en las condiciones establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Las certificaciones deberan ser expedidas por el contratante, contendran como minimo: Nombre y
descripcion del proyecto, cargo ejercido por el profesional y periodo durante el cual se desempefio

PERFIL
PROFES CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE
IONAL

ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL A LA
EXPERIENCIA GENERAL

Mas de diez (10) afios de experiencia adicional
a la experiencia general contada a partir de la 20
expedicion de la matricula profesional

Director | Cinco afios (05) mas y hasta diez (10) afios de
de Obra | experiencia adicional a la experiencia general
contada a partir de la expedicién de la matricula
profesional

Dos (02) afios mas y hasta cinco (05) afios de
experiencia adicional a la experiencia general 5
contada a partir de la expedicién de la matricula

20

10

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julidn Andrés Nifio
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profesional

EXPERIENCIA ADICIONAL A LA
EXPERIENCIA ESPECIFICA

Acreditar experiencia especifica como director
de obra o supervisor de obra o apoyo técnico,
apoyo a la gestién, profesional de apoyo y/o
estructuracién de proyectos hospitalarios o
proyectos relacionados con infraestructura en 30
entes territoriales o entidades prestadoras de
servicios de salud de nivel [, Il, o llI de
complejidad mediante minimo diez (10)
contratos. Deberan ser contratos primarios.
Acreditar experiencia especifica como director
de obra o supervisor de obra o apoyo técnico,
apoyo a la gestidn, profesional de apoyo y/o
estructuraciébn de proyectos hospitalarios o
proyectos relacionados con infraestructura en 20
entes territoriales o entidades prestadoras de
servicios de salud de nivel |, [, o llI de
complejidad mediante minimo ocho (8)
contratos. Deberan ser contratos primarios.
Acreditar experiencia especifica como director
de obra o supervisor de obra o apoyo técnico,
apoyo a la gestion, profesional de apoyo y/o
estructuraciébn de proyectos hospitalarios o
proyectos relacionados con infraestructura en 10
entes territoriales o entidades prestadoras de
servicios de salud de nivel I, I, o Il de
complejidad mediante minimo cinco (5)
contratos. Deberan ser contratos primarios.
Acreditar experiencia especifica como. director
de obra o supervisor de obra o apoyo técnico,
apoyo a la gestion, profesional de apoyo y/o
estructuracion de proyectos hospitalarios o
proyectos relacionados con infraestructura en 5
entes territoriales o entidades prestadoras de
servicios de salud de nivel |, Il, o ill de
complejidad mediante minimo tres (3) contratos.
Deberan ser contratos primarios.

30

PERFIL
PROFESIO CRITERIOS DE EVALUACION
NAL

PUNTAJ
E

Ingeniero ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL A LA

Residente | EXPERIENCIA GENERAL 20

V.B. Juridica V.B. Técnico
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Mas de cinco (05) afios de experiencia adicional a
la experiencia general contada a partir de la
expedicion de la matricula profesional

20

Dos arfios (02) mas y hasta cinco (05) afios de
experiencia adicional a la experiencia general
contada a partir de la expedicién de la matricula
profesional

10

Desde un (01) afio mas y hasta dos (02) afios de
experiencia adicional a la experiencia general
contada a partir de la expedicién de la matricula
profesional

EXPERIENCIA ADICIONAL A LA EXPERIENCIA
ESPECIFICA

30

Acreditar experiencia especifica como director de
obra o supervisor de obra o apoyo técnico de
proyectos hospitalarios en ocho (8) contratos cuyo
objeto sea la Construccion y/o mantenimiento y/o
Adecuacién y/o remodelacién de edificaciones de
uso hospitalario

30

Acreditar experiencia especifica como director de
obra o supervisor de obra o apoyo técnico de
proyectos hospitalarios en seis (8) contratos cuyo
objeto sea la Construccién y/o mantenimiento y/o
Adecuacion y/o remodelacién de edificaciones de
uso hospitalario

20

Acreditar experiencia especifica como. director de
obra o supervisor de obra o apoyo técnico de
proyectos hospitalarios en cuatro (4) contratos
cuyo objeto sea la Construccién y/o mantenimiento
y/o Adecuacién y/o remodelacién de edificaciones
de uso hospitalario

10

Acreditar experiencia especifica como director de
obra o supervisor de obra o apoyo técnico de
proyectos hospitalarios en dos (2) contratos cuyo
objeto sea la Construccion y/o mantenimiento y/o
Adecuacion y/o remodelacién de edificaciones de
uso hospitalario

PERFIL
PROFESION
AL

CRITERIOS DE EVALUACION

PUNTAJ
E

Habilitador
Hospitalario

ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL A LA
EXPERIENCIA GENERAL

20

Mas de cinco (05) afios de experiencia adicional a
la experiencia general contada a partir de la
expedicién de la matricula profesional

20

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez
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Dos afios (02) mas y hasta cinco (05) afios de
experiencia adicional a la experiencia general
contada a partir de la expedicién de la matricula
profesional

10

Desde un (01) afio mas y hasta dos (02) afios de
experiencia adicional a la experiencia general
contada a partir de la expedicién de la matricula
profesional

EXPERIENCIA ADICIONAL A LA EXPERIENCIA
ESPECIFICA

30

Mas de 10 contratos como profesional o asesor o
apoyo en el seguimiento, evaluacion y/o ejecucion
de proyectos arquitecténicos en infraestructura
hospitalaria

30

Entre 5 y 9 contratos como profesional o asesor o
apoyo en el seguimiento, evaluacion y/o ejecucién
de proyectos arquitectonicos en infraestructura
hospitalaria

20

Entre 3 y 4 contratos como profesional o asesor o
apoyo en el seguimiento, evaluacion y/o ejecucion
de proyectos arquitectdnicos en infraestructura
hospitalaria

10

Entre 1 y 2 contratos como profesional o asesor o
apoyo en el seguimiento, evaluacién y/o ejecucién
de proyectos arquitectonicos en infraestructura
hospitalaria

PERFIL
PROFESION
AL

CRITERIOS DE EVALUACION

PUNTAJ

E

Ingeniero
Mecéanico

ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL A LA
EXPERIENCIA GENERAL

20

Mas de veinte (20) afios de experiencia adicional a
la experiencia general contada a partir de la
expedicion de la matricula profesional

20

Mas de Diez (10) afios y hasta veinte (20) afios de
experiencia adicional a la experiencia general
contada a partir de la expedicién de la matricula
profesional

10

Mas de Cinco (5) afios y hasta diez (10) afios de
experiencia adicional a la experiencia general
contada a partir de la expedicion de la matricula
profesional

Desde un (01) afio mas y hasta cinco (5) afios de
experiencia adicional a la experiencia general
contada a partir de la expedicion de la matricula
profesional

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez

V.B. Juridica
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FECHA DE APROBACION:

EXPERIENCIA ADICIONAL A LA EXPERIENCIA

ESPECIFICA 30
Acreditar experiencia laboral de manera continua
de minimo 15 afios en proyectos y/o empresas 30

especializadas en el montaje y/o disefio de aires
acondicionados
Acreditar experiencia laboral de manera continua
de minimo 10 afios en proyectos y/o empresas 15
especializadas en el montaje y/o disefio de aires
acondicionados

NOTA 1: La veracidad acerca de la informacién suministrada en relacién con el personal ofrecido
podra ser verificada integralmente por los evaluadores segun lo estimen conveniente

NOTA 2: Los documentos, actas y demas que se acrediten en la oferta deben presentarse suscritos
por quien los expide, no se acepta facsimil o la descripcién de “original firmado”.

NOTA 3: Se permiten auto certificaciones del proponente o de los miembros del proponente plural
para acreditar la experiencia especifica de los profesionales, las cuales serdn expedidas bajo la
gravedad de juramento. Siempre y cuando se demuestre la gjecucion del contrato en el cual se
obtuvo dicha experiencia.

NOTA 4: Los documentos necesarios para la ponderaciéon, no podran ser requeridos, pues ello
significa mejoramiento de la propuesta

NOTA 5: Los profesionales deben presentar documentacion de acuerdo a la ley.

D. FACTOR TECNICO: PROGRAMACION Y CONOCIMIENTO DE OBRA (187.5 Puntos)

El proponente debera entregar en su propuesta los documentos que acrediten la programacién y el
conocimiento de la obra a ejecutar, asi:

La programacién de la obra se compone de: los anélisis de Rendimientos por item (ARPI) (ANEXO 11
ARPI), el Programa de ejecucion mensual (ANEXO 12 PEM), el Cuadro de Rendimientos y Calculo
de Duracion de Actividades (ANEXO 10 CR) y los Diagramas de Gantt y Pert. Debera cumplir con los
siguientes requisitos de presentacion.

ANALISIS DE RENDIMIENTOS POR ITEM (ARPI) (ANEXO 11 ARPI), El proponente debera
diligenciar para cada uno de los items enunciados en el ANEXO 13 PROPUESTA ECONOMICA, el
andlisis de rendimientos por item (ARPI) y entregarlos al momento del cierre y entrega de propuestas
(sobre 1), establecido en el cronograma de los términos de referencia. El Proponente debera tener en
cuenta dentro de cada uno de los analisis de rendimientos por item (ARPI), todo lo necesario y
suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas
contractuales, en relacion con: el equipo (con sus rendimientos) y mano de obra (con sus
rendimientos), Cualquier error u omisién del proponente en la elaboracién de los andlisis de
rendimientos por item (ARPI), es de exclusiva responsabilidad del proponente, ya que estos, son el

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julién Andrés. Nifio ‘
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insumo principal para la elaboracién de los andlisis de precios unitarios (ANEXO 8 APU), los cuales
deben ser presentados por el proponente en el sobre 2,

PROGRAMA DE EJECUCION MENSUAL (ANEXO 12 PEM),): El proponente elaborara un Programa
de ejecucion de obra mensual, de acuerdo a las instrucciones dadas en el (ANEXO 12 PEM),
incluyendo cada una de las actividades del programa de construccion,

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACION DE ACTIVIDADES (FORMULARIO
CR): El proponente debera presentar el (ANEXO 10 CR) con los calculos necesarios que determinan
la duracion de cada una de las actividades que conforman el programa, a partir de las cantidades a
ejecutar, los rendimientos y recursos utilizados en sus andlisis de rendimientos por item (ARPI)
(ANEXO 11 ARPI (equipos y/6 mano de obra), el Numero de cuadrillas y su conformacion, el
porcentaje de dedicacién y la jornada de trabajo. La entidad, evaluard la concordancia entre la
informacidén consignada en los analisis de rendimientos por item (ARPI) (ANEXO 11 ARPI) y el
(ANEXO 10 CR).

PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

Debera aportarse en funcién del plazo especificado en los términos de referencia o el indicado por el
proponente, el cual ningln caso podra ser superior al indicado en los términos de referencia, so pena
de rechazo de la propuesta, la programacion detallada de las actividades a ejecutar y el tiempo que
se requerira para la ejecucion de cada una de ellas (debidamente diagramado de manera que se
permita su lectura por dias y semanas a emplear). Este programa deberd elaborarse en Diagrama
PERT 6 de red y en diagrama de barras de acuerdo con los siguientes lineamientos.

Método: Debera elaborarse utilizando software para programacién de proyectos, tal como Microsoft
Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar. Para la preparacion de su
programa, el oferente debera seguir el método de la RUTA CRITICA y tener en cuenta las
especificaciones técnicas generales de construccién, el alcance establecido para la obra y la duracion
de cada actividad (de acuerdo (Anexo- cuadro de rendimientos y célculo de duracién de actividades)
y las relaciones de dependencia entre las diferentes actividades de obra.

Debera definirse un programa de trabajo acorde con el presupuesto, las especificaciones de
construccién, los rendimientos de la mano de obra y equipo y el plazo de ejecucién. El programa
deber ser estructurado por actividades. El nimero de actividades del programa de trabajo, debera ser
minimo el ndmero de items del presupuesto oficial. El programa debera identificar todos los items
(actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia y la interdependencia que exista
entre ellas.

Debe presentarse el Diagrama Pert 6 de red y el diagrama Ganit. El plazo total del programa de
trabajo presentado debe concordar con el plazo de ejecucidén establecido en los términos de
referencia o el indicado por el proponente, el cual ninglin caso podra ser superior al indicado en los
términos de referencia. La duracion de las actividades se debe expresar en dias enteros. Teniendo en
cuenta que en esta instancia no es posible establecer la fecha exacta de inicio del contrato, se
estandariza la utilizacién de meses de 30 dias.

El diagrama Pert o de Red, debera sefialar claramente una Ruta Critica conformada por actividades
que posean holgura total cero y debe sefialar un Gnico inicio y un Unico fin. El diagrama de Barras o
Gantt, debera ser concordante con el diagrama de red, conteniendo todas las actividades del
programa y sefalar claramente una ruta critica.

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julian Andrés Nifio '
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El Diagrama PERT 6 de Red debera contener la siguiente informacion: Identificacién y nombre de la
actividad, duracion, holgura total, tiempos tempranos y tardios (de iniciacion y terminacion). Debe
sefalar claramente las actividades predecesoras y sucesoras de cada actividad, con sus traslapos o
demoras en dias. La informacion que se presente con el diagrama debera estar consignada en dias
de proyecto (Ej: Inicio: dia 5, Final: dia 10) y no en fechas calendarizadas (Ej: Inicio: 6 Julio/2018,
Final: 15 agosto/2018). Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamario que
permita facilmente la lectura.

El Diagrama Gantt 6 de barras debera contener la siguiente informacion: identificacion y nombre de la
actividad, duracion, holgura total, holgura parcial, tiempos tempranos y tardios (de iniciacion vy
terminacion). La informacién que se presente con el diagrama, debera estar consignada en dias de
proyecto (Ej: Inicio: dia 5, Final: dia 10) y no en fechas calendarizadas (Ej: Inicio: 6 Julio/2018, Final:
15 agosto/2018). Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafio que
permita facilmente la lectura.

Alcance:
El programa presentado debera contener como minimo lo siguiente:

a. La secuencia y duracién de cada una de las actividades.

b. El dia inicial y el dia final de todas y cada una de las actividades.

¢. La ruta critica.

d. Programa de ejecucién mensual (Anexo PEM):
El Diagrama Gantt 6 de barras debera contener la siguiente informacion: Identificacion y nombre de la
actividad, duracion, holgura total, holgura parcial, tiempos tempranos y tardios (de iniciacion y
terminacion). La informacién que se presente con el diagrama, debera estar consignada en dias de
proyecto (Ej: Inicio: dia 5, Final: dia 10) y no en fechas calendarizadas (Ej: Inicio: 6 Julio/2018, Final:
15 agosto/2018). Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafio que
permita faciimente la lectura.

DEL EXAMEN Y DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA O PROGRAMACION DE LA
OBRA.

La entidad, evaluara todos los aspectos relacionados con la formulacion de un programa de trabajo
congruente y consistente con las actividades a realizar y con los alcances y metodologia exigida en
los términos de referencia.

La entidad, verificara la presentacién del Programa de Ejecucion Mensual (ANEXO 12 PEM).

El Comité Evaluador realizara la evaluacién del Programa de Ejecucién Mensual (ANEXO 12 PEM).
siguiendo el siguiente procedimiento:

Verificara que contenga cada una de las actividades, unidades y cantidades definidas en el
Formulario de presupuesto oficial.

Verificara que la cantidad ejecutada mensualmente de cada actividad, sea consecuente con los
tiempos de ejecucion, en el Programa de Obra. Es decir, las cantidades ejecutadas en cada mes, se
distribuya en forma lineal, de acuerdo a la duracion, la entidad, para la presente evaluacién,
considerara, aproximacién a dos decimales, es decir, si el tercer decimal es mayor o igual a cinco (5),
el segundo decimal se aproximara al nimero inmediatamente superior, si, por el contrario, el tercer
decimal es menor a cinco (5), el segundo decimal, no tendra modificacion.

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julidn Andrés Nifio
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Verificara que la sumatoria horizontal de las cantidades ejecutadas mensualmente por item, coincida
con el valor total de la cantidad de cada item establecida en el ANEXO 13 PROPUESTA
ECONOMICA, no se considerara error matematico, la suma horizontal de los datos impresos
mostrados en la propuesta si se cumple con el parrafo anterior

Verificara que se calcule el Porcentaje Ejecutado en cada mes de cada una de las actividades del
proyecto, y este, no presente errores aritméticos, la entidad, para la presente evaluacion, considerara,
aproximacion a dos decimales, es decir, si el tercer decimal es mayor o igual a cinco (5), el segundo
decimal se aproximara al nimero inmediatamente superior, si, por el contrario, el tercer decimal es
menor a cinco (5), el segundo decimal, no tendra modificacion.

Verificard que se calcule el Porcentaje Acumulado a partir del mes 2 y hasta el mes “n” en cada una
de las actividades del proyecto, y este, no presente errores aritméticos, la entidad, para la presente
evaluacion, considerard; aproximacion a dos decimales, es decir, si el tercer decimal es mayor o igual
a cinco (5), el segundo decimal se aproximara al nimero inmediatamente superior, si, por el contrario,
el tercer decimal es menor a cinco (5), el segundo decimal, no tendra modificacion.

A las propuestas que no hayan tenido errores en el Programa de Ejecucion Mensual (ANEXO 12
PEM), se les realizara la evaluacién de los otros componentes de la PROGRAMACION DE LA OBRA,
de lo contrario se le asignaran cero (0) puntos por concepto de PROGRAMACION DE LA OBRA.

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACION DE ACTIVIDADES (147.5) puntos). El
Comité Evaluador designado para el presente proceso de seleccién del contratista seguira el
siguiente procedimiento para la asignacion de puntaje:

Verificara que la informacién bésica del ANEXO 13 OFERTA ECONOMICA. (Descripcion del tem,
Unidad de medida), sea consistente con la presentada en el Cuadro de Rendimientos y Calculo de
Duracién de Actividades ANEXO 10 CR, y adicionalmente, la informacién presentada en el Cuadro de
Rendimientos y Célculo de duraciéon de actividades sea consistente con la presentada en analisis de
rendimientos por item (ARPI), en lo referente al tipo, rendimiento y la unidad de medida de los
recursos utilizados (Columnas C, F, J y P del ANEXO 10 CR. Corregira las inconsistencias del
formato, tomando como cierta la informacion consignada en los analisis de rendimientos por item
(ARPI) presentados.

Verificard que las Cantidades de obra consignadas en la Columna A del ANEXO 10 CR, coincidan
exactamente con las cantidades oficiales consignadas en el Formulario de Cantidades de Obra.
Corregira las inconsistencias del (ANEXO 10 CR), tomando como ciertas las cantidades oficiales del
Formulario de Cantidades de Obra.

Verificara que el proponente haya definido el contenido de las columnas B, D, G, I, M, O, S, U del
ANEXO 10 CR, que seran los datos de entrada para el célculo de otras columnas del mismo formato.
En caso de que el proponente no defina el contenido de algunas de las columnas mencionadas, el
Comité Evaluador considerara que informacion substancial fue omitida y procedera a asignar cero
puntos en el puntaje por concepto de Cuadro de rendimientos y Calculo de duracion de Actividades.

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julian Andrés Nifio
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Verificara que la informacion de las columnas que presentan férmula de calculo en el ANEXO 10 CR,
no presenten errores en sus operaciones aritméticas (Columnas E, H, K, L, N, Q, R, T, V y W).
Corregira los errores aritméticos que se hayan presentado en las columnas mencionadas y en las

columnas que dependan de ellas.

Finalmente, se verificara si las inconsistencias 6 errores aritméticos encontrados en los literales a), b)
¢) y d) anteriores, han producido cambios en la Columna W (duracion en dias calendario)

NUMERO DE INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN EL PUNTAJE
CALCULO DE LA DURACION DE UNA ACTIVIDAD EN DIAS OBTENIDO
CALENDARIO (COLUNMNA W)
Ninguna 147.5
1 6 2 inconsistencias 100
3 6 4 inconsistencias 75
Mas de 4 inconsistencias 0

Finalmente, se verificara si las inconsistencias 6 errores aritméticos encontrados en los literales a), b)
c) y d) anteriores, han producido cambios en la Columna W (duracion en dias calendario).

PROGRAMACION DE OBRA (40 puntos). Aquellos proponentes que presenten de manera
coherente y clara los documentos que sustenten el Programa de Obra de acuerdo al método
establecido para el proyecto propuesto debiendo cumplir con la idoneidad, calidad y requisitos

minimos exigidos que a continuacién se indican:

CONCEPTO DESCRIPCION PUNTAJE
Se calificarda una detallada, correcta vy
Plan de pertinente organizaciéon de actividades en
trabaio relacion al tiempo necesario para alcanzar los 0-40
I objetivos planteados en los términos de
referencia.
El puntaje sera distribuido de la siguiente forma:
DESCRIP | DESCRIPCION, CRITERIOS Y ASIGNACION DE | PUNT
CION PUNTAJE AJE
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contiene la totalidad | contiene la | proponente
de las actividades | totalidad de Ilas | no presenta, o
descritas en el | actividades presenta
literal  respectivo, | descritas en el | parcialmente
adicionalmente literal  respectivo | las
todos los aspectos | pero los aspectos | actividades
exigidos estan | exigidos no | exigidas en el
correctamente estan literal
elaborados correctamente respectivo.
elaborados.
Alcance 10 05 0 0-10
Literal a)
Alcance 10 05 0 0-10
Literal b)
Alcance 10 05 0 0-10
Literal ¢)
Alcance 10 05 0 0-10
Literal d)
PUNTAJE TOTAL 40

E. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (10 puntos).

A aquellos oferentes que presenten la certificacion de la visita al sitio de ejecucion de los trabajos
expedida por el funcionario encargado de dirigir la misma y que conste su asistencia en la planilla
destinada para este fin, nombre que debe coincidir con el oferente, La visita se debera realizar de
conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso. Para efectos de la diligencia el
personal idoneo debera presentar tarjeta profesional, documento de identidad.

F. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (100 PUNTOS)

Segun lo establecido en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, en la
evaluacién de las Ofertas;

a.) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibiran un puntaje de 100 puntos del total de puntos
a asignar;

o)

b.) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen bienes o servicios nacionales
recibiran un puntaje de 50 puntos del total de puntos a asignar.

La evaluacion de este factor se realizara, con la asignacion del puntaje de que trata esta seccion a los
oferentes que anexen con su propuesta manifestacién en la dque indique bajo la gravedad del

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Bez
V.B. Juridica
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juramento si los bienes y/o servicios que ofrece son cien por ciento (100%) nacionales o si aplica el
principio de reciprocidad; si ofrece bienes y/o servicios extranjeros con componente nacional sin que
acredite principio de reciprocidad, si ofrece bienes y/o servicios extranjeros o si no indica.

Aplicaciéon del Principio de Reciprocidad: Conforme lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.2.4.2.1.
Subseccién 2 del Decreto 1082 de 2015, a efectos de lo establecido en el paragrafo segundo del
articulo 20 de la Ley 80 de 1993 y el parégrafo del articulo 1° de la Ley 816 de 2003 maodificado por el
articulo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a
aquellos de origen extranjero en procesos de seleccion nacionales, siempre que cumplan con alguna
de estas condiciones:

a) Que, Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho pais, 6

b) Que, en el pais del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las
ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y
servicios nacionales.

La acreditacién del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en paises con los cuales
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras publicas se realizara mediante
certificacién expedida por el Director de Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la cual contendra lo siguiente:

(i) Lugar y fecha de expedicion de la certificacion,
(i) Numero y fecha del Tratado;

iii) Objeto del Tratado;

(iv) Vigencia del Tratado, y

(v) Proceso de seleccion al cual va dirigido.

En ausencia de negociacion de trato nacional, la certificacion debera indicar si existe trato nacional en
virtud del principio de reciprocidad, en la cual conste que los proponentes colombianos gozan de la
oportunidad de participar en los procesos de contratacion publica en las mismas condiciones y con los
mismos requisitos exigidos a los nacionales de su pais.

Igual tratamiento recibiran aquellas empresas o sociedades originarias de los paises en los cuales a
las ofertas de bienes y servicios de origen colombiano se les conceda el mismo tratamiento otorgado
a sus bienes y servicios nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios
para la adjudicacion de los contratos celebrados con el sector publico.

La reciprocidad aplica para aquellos proponentes e integrantes de consorcios o uniones temporales
extranjeros que deseen el tratamiento de proponente nacional.

NOTA: La manifestacion debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo
puntaje por este aspecto

G. PERSONAL EN SITUACION DE DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)

Se otorgara 10 puntos adicionales al proponente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad, de
acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del
Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio
de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion o desde el momento de la
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constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afo y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, cualquiera de los integrantes podra acreditar que
el diez por ciento (10%) de su némina estd en condicién de discapacidad, en los términos del
presente numeral.

H. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (2,5 PUNTOS)

A los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860
de 2021. Obtendra 2,5 puntos adicionales a los asignados en la oferta.

20. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la Entidad Estatal determina seguir el
procedimiento establecido en el Art. 35 de la Ley 2069 de 2020, reglamentado por el art.
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Art. 3 del Decreto 1860 del 2021)

CAUSALES DE RECHAZO

Se considera como causales de rechazo las expresamente sefaladas en los presentes estudios
previos, asi como las enunciadas a continuacion:

1 Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de
inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés fijadas por la Constitucién y la Ley.

1 Cuando el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural se encuentre incurso en
alguna de las causales de disolucion y/o liquidacién de sociedades

2 Cuando la propuesta econémica sefiale un valor mayor al presupuesto oficial estimado o se
presente algin valor en moneda extranjera.

3 Cuando la propuesta econdmica corregida, supere presupuesto oficial,

4 No cumplir con los requisitos minimos de la capacidad juridica o condiciones de experiencia o
capacidad técnica o capacidad financiera o de organizacion.

5 Cuando el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, y no presenta copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su
defecto, certificado del secretario de la Junta, segtn el caso, en el que conste que el
representante legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato.

V.B. Juridica V.B. Técnico
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6 Cuando el representante respectivo no se encuentre debidamente autorizado para presentar la
propuesta de acuerdo con los estatutos sociales o con el documento de integracién del
proponente plural, ya que esto constituye falta de capacidad para presentar la propuesta.

7 Cuando el objeto social del proponente no esté acorde con el objeto del presente proceso y futuro
contrato a celebrar

8 Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto del presente proceso, es decir, que los
items ofertados no correspondan exactamente a la descripcién técnica y cantidades exigidas, es
decir cuando se presente en forma parcial.

9 Cuando los items ofertados no correspondan exactamente a la descripcién técnica y cantidades
exigidas

10 Cuando en la propuesta se encuentre informacion o documentos que contengan datos
tergiversados, alterados o que contengan errores que determinen el resultado de la evaluacion.

11 Cuando en cualquier estado del proceso contractual se evidencie, que alguno(s) de los
documentos que conforman la propuesta contiene(n) informacién engafiosa, adulterada, falsa o
irreal; o compruebe falta de veracidad en la documentacién presentada.

12 Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre del
proceso de seleccidén o en sitio diferente al establecido.

13 La no presentacion de la garantia de seriedad de forma simultanea con la oferta sera causal de
rechazo de esta (ltima, cuando la entidad la solicite la garantia y no sea entregada.

14 No entregar la propuesta econdmica en sobre sellado y separado.
15 Cuando el proponente no presente con la propuesta la oferta econdmica.

16 Cuando un proponente presente mas de una oferta bajo diferentes modalidades, tales como
persona juridica, persona natural, consorcio y/o Unién Temporal

17 Cuando se presenten dos o mas propuestas por el mismo oferente.

18 Cuando de la oferta econémica presentada se presuma que el valor es artificialmente bajo.

19 Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenida
correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluacion o de respuesta a observaciones,

no enviados oficialmente a los proponentes

20 Cuando el proponente definitivamente no presente los documentos a través de los cuales se
determine si cumple con los requisitos habilitantes, en la forma como fueron exigidos.

21 Cuando el proponente habiendo sido requerido por la Entidad Estatal para aportar documentos o
informacidn, no los allegue conforme a sus exigencias y/o dentro del término fijado para el efecto.

22 Donde se demuestre la confabulacién entre los proponentes.

V.B. Juridica V.B. Técnico
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21. RECEPCION, APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y CIERRE DEL PROCESO

Las propuestas se entregaran dentro del término que se fije en el cronograma de los términos de
referencia, y hasta la fecha y hora en prevista para el cierre. No se recibiran las propuestas
entregadas con posterioridad a la fecha y hora establecida como limite para la recepcion de las
mismas.

Las propuestas presentadas se recibiran en la plataforma SECOP i, en ninguna otra dependencia de
la Entidad, hasta la fecha y hora establecidas para el cierre del presente proceso contractual, pues en
caso contrario seran rechazadas.

Las Ofertas estaran vigentes por el término de sesenta (60) dias calendario, contados desde
la fecha de presentacion de Ofertas establecida en el Cronograma.

La presentacion de la Oferta implica la aceptacién por parte del Proponente de la distribucion de
Riesgos.

La propuesta debera contener todos los documentos exigidos en este documento, en el orden que se
indica, y se presentara en la siguiente forma:

a) De manera electronica a través del Secop Il y deber4 adjuntar debidamente diligenciados los
formatos anexos establecidos en los términos de referencia.

b) Con tabla de Contenido

¢} En idioma castellano

d) Sin enmendaduras, ni tachones ni borrones

e) Debidamente firmada por el proponente en caso de ser persona natural; o por el representante
legal en el caso de personas Juridicas; o por el representante del consorcio o unién temporal; o
por el apoderado debidamente facultado.

f) Ladocumentacion debe elaborarse en procesador de palabras.

Los costos asociados a la preparacion y presentacion de su propuesta, seran a cargo del proponente,
en ningun caso, la entidad sera responsable de los mismos

Las propuestas que lleguen después de la hora prevista para el cierre del proceso contractual, no
seran recibidas. Para verificar la hora sefialada, se tendré en cuenta lo indicado en la Directiva No.
013 de 2005 de la Procuraduria General de RepUblica, en la que sefiala que la hora oficial se tomara
de acuerdo con la establecida la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su pagina
Web, Direccion htto://horalegal.sic.gov.co

ACREDITACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los requisitos habilitantes aqui determinados estéan conformes a lo establecido para el efecto en el
presente documento y en los estudios previos, siendo obligacion de los interesados en participar en el
presente proceso de seleccion, consultar dicho documento para preparar su oferta.

22. EVALUACION Y VERIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Proyecto aspectos juridicos: Edgar Baez Proyecto aspectos técnicos: Julian Andrés Nifio ‘
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El Comité Evaluador designado por la ESE, preparara el informe de evaluacion, verificara las
propuestas dentro del plazo establecido en el cronograma y con sujecién a lo establecido en los
terminos de Condiciones. Una vez efectuada la verificacion de las propuestas, se publicara en el
Portal Unico de Contratacion www.colombiacompra.aov.co,

En el cronograma del proceso se indicara el plazo previsto en el manual de contratacion, para que los
proponentes subsanen los requisitos habilitantes. Una vez transcurrido este plazo, la entidad no
aceptara subsanaciones por parte de los proponentes.

En caso de que los proponentes considerados como no habilitados en el informe de verificacion, no
subsanen los requisitos o documentos no aportados inicialmente o no efectien en debida forma las
aclaraciones requeridas en el término previsto, seran declarados inhabilitados de manera definitiva y
en consecuencia, sera rechazada su propuesta. El plazo para la evaluacion de las propuestas podra
ser modificado cuando la ESE lo considere conveniente.

23. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y las
recomendaciones para la adjudicacién del contrato no podra ser revelada a los proponentes ni a
persona alguna, hasta tanto no culmine el proceso de evaluacion.

PRESENTACION

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas a través de la plataforma SECOP Il en el formato
contenido en el Formato 2 acompafiados de los demas formatos establecidos en esta seccién y de la
garantia de seriedad de la Oferta a la que se refiere del presente documento.

» El Proponente debe presentar su Oferta en la forma acé indicada.

* Sobre No. 1 REQUISITOS HABILITANTES: (documentos relacionados con el cumplimiento
de los requisitos habilitantes tales como: capacidad juridica, experiencia, capacidad financiera
y de organizacion del proponente); en este sobre de presentarse como documento anexo la
propuesta técnica.

» Sobre No. 2 PROPUESTA ECONOMICA: Se debe presentarla propuesta econdmica, con los
respectivos Analisis de Precios Unitarios, de acuerdo a la relacion del presupuesto oficial
fijado para este proceso, sin que la propuesta econémica del proponente supere el
presupuesto oficial so pena de rechazo de la misma.

En la oferta econémica, la cual debera estar en un sobre distinto, el proponente debe indicar
claramente cuél es el precio propuesto, QUE CORRESPONDERA A LA SUMATORIA DE LOS
ITEMS DE ACTIVIDADES A CONTRATAR, asi como su utilidad]. Cualquier costo a cargo del
Proponente que sea omitido en la Oferta se entendera que se encuentra incluido y por tanto no
puede ser objeto de reembolso o de reclamacion por restitucién del equilibrio econémico. Y
deberan estar contenidos todos los productos solicitados.

DECLARATORIA DESIERTA
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La ESE declarara desierto el presente proceso de seleccion cuando:

a) No se presenten Oferta.

b) Ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en los términos de referencia

c) Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

d) El Representante Legal de la Entidad o su delegado no acoja la recomendacion del Comité
Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

e) Se presenten los demas casos contemplados en la Ley.

RETIRO DE LA PROPUESTA

Los proponentes podran solicitar a la entidad contratante el retiro de sus propuestas, mediante
escrito dirigido y radicado antes de la fecha y hora del cierre de la presente convocatoria publica; de
presentarse por fuera de dicho término se tendra por no radicada tal solicitud.

La propuesta sera devuelta sin abrir, en el acto de apertura de la urna, al proponente o a la persona
autorizada por este.

OFERTAS ALTERNATIVAS

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, los Proponentes
pueden presentar alternativas técnicas y econdmicas, siempre que no signifiquen condicionamientos
para la adjudicacién del contrato.

Cuando se presente una alternativa, el Proponente debe adjuntar toda la informacién necesaria para
su analisis y una descripcion detallada del procedimiento de construccién, caracteristicas de los
materiales y equipos, y analisis de costos.

Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnoldgica,
deben estar incluidos en los respectivos ltems. de la Oferta.

Sélo seran consideradas las Ofertas alternativas del Proponente favorecido con la adjudicacion del
Contrato y la seleccion de la alternativa sera potestad de la entidad.

OFERTAS PARCIALES

Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los
bienes requeridas en el Anexos Técnicos del presente término de referencia.

Se entiende por propuesta parcial, aguella que omita la cotizacion de cualquiera de los items de los
bienes o servicios a contratar o que no contengan la totalidad de las actividades o trabajos del objeto
de esta invitacién; por lo cual la entidad contratante rechazara, las propuestas presentadas
parcialmente.

VALIDEZ DE LLAS OFERTAS
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La Oferta debe tener una validez de (2) meses, contados a partir de su presentacion. En el caso de
una suspension que supere este término, la ESE solicitara la ampliacion de la oferta al proponente
por un término igual a la suspension.

CORRECION ARITMETICA DE LA OFERTA ECONOMICA

Los errores aritméticos y de transcripcion, detectables en la oferta son enmendables por la ESE, pero
siguiendo las reglas minimas para el efecto establecidas en la jurisprudencia que a continuacion se
sefiala:

La Seccién tercera del Consejo de Estado mediante sentencia 12663 del 18 de octubre de 2000 C.P
MARIA ELENA GIRARDO GOMEZ sefalé: "...-La correccion aritmética fue prevista, interpretando su
contenido y finalidad, de la manera y limitante siguientes: Cuando el oferente en el analisis de precios
unitarios, al multiplicar el dato de precio unitario por las cantidades obtenga un dato equivocado, la
Administracion podra corregirlo, efectuando la operacion correcta: los errores aritméticos no podran, o
por aumento o por disminucion, sobrepasar un 5% del valor de la propuesta. La Administracién no
podréa jamas corregir el dato de precio unitario."

Asi mismo la Seccién Tercera del Consejo de Estado mediante Sentencia 12083 del 1 de mayo de
2003 C.P MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ sefialé: “"La jurisprudencia se ha pronunciado en
distintas oportunidades sobre la evaluacion de las ofertas y ha destacado la exigencia legal de que
las, evaluaciones deben hacerse con base en la ley y en el pliego de condiciones-ley de la licitacion-,
sin negarle a la Administracion la posibilidad de corregir errores de las ofertas, susceptibles de dicho
procedimiento. En la licitacion objeto del proceso se encontraba contemplada la facultad de la
Administracion de corregir los errores simplemente aritméticos que advirtiera en las propuestas la
cual debia ejercerse en la etapa de calificacion de las mismas, es decir antes de adjudicar.
Igualmente, que tal correccién solo podria efectuarse ante el error simplemente matematico o de
ejecucion de operacién de tal naturaleza, es decir que el poder de correccién administrativo no tenia
alcance para modificar las condiciones substanciales de las ofertas:"

ANALISIS DEL. RIESGO

Se entienden como riesgos involucrados en la contratacién todas aquellas circunstancias que, de
presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el
equilibrio econdmico del mismo. El riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea identificable
y cuantificable en condiciones normales.

En cumplimiento de las normas mencionadas, en el presente documento se tipifican los riesgos que
puedan presentarse en el desarrollo y ejecucion del contrato, con el fin de estimar cualitativa y
cuantitativamente la probabilidad e impacto y se sefialara el sujeto contractual que soportarg, total o
parcialmente la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse a fin de preservar las
condiciones iniciales del contrato.
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De este modo, correspondera al contratista seleccionado la asuncién del riesgo previsible propio de
este tipo de contratacion; asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente
a cargo la Entidad Contratante.

Tipificacion, identificacién y Asignacion de los riesgos previsibles seran establecidos en la "Matriz de
riesgo" que expida la entidad la cual hace parte integral de este estudio y del proceso contractual.

Por lo anterior el ESE, realizo el correspondiente analisis de riesgo y la foma de mitigarlo del proceso
de seleccién que nos ocupa el cual se encuentra detallado en el ANEXO al presente documento, el
cual hace parte integral del presente estudio. Asi mismo en dicho anexo se incluye la correspondiente
matriz.

OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO

Cuando de conformidad con la informacion a su alcance la ESE estime que el valor de una oferta
resulta artificialmente bajo, requerira al oferente para que explique las razones que sustenten el valor
por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor, recomendara el rechazo o la
continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones. Procedera la recomendacion de
continuidad de la oferta en el proceso de seleccion, cuando el valor de la misma responde a
circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato ha dicho
proponente.

GARANTIAS

El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato, a favor de la E.S.E.. La garantia de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

En cumplimiento a lo establecido en el CAPITULO VII GARANTIAS, articulo 62 y ss del Acuerdo No.
003 del 12 de abril de 2021 la Junta Directiva, por medio del cual se expidi6 el Manual de
Contratacion de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ, vy
con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasién al desarrollo de los
procesos contractuales en sus diferentes etapas, se han tipificado los posibles riesgos y a
continuacién se determinaran las correspondientes garantias.

RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SUFICIENCIA DE LA GARANTIA

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Esta pdliza garantiza
a la E.S.E. HOSPITAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ el total
y perfecto cumplimiento del contrato pactado de acuerdo a sus
términos, condiciones y especificaciones contractuales o el
pago de los perjuicios derivados del incumplimiento por parte
del Contratista afianzado.

El valor de esta garantia sera por el
veinte por diez (10%) del valor total
del contrato. El contratista debera
constituirla con vigencia igual al
plazo de ejecucién del contrato y
cuatro (4) meses mas
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PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES. Esta poliza garantiza a la
E.S.E. HOSPITAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ el total y
perfecto cumplimiento del contrato pactado de acuerdo a sus
términos, condiciones y especificaciones contractuales o el
pago de los perjuicios derivados del incumplimiento por parte
del Contratista afianzado.

El valor de esta garantia sera igual
al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato y debera
extenderse por el plazo del contrato
y tres (3) afios mas.

DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.

El valor sera igual al diez (10%) por
ciento del valor total del contrato y
su vigencia sera desde el acta de
recibo a satisfaccién y dos (2) afios
mas

BUEN MANEJO, DEL ANTICIPO: para proteger a la empresa
de la apropiacién o la destinaciéon indebida de los dineros
entregados al contratista como anticipo del contrato.

Por una cuantifa equivalente al
100% del valor entregado por
concepto de anticipo con vigencia
igual al plazo de ejecucién
garantizado mas el plazo
confractual previsto para la
liquidacién, esto es, seis (06) meses

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

Este seguro impone a cargo de la Aseguradora la obligacién
de indemnizar a LA ESE los perjuicios que cause el asegurado
(contratista), con motivo de determinada responsabilidad civil
contractual en que incurra con relacién a terceros, de acuerdo
con la ley que sean consecuencia de un siniestro, imputable al
asegurado (contratista). ocurrido durante la vigencia de la
pbliza.

El valor sera igual al diez (10%) por
ciento del valor total del contrato y
su vigencia. sera por el plazo de
ejecucion del contrato y cuatro
meses mas

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para
asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a
terceros por razén de la ejecucién del contrato

El valor de la pdliza no sera inferior
al diez (10%) por ciento del valor
del contrato al momento de
expedicion de la pdliza Su vigencia
sera la del contrato y cuatro meses
mas

Corresponde al seleccionado, el pago relativo al otorgamiento de las garantias exigidas para el
respectivo contrato y a sus prorrogas que sean exigidas por el contratante
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De igual manera, deberd mantener vigente las garantias y debera ajustarlas siempre que se produzca
alguna modificacién en el plazo y/o valor del contrato o en el evento en que se produzca reiniciacion
del contrato a raiz de la suspensién temporal del mismo.

La E.S.E se reserva el derecho de exigir otras garantias, que se encuentren establecidos en el
régimen legal colombiano, al momento de la legalizacién y firma del contrato, sin que el contratista se
pueda oponer a las mismas.

24. REQUISITOS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos:

Modalidad de ocurrencia. La compariia de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de
ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la
reclamacion, inferiores a los términos de prescripcion previstos en la ley para la accién de
responsabilidad correspondiente.

Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los
dafios producidos por el contratista con ocasion de la ejecucion del contrato amparado, y seran
beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la
responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.

Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de la cobertura
basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

a. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

b. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

c. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de
responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos.

d. Cobertura expresa de amparo patronal.

e. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

25. INTERVENTORIA Y SUPERVISION

La E.S.E ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través de una interventoria
contratada para el efecto; realizara la supervision del presente contrato, a través de la gerencia. No
obstante, lo anterior, puede contratarse personal que apoye la labor de supervisién ejercida por un
funcionario a través de contratos de prestacion de servicios, sin que ello implique que se traslade la
supervision del contrato a un contratista pues la misma siempre debe estar en cabeza de la Entidad.

El interventor y el supervisor deben ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero,
contable o juridico sobre el proyecto, segun las funciones propias asignadas por la entidad, y podran
en cualquier momento, exigir al contratista la informacion que requiera, asi como la adopcion de
medidas necesarias para el desarrollo y ejecucion del mismo.
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El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el
interventor y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no esta de acuerdo con las mismas debe
manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia a la gerencia, antes de proceder a
ejecutar las érdenes. En caso contrario, respondera solidariamente con el interventor y/o supervisor si
del cumplimiento de dichas érdenes se derivan perjuicios para la entidad.

La supervision contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

El supervisor esta facuitado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucién contractual, y sera responsable por mantener informada a la entidad contratante de
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

26. CRONOGRAMA

El cronograma se encuentra publicado en documento ANEXO. Las fechas y plazos indicados en el
cronograma podran varias de acuerdo con la ley con las condiciones previstas en el presente
términos de referencia.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LSCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ
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