ADENDA No. 4

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CMA-DEO-SGI-131-2023

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA LOTES 1 AL 2

.

El Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y considerando la observación extemporánea allegada por el SECOPII, una vez realizado el análisis técnico se considera pertinente modificar el Anexo 2 – Cronograma del proceso y el Anexo 1 – Anexo Técnico LOTE 2 del proceso **CMA-DEO-SGI-131-2023** que se relacionan en los siguientes términos:

ADENDA No. 4

PRIMERO: Se modifica el Anexo 2 – Cronograma del presente proceso de selección, el cual queda

Actividad	Fecha	Lugar
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	18 de enero de 2024	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Plazo máximo para expedir adendas	18 de enero de 2024 a las 4:00 p.m.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Fecha de cierre	19 de enero de 2024 a las 4:00 p.m.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Informe de presentación de ofertas	19 de enero de 2024 a las 4:00 p.m.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Evaluación de las ofertas	Del 22 de enero al 06 de febrero de 2024	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Publicación del informe inicial de evaluación	7 de febrero de 2024	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	8 al 12 de febrero de 2024	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Publicación del informe final de evaluación	14 de febrero de 2024	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Publicación del documento “Respuesta a las observaciones formuladas al informe final de evaluación de las ofertas”	15 de febrero de 2024	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Actividad	Fecha	Lugar
Audiencia de orden de elegibilidad	16 de febrero de 2024 a las 8:00 a.m.	Calle 25G No. 73B - 90, Plataforma informática "Microsoft Teams" - (Virtual)
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Reunión de apertura del Sobre No. 2 (oferta económica).	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Firma del contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del acto de adjudicación.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Entrega de garantías	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Aprobación de garantías	Dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de entrega de la garantía única y póliza de responsabilidad civil.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

PRIMERO: Se modifica el subnumeral 7.1 CARGOS SOLICITADOS del documento ANEXO 1- ANEXO TECNICO LOTE 2, quedando de la siguiente manera:

"7.1 CARGOS SOLICITADOS

El contratista deberá diligenciar el formato que se suministre para el caso y adjuntar la documentación que acredite toda la información requerida, del personal profesional ofrecido para ocupar los siguientes cargos, según proyecto establecido en cada módulo:

La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante certificaciones expedidas por el contratante, las cuales contendrán como mínimo: Nombre y descripción del proyecto, cargo ejercido por el profesional y periodo durante el cual se desempeñó, teléfono de contacto con el ente contratante

En el presente proceso la longitud de carretera es mayor a 67 km y menor o igual a 126 km, se exigirá:

Personal clave evaluable

- *Un (1) Residente de Administración Vial - Ingeniero Residente*

Personal distinto a clave Evaluable

- *Un (1) Ingeniero Auxiliar I*
- *Un (1) Ingeniero Auxiliar II*
- *Un (1) Inspector SISO*
- *Una (1) Secretaria o Auxiliar Administrativo*
- *Dos (2) Conductores*

La utilización de los recursos de Administración Vial deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales del Contrato.

El estudio de las calidades de los profesionales ante el INVIAS se hará a partir de la información suministrada y con los documentos que soporten la misma.

Los costos directos de la Administración Vial deberán estar dentro de los siguientes rangos:

RANGO 2024-2026		
RECURSO	***LIMITE***	
	INFERIOR	***SUPERIOR***
Residente de Administración Vial - Ingeniero Residente	*$ 6.668.000*	*$ 7.910.000*
Ingeniero Auxiliar I	*$ 4.452.000*	*$ 5.110.000*
Ingeniero Auxiliar II	*$ 3.074.000*	*$ 3.510.946*
Ingeniero Especialista en Estructuras	*$ 6.667.400*	*$ 8.510.491*
PERSONAL AUXILIAR		
Inspector SISO	*$ 2.279.000*	*$ 2.580.684*
Secretaria o Auxiliar Administrativo	*$ 1.437.360*	*$ 1.815.018*
Conductor	*$ 1.498.416*	*$ 1.883.620*

Los otros costos directos, otros costos y los otros costos durante la ejecución del contrato de la Administración Vial podrán estar dentro de los siguientes rangos:

RECURSO	***LIMITE***	
	INFERIOR	***SUPERIOR***
OTROS COSTOS DIRECTOS		
Viáticos Ingeniero Residente	*$ 256.785*	*$ 388.524*
Costos de alquiler de Equipo -Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	*$ 6.383.000*	*$ 7.472.317*
OTROS COSTOS		
Transportes aéreos y terrestres	*$ 5.713.400*	*$ 6.819.576*
Oficina (incluye servicios públicos)	*$ 1.502.020*	*$ 2.487.670*
Dotación de Oficina	*$ 551.200*	*$ 749.328*
Papelería, memoria extraíble, USB, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	*$ 184.408*	*$ 340.201*
Comunicaciones	*$ 383.000*	*$ 580.339*
Capacitación microempresas	*$ 297.890*	*$ 600.709*
Peajes	*$ 383.000*	*$ 625.339*
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO		
Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	*$ 2.889.790*	*$ 6.700.968*
Plegables (500 semestrales)	*$ 1.961*	*$ 2.260*

Las demás previsiones y demás documentos publicados **NO MODIFICADAS NI ACLARADAS** con la presente Adenda se mantienen como se expidieron originalmente.

Se expide la presente ADENDA en Bogotá D.C., el 17 de Enero de 2024.

MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ
Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales

YAMIL JOSÉ MERCADO QUIROZ
Subdirector de Estructuración de Proyectos

	Nombre	Cargo/Dependencia	
Revisó	Sergio Armando Heredia Luna	Coord. Grupo de Contratación Misional	